



M&amp;NAIS S.A.S

NIT: 901-827-875-6

## INGENIERÍA Y SUMINISTROS M&amp;NAIS

S.A.S

NIT: 901-827-875-6

## ANÁLISIS DE AU

VALOR COSTO DIRECTO	\$ 30.775.133,00	% ADMIN PRESUPUESTO	26,77%
VALOR COSTO TOTAL CD + AIU	\$ 40.552.282,61		

COSTOS ADMINISTRATIVOS		VALOR MENSUAL	FP	Salario Base	%Ocup Mes	Meses Dedic.	VALOR PARCIAL	%S/Costos Directos	VALOR EN PESOS
<b>PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)</b>		<b>\$ 46.708.380,00</b>					<b>\$ 4.083.750,00</b>	<b>13,27%</b>	<b>\$ 4.083.750,00</b>
DIRECTOR DE OBRA		\$ 8.250.000		\$ 5.000.000	50%	0,00	-	0,00%	\$ -
RESIDENTE DE OBRA	1	\$ 5.775.000		\$ 3.500.000	100,00%	0,50	2.887.500	9,38%	\$ 2.887.500
TECNOLOGO EN SST	1	\$ 4.785.000		\$ 2.900.000	50%	0,50	1.196.250	3,89%	\$ 1.196.250
TOPOGRAFO		\$ 5.775.000		\$ 3.000.000	25%	1,00	-	0,00%	\$ -
CADENERO		\$ 2.519.595		\$ 1.423.500	100%	0,00	-	0,00%	\$ -
SECRETARIA		\$ 2.519.595		\$ 1.423.500	100%	1,00	-	0,00%	\$ -
CONDUCTOR		\$ 2.519.595		\$ 1.423.500	100%	0,00	-	0,00%	\$ -
VIGILANTE		\$ 2.519.595		\$ 1.423.500	100%	0,00	-	0,00%	\$ -
<b>OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:</b>	<b>Cant.</b>				<b>%Utiliz.</b>	<b>Meses</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>\$ -</b>
ARRENDAMIENTO PLANTA FISICA CON DOTACION DE OFICINA Y BODEGA.		\$ 2.450.000			100%	8,00	-	0,00%	\$ -
COSTO PAPELERIA, FOTOCOPIAS, ETC	0	\$ 750.000			100%	1,00	-	0,00%	\$ -
SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACIONALES		\$ 750.000			100%	1,00	-	0,00%	\$ -
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES		\$ 450.000			100%	1,00	-	0,00%	\$ -
Resistencia a la compresión de cilindros y núcleos de concreto Que la toma de cilindros de concreto se realice mínimo una vez por día, o por lo menos una vez por cada 120 m3 de concreto		\$ 125.000					-	0,00%	\$ -
<b>LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO, GARANTIAS Y POLIZA, IMPUESTOS Y DEDUCCIONES</b>								<b>13,50%</b>	<b>\$ 4.154.642,96</b>
<b>GARANTIAS, IMPUESTOS Y DEDUCCIONES</b>					<b>%</b>		<b>VLR TOTAL</b>		
Estampilla Pro-cultura				1,50%			\$ 461.627		
Estampilla Pro-hospital				1,00%			\$ 307.751		
Estampilla Pro-adulto mayor				4,00%			\$ 1.231.005		
Estampilla Pro-deporte				1,50%			\$ 461.627		
Fondo de Seguridad				5,00%			\$ 1.538.757		



Garantías y polizá	0,50%		\$ 153.876
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMA)			\$ 8.238.392,96
ADMINISTRACIÓN:			
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS		26,77%	\$ 8.238.393
IMPREVISTOS:			
RESERVA PARA IMPREVISTOS		0,0%	\$ -
UTILIDAD			
UTILIDAD ESTIMADA		5,0%	\$ 1.538.757
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			31,77% \$ 9.777.149,61

*Lidis Padilla*

LIDIS MARINA PADILLA RODRIGUEZ

CC: No. 43.895.264

R.L. - INGENIERIA Y SUMINISTROS M&NAIS S.A.S

NIT: 901827875-6