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ANEXO 1— ANEXO TECNICO

“CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO
AGOTABLE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O
REPARACION LOCATIVA, DEL AUDITORIO DE LA SEDE DE LA ALCALDIA LOCAL
DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proceso de seleccion tiene como objeto contratar la ejecucion de las obras de mantenimiento
y/o adecuacién y/o reparacion locativa del auditorio de la sede de la alcaldfa local de Rafael Uribe Uribe,
en la ciudad de Bogotd D.C. La intervenciéon estd orientada a preservar, mejorar y adecuar la
infraestructura fisica de este espacio, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad,

funcionalidad y bienestar para la atencién integral de la comunidad cultural de la localidad.

Las obras se desarrollaran conforme a las condiciones técnicas establecidas en campo y deberan ser
verificadas, supervisadas y avaladas por la interventoria designada para el contrato. El contratista serd
responsable de ejecutar las actividades requeridas conforme a la normativa vigente y los lineamientos
técnicos definidos por la entidad, garantizando el cumplimiento de los estandares de calidad, oportunidad

y pertinencia establecidos para este tipo de intervenciones.
1.1 Ubicacion

La localidad de Rafael Uribe Utribe (Imagen 1) se encuentra delimitada por varios puntos geograficos que
la conectan con otras localidades de Bogota. Al norte, limita con la localidad de Antonio Natrifio, siendo
la Avenida General Santander y la Avenida Primero de Mayo los principales ejes viales que actuan como
frontera. En el lado oriental, colinda con la localidad de San Cristébal, marcando la separacién la Avenida
Fernando Mazuera, asi como el costado oriental de la Cuchilla de las Guacamayas, parte del Parque
Ecolégico Distrital de Montafia Entre nubes. Al sur, la localidad limita con Usme, con la frontera
establecida por el borde norte del Cerro Juan Rey, también parte del Parque Ecolégico Distrital, asi como
la Diagonal 53 F Sur y las calles 55 Bis y 55 A Sur. Finalmente, al occidente, limita con la localidad de
Tunjuelito, delimitandose por la Avenida Caracas y las calles 46 A y 47 A Sur, ademas de la Avenida Santa
Lucfa.!

Imagen 1. Localidad de Rafael Uribe Utribe

1 SDP, Tomado de: https://www.sdp.gov.co/system/tdf/repositotio-dice/dice080-monografiarafacluribe-
2017 _vt.pdfrfile=1&type=node&id=18982&force=1
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Imagen 2. Auditorio Alcaldia Rafael Uribe Uribe
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1.2 Objetivo

El objetivo principal del proyecto de mantenimiento del auditorio de la sede de la alcaldia local de Rafael
Uribe Uribe es mejorar las condiciones fisicas y funcionales de estos espacios destinados a la atencién de
la comunidad cultural de la localidad y personal flotante de la alcaldia. Para lo cual se pretende mejorar
las condiciones fisicas del auditorio para prestar un mejor servicio de desarrollo educativo, social y
emocional de la comunidad en general, por lo que su adecuado mantenimiento es esencial para garantizar
ambientes seguros, dignos y estimulantes, que contribuyan al bienestar de los habitantes de la localidad y

el fortalecimiento de la atencién primeria del sector cultura en la localidad.
2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Las obras a ejecutar de acuerdo con la norma urbana se clasifican como obras de reparacién o mejora
locativa, consistentes en el mejoramiento de los materiales del piso, enchapes, instalaciéon de tuberia y
salidas hidraulicas, sanitarias y eléctricas, pintura general, actividades que no afectan la estructura portante

de las edificaciones, ni sus caracteristicas volumétricas.

Con este proyecto, el Fondo de Desarrollo Local - FDLRUU busca adecuar la infraestructura fisica de la
sede donde funcional la alcaldia Local, intervencién que contribuird con el mejoramiento en la calidad de
la atencién al ciudadano, asi como el fortalecimiento de los aspectos relacionados con la conservacion y

mejoramiento de la imagen institucional y la funcionalidad, confort y seguridad de la edificacion.

Dentro de las actividades que se llevaran a cabo se incluye el componente de obra civil, remodelacién y
adecuacion de acabados. De tal forma que se pueda dotar de espacios adecuados de oficinas, aulas de
capacitaciones, auditorio de eventos, zona de cafeterfa y servicios sanitarios para el publico.

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades a ejecutar cotresponden a actividades de mantenimiento y/o reparaciones locativas del
auditorio de la sede de la Alcaldia Local de Rafael Uribe Utribe en su infraestructura fisica definidos para
el presente proceso de seleccion.

3.1. Alcance

El proyecto incluye la revision, diagnostico, reparacion y mejoramiento de la infraestructura fisica del
auditorio de la alcaldia local de Rafael Uribe Uribe. Las principales actividades incluyen, entre otras:
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= Techos y Cubiertas: Revision y reparacion de goteras, impermeabilizacién y reemplazo de los

elementos en mal estado que conforman la cubierta.

= Paredes: Reparacién de fisuras, pintura y revestimiento de paredes para mejorar la apariencia y
humedad.

= Pisos: Cambio o reparaciéon de baldosas, enchapes, destronque y pulido de superficies, e

instalacion de pisos en grano de caucho.

= Puertas y Ventanas: Reparacién o reemplazo de cerraduras, mantenimiento de carpinteria

metalica y ajuste de marcos de puertas y ventanas.

= Sistemas Eléctricos: Revision de la red eléctrica, instalacion de iluminacion eficiente y segura,

reparacién de tomacorrientes, interruptores y circuitos, y cambio de luminarias averiadas.

* Sistemas Hidrosanitarios: Reparacion y mantenimiento de tuberfas, desagiies, lavamanos y

bafios. Cambio de elementos en la red de agua potable y sanitaria.

= Disefio y construccién de un sistema acustico, iluminacioén, sonido e isoptico.

Las actividades se desarrollarain conforme a las especificaciones técnicas del anexo de obra,
cumpliendo con la NSR-10, RETIE, RETILAP, NTC 4945 y el RAS 2000, o aquella que la
adicione, complemente, reemplace, y que se encuentre vigente.

3.2. Etapas del proyecto

La ejecucion de actividades de Mantenimiento y/o adecuacion y/o reparacion locativa, del auditotio de
la sede de la alcaldia local de Rafael Uribe Uribe en la ciudad de Bogota D.C, objeto del presente proceso
de seleccién, se encuentra dividida en dos (2) etapas, identificadas como ETAPA DE DIAGNOSTICO
y ETAPA DE EJECUCION, las cuales se describen a continuacion:

3.2.1. Etapa de Diagndsticos

La etapa de diagnésticos tendra una duracién de un (1) mes, contado a partir de la suscripcién del acta
de inicio. Su propésito es evaluar el estado actual de la infraestructura del auditorio de la sede de la alcaldia
local, identificando las necesidades de mantenimiento, reparacién y mejora. Esta evaluacién servird como
base para priorizar las intervenciones necesarias, de acuerdo con los requerimientos particulares de cada
inmueble.

Asi mismo la presentacion de minimo dos (2) propuestas técnicas frente a un disefio actstico, de
iluminacién, sonido e isoptico que garantice la prestaciéon de un servicio cultural.
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Para realizar el diagndstico, se llevaran a cabo las siguientes actividades:
3.2.1.1. Inspeccion visual

El contratista, en compafifa de la Interventorfa del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe,
debera realizar una visita preliminar al predio del auditorio para mantenimiento, con el fin de reconocer
y verificar las condiciones actuales de la infraestructura incluyendo la cubierta, paredes, pisos, ventanas,
puertas, instalaciones eléctricas, hidraulicas, sanitarias, de voz y datos y red contra incendio entre otros.

De estas visitas, la Interventoria debera levantar un acta en la que se consigne la informacién recopilada
y las condiciones fisicas observadas en el auditorio. Adicionalmente, el contratista debera realizar un
registro fotografico detallado del inmueble, el cual deberda anexarse en formato digital al acta
correspondiente.

3.2.1.2. Elaboracion del presupuesto y cronograma inicial de ejecucioén.

Durante la etapa de diagnésticos y una vez realizada la visita al auditorio de la alcaldia local, el contratista
elaborard el cronograma inicial y el presupuesto de intervencién. Estos documentos deberan ser
verificados y avalados por la Interventorfa antes de su entrega al Fondo de Desarrollo Local de Rafael
Uribe Uribe.

3.2.1.3. Solicitud de expediciéon de PMT

De acuerdo con las condiciones particulares de los predios a intervenir, el contratista, con el
acompafiamiento de la Interventoria, debera evaluar la necesidad de solicitar y obtener la aprobacién de
un Plan de Manejo de Transito (PMT) ante la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM). Esta evaluacion
sera responsabilidad del contratista de obra y debera contar con la aprobacién de la Interventoria.

3.214. APU

El Contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1 — Formulario
del presupuesto oficial, el analisis de Precios Unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con
el Formato que se presenta en el respectivo Formulario 1 — Formulario del presupuesto oficial, y
entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. del pliego de condiciones. Los Precios Unitarios
resultantes de los analisis no podran ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 — Formulario del
Presupuesto Oficial y a que estos ultimos fueron utilizados en la evaluacion de las propuestas; si se
presentare alguna discrepancia, el Contratista debera ajustar el Precio Unitario obtenido en el analisis
consignado en el formulario de la propuesta.
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El Contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de Precios Unitarios todo lo
necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas
contractuales, en relacién con: el equipo (con sus rendimientos), matetiales (cantidades, rendimientos),
transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deberin tener la capacidad y
rendimientos que requiera la ejecucién de cada item de obra. Cualquier error u omisiéon del Contratista
en los costos directos o indirectos considerados en su analisis de Precios Unitarios para los items de obra,
es de su exclusiva responsabilidad y por lo tanto no podra reclamar a la Entidad reconocimiento alguno
adicional al valor de los Precios Unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El Contratista

acepta que los Precios Unitarios por él ofertados constituyen su propuesta econdémica autbnoma.

Los APU seran verificados por la interventorfa y deberan contar con su probacién, para posterior
presentacién al fondo de desarrollo local para su aprobacién.

Los APU deberan detallar los equipos, materiales, transportes y mano de obra requeridos, con sus
respectivos rendimientos, cumpliendo las especificaciones técnicas referidas en el estudio previo del
presente proceso.

3.2.2. Etapa de Ejecucion

La etapa de ejecuciéon tendra una duracion de tres (3) meses, contados a partir de la finalizacion de la
etapa de diagndsticos. Su propédsito serd implementar las actividades de mantenimiento y mejora en el
auditorio de la alcaldia local, de acuerdo con las necesidades identificadas durante el diagnéstico. Las
actividades incluiran reparaciones locativas, mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias, adecuacién
de espacios comunes, y cualquier otra intervencion necesaria para garantizar que el auditorio cuente con

condiciones éptimas para el desarrollo de sus actividades y la atencién integral de la comunidad cultural.

3.2.2.1. Reuniones de seguimiento (comités técnicos)

Durante la etapa de ejecucion del contrato el contratista deberd asistir a los comités integrales para el
seguimiento del desempefio de las actividades de obra, la frecuencia de estos comités serda minimo cada
dos (2) semanas. Lo anterior sin petjuicio de realizar comités extraordinarios en caso de ser necesario.

De cada reunién debe levantarse un acta, la cual debe ser firmada por los asistentes (contratista,
interventorfa y Alcaldia), la cual se debe integrar al expediente del contrato.

3.2.2.2. Actividades No Previstas (NP)

Si durante la etapa de ejecucion el contratista observa la necesidad de incluir actividades no contempladas
en la oferta econémica, debera solicitar la aprobacion de actividades no previstas (NP). Para ello, debera
presentar ante la Interventoria un informe que detalle la actividad, su justificacién técnica y el impacto en
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el cronograma y presupuesto del proyecto. La Interventoria dispondra de un plazo maximo de tres (3)
dias habiles para emitir un concepto técnico, el cual debera ser radicado ante el Fondo de Desarrollo
Local. Durante este tiempo, el contratista deberd abstenerse de ejecutar la actividad no prevista hasta
recibir la aprobacion formal por patte de la entidad contratante.

El documento de solicitud de aprobaciéon de actividades no previstas (NP) sera radicado por la
Interventoria ante la entidad y debera contener, como minimo, la siguiente informacién, sin perjuicio de

cualquier requisito adicional que pueda ser solicitado por el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe
Uribe:

e Justificacién téenica detallada de la necesidad de aprobacién de las actividades no previstas.
e Balance financiero del contrato, incluyendo las actividades no previstas a aprobar.

e Cronograma de obra actualizado, donde se incluyan las actividades no previstas.

e Analisis de Precios Unitarios (APU) para cada actividad a aprobar.

e Soportes de andlisis de precios utilizados para la elaboracién de los APU (minimo tres

cotizaciones, precios de referencia, entre otros).

e Acta de aprobacién de actividades no previstas, suscrita por el contratista, la Interventoria y el
Fondo.

e Acta de fijacién de precios, suscrita por el contratista, la Interventoria y la entidad.

Cabe aclarar que cada documento mencionado deberd contener la revision y aprobacién de la
Interventoria.

3.2.2.3. Imposibilidad en la ejecucion de actividades de mantenimiento

En caso de que el contratista no pueda ejecutar las actividades de mantenimiento y/o adecuacién y/o
reparacion locativa en el auditorio de la alcaldia local establecido en el presente documento, debera
comunicarlo de manera inmediata a la Interventorfa, adjuntando un informe detallado que incluya la
justificacion técnica, juridica, administrativa o cualquier otra razén pertinente que impida la ejecucion de
las actividades de mantenimiento sobre el inmueble.

Una vez recibido el informe, la Interventorfa realizard la revisién y evaluacién correspondientes vy,
posteriormente, comunicara al Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe los resultados de dicha
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evaluacién, adjuntando la aprobacion, justificacién y las recomendaciones necesarias para que el Fondo

proceda con las acciones correspondientes.

3.2.2.4. Manuales de mantenimiento.

El contratista entregara, al finalizar las actividades de mantenimiento y/o reparaciones locativas, el manual
de mantenimiento correspondientes a las actividades ejecutadas en el auditorio de la alcaldia local. Este
manual debera incluir instrucciones detalladas para la correcta conservacion y operacioén de las mejoras
realizadas, asegurando que el Fondo de Desarrollo Local cuente con la informacién necesaria pata

mantener en Optimas condiciones las areas intervenidas.

El manual de mantenimiento del auditorio de la alcaldia local debe contener, como minimo, la siguiente
informacién, la cual dependerd de las condiciones particulares del inmueble intervenido, asi como
cualquier informacién adicional que pueda ser solicitada por la Interventotia y/o el Fondo de Desarrollo
Local de Rafael Uribe Uribe:

* Informacién general del contrato.

= Identificacién del contratista y la Interventoria.

= Descripcién de las actividades de mantenimiento ejecutadas.

=  Recomendaciones de uso.

*= Recomendaciones de mantenimiento periodico.

=  Fichas técnicas de materiales

=  Plan de mantenimiento preventivo con periodicidad (diario, mensual, anual)

= Listado de equipos, sistemas o materiales intervenidos con su vida util estimada.
= Protocolos de seguridad,

=  Fichas de garantia y contacto del proveedor.

= Registro fotografico del “antes y después” de la intervencion.
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4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién del contrato es de 4 (CUATRO) meses calendario, contados a partir de la
suscripcion de la respectiva acta de inicio, el cual ha sido determinado con base a experiencias en procesos
y ejecucién de contratos de vigencias anteriores ejecutados a monto agotable y en circunstancias iguales
y/o similares al presente proceso.

5. FORMA DE PAGO
El valor del contrato se pagara asi:

El Fondo de Desarrollo Local pagara el valor del contrato (modalidad de precios unitarios) mediante
actas parciales de obra realmente ejecutada, hasta completar el noventa por ciento (90 %) del valor total
del contrato, previa presentacion de los siguientes documentos, ademas de aquellos adicionales que exija
la entidad, los cuales seran revisados y avalados por la interventorfa:

® Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a

la supervision (si aplica) y el contratista.

= Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccién expedido por el supervisor del

contrato.
®  Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique).
= Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique).

= Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado,

en proporcion al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales.

= Certificacién suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA
y cajas de compensacién familiar de los ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50
de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de

personas juridicas.

El diez por ciento (10%) restante se pagara previa suscripcion del acta de liquidacién por parte del

Contratista, la Interventoria y el Supervisor.

Nota 1: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las

disposiciones legales vigentes sobre la materia.
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Nota 2: Los informes de pago deberan ser radicados por la interventoria, mediante carta remisoria que
certifique su revisién y aprobacion.

Nota 3: El Contratista deberd entregar, para cada pago detivado del contrato, las planillas
correspondientes que demuestren que se encuentra al dfa en el pago de los aportes parafiscales al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando aplique, de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Nota 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o

no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

Nota 5: De conformidad con el articulo 4° la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al
paragrafo 2 y adiciona los paragrafos 3, 4 y 5 al articulo 437 del Estatuto Tributario, establece que:
“Pardgrafo 3o. (...) Para la celebracion de contratos de venta de bienes y/ o de prestacion de servicios gravados por cnantia
individual y superior a 3.500 UV, estas personas deberdn inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre

las ventas (IVA), formalidad que deberd exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior
también serd aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UV'T. (...)".

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El proyecto a desatrollar se ejecutara en la localidad de Rafael Uribe Utibe y, para las etapas de
diagnosticos y de ejecucion, serd necesario cumplir con las siguientes condiciones, entre otras:

6.1. Presentacion de informes

En cuanto a la presentacién de informes el Contratista debe acatar las siguientes condiciones:

®=  Que la calidad de la impresién permita una adecuada lectura y muestre la totalidad de la
informacion.

®  Que no se presenten enmendaduras, tachones.
= Todos los formatos o documentos deben estar debidamente firmados.

= EHlinforme en su totalidad debe estar foliado, incluyendo anexos.

= Kl contratista debera anexar una copia digital de todos los documentos que se radicaran.
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= La presentacion de informes debe realizarse de manera mensual, de acuerdo con los periodos del

corte de obra.
® Elinforme final debera contener la informacion consolidada del proyecto.
=  Se recomienda presentacion en tamaflo carta, adecuadamente organizado.
= Los informes deberan ser presentados a la Interventoria para su revisién y aprobacion.

= Lainterventoria debera radicar ante la entidad los informes debidamente aprobados.

6.2. Componente Técnico

El Contratista adelantara las diferentes actividades y acciones necesarias que conlleven al cumplimiento
del objeto del presente proceso licitatorio, las cuales debera desarrollar como parte de las obligaciones
descritas en el estudio previo, durante el inicio, la ejecucion y liquidacién del contrato En ese orden de

ideas se divide este componente en II etapas:
Etapa I: Diagnostico
Dentro de las actividades del componente técnico se encuentran, entre otras:

e El contratista deberd entregar a la Interventorfa, para su aprobacién, las hojas de vida del recurso
humano minimo requerido para la ejecuciéon del proyecto, conforme a los requisitos definidos
en la seccién 8.2 “Requisitos de Personal del Contratista” del presente documento, en un plazo
no mayor a tres (3) dias habiles postetiores a la firma del acta de inicio. Una vez aprobadas, las
hojas de vida deberan ser radicadas ante el supervisor designado por el Fondo de Desarrollo
Local de Rafael Uribe Uribe. En caso de que alguna hoja de vida no sea aprobada por la
Interventoria, para lo cual debe emitir concepto formal por escrito. El contratista debera
presentar una nueva hoja de vida dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la notificacién de
no aceptacion. En todo caso este personal no implica subordinacién laboral ni responsabilidad
solidaria de la entidad sobre el personal del contratista.

e  Actualizacién y presentacion de los analisis de precios unitarios (APU) correspondientes a los
items incluidos en la propuesta econémica.

e Establecer el cronograma general del proyecto, que incluird las actividades a desarrollar, el
alcance estimado inicial y los tramites y tiempos requeridos para el cumplimiento del contrato,
conforme a los alcances y plazos contractuales, especialmente lo estipulado en el anexo técnico.
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e Realizar, en conjunto con la Interventoria, una visita al sitio donde se ejecutara el proyecto una
vez aprobadas las hojas de vida, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona y suscribir el
acta de visita correspondiente (cuando aplique).

e DPresentar a la Interventorfa, para su aprobacién, el presupuesto (balance financiero) patra la

ejecuciéon del contrato.
Etapa II: Ejecucion de Obra

e Cumplir con el cronograma de ejecuciéon de las obras, asegurando el uso adecuado y oportuno
de los recursos. En caso de reprogramacion, el nuevo cronograma debera ser presentado para
aprobacién de la Interventoria, adjuntando la respectiva justificacion.

e Elaborar y presentar a la Interventoria los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio
realizados durante la fase de ejecucién de la obra, con el fin de controlar la calidad de materiales

y producto terminado (cuando aplique).

e Ejecutar los cotrectivos solicitados por la Interventoria y/o el Fondo de Desatrollo Local de
Rafael Uribe Utibe, cuando los ensayos no cumplan con las especificaciones técnicas. Una vez
realizados los correctivos, deberd efectuar nuevos ensayos y entregar los resultados a la

Interventoria para su verificacién (cuando aplique).

e Participar en las reuniones de seguimiento junto con la Interventoria y sus profesionales,
proponiendo alternativas, generando soluciones y demds acciones para el buen desarrollo del

proyecto.

e Elaborar, suscribir y presentar a la Interventorfa, para su aprobacion, las actas de recibo parcial

de obra, adjuntando la documentacién soporte requerida.

e Suscribir junto con la Interventorfa el acta de terminaciéon de obra, en la que se relacionen las
obras ejecutadas, el estado en que se encuentran y el cronograma para la entrega de los detalles
faltantes dentro del plazo estipulado para el recibo final. Esta acta debe ser suscrita al término
del plazo contractual y/o una vez agotados los recursos.

e Suscribir junto con la Interventorfa el acta de recibo final de obra, donde conste el recibo a

satisfaccion de las obras ejecutadas.
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e Suscribir junto con la Interventoria y el Fondo de Desarrollo Local el acta de liquidacién, con
sus respectivos soportes, anexos, paz y salvos, entre otros documentos.

e DPresentar las certificaciones de paz y salvo de todas las empresas de servicios publicos, en caso

de ser necesarias (cuando aplique).

e  Asistir alos comités integrales de seguimiento del desempefio de las actividades de obra, con una
frecuencia minima de cada dos semanas, sin petjuicio de la realizacién de comités extraordinarios
cuando sea necesario.

Adicionalmente, el contratista, para la ejecucion de las actividades de adecuacién y reparaciones locativas
debera dar cumplimiento a las especificaciones mencionadas en los documentos anexos del presente
proceso.

El informe técnico debe contener minimo la siguiente informacién, ademas de la informacién adicional
que pueda solicitar la Interventotia y/o el Fondo de Desarrollo Local en cualquiera de las fases del
contrato, etapa inicial de verificacién técnica, ejecucion de obra y liquidacion:

e Informacién contractual.

e Descripcion del proyecto.

e Descripcion de las actividades técnicas desarrolladas durante en el periodo relacionado.

e Informacién consolidada de las actividades ejecutadas y/o intervenidas.

e Planos récord de identificacién de la intervencién.

e Copia de la biticora durante el periodo relacionado y consolidado.

e Actas de corte, con sus respectivos sopottes.

e DPorcentaje de meta fisica ejecutado y avance financiero.

e Ensayos de laboratorio (cuando aplique).

e Cronograma de obra.

e Registros fotograficos.
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e Conclusiones y recomendaciones.
e Anexos.

Lo anterior, siguiente las recomendaciones del numeral 6.1 del presente documento.
6.3. Componente social

El Contratista debera realizar la gestion social, de acuerdo con las obligaciones descritas en el estudio
previo y pliego de condiciones, las cuales debera cumplir como parte de sus actividades sobre politicas
de gestion social durante el inicio, la ejecucién y liquidacion del contrato.

El Contratista debera:

® Implementar el Plan de Gestién Social que controle, mitigue y potencie el impacto social causado
por la ejecucion de las actividades de mantenimiento y/o adecuacién y/o reparaciones locativas
del auditorio de la alcaldia local.

= El Contratista debe realizar las actas de vecindad correspondientes, en caso de ser necesario.

=  Establecer un sistema para la atencién del ciudadano que permita la atencién oportuna y eficaz de
las solicitudes, inquietudes, sugerencias, quejas y reclamos de la comunidad.

= Atender oportuna y eficazmente las solicitudes, inquietudes, sugerencias, quejas y reclamos de la

comunidad.

= Asistir a los comités integrales para el seguimiento del desempefio de las actividades de obra y la
frecuencia de estos comités serd minimo cada dos semanas. Lo anterior sin petjuicio de realizar

comités extraordinarios en caso de ser necesario.

= Kl Contratista debera contar con un lugar como minimo en el cual brindara atencién al ciudadano

que lo requiera.
= Realizar el cierre definitivo y en debida forma del Plan de Gestién Social.

En cuanto al informe del componente social este debe contener minimo la siguiente informacion, ademas
de la informacién adicional que pueda solicitar la Interventoria y/o el Fondo de Desarrollo Local en
cualquiera de las fases de diagnésticos, ejecucion de obra y liquidacion:
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=  Actividades desarrolladas en el marco de la gestion social, incluyendo datos e indicadores de
cumplimiento.

=  TIdentificacion del frente y/o frentes de obra.
®  Analisis a la gestién para cada uno de los programas del componente de gestién social.

= Soportes de la gestion social adelantada (copia de oficios recibidos o radicados, actas debidamente

tirmadas por los usuarios, acta de comité de seguimiento, entre otras).
= Registros fotograficos.
=  Conclusiones y recomendaciones.

= Anexos.
6.4. Componente de Transito

De acuerdo con las condiciones particulares de los predios a intervenir, el contratista con el
acompafiamiento de la interventoria debera formular, presentar y ejecutar la necesidad de solicitud y
aprobacién de la implementacién del Plan de Manejo de Transito ante la Secretaria Distrital de Movilidad
(SDM).

El contratista sera el unico responsable de la elaboracion, radicacién y obtencién de la aprobacion del

PMT, asi como de su cotrecta implementacién durante la ejecucién del contrato.

La Interventorfa verificara la conformidad técnica del plan y su cumplimiento en campo, dejando
constancia en las actas de seguimiento.

Ninguna actividad que requiera control de transito o seflalizacién temporal podrd iniciarse sin la
autorizacion formal de la SDM.

6.5. Componente Ambiental

El componente ambiental contiene las obligaciones en materia ambiental que adquiere el contratista para
la ejecucion del contrato de obra. A continuacion, se complementa lo expuesto por la Guia de Manejo
Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente (Resolucién 1138 de 2013), Manual Unico de Control y
Seguimiento Ambiental y de SST del IDU y la Guia de Contratacién Sostenible GCO-GCI-IN001 de la
Secretarfa Distrital de Gobierno (vigente al momento de la apertura de la convocatoria), el contratista
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debe complementar para su aplicacion en caso de ser necesario, aspectos y criterios en matetia ambiental.
En caso de existir contradiccion en los diferentes documentos prima lo dispuesto en la normatividad.

El Contratista debera tener en cuenta:

= La Interventoria solicitara los recibos emitidos por la escombrera y verificara los certificados de
autorizacion ambiental para la disposicion final de los residuos de construccion, en caso de ser
necesatio. Si se presentan observaciones, el contratista se compromete a entregar las aclaraciones
y correcciones en el plazo que determine la Interventoria.

= Kl contratista debera verificar, antes del inicio de las obras, que se cuente con los permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas. Este requisito serd verificado por la
Interventoria.

=  Sera responsabilidad del contratista realizar el pago a la autoridad ambiental competente por
concepto de licencias, autorizaciones, permisos, servicios de evaluacién, seguimiento,
compensacion y demds conceptos generados para el proyecto, segin la normatividad ambiental
vigente.

=  El contratista asume la responsabilidad sobre la vegetacion circundante a los frentes de obra y debe
tomar todas las medidas necesarias para garantizar su preservacion y supervivencia durante el
contrato. En caso de dafio a algin individuo vegetal existente ocasionado por la ejecucion de la
obra, el contratista cumplira con las compensaciones establecidas en la Guia Ambiental vigente al

momento de la convocatoria, sin eximirlo de la responsabilidad ante la autoridad ambiental.

= Como requisito para la ejecucién del contrato, el contratista deberd garantizar que sus
subcontratistas, proveedores de materiales y servicios cuenten con las licencias y permisos
ambientales exigidos por las autoridades competentes, conforme a la normatividad vigente.

= En caso de requerir cambio de proveedores y/o sitios de disposicion final de escombros, dicha
modificacién deberd ser previamente aprobada por la Interventorfa, atendiendo la normativa
ambiental vigente. Esta modificacién debera ser informada al Fondo de Desarrollo Local de Rafael
Uribe Uribe a través de la Interventorfa.

= Kl contratista garantizara desde el inicio y durante todo el contrato la realizacién de talleres de
induccién y capacitacién para todo el personal vinculado al contrato de obra (mano de obra

calificada y no calificada), incluyendo aspectos del componente ambiental.

®  Previo al inicio de las actividades de obra, se debera revisar y registrar las condiciones iniciales de

sumideros y alcantarillas existentes en la zona de influencia, con sus respectivos soportes.
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Una vez finalizada la intervencién en cada frente de obra, el contratista deberd garantizar la
evacuacién total y definitiva de materiales, residuos, maquinaria, equipos, vehiculos, sefializacion
y demas elementos utilizados durante la ejecucion.

Para trabajos en horario nocturno, el contratista debera tramitar el permiso correspondiente ante
la entidad competente y asegurar el cumplimiento estricto de los procedimientos ambientales
establecidos para dichos trabajos.

Implementar el programa de reciclaje, que incluira campamentos, centros de acopio e instalaciones
temporales.

Mantener cubierto y confinado el material acopiado que pueda generar material particulado.

Adecuar zonas debidamente sefializadas para el almacenamiento y acopio de los distintos tipos de
materiales.

El contratista debe solicitar aprobacién a la Interventoria para el uso de zonas verdes como acopio
temporal de materiales, en caso de requerirse, y debe restaurar dichas zonas al finalizar la actividad,
dejandolas en iguales o mejores condiciones.

Elaborar el Plan Integral de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD), conforme
a los lineamientos establecidos por la Secretarfa Distrital de Ambiente (SDA) en la respectiva Guia
vigente. Este plan debera ser entregado a la Interventorfa para su revisién y aprobacion antes del
inicio de las actividades de obra.

El contratista debera realizar el cierre de todas las actividades ambientales del proyecto,
cumpliendo con los requisitos de la autoridad ambiental competente.

Asistir a los comités integrales para el seguimiento del desempefio de las actividades de obra, con
una frecuencia minima de cada dos semanas, sin perjuicio de convocar comités extraordinarios

cuando sea necesario.

En cuanto al informe del componente ambiental, este deberd contener, como minimo, la siguiente

informacion, sin petjuicio de la informacion adicional que pueda ser solicitada por la Interventoria y/o el

Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Utibe, en cualquiera de las fases del proyecto (preliminar,

ejecucion de obra y liquidacion):

Descripcion de las actividades del componente ambiental desarrolladas durante el periodo
reportado.

Soportes mensuales de los recibos de disposicién final de residuos de construccion.
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= Copia de los certificados de permisos, licencias y demas autorizaciones ambientales de los sitios
destinados para la disposicion de residuos de construccion.

= Soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones del componente ambiental.
=  Actas de reuniones realizadas donde se haya tratado el componente ambiental.

= Registros fotograficos.

= Conclusiones y recomendaciones.

= Anexos.
6.6. Componente Seguridad y Salud en el Trabajo

El componente de seguridad y salud en el trabajo contiene las obligaciones en materia seguridad y salud
en el trabajo, que adquiere el contratista para la ejecucién del contrato de obra. A continuacién, se
complementa lo expuesto por la Guia de Manejo Ambiental de la Secretarfa Distrital de Ambiente
(Resolucién 1138 de 2013) y el Manual Unico de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU, el
contratista debe complementar para su aplicacion en caso de ser necesario, aspectos y criterios en materia
de seguridad y salud en el trabajo. En caso de existir contradiccion en los diferentes documentos prima

lo dispuesto en la normatividad.
El Contratista debera tener en cuenta:

® Remitir a la interventorfa la documentacion de ingreso de personal (afiliaciones al sistema de
seguridad social - EPS, AFP, ARL y fotocopia del concepto médico pre-ocupacional de ingreso)
minimo con dos (2) dias de anterioridad al inicio de labores. Por ningtin motivo el contratista
podra ingresar personal sin contar con la aprobacién de la interventoria, el requerimiento debe ser
cumplido para todo el personal que ejecute labores para el contrato (administrativo, técnico,

especialistas y operativo independientemente de la modalidad de contratacién).

= Kl Contratista debera garantizar desde el inicio y durante el desarrollo del contrato, la realizacion
de talleres de induccién y capacitacién para todo el personal vinculado al contrato de obra (mano
de obra calificada y no calificada), que contenga entre otros, aspectos del componente seguridad y

salud en el trabajo.

= Para los trabajos en horatrio nocturno, el contratista debera tramitar el permiso con la entidad
competente y garantizar que las actividades inherentes al desarrollo de las obras, sigan estricto
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cumplimiento a todos los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidos para
dichos trabajos.

= FEl Contratista debera realizar el cierre de las actividades en materia de seguridad y salud en el

trabajo del proyecto, cumpliendo con los requisitos establecidos por la autoridad competente.

= El Contratista debera suministrar los elementos de proteccién personal EPP a todo el personal
vinculado a la obra.

=  Asistir a los comités integrales para el seguimiento del desempefio de las actividades de obra y la
frecuencia de estos comités serd minimo cada dos semanas. Lo anterior sin petjuicio de realizar
comités extraordinarios en caso de ser necesario.

En cuanto al informe del componente seguridad y salud en el trabajo, este debe contener minimo la
siguiente informacién, ademas de la informacién adicional que pueda solicitar la Interventoria y/o el
Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe en cualquiera de las fases de diagndsticos, ejecucion de
obra y liquidacién:

= Descripciéon de las actividades del componente seguridad y salud en el trabajo durante el periodo
relacionado.

= Entregar los soportes que evidencian el cumplimiento del componente seguridad y salud en el
trabajo.

= Las actas de reuniones realizadas donde el objeto a tratar sean del tema seguridad y salud en el
trabajo.

= Registros fotograficos.
=  Conclusiones y recomendaciones.

=  Anexos.
6.7. Plan de Calidad (cuando aplique)

Cuando el proponente se comprometa a implementar un plan de calidad especifico para el proyecto, este
debera ser elaborado conforme a los parametros establecidos en la ultima actualizacién de las normas
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio
conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.
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El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe
presentar ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe

tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

El contratista debera entregar, a la Interventorfa, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la
firma del acta de inicio el documento del Plan de Calidad para su respectiva revisién y aprobacion, el
contratista no podrd iniciar actividades criticas hasta que el plan haya sido aprobado por la Interventoria,
para garantizar la trazabilidad de calidad previo al inicio de las actividades de ejecucién de obra.

La interventorfa realizara la entrega al fondo de desarrollo local Rafael Uribe Uribe del Plan de Calidad

previamente revisado y aprobado.
6.8. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos utilizados en el mantenimiento deberan cumplir con las
especificaciones técnicas correspondientes a la actividad a ejecutar. Para los materiales que requieran
procesamiento industrial, este debera realizarse con tecnologia limpia. los materiales preferiblemente sean
reciclables, de bajo impacto ambiental o con contenido reciclado, conforme al principio de contratacion
sostenible del Distrito.

El proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a suministrar oportunamente todos
los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucién de las actividades, y a mantener una
cantidad suficiente de materiales para no afectar el avance de los trabajos.

El contratista asume toda responsabilidad por defectos, fallas o incumplimientos de especificaciones de
los materiales utilizados, sin perjuicio de las sanciones administrativas o contractuales aplicables.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

El mantenimiento y/o adecuacién y/o reparaciones locativas de la infraestructura del auditorio de la
alcaldia local bajo una perspectiva de sostenibilidad técnico-ambiental busca garantizar que las
operaciones y el uso de estos espacios sean sostenibles a largo plazo, minimizando los impactos negativos
en el medio ambiente y optimizando el uso de recursos. A continuacion, se describen los principales
aspectos a considerar:

A. Agua

e Se debe garantizar la instalacion de elementos y sistemas de bajo consumo de agua.
e Implementar sistemas de control de fugas y uso racional. Utilizar recubrimientos de bajo

mantenimiento (cerdmicos o equivalentes) que reduzcan el consumo de agua en limpieza.
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B. Energia

e Emplear luminarias de alta eficiencia tipo LED o T5, cumpliendo con el RETILAP y el RETIE,
garantizando seguridad eléctrica y confort visual.

* Implementar interruptores, sensores o temporizadores que optimicen el consumo energético.

e Las bombillas por adquirir deben cumplir con la normatividad RETILAP, cumpliendo con los

requisitos técnicos para calidad del ambiente interno y la seguridad y salud ocupacional.

C. Materiales:

e  Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolicion, vidrio,

plastlcos, O carton, separados por categorlas para su recoleccion.

e Recuperar elementos como ventanas, puertas, cerraduras, divisiones, cubiertas y vigas de madera

para reutilizacién o reciclaje.
e Aluminios con certificados de produccion y garantia de calidad.

e Sustituir el uso de acidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos

biodegradables.
e Sustituir tuberfas de PVC, que presenta volatiles finos, por tuberfas de polietileno mas inertes.

e DPintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el calor o de colores

obscuros para absorbetlo y acumulatlo.

e  Garantizar que las pinturas a utilizar son de bajo olor, diluibles con agua, fabricadas con materias

primas Biorenovables sin contenido de cromo, plomo, mercurio y libres de metales pesados.
e Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.

e Disponer de los sobrantes de corte para reutilizacién o reciclaje y eliminar la generacién de

segmentos cuya dimensién no sea aprovechable.

e Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, premezclados,
despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el redso o reducciéon de
desperdicios.
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e Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan tesiduos volatiles o
nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones.

D. Uso racional del papel
e Uso de papel reciclado o de origen vegetal.

e Favorecer la comunicacion y entrega de informes por medios digitales.

e Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los entregables en
fisico.

Control y Seguimiento:

El contratista debera demostrar el cumplimiento de estos criterios mediante fichas técnicas, facturas,

certificaciones ambientales o ecoetiquetas.

La interventorfa verificard su implementacién de acuerdo con las fichas verdes de contratacién sostenible
definidas por la Secretaria Distrital de Gobierno.

La integraciéon de estos aspectos de sostenibilidad técnico-ambiental en el mantenimiento de la
infraestructura del auditorio de la Alcaldia Local no solo contribuye a la preservacion del medio ambiente,
sino que también puede generar ahorros significativos en costos operativos y mejorar la calidad de vida
de la comunidad. La adopcién de practicas sostenibles asegura que estos espacios sean duraderos,
eficientes y amigables con el entorno.

Adicionalmente, el contratista debera dar cumplimiento a las fichas verdes de contratacién sostenible
definidas por la Secretaria Distrital de Gobierno, de acuerdo con las actividades a realizar. Se especifica
que la interventoria verificara el cumplimiento de los criterios de las fichas verdes aplicables al presente
proceso.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del Contratista para efectos de
otorgar puntaje o como criterio habilitante.

“CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO Y,/O ADECUACION Y/O REPARACION LOCATIVA, DEL AUDITORIO DE LA SEDE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-32  Version 1|




) ANEXO 1 — ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cadigo CCE-EICP-IDI-32 . Pagina Péagina 23 de 29

Version No. 1

b.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes
en los cuales supere el 100 % de la dedicaciéon requerida para este Proceso de Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural

o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la
ejecuciéon del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de

ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad

real para la cual se vinculan al proyecto.

El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios
digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de
acuerdo con el tiempo de dedicaciéon exigido para cada personal.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando
las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Requisitos de Experiencia

Posgrado con titulo Requisitos de Experiencia General Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maesttia Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
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e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

e Nose puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o

viceversa.
e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por titulo de posgrado

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos
administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal minimo
deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para
los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segin
su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del Contratista.

8.1. Personal Minimo

El Proponente con la presentacién de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos
minimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en esta
seccién.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

*  Un (1) director de obra

¢ Un (1) residente de obra

* Un (1) profesional eléctrico

e Un/1 profesional hidrosanitatio
*  Un (1) profesional sonido

* Un (1) profesional ambiental

* Un (1) profesional SST
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8.2. Requisitos del personal del Contratista
Tabla 3. Requisitos del personal del contratista.
Perfil C Titulo Titulo de Experiencia Experiencia
ar,

No. 8o profesional posgrado general especifica
Experiencia
especifica de

Titulo cuatro (4) afios
Profesional i como director o
tre al Tiwlode | p b esienci 1 dinador d
ntr n xpetien ner rdinador
DIRECTOR DE entre alguna posgtado en perie cia genera coordinador de
de las . no menor a diez obra en proyectos
OBRA L Gerencia y/o N .
siguientes ., (10) aflos contados a | de construccién
1 ) Direccion de . L
. alternativas: partir de la fecha de y/o ampliacién
Cantidad: Uno (1) . Obras y/o L .
L Arquitectura ; expedicion de la y/o remodelacién
Dedicacion: 30% Gerencia de . )
y/o Tatjeta Profesional. y/o
L Proyectos. .
Ingenierfa mantenimiento
civil. y/ 0 adecuacién
y/0 mejoramiento
de edificaciones.
Experiencia
especifica minima
Titulo de dos (2) afios
Profesional como director o
RESIDENTE DE entre alguna E),(Periencia .general C(.)ordinador o
OBRA de las minima de cinco (5) | residente de obra
siguientes aflos contada a en proyectos de
2 , N.A. . y
. alternativas: pattir de la fecha de | construccién y/o
Cantidad: Uno (1) . .. L
L Arquitectura expedicion de la ampliacién y/o
Dedicacion: 100% . . .
y/o tatjeta profesional. | remodelacién y/o
Ingenieria mantenimiento
civil. y/o adecuacién
y/0 mejoramiento
de edificaciones.
Experiencia
Titul Experienci 1
PROFESIONAL | fl o | NPETIENCa SERCTAT | pecifica minima
, rofesiona N0 menor a cinco
ELECTRICO ° . cne de dos (2) afios
entre alguna (5) afios contados a ;
3 N.A. _ como profesional
. de las partir de la fecha de .
Cantidad: Uno (1) ouient dicion de 1 eléctrico en
siguientes expedicion de la
Dedicacion: 20% Euien .p . proyectos de obra
alternativas: Tarjeta Profesional. il
civil.
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Ingenierfa

Eléctrica
Titulo
Profesional Expetienci | Experiencia
eriencia genera
PROFESIONAL entre alguna Titalo d *P gi especifica minima
N0 menor a cin
HIDROSANITARIO | delas rode O MEROTAEHEO | e dos (2) afios

o posgrado en (5) afios contados a .

4 siguientes iy , como profesional
. . Ingenieria partir de la fecha de L
Cantidad: Uno (1) alternativas: : . L eléctrico en

L L Hidrosanitaria. expedicién de la
Dedicacion: 20% Ingenieria . , proyectos de obra
. Tarjeta Profesional. o
Hidraulica civil.
y/o Sanitaria.
Titulo Experiencia
PROFESIONAL Profesional , Experiencia general | especifica m1r~11ma
SONIDO entre alguna Titulo de NO menor a cuatro de dos (2) afios
5 de las posgrado en (4) afios contados a COMmo asesor en
Cantidad: Uno (1) siguier%tes Di}serjlo partir dc? la fecha de . acﬁ.sticz? y/ 0
L, alternativas: Acustico expedicion de la iluminacién en
Dedicacion: 20% ) . .
Ingeniero (a) Tarjeta Profesional. | proyectos de obra
de Sonido. civil.
Titulo
Profesional Experiencia
PROFESIONAL entze z;lguna Experiencia genfral espzecif}ca de dos
AMBIENTAL ‘ e. as Titulo de no m~enor a cuatro 2 aflo como
siguientes (4) afos contada a Residente o
6 . posgrado en . .
) alternativas: L partir de la fecha de profesional
Cantidad: Uno (1) o, geomatica. L ;
L Ingenierfa expedicién de la ambiental en
Dedicacién: 20% . . .
Ambiental o tarjeta profesional. | proyectos de obra
profesional civil.
de otra drea.
Titulo Titulo de Experiencia
PROFESIONAL Profesional posgrado no Experiencia general especifica minima
SST entre alguna se requiere si | N0 menor a cuatro de dos (2) afios
de las es ingeniero(a) | (4) afios contados a .
7 . . . . como residente
. siguientes industrial; en | partir de la fecha de
Cantidad: Uno (1) . . - SST en
Dedicacion: 30% alternativas: | caso contrario, expedicion de la
' Ingenierfa se exige Tatjeta Profesional. | proyectos de obra
Industrial. posgrado en civil.
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seguridad
industrial y/o
higiene y salud
ocupacional.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario para la
ejecucién del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correrd por su cuenta, por lo que
no habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en
la ejecucion del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacién establecié el personal profesional

y operacional minimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

El contratista asume los costos laborales, parafiscales y de seguridad social del personal, conforme al art.
50 de la Ley 789/2002 y art. 41 de la Ley 80/93.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tatjeta profesional y
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la
tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de
2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditarin mediante copia de
los diplomas respectivos o certificado de obtencién del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para

cada uno de los profesionales se debe aportar la informacién solicitada.

Responsabilidad del contratista:

. El contratista sera responsable de que los profesionales propuestos cumplan con las tarjetas
profesionales vigentes o constancias equivalentes conforme al art. 18 del Decreto-Ley 2106/2019.

. Debera asegurar la disponibilidad real y efectiva del personal conforme al porcentaje de
dedicacién pactado.

. Los costos asociados al personal deberan incluirse en los gastos administrativos y no daran lugar

a pagos adicionales.

Reemplazos y control:

. La Entidad podra solicitar el reemplazo de cualquier profesional por incumplimiento técnico o
disciplinario, sin que ello implique reconocimiento econémico adicional.

. Todo cambio deberi ser previamente aprobado por la Interventoria.

9. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada
la obra e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacién y naturaleza de la obra, vias de

acceso, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para el
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desarrollo y manejo ambiental del proyecto, asi como los sitios autorizados para hacer la disposicion de
los residuos de construccién y demolicién (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan
afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra

publica.

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y
mantener la seflalizacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos
de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las

autoridades competentes.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El Contratista deberd obtener todos los permisos y/o licencias y/o autorizaciones requeridas para realizar
las intervenciones que dan lugar al cumplimiento del objeto contractual, y los pagos que se generen por

concepto de impuestos, estaran a cargo del Contratista. Lo anterior sera verificado por la Interventorfa.

12. ESPECIFICACIONES TECNICAS

El oferente con la presentacion de la propuesta acepta las especificaciones técnicas requeridas por el FDL
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones y en los Anexos y fichas
técnicas que forma parte integral del presente pliego. Esta aceptacién se entendera formalizada con la
suscripcion de la carta de presentacion de la propuesta.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

= Protocolo para gestionar los planes de manejo de transito (PMT) por obra y otros, documento
PMO2-PRO1-PTO1. Secretaria Distrital de Movilidad (SDM).

=  Especificaciones técnicas generales de materiales y construccion para proyectos de infraestructura
vial y de espacio publico en Bogota D.C., ET-IC-01. Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

®= Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST,
documento MGACO2. Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
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https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/pm02-pr01-pt01_v_1.0_de_04062024_protocolo.pdf
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/innovacion/portafolio
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Documentacion_contractual/Manuales/2022/Resolucion-y-MG-AC-02_MANUAL_DE_CONTROL_Y_SEGUIMIENTO_AMBIENTAL_Y_DE_SST_3.pdf
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* Manual intetventoria y/o supetvision contratos, formato MGGCOL. Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU).

= Elaboracién de presupuestos para contratos de consultorfa, construccién, conservacion y apoyo a
la gestion, documento GU-DP-017. Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

®»  Guia de contratacién sostenible, documento GCO-GCI-IN0O01. Secretaria Distrital de Gobierno
(SDG).

=  Ficha de contratacién sostenible: Disefio, construccion, remodelacion, demolicidon, mantenimiento
preventivo, correctivo y de mejoras de las instalaciones de la Secretarfa, Alcaldias o proyecto, obra
o actividad de las localidades, Anexo Ficha - 12. Secretaria Distrital de Gobierno (SDG).

= Manual de supervisién e interventorfa, documento GCO-GCI-MO004. Secretarfa Distrital de
Gobierno (SDG).

®  Guia para la elaboracién del Plan de Gestién de Residuos de Construccién y Demolicién — RCD
en obra, Gestion integral de RCD. Secretaria Distrital de Ambiente (SDA).

®  Guia de buenas pricticas para el manejo y prevencién de riesgos asociados a la exposicion de los
materiales y residuos con contenido de asbesto, residuos de asbesto. Secretarfa Distrital de
Ambiente (SDA).

En constancia, se firma en Bogota D.C., a los 3 dias del mes de Diciembre de 2025.

v
Cristhian Camilo Buitrago Rodriguez
Contratista Infraestructura

ALRUU

Claudia Patricia Arias Rojas
Contratista Infraestructura

ALRUU
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https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Documentacion_contractual/Manuales/2021/MGGC01_INTERVENTORIA_Y_O_SUPERVISI%C3%93N_DE_CONTRATOS_V10.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Documentacion_contractual/Gu%C3%ADas/2024/GUDP017_ELABORACION_DE_PRESUPUESTOS_PARA_CONTRATOS_DE_CONS_V3.pdf
https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/gco-gci-in001_v4.pdf
https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/ficha_12_v4.pdf
https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/gco-gci-m004_v5.pdf
https://www.ambientebogota.gov.co/es/guia-para-la-elaboracion-del-plan-de-gestion-de-residuos-de-construccion-y-demolicion-rcd-en-obra
https://www.ambientebogota.gov.co/asbesto

