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INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL 
MUNICIPIO DE UBATÉ 

 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en virtud del artículo 98 de la Ley 270 de 1996, 
es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades 
administrativas de la Rama Judicial con sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior 
de la Judicatura. 
 
En el marco de tal obligación, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en el continuo 
ejercicio de sus funciones, propende en todo momento por robustecer las edificaciones propias, 
el mejoramiento continuo de las instalaciones físicas con soluciones espaciales adecuadas, 
calidad constructiva, implementación de nuevas tecnologías en concordancia con la 
modernización del sistema judicial, buscando siempre como objetivo principal, el bienestar, 
calidad de vida, eficiencia, productividad y la seguridad física de los funcionarios y usuarios. 
 
En tal sentido, y con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura de 
la sede judicial de Ubaté - Cundinamarca, se requiere la construcción de una edificación para 
cumplir funciones de sede judicial, que proporcione todas las garantías de seguridad, 
permanencia y bienestar para los funcionarios y usuarios de la prestación del servicio, en razón 
que los inmuebles que actualmente están destinados para los juzgados están en calidad de 
arrendamiento y ya es insuficiente para albergar todos los despachos Judiciales de esta ciudad. 
 
Este proyecto se encuentra incluido en el MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO -MGMP- 
2024-2027, en el programa 2701 “MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”, aportando al cumplimiento de los siguientes objetivos 
estratégicos: 
 

• Objetivo estratégico No. 1. Ampliar, en todo el territorio nacional, el acceso a una justicia 
efectiva, pronta, equitativa e incluyente, reduciendo el atraso y la congestión, de acuerdo 
con las necesidades de la demanda de justicia por jurisdicción y especialidad, y mejorando 
la articulación con la justicia restaurativa y terapéutica, y otros mecanismos de solución de 
conflictos y consolidando una infraestructura física óptima para el acceso a la justicia. 
 

• Objetivo específico No. 4. Avanzar en la disposición de una infraestructura óptima para 
el acceso a la justicia en la Rama Judicial de modo que se fortalezca la presencia territorial, 
teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la transformación digital y las necesidades 
que se derivan de ella, y considerando tanto las necesidades de los usuarios como las de 
los servidores judiciales. 
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Así mismo, la ejecución del proyecto le apunta al cumplimiento de los objetivo estratégicos del 
Plan Sectorial, definido como “Ampliar, en todo el territorio nacional, el acceso a una justicia 
efectiva, pronta, equitativa e incluyente, reduciendo el atraso y la congestión, de acuerdo con las 
necesidades de la demanda de justicia por jurisdicción y especialidad, y mejorando la articulación 
con la justicia restaurativa y terapéutica, y otros mecanismos de solución de conflictos y 
consolidando una infraestructura física óptima para el acceso a la justicia”, cuyo programa 
presupuestal es la “Modernización de la Gestión en la Administración de Justicia”. 
 
Con el fin de dar cumplimento a estos objetivos estratégicos, para la construcción de la 
edificación requerida se dispone de un predio de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura 
donado por la Alcaldía de Ubaté mediante la Resolución No. 984 del 06 de diciembre de 2023, 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 172-90348 y Referencia Catastral 25843-
0100000000910004000000000, que cuenta con la nomenclatura Calle 15ª # 3B – 21 y un área 
de 1.150 m2. 
 
El predio, según certificaciones expedidas por la Secretaria de Planeación Municipal cuenta con 
la disponibilidad de los siguientes servicios: 
 

• Acueducto 

• Alcantarillado 

• Energía 
 
A continuación, se presenta el análisis de espacio con los cuales cuenta actualmente la sede 
judicial. 

 

 
SERVICIO 

(Ej. Juzgados, Despachos, 
Especialidad, Centros de Servicios.) 

Cantidad 
Área 

Actual 
(m2)  

TOTAL 
PERSONAL 

1 Penal Circuito Mixto 1 146 7 

2 Penal Circuito de Conocimiento 1 250.5 6 

3 Civil Municipal 1 191 6 

4 Civil Circuito 1 119.25 7 

5 Promiscuo Familia 1 97.47 6 

6 Laboral 1 119.25 7 

 
A continuación, se presenta el análisis de los espacios requeridos para la nueva sede judicial. 
 

  

SERVICIO REQUERIDO 
(Ej. Juzgados, Despachos, 
Especialidad, Centros de 

Servicios.) 

Cantidad 
Área 
(m2)  

TOTAL 
PERSONA

L 

1 Penal Circuito Mixto 1 65 7 

2 Penal Circuito de Conocimiento 1 65 7 

3 Civil Municipal 1 65 7 

4 Civil Circuito    1 65 7 

5 Promiscuo Familia    1 65 7 

6 Laboral    1 65 7 
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7 Promiscuo Familia    1 65 7 

8 Contencioso Administrativo    1 65 7 

 
A continuación, se presenta el análisis de espacio y servicios que se requiere trasladar. 
 

  

ESPACIOS REQUERIDOS 
(Ej. Salas de audiencias, otros 

archivos, auditorios, Juzgados, 
Centros de Servicios.) 

Cantidad 
Área 

Actual 
(m2) 

Área 
Total (m2) 

1 
Salas de audiencias Tipo A 
(Estrado 3 Magistrados + secretario) 

   

2 
Salas de audiencias Tipo B (Estrado 1 
Juez + secretario) 

6 25 150 

3 
Salas de audiencias Tipo D (Mobiliario 
en el mimo despacho) 

   

4 Salas de reunión    

5 Auditorio    

6 Área de archivo rodante 3 25 75 

7 Área de archivo fijo 3 15 45 

8 Recepción 4 10 40 

9 Sala de espera 1 10 10 

10 Centro de fotocopiado   0 

11 Centro de impresión    

12 Radicación correspondencia    

13 Almacén    

14 Bodega  1 50.25 50.25 

15 Biblioteca    

16 Cuarto eléctrico 5 5 25 

17 Cuarto de rack 5 5 25 

18 Cuarto de aseo 4 3 12 

19 Depósitos    

20 Cocineta 5 7 35 

21 Cafetería   0 

22 Comedor 2 15 30 

23 Enfermería   0 

24 Sala de lactancia   0 

25 Baño personas movilidad reducida 1 5 5 

26 Baños individuales hombres 6 3 18 

27 Baños individuales mujeres 6 3 18 

28 Batería de baños hombres 3 20 60 

29 Batería de baños mujeres 3 20 60 

 
A continuación, se presenta el análisis de espacio y servicios con proyección a 15 años. 

 

  

OTROS ESPACIOS REQUERIDOS 
(Ej. Salas de audiencias, otros 

archivos, auditorios, Juzgados, 
Centros de Servicios.) 

Cantida
d  

Área 
Actual 
(m2)  

Área 
Requerida 

(m2) 

1 
Salas de audiencias Tipo A 
(Estrado 3 Magistrados + secretario) 

   

2 
Salas de audiencias Tipo B (Estrado 1 
Juez + secretario) 

6 35 210 
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OTROS ESPACIOS REQUERIDOS 
(Ej. Salas de audiencias, otros 

archivos, auditorios, Juzgados, 
Centros de Servicios.) 

Cantida
d  

Área 
Actual 
(m2)  

Área 
Requerida 

(m2) 

3 
Salas de audiencias Tipo D (Mobiliario 
en el mimo despacho) 

   

4 Salas de reunión 3 15 45 

5 Auditorio 1 200 200 

6 Área de archivo rodante 1 100 100 

7 Área de archivo fijo 6 5 30 

8 Recepción 1 40 40 

9 Sala de espera 3 20 60 

10 Centro de fotocopiado 1 5 5 

11 Centro de impresión 1 5 5 

12 Radicación correspondencia    

13 Almacén 1 7 7 

14 Bodega     

15 Biblioteca    

16 Cuarto eléctrico 2 5 10 

17 Cuarto de rack 3 5 15 

18 Cuarto de aseo 3 5 15 

19 Depósitos    

20 Cocineta 6 7 42 

21 Cafetería 2 7 14 

22 Comedor 1 80 80 

23 Enfermería 1 20 20 

24 Sala de lactancia 1 10 10 

25 Baño personas movilidad reducida 3 7 21 

26 Baños individuales hombres    

27 Baños individuales mujeres    

28 Batería de baños hombres 3 20 60 

29 Batería de baños mujeres 3 20 60 

30 Vestier    

31 Carceletas 1 60 60 

32 Puesto corredor de seguros    

33 escaleras    

34 ascensor    

35 parqueaderos 30 3 90 

36 circulación parqueaderos    

37 cuarto técnico - cctv    

38 cuarto técnico mecánico    

39 planta eléctrica 1 20 20 

40 circulación general 1 65 65 
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A continuación, se presenta registro fotográfico del predio, de propiedad de la Nación – Consejo 
Superior de la Judicatura, en el cual se adelantará el proyecto. 
 

 
Localización del predio 

  
Lote de Ubaté Cundinamarca 

 
Lote de Ubaté Cundinamarca 

 
Para dar cumplimiento a los objetivos misionales de la entidad y en atención a la necesidad 
manifestada por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 
Cundinamarca, se hace necesario proceder a la contratación de los Estudios, Diseño, 
Construcción, Dotación y Puesta en Funcionamiento de la nueva sede judicial del 
Municipio de Ubaté que de acuerdo con la información obtenida en el “PROGRAMA 
ARQUITECTONICO”, corresponde a un área total de 2.105,65 m2.  
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De acuerdo con lo anterior, se hace necesario entonces realizar la contratación de la respectiva 
Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que 
resulte adjudicado en el proceso de selección adelantado por la entidad y cuyo objeto 
corresponde a: “Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en 
funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional, Ubaté - Cundinamarca”, tal como lo 
establece el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.  
 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 Ubaté - Cundinamarca  
       

Dirección  Calle 15A 3B-21  Escritura No. / fecha 1222 9/08/2021 

Matrícula No.  Mat. 172-90348  Área del lote 1.150,00 m2 
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JUZGADOS             

PENAL MUNICIPAL MIXTO 

DESPACHO JUEZ 

1 

1 12 12 

  

PUESTO FUNCIONARIO 5 6,25 31,25 

PUESTO OTROS 1 5 5 

OFICINA TRABAJADOR SOCIAL 1 7,5 7,5 

SUBTOTAL PENAL MUNICIPAL MIXTO 1     55,75 55,75 

PENAL CIRCUITO MIXTO 

DESPACHO JUEZ 

1 

1 12 12 

  PUESTO FUNCIONARIO 5 6,25 31,25 

PUESTO OTROS 1 5 5 

SUBTOTAL PENAL CIRCUITO MIXTO 1     48,25 48,25 

CIVIL MUNICIPAL 

DESPACHO JUEZ 

1 

1 12 12 

  PUESTO FUNCIONARIO 5 6,25 31,25 

PUESTO OTROS 1 5 5 

SUBTOTAL CIVIL MUNICIPAL 1     48,25 48,25 

CIVIL CIRCUITO 

DESPACHO JUEZ 

1 

1 12 12 

  PUESTO FUNCIONARIO 5 6,25 31,25 

PUESTO OTROS 1 5 5 

SUBTOTAL CIVIL CIRCUITO 1     48,25 48,25 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 Ubaté - Cundinamarca  
       

Dirección  Calle 15A 3B-21  Escritura No. / fecha 1222 9/08/2021 

Matrícula No.  Mat. 172-90348  Área del lote 1.150,00 m2 
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PROMISCUO FAMILIA 

DESPACHO JUEZ 

1 

1 12 12 

  PUESTO FUNCIONARIO 5 6,25 31,25 

PUESTO OTROS 1 5 5 

SUBTOTAL PROMISCUO FAMILIA 1     48,25 48,25 

LABORAL DEL CIRCUITO 

DESPACHO JUEZ 

1 

1 12 12 

  PUESTO FUNCIONARIO 5 6,25 31,25 

PUESTO OTROS 1 5 5 

SUBTOTAL LABORAL DEL CIRCUITO 1     48,25 48,25 

PROYECCIÓN CRECIMIENTO 

DESPACHO JUEZ 

1 

1 12 12 

  PUESTO FUNCIONARIO 5 6,25 31,25 

PUESTO OTROS 1 5 5 

SUBTOTAL PROYECCIÓN 
CRECIMIENTO 

1     48,25 48,25 

CENTRO DE SERVICIOS 

SECRETARIO Centro de Servicios 

1 

1 9 9 

  PUESTO FUNCIONARIO 4 6,25 25 

PUESTO OTROS 2 5 10 

SUBTOTAL CENTRO DE SERVICIOS 1     44 44 

  OFICINA USO MULTIPLE 1 8 6,03 48,25 48,25 

TOTAL DESPACHOS 8       437,50 m2 
       

SALAS           

  SALA DE AUDIENCIAS Tipo A   6 45 270   

  SALA DE AUDIENCIAS VIRTUAL   1 9 9   

  CÁMARA GESSEL   1 9 9   

  SALA DE REUNIÓN   3 12 36   
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 Ubaté - Cundinamarca  
       

Dirección  Calle 15A 3B-21  Escritura No. / fecha 1222 9/08/2021 

Matrícula No.  Mat. 172-90348  Área del lote 1.150,00 m2 
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TOTAL         324,00 m2   

TOTAL SALAS DE AUDIENCIA         324,00 m2 
       

AREAS COMPLEMENTARIAS             

AREAS COMPLEMENTARIAS 

ACCESO / RECEPCIÓN   1 20 20   

SALA DE ESPERA   1 22 22   

ARCHIVO INTERNO   9 10 90   

ARCHIVO GENERAL   1 16,5 16,5   

SALA MÚLTIPLE   1 108 108   

COCINETA   2 6 12   

COMEDOR   2 12 24   

BAÑOS FUNCIONARIOS   6 3 18   

BAÑOS PÚBLICOS Y 
DISCAPACITADOS 

  12 2,4 28,8   

SALA FAMILIA LACTANTE   1 9 9   

GIMNASIO   1 42 42   

BODEGA - ALMACÉN   1 15 15   

CUARTO TÉCNICO - DATA CENTER   1 8 8   

CUARTO ASEO (Con poceta)   1 6 6   

CUARTO DE SEGURIDAD   1 15 15   

VESTIER VIGILANTES/ASEO   1 7,5 7,5   

CUARTO ELÉCTRICO   1 24 24   

CUARTO COMBUSTIBLES   1 3 3   

CUARTO BASURAS   1 3 3   

CUARTO ASEO (Con poceta)   1 6 6   

CELDA CON BAÑO   4 6 24   

TOTAL         501,80 m2   
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 Ubaté - Cundinamarca  
       

Dirección  Calle 15A 3B-21  Escritura No. / fecha 1222 9/08/2021 

Matrícula No.  Mat. 172-90348  Área del lote 1.150,00 m2 
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TOTAL ÁREAS COMPLEMENTARIAS         501,80 m2 
       

TOTAL ÁREA ESTIMADA         1.263,30 

CIRCULACIONES 25%       315,825 

MUROS Y ESTRUCTURA 15%       189,495 

SUBTOTAL CONSTRUIDA         1.768,62 m2 
       

PARQUEADERO VEHICULOS     6 25   150 

PARQUEADERO MOTOS     12 6,75   81 

PARQUEADERO BICICLETAS     10 1,76   17,6 

TOTAL PARQUEADEROS         248,60 m2 
       

Total CONSTRUIDO(m2)           1.768,62 m2 

Total PARQUEADEROS (m2)           248,60 m2 

Total URBANISMO (m2)     5%     88,43 m2 

TOTAL CONSTRUIDA CONSOLIDADA (m2)           2.105,65 m2 

 
 
1.1 Plazo, fases y etapas para la ejecución del proyecto 
 
El plazo de ejecución de la interventoría será hasta el 31 de diciembre de 2025 contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio de la primera fase, previa expedición del registro presupuestal 
y de la aprobación de las garantías. 
 
Plazos de ejecución del Contrato de Interventoría por fases es el siguiente: 
 

FASE 
Plazo estimado de 

duración 

Interventoría a la FASE I – 
Estudios y Diseños 

3 MESES 

Interventoría a la FASE II – 
Construcción, Dotación de 
Mobiliario y Puesta en 
Funcionamiento 

Hasta el 31 de 
diciembre de 2025 
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En cumplimiento del objeto contractual, el Interventor se obliga a ejecutar las actividades 
definidas para cada fase, de conformidad con las obligaciones generales y específicas, y todas 
aquellas que se requieran para garantizar la funcionalidad del proyecto. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto a ejecutar se realizará por fases, la interventoría deberá 
verificar que el contratista principal en la ejecución contemple lo dispuesto en los documentos 
relacionados a continuación: 
 

• Anexo Técnico de Entregables Estudios y Diseños 
 

El documento hace referencia a los componentes del diseño, como a los productos y 
entregables de cada uno de ellos. 

 

• CARTILLA - Guía diseño - V4 03-marzo-2024 
 
Este documento guía busca servir como guía para estandarizar los criterios de diseño de 
las sedes judiciales, garantizando buenas prácticas de arquitectura e ingeniería con el 
objetivo de obtener un resultado de óptima funcionalidad, seguridad y eficiencia; no 
obstante, debe precisarse que los diseñadores al enfrentarse a sus propios ejercicios 
proyectuales, deben analizar de manera particularizada, todas las variables aquí contenidas: 
normativa, contexto, programa de necesidades, y agrupación espacial que requiera el 
proyecto. 

 

• Anexo ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Las especificaciones técnicas establecidas en este documento determinan las 
características mínimas, tipo y calidad de los materiales a utilizar en la fase de obra, así 
mismo estipulan condiciones constructivas, las cuales no constituyen en ningún momento 
un manual de construcción. Se entiende que el CONTRATISTA es idóneo y competente, 
razón por la cual será él quien determine la especificación y característica técnica de los 
ítems de obras, así como también su método constructivo más conveniente de acuerdo con 
el producto entregado en la Fase I. 

 
Cualquier omisión en las presentes especificaciones no exime de responsabilidad al 
CONTRATISTA, ni podrá tomarse como base para futuras reclamaciones. 
 
Adicionalmente se anexan los siguientes documentos guía: 
 

• Especificaciones Generales de Construcción. 

• Fichas Técnicas de Mobiliario 

• Guía para la Elaboración de PGAS 

• Acuerdo PSAA14-10160 
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• Manual de Señalética 

• Especificaciones Generales de Diseño Arquitectónico 

• Especificaciones Generales del Informe Base 

• Especificaciones de Mobiliario 

• Especificaciones Generales de Diseños Especializados 

• Especificaciones Generales de Estudios complementarios 

• Guía para la Elaboración e Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social – 
PGAS. 

• Manual de Espacios Físicos Saludables 

• Memoria de Calidades. 

• Manual del SG-SST Rama Judicial 2020 

• Manual de Contratistas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) 

• Manual de Tareas de alto Riesgo y no Rutinarias 

• Matriz de elementos de Protección Personal EPP 

• Manual de espacio físicos saludables. 
 
 
3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 
 
En cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga a realizar la Interventoría 
integral al contrato principal durante la ejecución de todas y cada una de las siguientes fases. 
 

• Interventoría a FASE I - Estudios y Diseños 

• Interventoría a FASE II – Construcción, Dotación de Mobiliario y Puesta en 
Funcionamiento 

 
Interventoría a FASE I - Estudios y Diseños 
 
Para dar inicio a la Fase I, se deberá suscribir acta de inicio para la correspondiente fase, en 
conjunto con el Contratista principal, el Coordinador y Líder del proyecto. 
 
El alcance y entregables de esta fase a las cuales debe ejercer la Interventoría se encuentran 
contemplados en los documentos anexos de Especificaciones generales de Informe base, de 
Diseño arquitectónico, de Diseños especializados, de Estudios complementarios y anexo técnico 
de entregables, los cuales hace parte integral del pliego y demás documentos del proceso, así 
como atender las recomendaciones y normatividad vigente. 
 
Una vez terminada la Fase I, se deberá suscribir en conjunto con el Contratista principal, el 
Coordinador y/o supervisor, la correspondiente acta de entrega y recibo de los entregables 
aplicables para esta fase. 
 
A continuación, se relaciona el alcance y entregables de esta fase, los cuales serán objeto de 
verificación para su recibo a satisfacción por parte de la interventoría: 
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
El Diseño arquitectónico incluirá las etapas establecidas y descritas en el decreto 2090 de 
1989 a saber: 
 

• Esquema Básico 

• Anteproyecto 

• Proyecto arquitectónico 
 
ENTREGABLES CONSULTORÍAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
Tomos de entregables conforme con el anexo técnico: “Anexo Técnico de Entregables 
Estudios y Diseños”, que contempla lo siguiente: 
 

• Aspectos generales 

• Informe Base preliminar 

• Geofísica y Suelos 

• Topografía 

• Arquitectónico 

• Estructural 

• Hidrosanitario 

• Eléctrico 

• Aire acondicionado 

• Ambiental 

• Red de detección y extinción de incendios 

• Seguridad y control 

• Transporte vertical 

• Construcción sostenible 

• Presupuesto y cronograma de obra 

• Manual de especificaciones 

• Licencias y permisos y certificaciones 

• Manual de dotación y mobiliario 

• Información Catastral 

• Entregable BIM 

• Brochure 

• Plan de emergencia 
 
Interventoría a FASE II – Construcción, Dotación de Mobiliario y Puesta en 
Funcionamiento 
 
Para dar inicio a la Fase II, se deberá suscribir acta de inicio para estas fases, en conjunto con 
el Contratista principal, el Coordinador y/o supervisor. 
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Durante la ejecución de esta fase, deberá velar porque el Contratista principal ejecute los 
trabajos en términos de tiempo, costo y calidad, conforme con las obligaciones contractuales y 
los documentos que hacen parte integral del pliego y demás documentos del proceso, así como 
atender las recomendaciones y normatividad vigente correspondiente para este tipo de proyecto. 
 
Esta fase incluirá el componente de mobiliario, y deberá ejecutarse, conforme con la 
programación y avance de ejecución de la Fase II. 
 
En virtud de lo anterior, la Interventoría deberá velar el cumplimiento de la programación de este 
componente de dotación, de manera que se minimicen retrasos y reprocesos que afecten los 
tiempos y calidad de ejecución. 
 
Una vez terminada las obras, se deberá suscribir, en conjunto con la Interventoría, el supervisor 
el coordinador del proyecto, la correspondiente acta de entrega y recibo final de la Fase II, 
conforme con las obligaciones contractuales. 
 
 
4. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
 
4.1. Especificaciones técnicas mínimas 
 
Como ya se indicó en el presente documento el proyecto objeto de interventoría se ejecutará en 
las siguientes fases: 
 

• FASE I – Estudios y Diseños 

• FASE II – Construcción, Dotación de Mobiliario y Puesta en Funcionamiento 
 
Los entregables de cada una de estas fases se encuentran definidas en las obligaciones 
generales y especificas establecidas en los documentos que hacen parte integral del proceso de 
selección, así como en los documentos guía aportados por la entidad, los cuales ya fueron 
indicados en este documento. 
 
4.2. Permisos, licencias y autorizaciones requeridas para la ejecución del contrato 
 
Verificar que el contratista principal realice el trámite para la obtención las licencias, permisos 
y/o autorizaciones que se requieran con el fin de ejecutar el contrato o garantizar el cumplimiento 
de la normatividad aplicable en la materia, incluyendo entre otros: permiso para trabajos 
nocturnos, cierre de vías u ocupación de espacio público, Plan de Manejo de Tráfico, permiso 
para instalación de campamentos temporales, obtención de materiales de construcción de 
fuentes con contrato de concesión minero y licencia ambiental vigentes, y aquellos para la 
protección del patrimonio arqueológico, entre otros que sean exigidos por las autoridades 
competentes y necesarios para el desarrollo y puesta en servicio del proyecto. Garantizando 
además la conexión definitiva de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía 
eléctrica. Todos los costos y gastos asociados con estos trámites están a cargo del contratista 
principal. 
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Verificar que el contratista principal realice los trámites para la obtención de: 
 

• Certificado de disponibilidad y factibilidad de servicios públicos – energía eléctrica. 

• Certificado de disponibilidad y factibilidad de servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado. 

• Concepto de norma urbanística del predio. 

• Todos los trámites para obtener las Licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y/o 
certificaciones de la autoridades locales, departamentales y nacionales. 

• Todos los trámites para obtener las Licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y/o 
certificaciones de las autoridades ambientales locales, departamentales y nacionales. 

• Los demás permisos y licencias que exijan las empresas prestadoras de servicios públicos 
y autoridades locales. 

 
4.3. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato 
 
A continuación, se relacionan los documentos en los que se establecen las especificaciones 
técnicas mínimas, información y características para el desarrollo del objeto contractual, que 
hacen parte del presente anexo, y que deberán ser considerados por parte del contratista 
principal en cumplimiento del objeto contractual al cual se le realizara la interventoría: 
 

• Especificaciones Generales de Construcción. 

• Fichas Técnicas de Mobiliario 

• Guía para la Elaboración de PGAS 

• Acuerdo PSAA14-10160 

• Manual de Señalética 

• Especificaciones Generales de Diseño Arquitectónico 

• Especificaciones Generales del Informe Base 

• Especificaciones de Mobiliario 

• Especificaciones Generales de Diseños Especializados 

• Especificaciones Generales de Estudios complementarios 

• Guía para la Elaboración e Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social – 
PGAS. 

• Manual de Espacios Físicos Saludables 

• Memoria de Calidades. 

• Manual del SG-SST Rama Judicial 2020 

• Manual de Contratistas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) 

• Manual de Tareas de alto Riesgo y no Rutinarias 

• Matriz de elementos de Protección Personal EPP 

• Manual de espacio físicos saludables. 
 

Los anteriores documentos y sus anexos hacen parte integral del proceso de selección para la 



Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

Página 15 de 20 

ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

contratación del proyecto objeto de la presente interventoría. 
 
 
5. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
5.1. Requisitos del personal del Interventor 
 
El Interventor para el desarrollo del contrato deberá contar con un equipo mínimo de 
profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles definidos a continuación: 
 
INTERVENTORIA A LA FASE I – ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
CANT DEDICACIÓN PROFESIÓN 

PERFIL MINIMO 
EXIGIDO 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 

DE DISEÑO 
1 

25 %, DURANTE LA 
FASE DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

INGENIERO 
CIVIL O 

ARQUITECTO  

CON ESTUDIOS DE 
POSTGRADO EN 

ÁREAS DE 
GERENCIA, 
DISEÑO Y/O 

CONSTRUCCIÓN 

EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 

SUPERIOR A 6 AÑOS* 

 
EXPERIENCIA MINIMA DE TRES (3) AÑOS 
COMO DIRECTOR Y/O CORDINADOR EN 

PROYECTOS DE DISEÑO Y/O 
INTERVENTORIAS A DISEÑOS para: 
Obras de Construcción o Ampliación o 

Remodelación o Adecuación o Mejoramiento 
o Restauración de EDIFICACIONES O 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS O 

PRIVADAS DE USO INSTITUCIONAL EN 
GENERAL 

Uno de los proyectos aportados deberá 
certificar que se diseñó bajo la metodología 

BIM  

ARQUITECTO 
INTERVENTOR 

DE DISEÑO 
1 

50 % DURANTE LA 
FASE DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

ARQUITECTO 
  

 
EXPERIENCIA 

GENERAL IGUAL O 
SUPERIOR A 4 AÑOS* 

EXPERIENCIA MINIMA DE TRES (3) AÑOS 
PROYECTOS DE DISEÑO Y/O 

INTERVENTORIAS A DISEÑOS para: 
Obras de Construcción o Ampliación o 

Remodelación o Adecuación o Mejoramiento 
o Restauración de EDIFICACIONES O 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS O 

PRIVADAS DE USO INSTITUCIONAL EN 
GENERAL 

Uno de los proyectos aportados deberá 
certificar que se diseñó bajo la metodología 

BIM  

ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

1 
25 % DURANTE LA 

FASE DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

INGENIERO 
CIVIL 

CON ESTUDIOS DE 
POSTGRADO EN 
ESTRUCTURAS 

 EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 

SUPERIOR A 6 AÑOS* 

EXPERIENCIA MINIMA DE TRES (3) AÑOS 
COMO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL EN 

PROYECTOS DE DISEÑO Y/O 
INTERVENTORIAS A DISEÑOS para: 
Obras de Construcción o Ampliación o 

Remodelación o Adecuación o Mejoramiento 
o Restauración de EDIFICACIONES O 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS O 

PRIVADAS DE USO INSTITUCIONAL EN 
GENERAL 

ESPECIALISTA 
HIDRÁULICO 

1 
25 % DURANTE LA 

FASE DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

INGENIERO 
CIVIL 

CON ESTUDIOS DE 
POSGRADO EN EL 
ÁREA HIDRAULICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 

SUPERIOR A 4 AÑOS* 

EXPERIENCIA MINIMA DE TRES (3) AÑOS 
COMO ESPECIALISTA HIDRAULICO EN 

PROYECTOS DE DISEÑO Y/O 
INTERVENTORIAS A DISEÑOS para: 
Obras de Construcción o Ampliación o 

Remodelación o Adecuación o Mejoramiento 
o Restauración de EDIFICACIONES O 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS O 

PRIVADAS DE USO INSTITUCIONAL EN 
GENERAL 

ESPECIALISTA 
ELÉCTRICO 

1 
25 % DURANTE LA 

FASE DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

INGENIERO 
ELÉCTRICO O 
ELECTRICISTA 

CON POSTGRADO 
EXPERIENCIA 

GENERAL IGUAL O 
SUPERIOR A 4 AÑOS* 

EXPERIENCIA MINIMA DE TRES (3) AÑOS 
COMO ESPECIALISTA ELECTRICO EN 

PROYECTOS DE DISEÑO Y/O 
INTERVENTORIAS A DISEÑOS para: 
Obras de Construcción o Ampliación o 

Remodelación o Adecuación o Mejoramiento 
o Restauración de EDIFICACIONES O 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS O 

PRIVADAS DE USO INSTITUCIONAL EN 
GENERAL 
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CARGO A 
DESEMPEÑAR 

CANT DEDICACIÓN PROFESIÓN 
PERFIL MINIMO 

EXIGIDO 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

ESPECIALISTA 
GEOTECNIA 

1 
25 % DURANTE LA 

FASE DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

INGENIERO 
CIVIL 

CON ESTUDIOS DE 
POSGRADO EN EL 

ÁREA DE 
GEOTECNIA 

EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 

SUPERIOR A 4 AÑOS* 

EXPERIENCIA MINIMA DE TRES (3) AÑOS 
COMO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

EN PROYECTOS DE DISEÑO Y/O 
INTERVENTORIAS A DISEÑOS para: 
Obras de Construcción o Ampliación o 

Remodelación o Adecuación o Mejoramiento 
o Restauración de EDIFICACIONES O 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS O 

PRIVADAS DE USO INSTITUCIONAL EN 
GENERAL 

ESPECIALISTA 
EN 

ARQUITECTURA 
BIOCLIMATICA 

1 
25 % DURANTE LA 

FASE DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

INGENIERO 
CIVIL O 

ARQUITECTO 

CON ESTUDIOS DE 
POSGRADO 

RELACIONADOS 
CON 

ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA O 
ARQUITECTURA 

SOSTENIBLE 

EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 

SUPERIOR A 4 AÑOS* 

EXPERIENCIA MINIMA DE UN (1) AÑO 
COMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS 

DE DISEÑO Y/O INTERVENTORIAS A 
DISEÑOS para: Obras de Construcción o 

Ampliación o Remodelación o Adecuación o 
Mejoramiento o Restauración de 

EDIFICACIONES O INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS O PRIVADAS DE USO 

INSTITUCIONAL EN GENERAL 

 
 

ESPECIALISTA 
EN 

PRESUPUESTO 
 

1 
25 % DURANTE LA 

FASE DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

INGENIERO 
CIVIL O 

ARQUITECTO 

CON ESTUDIOS DE 
POSGRADO EN 
GERENCIA DE 

COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 

SUPERIOR A 4 AÑOS* 

EXPERIENCIA MINIMA DE UN (1) AÑO 
COMO ESPECIALISTA EN 

PRESUPUESTO EN   PROYECTOS DE 
DISEÑO Y/O INTERVENTORIAS A 

DISEÑOS para: Obras de Construcción o 
Ampliación o Remodelación o Adecuación o 

Mejoramiento o Restauración de 
EDIFICACIONES O INFRAESTRUCTURAS 

PÚBLICAS O PRIVADAS DE USO 
INSTITUCIONAL EN GENERAL 

PROFESIONAL 
DE APOYO 

1 
25 % DURANTE LA 

FASE DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

INGENIERO 
CIVIL O 

ARQUITECTO 
 

EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 

SUPERIOR A 4 AÑOS* 

EXPERIENCIA MINIMA DE TRES (3) AÑOS 
COMO PROFESIONAL EN PROYECTOS 

DE: Construcción o Ampliación o 
Remodelación o Adecuación o Mejoramiento 

o Restauración de EDIFICACIONES O 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS O 

PRIVADAS DE USO INSTITUCIONAL EN 
GENERAL 

* EXPERIENCIA CONTADA DESDE LA EXPEDICIÓN MATRÍCULA PROFESIONAL 

 
INTERVENTORIA A LA FASE II – CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
 

CARGO A 
DESEMPEÑAR 

CANT DEDICACIÓN PROFESIÓN 
PERFIL MINIMO 

EXIGIDO 
EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 

DE OBRA 
1 

100 % DURANTE 
LA FASE DE 

OBRA 

INGENIERO 
CIVIL O 

ARQUITECTO O 
CONSTRUCTOR 

EN 
ARQUITECTURA 

E INGENIERÍA 

ESPECIALISTA EN 
GERENCIA DE 

PROYECTOS Y/O 
GERENCIA DE 

OBRAS Y/O 
GERENCIA DE 

CONSTRUCCIONE
S Y/O POSGRADO 
EN GERENCIA DE 
PROYECTOS O DE 
CONSTRUCCIÓN 

CON EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 

SUPERIOR A 6 AÑOS  

EXPERIENCIA MINIMA DE TRES (3) AÑOS 
COMO DIRECTOR DE OBRA Y/O 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DE 
OBRA EN PROYECTOS DE: Construcción o 
Ampliación o Remodelación o Adecuación o 

Mejoramiento o Restauración de 
EDIFICACIONES O INFRAESTRUCTURAS 

PÚBLICAS O PRIVADAS DE USO 
INSTITUCIONAL EN GENERAL 

y 
EXPERIENCIA MINIMA DE CINCO (5) 
AÑOS EN DISEÑO ESTRUCTURAL, 

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA O 
SUPERVISIÓN TÉCNICA 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 

EN OBRA 
1 

100% DURANTE 
LA FASE DE 

OBRA 

INGENIERO 
CIVIL O 

ARQUITECTO 

 
CON EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 

SUPERIOR A 4 AÑOS* 

EXPERIENCIA MINIMA DE TRES (3) AÑOS 
COMO RESIDENTE DE OBRA Y/O 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA EN 
PROYECTOS DE: Construcción o 

Ampliación o Remodelación o Adecuación o 
Mejoramiento o Restauración de 

EDIFICACIONES O INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS O PRIVADAS DE USO 

INSTITUCIONAL EN GENERAL 
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CARGO A 
DESEMPEÑAR 

CANT DEDICACIÓN PROFESIÓN 
PERFIL MINIMO 

EXIGIDO 
EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

RESIDENTE 
AMBIENTAL 

1 
50 % DURANTE 

LA FASE DE 
OBRA 

INGENIERO 
AMBIENTAL 

 
CON EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 

SUPERIOR A 4 AÑOS* 

EXPERIENCIA MINIMA DE TRES (3) AÑOS 
COMO INGENIERO AMBIENTAL O 

RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA O DE  
INTERVENTORÍA EN PROYECTOS DE: 

Construcción o Ampliación o Remodelación 
o Adecuación o Mejoramiento o 

Restauración de EDIFICACIONES O 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS O 

PRIVADAS DE USO INSTITUCIONAL EN 
GENERAL 

PROFESIONAL 
SST 

1 
50 % DURANTE 

LA FASE DE 
OBRA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 
CON LICENCIA 
EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

CON LICENCIA EN 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO. 

CON EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 

SUPERIOR A 4 AÑOS* 

EXPERIENCIA MINIMA DE TRES (3) AÑOS 
COMO PROFESIONAL SST EN OBRA O 
INERVENTPORIA A PROYECTOS DE: 

Construcción o Ampliación o Remodelación 
o Adecuación o Mejoramiento o 

Restauración de EDIFICACIONES O 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS O 

PRIVADAS DE USO INSTITUCIONAL EN 
GENERAL 

 
INSPECTOR 

 
 

1 
100 % DURANTE 

LA FASE DE 
OBRA 

PROFESIONAL 
O TECNICO 

 
CON EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 

SUPERIOR A 4 AÑOS* 

EXPERIENCIA MINIMA DE UN (1) AÑO 
COMO INSPECTOR EN PROYECTOS DE: 
Construcción o Ampliación o Remodelación 

o Adecuación o Mejoramiento o 
Restauración de EDIFICACIONES O 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS O 

PRIVADAS DE USO INSTITUCIONAL EN 
GENERAL 

ARQUITECTO DE 
ACABADOS 

1 
50 % DURANTE 

LA FASE DE 
OBRA 

ARQUITECTO 
 

 
CON EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 

SUPERIOR A 4 AÑOS* 

EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) AÑOS 
COMO ARQUITECTO DE ACABADOS EN: 

Obras de Construcción o Ampliación o 
Remodelación o Adecuación o Mejoramiento 

o Restauración de EDIFICACIONES O 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS O 

PRIVADAS DE USO INSTITUCIONAL EN 
GENERAL 

* EXPERIENCIA CONTADA DESDE LA EXPEDICIÓN MATRÍCULA PROFESIONAL 

 
Adicionalmente deberá contar con el siguiente personal para esta fase: 
 

• Comisión topográfica Conformada mínimo por los siguientes profesionales y Técnicos: 
 

➢ Un (1) Topógrafo. Profesional en topografía con mínimo un (1) año de experiencia, con 
una dedicación mínima del 20%. 

➢ Dos (2) Cadeneros. Bachiller con experiencia mínima 
 
Para efectos del análisis de la información del personal requerido, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

a) El personal relacionado anteriormente conforma el equipo mínimo de trabajo necesario 
para la ejecución del proyecto. Si el interventor requiere vincular personal adicional para la 
correcta ejecución del contrato, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago 
alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el interventor utilice en la ejecución 
del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal mínimo 
requerido para el cumplimiento del Contrato. 

 

b) El interventor deberá presentar a la supervisión, a la firma del Acta de Inicio, las hojas de 
vida del equipo mínimo solicitado, anexando las certificaciones de experiencia y/u otro soporte 
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que permita evidenciar el cargo y/o funciones y/o productos entregados o desarrollados, así 
como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos, copia de los títulos técnicos, 
tecnológicos o profesionales y/o posgrados. 

 

c) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por 
entidades de derecho público o de derecho privado que contrató el proyecto o la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 
servicios. En el evento de no disponerse de la certificación de experiencia, se deberá adjuntar 
copia del acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o el documento 
que corresponda; donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones 
y/o actividades y/o fecha de ejecución las actividades y/o productos entregados o 
desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o 
supervisor y/o representante de la entidad contratante. 

 

d) No se aceptan certificaciones de experiencia en proyectos civiles tales como vías, 
puentes, alcantarillados, acueductos, canales, tanques, parques, canchas deportivas, 
plazoletas ni andenes. 

 

e) Si las certificaciones no contienen las fechas de la experiencia con día, mes y año, la 
entidad tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes 
como fecha de terminación. 

 

f) No se tienen en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, 
enmendaduras, información no consistente y/o inexactitudes. 

 
 

g) Para el cálculo de los años de experiencia se tomarán en cuenta años laborales de 360 
días, de acuerdo a lo consagrado en el derecho comercial, en concordancia con lo expuesto 
en el Concepto 104544 de abril 21 de 2008, emitido por el Ministerio de la Protección Social. 

 

h) Ninguna certificación de experiencia se contabilizará por tiempos simultáneos, es decir, 
no será tenida en cuenta de forma simultánea la experiencia que se traslape temporalmente, 
la cual sólo se agregará una vez dentro de la suma de experiencia de cada integrante. 

 

i) No se aceptan auto-certificaciones. 
 

j) Si el Interventor ofrece un profesional para realizar actividades de dos (2) o más cargos, 
este deberá cumplir los requisitos exigidos para cada uno de ellos, siempre y cuando no 
supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 

 

k) Ninguno de los profesionales que se presenten en cumplimiento de este requisito puede 
encontrarse prestando sus servicios en virtud de otros contratos de obra, interventoría o 
consultoría con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, que le impida desempeñar el 
cargo objeto de esta postulación en el porcentaje de dedicación exigido para ello, para lo cual 
el personal deberá aportar Certificación que así lo afirme. 
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l) El Interventor garantizará que los profesionales estén disponibles cada vez que la Entidad 
los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de 
dedicación exigido para cada profesional. 

 

m) La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el 
título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan 
durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 
de 2019 o después de su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación 
de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. 
En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará 
la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma. 

 
 
Parágrafo: Para el caso específico de los Ingenieros y Arquitectos, la experiencia profesional 
debidamente acreditada solo se computará a partir de la expedición de la matrícula 
profesional o del certificado de inscripción profesional, conforme con lo estipulado por la Ley 
842 de 2003 y la Ley 435 de 1998. Lo anterior operará también para aquellas profesiones que 
requieran tarjeta o matrícula profesional para el desempeño profesional (Abogados, 
Contadores, etc.). Caso contrario, se aplicará el artículo 229 del Decreto No. 019 de 2012. 

 

n) Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta 
profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional 
competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata 
el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. 

 

o) En el evento en que algún integrante del equipo de trabajo presente título de pregrado o 
posgrado obtenido en el exterior, de acuerdo con la Circular Externa Única emitida por 
Colombia Compra Eficiente, el personal del Interventor puede acreditar la formación 
académica en el exterior con: 

 

• Copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa 
correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la 
Clasificación Internacional Normalizada de Educación- CINE o, 

 

• La convalidación correspondiente. 
 

Parágrafo: En el caso de los títulos de posgrado obtenidos en el exterior de los ingenieros 
civiles se deberá entregar copia apostillada, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 842 de 
2003. 
 

p) Los títulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados no serán 
susceptibles de inscripción en el registro profesional de ingeniería, por lo tanto, cuando se 
necesite acreditar tal calidad, bastará con la presentación del título de postgrado respectivo, 
debidamente otorgado por universidad o institución autorizada por el Estado para tal efecto. 
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q) Los extranjeros deben presentar copia de la visa especial y del permiso o licencia 
provisional para ejercer su profesión en nuestro país por el consejo profesional respectivo o 
la Entidad competente. 

 

r) De presentarse una situación imprevista o de fuerza mayor, durante la ejecución del 
contrato de Interventoría, que obligue el cambio de alguno de los integrantes del equipo 
mínimo de trabajo presentado por el Interventor y aprobado por la supervisión, su reemplazo 
deberá reunir iguales o mejores condiciones de las requeridas para el cargo y cumplir con las 
mismas gestiones para su aprobación, las cuales deben además incluir de manera escrita, el 
motivo sustentado del cambio solicitado con el fin de oficializarlo, previa autorización de la 
Entidad contratante. 

 
Del personal aprobado, la Interventoría debe dejar constancia escrita, donde consolide la 
información de las Hojas de Vida y experiencia del equipo de trabajo presentado. 
 
 

 
 

 
Sonia Marcela Monsalve Acosta  

Directora División de Construcciones 
 


