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Entre el Alcalde del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz (en adelante la “Entidad”), por una parte; 

y, por la otra, Oscar Julián Moreno Carrazco, en calidad de representante legal de Icod S.A.S (en 
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la 
oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante la Resolución 071 del 28 de noviembre de 2025 la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación FDRS-LP-416-2025 

II. Que por medio de la Resolución 116 de 2025, aclarada mediante resolución No 121 de 
2025 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es contratar la construcción, bajo precios unitarios fijos con fórmula de reajuste, 
de una cancha de tejo de cuatro líneas en el predio la casona llano grande Betania, corregimiento 
de Betania, localidad de Sumapaz. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación FDRS-LP-416-
2025, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la 
firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
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El valor del Contrato es por la suma SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCO 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 637.105.750), equivalentes a 447,56 SMLMV 
para el año de suscripción del Contrato 2025, suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. [ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO] 

 
Para este contrato la Entidad no entregará al Contratista Anticipo y/o Pago Anticipado 
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente al certificado de disponibilidad presupuestal No 1828 del 06 de noviembre de 2025 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El valor del contrato se pagará así: 
 

 
 
NOTA 1 - El FONDO pagará mensualmente al CONTRATISTA el valor de las obras ejecutadas, de 
acuerdo con el importe de las respectivas actas de obra, suscritas por el contratista y refrendadas 
por el interventor del contrato, y, si a ello hubiere lugar, autorizadas por el funcionario 
correspondiente del FONDO. 
 
Se cancelarán bajo la condición de haberse cumplido la programación de actividades y la aprobación 
del informe mensual por parte de la Interventoría y supervisión. Previa certificación del cumplimiento 
expedida por la Interventoría y el supervisor y presentación del informe y de la factura de cobro 
correctamente elaborada, las actas de obra ejecutada deben presentarse de forma consolidada para 
el periodo. 
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
NOTA 2 - No obstante, lo anterior, todos los pagos estarán sujetos a programación del PAC por parte 
de la supervisión y/o apoyo a la supervisión designado por la Alcaldía Local, para lo cual, el 
contratista deberá radicar oportunamente el informe de actividades realizadas con todos los 
soportes. 
 
La reprogramación del Programa Anual de Caja –PAC se realiza trimestralmente y es obligación del 
contratista presentar la programación de pagos mensuales aprobados por la interventoría de acuerdo 
con el flujo de inversión del proyecto en concordancia con la programación de obra. La omisión de 
esta obligación no hace responsable a la entidad por los retrasos en los pagos al contratista. 
 
NOTA 3 - En el caso de que el contratista sea un Consorcio o Unión Temporal, el personal a su cargo 
que se requiera para la ejecución del contrato debe estar afiliado al sistema de Seguridad Social a 
nombre de dicho consorcio o unión temporal. 
 
NOTA 4 - Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 3050 de 1997, el contratista Consorcio o Unión 
Temporal deberá facturar a su nombre y con su propio Nit., para lo cual una vez favorecido con el 
presente proceso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, 
la Unión Temporal o el Consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y certificación de apertura de 
cuenta bancaria a nombre de la respectiva figura plural. 
 
NOTA 5 - En todo caso el contratista será el único responsable de los pagos que deba realizar a 
terceros en desarrollo del contrato. Por consiguiente, no podrá supeditarse el pago que deba realizar 
el contratista a sus terceros y/o subcontratistas, al pago que deba efectuar el FONDO por concepto 
de servicios prestados a favor del contratista. 
 
NOTA 6 - De conformidad con lo establecido en el Artículo 16 del Decreto Distrital 189 de 2020 ´Por 
el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción 
en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones. Implementación de 
ley de pagos a plazos justos a contratistas del Distrito Capital. En el Distrito Capital el plazo de pago 
a contratistas será máximo de treinta (30) días calendario luego de recibido el bien o servicio que 
determine la cláusula contractual, siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfacción por parte 
del supervisor o interventor y con el cumplimiento de todos los demás requisitos que correspondan 
a cargo del contratista. Igualmente, los contratistas deben adoptar la obligación general de efectuar 
el pago de sus obligaciones contractuales, en un término no mayor a treinta (30) días contados a 
partir de la fecha de la recepción del bien o servicio 
 
Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA deberá radicar ante el FONDO, dentro 
de los DIEZ (10) días calendario, siguientes al mes de ejecución de las obras los siguientes 
documentos, los cuales deberán encontrarse aprobados por la interventoría: 
 

1. Oficio remisorio (deben estar relacionados todos los documentos entregados) 
2. Informe de ejecución financiero - Balance detallado 
3. La correspondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus respectivas memorias 

por punto de trabajo y detallado por actividad, con su respectivo registro fotográfico. 
3.1 Actas de corte con cantidades ejecutadas dentro del periodo por unidad estructural y 
acta de corte con cantidades consolidadas.  
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3.2 Acta de fijación de precios para ítems no previstos (incluyendo justificación y anexos), si 
en el periodo se realizó.  
3.3 Memorias de cálculo de cantidades, deberán contener: Registro fotográfico de los 
elementos o materiales instalados. Esquema donde se ubiquen los elementos y materiales 
a cobrar. Fórmulas detalladas donde se conozca las cantidades de los elementos. 
Observaciones si es el caso que permitan esclarecer los datos relacionados. Deberán estar 
verificadas, avaladas y firmadas por la Interventoría. 

 
4. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 

del Estatuto Tributario 
5. Certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la 

seguridad social y parafiscales, expedido y firmado por el supervisor, de conformidad con lo 
señalado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Si 
es Persona Jurídica), la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002 (Si es Persona Natural) 

6. Certificación del Revisor Fiscal si está obligado o Contador Público, en relación con el 
cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la 
Industria de la Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de 
trabajadores y la contribución pagada; acorde con lo establecido en elDecreto 2375 de 1984, 
Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002 y 
2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás 
normatividad vigente. 

7. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 
cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 

8. Informe Mensual de todos los componentes (Administrativo, Financiero, Técnico, Ambiental, 
Social, SST, PMT y Calidad), de acuerdo con el contenido indicado por el supervisor. 

9. Todos los demás documentos requeridos por el Fondo de Desarrollo Rural de SUMAPAZ en 
el momento de presentación de las cuentas, conforme al procedimiento para Adquisición de 
Bienes y Servicios, o los documentos que los modifiquen o sustituyan. 
 

Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se 
acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse 
desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los 
documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad 
del CONTRATISTA; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. 
 
Las actas de obra deberán radicarse en el Fondo de Desarrollo Rural con el tiempo pertinente 
dentro de PAC programado con antelación, en caso de no entregar las cuentas dentro de la 
programación de pagos no serán responsabilidad de la supervisión el desembolso a el trámite 
de la misma. 
 
Los pagos serán cancelados por medio de la Tesorería Distrital, en pesos colombianos, a través 
de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA señale, previos 
los descuentos de ley. En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unión 
Temporal, para efectos del pago, se debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio 
o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre 
del respectivo Consorcio o Unión Temporal. El último pago queda sujeto a la firma del acta de 
entrega final a satisfacción y acta de liquidación suscrita por las partes. Adicionalmente, como 
requisito para cada pago, EL CONTRATISTA deberá presentar las respectivas actas de corte de 
obra, debidamente recibidas a satisfacción por el supervisor y/o interventor del contrato. 
 
NOTA - INFORME FINAL: El contratista entregará a la INTERVENTORÍA al terminar los trabajos 
un informe, cuyo contenido será como mínimo, el siguiente: 
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• Aspectos contractuales  
• Breve descripción de los trabajos  
• Ejecución de los trabajos (periodo de ejecución, frentes de obra). 
• Balance económico del contrato (costos, sobrecostos(si aplica), ajustes de 
pagos,reclamaciones (si aplica)  
• Descripción de los procedimientos utilizados.  
• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas 
Alos problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte 
para futuros proyectos. 
 
NOTA – LIQUIDACIÓN: El CONTRATISTA elaborará en conjunto con la interventoría el acta de 
liquidación final del contrato, junto con los demás documentos requeridos por el Fondo, en los 
términos que indica la ley. 
 
Para la liquidación del contrato, el CONTRATISTA participará en la determinación de las 
cantidades finales de obra ejecutada, en las correcciones que haya lugar y en la adecuación final 
de las zonas de las obras. La INTERVENTORÍA se asegurará del establecimiento de las pólizas 
requeridas por parte del CONTRATISTA, para la terminación del Contrato. 
 
• Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo 
a la supervisión (si aplica) y el contratista  
• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 
contrato.  
• Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 
• Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique) 
• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 
cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales  
• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite 
el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, 
SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando 
se trate de personas jurídicas. 
 
Nota: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 
4 al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario, establece 
que: “Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación 
de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán 
inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que 
deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior 
también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la 
suma de 3.500 UVT. (…)” 

 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
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CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el manual interno de la entidad, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior 
al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el treinta por ciento (30%)] de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del diez por ciento (10%)  a provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza 
de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población 
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 
definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual.  
 
El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredita la condición de los 
sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato y la forma en la que participarán 
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el 
Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 8 de 20 

Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
 
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos.  
2. Atender oportunamente los requerimientos del interventor. 
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad. 
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
8. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad Estatal.  
9. Cumplir con las normas de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante 

la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato.  

10. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

11. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del Contrato.  

12. Reportar la información relacionada con la ejecución del Contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad.  

13. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado 
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su responsabilidad se 
produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin 
perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 

14. El Contratista declara y acepta que el diseño entregado por la Entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En 
consecuencia, el Contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que 
sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad. 

15. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.  

16. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

17. Las demás obligaciones generales establecidas en el estudio previo el cual forma parte integral 
del presente contrato 
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CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
Además de las contenidas en la ley, las que se desprendan de la naturaleza del contrato, el 
contratista que resulte seleccionado como resultado del presente proceso, se obliga al cumplimiento 
y realización de las siguientes actividades: 
 

TÉCNICAS 

 
1. Entregar el plan de trabajo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción 

del acta de inicio del contrato, junto con el cronograma planteado para su cumplimiento y 
contar con la aprobación del interventor. 

2. Presentar al INTERVENTOR del contrato, según la etapa de ejecución, los soportes 
correspondientes que acrediten la calidad y la experiencia laboral relacionada del personal 
mínimo requerido para la ejecución del contrato. 

3. El contratista deberá ejecutar el contrato conforme a las especificaciones, alcances, anexos y 

actividades definidas. 

4. Generar en el marco de las obligaciones establecidas, productos con calidad y dentro de los 
parámetros definidos en la normatividad vigente aplicable. 

5. Resolver las consultas y emitir los conceptos que le indique la interventoría, relacionadas 
con el objeto del contrato y las actividades desarrolladas en el marco del mismo. 

6. El contratista se obliga a contar con una bitácora de obra en donde consignará diariamente 
el desarrollo del contrato (de forma física), conceptos de los especialistas en caso de ser 
necesario, así como acuerdos entre el CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA, El uso de 
la bitácora será de obligatorio cumplimiento y solo tendrá derecho a usarla el representante 
del CON-TRATISTA, INTERVENTORÍA y el FDRS. Una vez terminada la obra, la bitácora 
deberá ser entregada al apoyo de la supervisión para su custodia. 

7. Entregar los productos requeridos para el desarrollo del objeto del contrato Etapa I y Etapa 
II, asegurando la calidad y oportunidad en el suministro de estos. 

8. Elaborar e implementar el plan de gestión ambiental, Plan de gestión Social y Plan de 
Seguridad y salud en el trabajo y presentar de forma mensual un informe donde se plasme 
el desarrollo la aplicación de los mismo en el desarrollo del contrato. 

9. Atender las observaciones del SUPERVISOR y/o el APOYO A LA SUPERVISIÓN del FDRS 
o la INTERVENTORÍA para cada una de las actividades propuestas según la etapa de 
ejecución; y realizar las verificaciones in situ de la información pertinente, conforme los 
requerimientos técnicos a que haya lugar. 

10. Asumir la responsabilidad de los resultados de la ETAPA 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS, en 
cuanto a la implementación de los mismos y la ejecución de las obras contratadas, con la 
debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de las 
obras. 

11. Suministrar los equipos, maquinaria y herramientas necesarias para realizar los trabajos 
durante la ejecución del contrato. Para ello deberá indicar en el informe mensual que equipo, 
maquina-ria y herramientas utilizó para la ejecución del contrato. 

12. Garantizar el bodegaje de los materiales que se utilizarán en la obra durante el tiempo de la 
ejecución del contrato. 

 
13. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la Interventoría y 

sus especialistas, en caso de requerirse, proponiendo alternativas, generando soluciones y 
demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta de reunión 
respectiva. 

14. Dar respuesta a las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad beneficiaria y en general 
con relación a la ejecución de obra y entregar copia de estas respuestas a la interventoría 
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en un plazo no mayor a 72 horas 
 

ADMINISTRATIVAS 

 
1. Informar oportunamente al Fondo de Desarrollo Rural de cualquier circunstancia que ponga 

en peligro la ejecución del contrato. 
2. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de 

autoridad nacional o distrital vigente que tenga relación con el objeto del presente contrato. 
En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione 
gastos o costos no previstos, éstos serán a cargo de EL CONTRATISTA. 

3. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en los Estudios Previos, el Pliego de 
Condiciones y la Propuesta presentada, adelantando las diferentes actividades y acciones 
necesarias que lleven consigo al cumplimento de las obligaciones previstas en este, sus 
apéndices y anexos, con el fin de cumplir con la ejecución de las Obras como una obligación 
de resultado, en cuanto a su calidad, o, materiales y en general a sus condiciones técnicas 
y de funcionalidad 

4. Entregar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato las hojas 
de vida de los profesionales que van a ser contratados por EL CONTRATISTA para la 
ejecución de Etapa de estudios y diseños y de Construcción. El INTERVENTOR verificará 
el cumplimiento de los perfiles de los profesionales exigidos y ofertados para la ejecución 
del contrato. Igualmente verificará los contratos suscritos entre el personal y EL 
CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural, si es el caso. El 
INTERVENTOR contará con dos (2) días hábiles para efectuar la revisión y en caso de 
solicitud de ajustes al CONTRATISTA contará con dos (2) días hábiles adicionales para 
subsanar. 

5. Presentar el plan de trabajo, que incluya como mínimo la organización y responsabilidades 
del recurso humano con relación a: frentes de trabajo mínimo requeridos; jornada de trabajo 
a realizar para cada una de las actividades, indicando días y horas laborales para cada una 
de las semanas. En todo caso EL CONTRATISTA deberá garantizar la dedicación requerida 
por el proyecto y el cumplimiento del PAPSO en cada jornada; líneas de mando y 
coordinación. 

6. Elaborar y presentar para la respectiva aprobación de la INTERVENTORÍA y previa 
suscripción del Acta de Inicio del contrato, la programación del proyecto mediante la creación 
de un cronograma que contenga, como mínimo, la lista de actividades o tareas del proyecto, 
fechas previstas de comienzo y fin, duración de las actividades, etapas, recursos y 
presupuestos asigna-dos a cada una de éstas. 

7. Durante la ejecución del contrato y de manera mensual, se deberá radicar ante el FONDO, 
en un plazo no mayor a DIEZ (10) días calendario (mes vencido), EL INFORME MENSUAL 
(Técnico, ambiental, seguridad y salud de trabajo y social) conforme a la lista de chequeo 
entregada por la entidad. Dicho informe deberá encontrarse aprobado y firmado por el 
Representante Legal de la Interventoría. 

 
8. Dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, apoyando la acción del estado 

colombiano y de EL FONDO para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir 
cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones 
a todos sus empleados y agentes y a cualquier representante suyo, exigiéndole el 
cumplimiento en todo momento de las Leyes Colombianas y especialmente de aquellas que 
rigen la presente licitación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o 
cualquier halago corrupto a los funcionarios de EL FONDO y al personal de Interventoría, 
durante el desarrollo de la obra.  
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AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
1. Elaborar el Plan de Gestión Ambiental, SST y PMT (Cuando aplique), conforme a lo 

establecido en el presente proceso, en el cual se incluya la metodología a utilizar, actividades 
a ejecutar, contenido, presupuesto y cronograma. Este trámite es prerrequisito para el Inicio 
de la ejecución de las Actividades de Obra, el cual deberá ser entregado en la etapa 1 del 
contrato. 

 
2. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecución de las 

actividades de SGA, los formatos pueden consultarse en la página WEB del IDU/Guía de 
manejo ambiental en cada uno de sus componentes como una guía metodológica según, o 
aquellos adicionales que requiera el FDRS y la autoridad ambiental. 

 
3. Tener en cuenta el manejo ambiental y cumplimiento con la normatividad ambiental vigente 

durante la construcción de las obras, especialmente con el manejo de material de 
excavaciones y rellenos. 

 
4. Implementar las acciones de seguridad vial y de manejo de obra (seguridad industrial, 

higiene y reglamento interno de trabajo); las cuales serán de obligatorio cumplimiento para 
evitar contingencias con la comunidad y los trabajadores. 

 
5. Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA dará cumplimiento a lo estipulado en 

el FACTOR DE CALIDAD Y FACTOR DE SOSTENIBILIDAD de los estudios previos, así 
mismo, deberá realizar un informe de seguimiento, con el fin de que la entidad verifique el 
cumplimiento de ello. Dicho informe deberá ser APROBADO por la interventoría. 

 
6. Tramitar y obtener ante la secretaría Distrital de Movilidad los correspondiente al plan de 

manejo de tránsito – PMT (en caso que aplique), los cuales se deben implementar durante 
la ejecución de las obras. En el cual se debe elaborar el plan de manejo de tráfico y 
señalización, con el fin de controlar el tránsito de personas y vehículos en la zona a intervenir 
según corresponda. 

 
7. En materia de servicios el proponente debe asumir los costos por consumo de servicios 

públicos. 
 
8. Adjuntar Certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique por medio del 

cual acredite que la empresa CONTRATISTA y/o el personal vinculado al proyecto, se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 
Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato 
y para cada informe. 

 
9. Productos para entregar por parte del contratista: a) En desarrollo de la obra el Contratista 

se obliga a entregar lo relacionado en el anexo técnico; b) Cuando haya lugar se deben tener 
en cuenta la existencia de las normas técnicas colombianas ISO-NTC 9001:2004, ISO-NTC 
14001: 2004. NTCOSHAS 18001:2004, SA 8000, NTC 1335:2002; c) Dar cumplimiento a 
los lineamientos establecidos en la Guía Ambiental para el Sector de la Construcción, 
además de incluir las disposiciones de la Resolución 1115 de 2012 sobre los RCD, de 
acuerdo a la competencia de la obra y condiciones de la localidad; d) Dar cumplimiento a 
los lineamientos establecidos en la "Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de 
Infraestructura en el Área Rural del Distrito Capital", emitida por el Instituto de Desarrollo 
Urbano y acorde al cumplimiento normativo ambiental vigente. 
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10. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría durante el 
desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo y suscribir las 
correspondientes actas generadas de dichas visitas. 

 
Nota: En caso de que las empresas cuenten con máximo diez (10) trabajadores o más de diez 

(10) trabajadores, deberán tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, por 
medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo, particularmente 
lo dispuesto en los artículos 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28. 

 

SOCIALES 
 
1. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del 

contrato, en cumplimiento de los lineamientos del Manual de Imagen: de La Alcaldía Local 
y la Secretaría Distrital de Gobierno. 

 
2. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría 

durante el desarrollo y seguimiento social y suscribir las correspondientes actas 
generadas de dichas visitas. 

 
3. En materia de participación comunitaria y divulgación, mediante un plan de integración 

social, el proponente debe realizar con la comunidad diferentes actividades de 
socialización estas se deben dar al inicio, durante y al final de la ejecución del contrato. 

 
4. El contratista debe obtener de la población local por lo menos el 30% del personal 

requerido para mano de obra no calificada. En todos los casos el primer responsable por 
las actuaciones u omisiones de estas personas es el contratista por ello se le otorga la 
autonomía de establecer los criterios de selección. La interventoría y la supervisión 
vigilarán que el proceso de selección de los pobladores locales, de acuerdo con los 
términos de la convocatoria, sea objetivo. 
 

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
1. Suscribir las garantías establecidas en la cláusula de Garantías del contrato que 

se genere como resultado del presente proceso y mantener actualizada la vigencia 
de cada una de ellas, acorde a los plazos y condiciones allí establecidas. 

 
2. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, financieras, económicas y 

comerciales presentadas en la propuesta. 

 
3. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el FONDO 

por conducto del interventor. 

 
4. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 

 
5. Abstenerse de realizar obras en sitios no autorizados.  
6. Suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones y otrosí necesarios para la ejecución 

del objeto contractual y constituir dentro de los términos establecidos por el Fondo 
las garantías correspondientes 
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7. Cumplir con el Factor de calidad propuesto en los términos establecidos en el numeral 4.2. del Pliego 
de condiciones definitivo del proceso. 

 

COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y DE NO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN: El 

Adjudicatario - Contratista con la suscripción del contrato se compromete a: 

1. Apoyar las acciones del Estado Colombiano y del Distrito de Bogotá para fortalecer, garantizar, 

preservar la transparencia y combatir la Corrupción en la Contratación Pública. 

2. Dar aviso inmediato a EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ ó a las autoridades 

competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa ó cualquier acto irregular que 

afecte la transparencia y la selección objetiva en los procesos de Contratación adelantados por 

la Entidad. 

3. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos 

establecidos para la celebración del contrato. 

4. No aceptar, ni ofrecer ningún tipo de favor, soborno, prebenda, halago o dádiva que tenga como 

fin el favorecimiento irregular en un proceso de contratación ó de cualquier índole en el marco 

de cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

En caso de que el Contratista desconozca alguno de los compromisos señalados, la Entidad deberá: 

dar por terminado el contrato de manera anticipada, imponer las sanciones que correspondan e 

informar a las autoridades competentes de cualquier hecho irregular del que tenga conocimiento. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del Contrato. 
2. Recibir oportunamente los pagos pactados.  
3. Recibir por parte del Fondo de Desarrollo rural de la información oportuna y necesaria para la 

ejecución del contrato.  
4. Recibir la colaboración necesaria para la ejecución del contrato por parte de las autoridades 

locales. 
 

CLAUSULA 12.OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 

2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera 
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 

4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en 
las condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica 
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de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la 
ciudad (cuando haya lugar). 

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 

 
CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLAUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ 
contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA en la ejecución 
del objeto y las obligaciones contractuales. 
 
CLAUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el  porcentaje mínimo definido en el numeral 1 
de la Cláusula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la región causará multas 
equivalentes a 1% del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el 
porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con 
la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje mínimo definido en el numeral 2 
de la Cláusula 9 del presente contrato de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o 
alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional 
mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato, causará multas equivalentes 
a 1% del contrato por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en 
aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no 
imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el porcentaje definido en 
el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del noventa por ciento (90 %), sin 
perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes al 1% del 
contrato por cada día de incumplimiento. 
 
Se causarán multas equivalentes a al 1% del contrato, por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento (5 %) del valor del contrato. 
 

 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5 % 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 

aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 
cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
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equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la 
ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación]. 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se 
impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor del contrato, 
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
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aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLAUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad una suma equivalente al [treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato] a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato. 
 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ – NIT No 899.999.061-9 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
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Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan. 

Hasta la liquidación 
del contrato. 

 El valor de esta 
garantía debe ser de 
por lo menos el diez 
por ciento (10%) del 
valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

El valor de la garantía 
será del cinco (5%) del 
valor total del contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción. 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha del recibo a 
satisfacción de la 
obra. 

El valor de la garantía 
será del treinta (30%) 
del valor total del 
contrato. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el  NIT y el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una Estructura Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía tendrá que ser otorgada por todos sus integrantes, para lo 
cual se deberán relacionar con su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del 
recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El 
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Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si 
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz identificada con el NIT 899.999.061- 9 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz identificada con el NIT 
899.999.061-9 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
[La liquidación se realizará dentro de los SEIS (6) MESES siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la fecha del acuerdo que la disponga, de conformidad y 
bajo los términos y plazos indicados por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá 
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos 
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) 
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derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la localidad de Sumapaz 
y el domicilio contractual es en la Localidad de Sumapaz. 
 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

 


