CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUNICIPIO	FLORENCIA	HOJA	1 de 1
FECHA:	DICIEMBRE DE 2025	CORTE N°		DEL:	AL:

Hagamos Grande a FLORENCIA

ACTIVIDADES

CAPITULO	17,22	ITEM:	Red Linear R.C.I 4"	UNID.:	ML

RED CONTRAINCENDIOS	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	ÁREA	VOLUMEN	No. CANTIDAD	TOTAL
RED LINEAR						65,00	65,00

SUB-TOTAL	65,00
VIENEN	
TOTAL	65,00

REGISTRO PLANIMETRICO



OBSERVACIONES: _____

NOMBRE: JOHANN A. VÁSQUEZ C. FIRMA: _____

INGENIERO CIVIL
M.P 091037-0638105 CND

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

CONTINUA: SI [ ] NO [x]

CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUNICIPIO	FLORENCIA	HOJA	1 de 1
FECHA:	DICIEMBRE DE 2025	CORTE N°		DEL:	AL:

Hagamos Grande a FLORENCIA


ACTIVIDADES

CAPITULO	17,23	ITEM:	Red Linear R.C.I 1 1/2"	UNID.:	ML

RED CONTRAINCENDIOS	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	ÁREA	VOLUMEN	No. CANTIDAD	TOTAL
RED LINEAR						10,00	10,00

SUB-TOTAL	10,00
VIENEN	
TOTAL	10,00

REGISTRO PLANIMETRICO



OBSERVACIONES: _____

NOMBRE: JOHANN A. VÁSQUEZ C. FIRMA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____

INGENIERO CIVIL
M.P 091037-0638105 CND

CONTINUA: SI [ ] NO [X]

CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUNICIPIO	FLORENCIA	HOJA	1 de 1
FECHA:	DICIEMBRE DE 2025	CORTE N°		DEL:	AL:


Hagamos Grande a FLORENCIA

ACTIVIDADES

CAPITULO	17,24	ITEM:	Red Linear R.C.I 2 1/2"	UNID.:	ML

RED CONTRAINCENDIOS	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	ÁREA	VOLUMEN	No. CANTIDAD	TOTAL
RED LINEAR						3,00	3,00
SUB-TOTAL							3,00
VIENEN							
TOTAL							3,00

REGISTRO PLANIMETRICO



OBSERVACIONES: _____

NOMBRE: JOHANN A. VÁSQUEZ C. FIRMA: _____
INGENIERO CIVIL
M.P 091037-0638105 CND

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

CONTINUA: SI [ ] NO [X]

CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUNICIPIO	FLORENCIA	HOJA	1 de 1
FECHA:	DICIEMBRE DE 2025	CORTE N°		DEL:	AL:


Hagamos Grande a FLORENCIA

ACTIVIDADES

CAPITULO	17,24	ITEM:	Red Linear R.C.I 2 1/2"	UNID.:	ML

RED CONTRAINCENDIOS	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	ÁREA	VOLUMEN	No. CANTIDAD	TOTAL
RED LINEAR						3,00	3,00
SUB-TOTAL							3,00
VIENEN							
TOTAL							3,00

REGISTRO PLANIMETRICO



OBSERVACIONES: _____

NOMBRE: JOHANN A. VÁSQUEZ C. FIRMA: _____
INGENIERO CIVIL
M.P 091037-0638105 CND

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

CONTINUA: SI [ ] NO [X]

CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUNICIPIO	FLORENCIA	HOJA	1 de 1
FECHA:	DICIEMBRE DE 2025	CORTE N°		DEL:	AL:

Hagamos Grande a FLORENCIA

ACTIVIDADES

CAPITULO	17.25	ITEM:	Gemelas clase I	UNID.:	UND

RED CONTRAINCENDIOS	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	ÁREA	VOLUMEN	No. CANTIDAD	TOTAL
GEMELAS						1,00	1,00

SUB-TOTAL	1,00
VIENEN	
TOTAL	1,00

REGISTRO PLANIMETRICO



OBSERVACIONES: _____

NOMBRE: JOHANN A. VÁSQUEZ C. FIRMA: _____
INGENIERO CIVIL
M.P 091037-0638105 CND

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

CONTINUA: SI [ ] NO [X]

CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUNICIPIO	FLORENCIA	HOJA	1 de 1
FECHA:	DICIEMBRE DE 2025	CORTE Nº		DEL:	AL:

ACTIVIDADES

CAPITULO	17.26	ITEM:	Valvula desairedora			UNID.:	UND
RED CONTRAINCENDIOS	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	No. CANTIDAD	TOTAL
	ALTO	LARGO	ANCHO				
VALVULA						1,00	1,00
SUB-TOTAL							1,00
VIENEN							
TOTAL							1,00

REGISTRO PLANIMETRICO



OBSERVACIONES: _____

NOMBRE: JOHANN A. VÁSQUEZ C. FIRMA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____

INGENIERO CIVIL
M.P 091037-0638105 CND

CONTINUA: SI [ ] NO [X]

CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA			MUNICIPIO	FLORENCIA	HOJA	1 de 1
FECHA:	DICIEMBRE DE 2025	CORTE Nº		DEL:		AL:	

Hagamos Grande a FLORENCIA

ACTIVIDADES

CAPITULO	18,01	ITEM:	Aseo general de la obra y retiro de escombros	UNID.:	GLB

DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	No. CANTIDAD	TOTAL
ALTO	LARGO	ANCHO				
					1,00	1,00
SUB-TOTAL						1,00
VIENEN						
TOTAL						1,00

REGISTRO PLANIMETRICO



OBSERVACIONES: _____

NOMBRE: JOHANN A. VÁSQUEZ C. FIRMA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____

INGENIERO CIVIL
M.P 091037-0638105 CND

CONTINUA: SI [ ] NO [X]

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
MUNICIPIO DE FLORENCIA

DISEÑO DE ARCHIVO MUNICIPAL DE FLORENCIA

PRESUPUESTO GENERAL - ELECTRICO

DICIEMBRE DEL 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
MUNICIPIO DE FLORIANO

SERVICIOS INTEGRALES DE ELECTRICIDAD & TELECOMUNICACIONES
3208218854
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

DISEÑO DE ARCHIVO MUNICIPAL DE FLORENCIA

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA TOMA DE USO GENERAL, REGULADO Y ESPECIAL				
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA MONOFÁSICA GFCI DE 15 AMPERIOS NORMAL O REGULADA EN TUBO PVC DE 1/2"+CABLEADO ELÉCTRICO 1No12+1No12+1No12 AWG LSHF.	un	1.00	$338,659.00	$338,659.00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA MONOFÁSICA DOBLE DE 15 AMPERIOS EN TUBO PVC DE 1/2"+CABLEADO ELÉCTRICO 1No12+1No12+1No12 AWG LSHF.	un	69.00	$295,357.00	$20,379,633.00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA MONOFÁSICA DOBLE DE 15 AMPERIOS REGULADO EN TUBO PVC DE 1/2"+CABLEADO ELÉCTRICO 1No12+1No12+1No12 AWG LSHF.	un	16.00	$299,631.00	$4,794,096.00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA MONOFÁSICA DOBLE DE 15 AMPERIOS + CABLEADO ELÉCTRICO 1No12+1No12+1No12 AWG LSHF+TROQUEL PIRAMIDAL SENCILLO DE 10X5 cm.	un	20.00	$165,815.00	$3,316,300.00
				SUBTOTAL	$28,828,688.00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS E INTERRUPTORES.				
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBO EMT DE 3/4"+CABLEADO ELÉCTRICO 1No12+1No12+1No12 AWG.	un	289.00	$352,530.00	$101,881,170.00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO EMT DE 3/4"+CABLEADO ELÉCTRICO 1No12+1No12+1No12 AWG LSHF.	un	9.00	$294,067.00	$2,646,603.00
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO EMT DE 3/4"+CABLEADO ELÉCTRICO 2No12+1No12+1No12 AWG LSHF.	un	12.00	$314,873.00	$3,778,476.00
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO EMT DE 3/4"+CABLEADO ELÉCTRICO 2No12+1No12+1No12 AWG LSHF.	un	3.00	$316,233.00	$948,699.00
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO EN TUBO EMT DE 3/4"+CABLEADO ELÉCTRICO 1No12+1No12+1No12 AWG LSHF.	un	6.00	$386,020.00	$2,316,120.00
				SUBTOTAL	$111,571,068.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS.				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ALBAR LENS L11 2X3200 lm. MONTAJE DE INCRUSTAR.	un	21.00	$841,262.00	$17,666,502.00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO DOBLE SPOT DE EMERGENCIA.	un	16.00	$234,005.00	$3,744,080.00
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA DOBLE SPOT.	un	103.00	$193,925.00	$19,974,275.00
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA STIL LED RECESADA 22W, 2507 lm. MONTAJE DE INCRUSTAR.	un	140.00	$341,105.00	$47,754,700.00
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR INTEGRADA CON BATERIA DE LITIO DE 2000 CICLOS, 12000 lm, 60W, EN POSTE ORNAMENTAL DE 6m, INCLUYE BASE PEDESTAL.	un	6.00	$8,143,766.00	$48,862,596.00
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ALBAR LENS L11 2X2200 lm. MONTAJE DE INCRUSTAR.	un	2.00	$700,018.00	$1,400,036.00
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA WALLPACK 30W, 4050 lm. MONTAJE DE SOBREPONER.	un	7.00	$711,223.00	$4,978,561.00
				SUBTOTAL	$144,380,750.00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, TOPOLOGÍA CUADRICULAR EN CABLE DE Cu 2/0 AWG, SEGÚN DISEÑO	un	1.00	$9,871,014.00	$9,871,014.00
				SUBTOTAL	$9,871,014.00

5	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO**				
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO EN ALAMBRON DE 8 mm Y MALLA CONTRAPESO EN Cu 2/0 AWG, SEGÚN DISEÑO	un	1.00	$27,876,432.00	$27,876,432.00
				SUBTOTAL	$27,876,432.00
6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS**				
6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA 250A, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED, ESTRUCTURA BASE CAL 14, DIVISIONES Y PUERTAS EN CAL 16, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032, QUE INCLUYA TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL DE TRANSFERENCIA, CONTACTORES TRIPOLARES AC1 O BREAKER MOTORIZADOS, ENCLAVAMIENTO MECANICO, PILOTOS DE SEÑALIZACION, MININTERRUPTORES DE PROTECCION CONTROL, SELECTOR DE TRES POSICIONES MAN-O-AUTO, FUENTE DE ALIMENTACION 24 VDC, RELEVOS DE 11 PINES PARA MANEJO DE SEÑALES, CONTACTOS AUXILIARES, BORNES DE CONTROL, BARRAJE PRINCIPAL PARA FASES Y NEUTROS QUE INCLUYA PLATINA DE TIERRAS, PLANOS, CATALOGOS Y PROTOCOLO DE PRUEBA, SEGÚN DIAGRAMA	un	1.00	$15,317,008.00	$15,317,008.00
6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION Un: 220/127V/In 250A/Icc 25 KA, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED, ESTRUCTURA BASE CAL 14, DIVISIONES Y PUERTAS EN CAL 16, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032, SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR.B2	un	1.00	$10,343,937.00	$10,343,937.00
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA + ESPACIO PARA TOTALIZADOR	un	1.00	$1,051,790.00	$1,051,790.00
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA + ESPACIO PARA TOTALIZADOR	un	2.00	$1,082,390.00	$2,164,780.00
6.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION DE AIRES ACONDICIONADO Un: 220/127V/In 150A/Icc 25 KA, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED, ESTRUCTURA BASE CAL 14, DIVISIONES Y PUERTAS EN CAL 16, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032, SEGUN DIAGRAMA	un	1.00	$10,343,937.00	$10,343,937.00
6.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE MEDIDA SEMIDIRECTA SEGUN NORMA ET-914 COMPUESTO POR JUESGO DE TRES TC BARRA PASANTE DE 200/5A, BORNERA CORTOCIRCUITABLE, BREAKER INDUSTRIAL DE 250A, CABLEA DE SEÑAL Y EQUIPO DE MEDIDA	un	1.00	$10,343,937.00	$10,343,937.00
				SUBTOTAL	$49,565,389.00
7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN B.T. Y M.T.**				
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE DE Cu 3No8F+No8N+1No8T AWG POR DUCTO PVC DE 2"	m	30.00	$86,198.00	$2,585,940.00
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE DE Cu 3No2/0F+1No4T AWG POR DUCTO PVC DE 3"	m	7.00	$411,014.00	$2,877,098.00
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE DE Cu 3No6F+No6N+1No8T AWG POR DUCTO PVC DE 2"	m	7.00	$109,161.00	$764,127.00
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PVC DE 3".	m	53.00	$75,726.00	$4,013,478.00
7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE DE Cu 3No2/0F+1No4T AWG POR DUCTO PVC DE 3"	m	106.00	$411,014.00	$43,567,484.00
				SUBTOTAL	$53,808,127.00
8	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS DE PASO**				
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO NORMA CODENSA CS 274	un	3.00	$1,481,207.00	$4,443,621.00
				SUBTOTAL	$4,443,621.00