PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: REALIZAR LA INTERVETORIA TÉCNICA, ADMINISTRAIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO FORMULAR Y ESTRUCTURAR LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL (PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE) CON ENFOQUE PARTICIPATIVO EN LAS ZONAS DE LOS RÍOS BOGOTÁ, TEUSACÁ, CHICÚ, FRÍO, SUBACHOQUE Y TUNJUELO EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

VIGENCIA 2026

1. PERSONAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2026 (A)	MESES 2026 (B)	DEDICACIÓN 2026 (C)	F.M. (D)	VALOR UNITARIO 2026 (E)	VALOR TOTAL 2026 (AxBxCxDxE)
1.1	**Director de Interventoria**	1	10	35%	2,16	$ 12.523.988	$ 94.681.349
1.2	**Profesional Especialista Líder Hidráulica**	1	10	35%	2,16	$ 11.157.735	$ 84.352.477
1.2.1	Profesional de Apoyo en Hidráulica	2	6	100%	2,16	$ 7.172.830	$ 185.919.754
1.3	**Profesional Especialista Líder Hidrologia**	1	10	90%	2,16	$ 11.157.735	$ 216.906.368
1.3.1	Profesional de Apoyo en Hidrologia	2	6	100%	2,16	$ 7.172.830	$ 185.919.754
1.4	**Profesional Especialista Líder Ecosistémico**	1	10	90%	2,16	$ 11.157.735	$ 216.906.368
1.4.1	Profesional de Apoyo Ecosistémico	2	6	100%	2,16	$ 7.172.830	$ 185.919.754
1.5	**Profesional Especialista Líder Geomorfologia**	1	10	90%	2,16	$ 11.157.735	$ 216.906.368
1.5.1	Profesional de Apoyo en Geomorfologia	2	6	100%	2,16	$ 7.172.830	$ 185.919.754
1.6	**Profesional Especialista Líder SIG**	1	10	90%	2,16	$ 11.157.735	$ 216.906.368
1.6.1	Profesional de Apoyo SIG	2	3	100%	2,16	$ 7.172.830	$ 92.959.877
1.6.2	**Profesional Especialista Líder en Topografía**	1	10	90%	2,16	$ 11.157.735	$ 216.906.368
1.6.3	Profesional de Apoyo Topografia	1	5	100%	2,16	$ 7.172.830	$ 77.466.564
1.7	**Profesional Especialista Líder Social**	1	10	90%	2,16	$ 11.157.735	$ 216.906.368
1.7.1	Profesional de Apoyo Social	2	7	100%	2,16	$ 7.172.830	$ 216.906.379
1.8	Profesional Líder Gestión Administrativa	1	10	90%	2,16	$ 8.425.230	$ 163.786.471
1.8.1	Profesional Apoyo Gestión Administrativa	2	7	100%	2,16	$ 7.172.830	$ 216.906.379
1.8.2	Profesional Especialista HSEQ	1	8	95%	2,16	$ 7.172.830	$ 117.749.177
1.9	Profesional Especializado en Ordenamiento Ambiental	1	8	100%	2,16	$ 7.172.830	$ 123.946.502
						Subtotal	**$ 3.233.872.399**
						IVA 19,00%	$ 614.435.756
						1. PERSONAL	**$ 3.848.308.155**

2. TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2026 (A)	MESES 2026 (B)	DEDICACIÓN 2026 (C)	VALOR UNITARIO 2026 (D)	VALOR TOTAL 2026 (AxBxCxD)
2.1	ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA, 4X4 2000 CC MODELO 2020 EN ADELANTE, INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO.	8	10	100%	$ 11.972.194	$ 957.775.520
					Subtotal	**$ 957.775.520**
					IVA 19,00%	$ 181.977.349
					2. TRANSPORTE	**$ 1.139.752.869**

TOTAL PRESUPUESTO 2026 (1 + 2)	**$ 4.988.061.024**

VIGENCIA 2027

1. PERSONAL

CANTIDAD 2027 (A)	MESES 2027 (B)	DEDICACIÓN 2027 (C)	F.M. (D)	VALOR UNITARIO 2027 (VR. UNITARIO 2026 + IPC 2027 PROYECTADO 3.60%) (E)	VALOR TOTAL 2027 (AxBxCxDxE)
1	10	35%	2,16	$ 12.974.852	$ 98.089.881
1	10	35%	2,16	$ 11.559.413	$ 87.389.162
2	4	100%	2,16	$ 7.431.052	$ 128.408.579
1	10	90%	2,16	$ 11.559.413	$ 224.714.989
2	4	100%	2,16	$ 7.431.052	$ 128.408.579
1	10	90%	2,16	$ 11.559.413	$ 224.714.989
2	4	100%	2,16	$ 7.431.052	$ 128.408.579
1	10	90%	2,16	$ 11.559.413	$ 224.714.989
1	10	90%	2,16	$ 11.559.413	$ 224.714.989
2	6	100%	2,16	$ 7.431.052	$ 192.612.868
1	10	90%	2,16	$ 11.559.413	$ 224.714.989
1	10	90%	2,16	$ 11.559.413	$ 224.714.989
2	4	100%	2,16	$ 7.431.052	$ 128.408.579
1	10	90%	2,16	$ 8.728.538	$ 169.682.779
2	4	100%	2,16	$ 7.431.052	$ 128.408.579
1	9	50%	2,16	$ 7.431.052	$ 72.229.825
1	10	100%	2,16	$ 7.431.052	$ 160.510.723
				Subtotal	**$ 2.899.256.646**
				IVA 19,00%	$ 550.858.763
				1. PERSONAL	**$ 3.450.115.409**

2. TRANSPORTE

CANTIDAD 2027 (A)	MESES 2027 (B)	DEDICACIÓN 2027 (C)	VALOR UNITARIO 2027 (VR. UNITARIO 2026 + IPC 2027 PROYECTADO 3.60%) (D)	VALOR TOTAL 2027 (AxBxCxD)
9	7	100%	$ 12.403.193	$ 781.401.159
			Subtotal	**$ 781.401.159**
			IVA 19,00%	$ 148.466.220
			2. TRANSPORTE	**$ 929.867.379**

TOTAL PRESUPUESTO 2027 (1 + 2)	**$ 4.379.982.788**

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL 2026 + 2027	**$ 9.368.043.812**

CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLOA
Subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental

MANUEL ANDRÉS GONZALEZ MALAGON
Subdirector General de Administracion del Fiab e Infraestructura Ambiental - SGFIA

Proyecto: Jorge Andrés Herrera - Contratista DBIO
Jaime Andres Castañeda Gantiva - Contratista DOT
Jorge Armando Lemus - Contratista DBIO
Julian Andres Cortes Ávila - Contratista DBIO

Reviso: Hector Hernan Leguizamon Osorio - Profesional Especializado DOT
John Eduard Rojas Rojas - Profesional Especializado DBIO
Magdala Lizbeth Iregui Quevedo- Directora Técnica de Biodiversidad
Nestor Augusto Sua Infante - Contratista DFIAB
Carlos Roberto Quiroz Waldo - Contratista DFIAB