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FECHA DE APROBACIÓN EN COMITÉ: 05 DE ENERO DE 2026 

FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 07 DE ENERO DE 2026 

PROCESO: DESur-CD-23-2026 

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO: 
  
CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE DE FLORA EPIFITAS VASCULARES Y NO 
VASCULARES, COMPLEMENTO DE LOS ESTUDIOS DE FAUNA Y CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA CALLE 37 SUR (PUENTE SIMÓN 
BOLÍVAR) EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER 
CARRIL, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°8 DEL CONVENIO MARCO ENV-09-
09-1418-24.  

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  

 
El Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027: Envigado Vamos Adelante, Amor por la Gente, 
Amor por Envigado, Línea estratégica 3 Envigado sostenible e inteligente busca conservar 
y proteger la biodiversidad, promover la utilización eficiente de los recursos naturales y el 
fomento de prácticas urbanísticas sustentables, que contribuyan a la mitigación y adaptación 
al cambio climático buscando el mejoramiento de los espacios públicos, el desarrollo y 
mantenimiento de los equipamientos colectivos; así como la consolidación de una movilidad 
eficaz y sostenible. 
 
Como nodo de la línea 3 del Plan de Desarrollo tenemos el 3.2. Infraestructura y 
movilidad, cuya finalidad está orientada a desarrollar espacios públicos que promuevan la 
inclusión social, la sostenibilidad ambiental y la equidad, que fomenten el bienestar y la 
cohesión comunitaria y la convivencia. Se establece como programa 3.2.2 Equipamiento 
colectivo e infraestructura vial, cuyo objetivo es desarrollar espacios públicos que 
promuevan la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y la equidad, que fomenten el 
bienestar y la cohesión comunitaria y la convivencia. 
 
De este programa hace parte el Proyecto 3.2.2.9. Mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura vial y de transporte existente, el cual se concibe como un proyecto 
estratégico y propende por la conservación de la infraestructura vial y de transporte 
existente para garantizar su funcionalidad, seguridad y eficiencia, contribuyendo así a 
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mejorar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Además, podemos encontrar 
dentro de este proyecto el siguiente indicador de producto: 
 
3.2.2.9.5 Puente Calle 37 Sur ampliado 
 
El municipio de Envigado enfrenta actualmente retos crecientes en materia de movilidad, 
conectividad territorial y seguridad vial, derivados del aumento sostenido de su población, 
el crecimiento urbano y la consolidación de una dinámica metropolitana compartida con 
municipios vecinos como Itagüí. En este contexto, la infraestructura existente en el sector 
de la Calle 37 Sur, donde se ubica el Puente Simón Bolívar, ha demostrado ser insuficiente 
para responder a las necesidades actuales de tránsito vehicular, peatonal y de articulación 
intermunicipal.  
 
El Puente Simón Bolívar – Calle 37 Sur es un conector estratégico que garantiza la 
integración directa entre Envigado e Itagüí y el acceso a la Estación Envigado del Metro. Sin 
embargo, su diseño actual presenta ineficiencias funcionales y altos niveles de congestión 
vehicular, operando en niveles de servicio D–E en horas pico, con filas superiores a 250 
metros. Esta condición genera incrementos significativos en las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y material particulado (PM2.5), afectando la calidad del aire en el 
sur del Valle de Aburrá. 
 
Adicionalmente, la ausencia de infraestructura segura para peatones y ciclistas limita la 
movilidad activa y desincentiva el acceso sostenible al sistema de transporte masivo. El 
entorno inmediato también evidencia baja arborización y desconexión con el paisaje del río, 
lo que restringe su función ambiental y urbana. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la necesidad descrita anterior, se celebró el Acta De 

Ejecución N°8 Del Convenio Marco Env-09-09-1418-24 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la ampliación del puente ubicado en la 

calle 37 sur (Puente Simón Bolívar) en el municipio de Envigado mediante la construcción 

del tercer carril.”.  

 
Con el fin de cumplir los objetivos, programas y proyectos trazados para el proyecto, es 
necesario realizar una caracterización del componente de flora (inventario forestal al 100%), 
epifitas vasculares y no vasculares, complemento de los estudios de fauna y conectividad 
ecológica, para cumplir previo al inicio de actividades constructivas con los lineamientos de 
la autoridad ambiental competente.  

 
2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 

 
Por medio de la ejecución de una caracterización del componente flora a través de un 
inventario forestal al 100%, incluyendo las epifitas vasculares y no vasculares; así como 
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realizando un complemento a los estudios de fauna y conectividad ecológica ya existentes 
para el sector, se busca obtener toda la documentación pertinente para la obtención de los 
permisos ambientales ante la autoridad ambiental competente (ANLA); esto incluye: 
 
• Áreas de influencia 
• Línea base 
• Componente ecosistémico (flora, fauna, conectividad ecológica) 
• Geodatabase 
• Plan de manejo ambiental 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del presente contrato es de TRES (3) MESES contados a partir de la 
fecha de inicio suscrita en la plataforma SECOP II, sin superar la presente vigencia y/o sin 
superar el plazo del Acta De Ejecución N°8 Del Convenio Marco ENV-09-09-1418-24. 

4. PRESUPUESTO 

El presupuesto oficial para la ejecución del presente contrato es SESENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS ($69.991.635) IVA INCLUIDO.  

 
Rubro 

Presupuesto 
Descripción Proyecto 

Fuente de 
financiación 

Codigo 
DANE 

Centro de 
costo 

Valor 

2320202008 
 

Servicios 
Prestados a 

las Empresas 
de Producción 

27113002 
Obras de 

infraestructura 
y edificaciones1 

 
1 

PROPIOS DE 
LIBRE 

DESTINACIÓN 
MUNICIPIO 

DE ENVIGADO 

 
83931 – 

SERVICIOS 
DE 

CONSULTOR
ÍA 

AMBIENTAL 

50177 
ENV-09-09-

1418-24 
ACTA 8 
PUENTE 
SIMON 

BOLIVAR 
 

$69.991.635 

 TOTAL $69.991.635 

 
El Certificado de Disponibilidad Presupuestal se cargará como documento anexo y forma 
parte integral de la presente contratación. 
 
Tipo de proyecto:   Inversión ____X_____ Funcionamiento _________  

5. FORMA DE PAGO: 

(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos. 
(ii) Se realizarán pagos parciales de acuerdo con el avance de los entregables detallado 

en el presupuesto oficial, mediante transferencia electrónica, previa presentación de 
la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y cargada en 
SECOP II y previo recibido a satisfacción por parte del supervisor y anexando la 
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constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema 
de seguridad social integral, ARL, y parafiscales”. 

(iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario, después de presentada la 
cuenta de cobro y/o factura electrónica por parte del contratista. 

6. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO 
 

Con el fin de establecer el presupuesto para la presente contratación, se realizó un análisis 
del mercado basado en cotizaciones con empresas del sector para la ejecución del proceso 
en mención, las cuales se relacionan en la siguiente tabla: 
 

CONCEPTO 
BIOTA CONSULTING 

GROUP S.A.S. 
INVERSIONES 

ARBORIBUS S.A.S. 

CARACTERIZACIÓN DE 
FAUNA, FLORA Y 
CONECTIVIDAD 

ECOLÓGICA 

69.991.635 86.275.000 

TOTAL 69.991.635 86.275.000 

Como resultado del análisis del mercado, se seleccionó la cotización presentada por la 
empresa BIOTA CONSULTING GROUP, teniendo en cuenta que, además de ofrecer el valor 
más favorable, cumple con los requisitos de idoneidad y su propuesta resulta adecuada para 
atender las necesidades del objeto contractual, en concordancia con las condiciones 
establecidas. 

7. CÓDIGO UNSPSC 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

80101500 Servicio de consultoría de negocios y administración 
corporativa  

 
8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
a.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la 
República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus 
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y 
ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato 
a celebrar, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes, además de las que fueran 
necesarias para el normal desarrollo del contrato: 
 
a. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.  
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b. Informar oportunamente al supervisor sobre las anomalías que se presenten para el 
buen desempeño de la actividad.  

c. Acatar las instrucciones que le sean impartidas por el supervisor.  
d. Presentar la cuenta de cobro y/o factura en la fecha establecida y cargarla en SECOP II.  
e. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 referente 

a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados a los Sistemas de Seguridad 
Social Integral y sistema de riesgos laborales.  

f. Cumplir con los requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas.  
g. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de propuesta 

económica.  
h. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y 

controversias o acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley 
con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente 
a la entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o 
amenazas.  

i. Responder por la calidad del servicio y/u obra prestada.  
j. Mantener informado a DESur y en particular al Supervisor del contrato de cualquier 

circunstancia que afecte la debida ejecución de este.  
k. Realizar el pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, pensión y 

riesgos laborales).  
l. Desarrollar los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos y accidentes en 

relación con el servicio.  
m. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en la 

Ley 100 de 1993, en relación con el personal que destine para prestar el servicio objeto 
de este contrato.  

n. Ejecutar las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto 
contractual. 

o. Asistir a las reuniones que convoque DESur durante el tiempo de ejecución del contrato.  
p. Rendir y elaborar informes que soliciten DESur y el supervisor, conforme al objeto del 

contrato.  
q. Ampliar la vigencia y el valor asegurado de las garantías cuando así lo requiera el 

Supervisor del contrato.  
r. Constituir en debida forma y remitir al CONTRATANTE, las garantías y estampillas 

correspondientes, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento 
del contrato, de acuerdo la oferta presentada.  

s. Incluir a la Empresa DESur y al Municipio de Envigado como asegurado/beneficiario en 
cada una de las garantías solicitadas.  

t. Las demás que sean de la naturaleza del presente contrato. 

b.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

Todas y cada una de las obligaciones mencionadas a continuación, hacen parte de la labor 
que se pretende contratar: 
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a. Realizar la elaboración de inventario al 100% de la flora existente en el área de estudio, 
teniendo en cuenta los diferentes ecosistemas; incluyendo identificación individual de 
cada árbol, variables dendrométricas, datos ecológicos, cálculo de volúmenes 
maderables, análisis estadístico y descriptivo.  

b. Entregar un mapa georreferenciado (Shapefile o geodatabase) de todos los individuos. 
c. Realizar el registro fotográfico individual de cada árbol. 
d. Realizar la caracterización de las epifitas vasculares y no vasculares; incluyendo listados 

taxonómicos completos, identificación de especies, categorías de amenaza, estructura 
vertical, diseño metodológico – ANLA, estado de conservación, especies de especial 
interés. 

e. Realizar la caracterización de la fauna terrestre; incluyendo avifauna, herpetofauna y 
mastofauna; con su registro fotográfico. 

f. Realizar el estudio de conectividad ecológica integrando las AID, AII y áreas sin 
actividad; incluyendo todo el componente estructural y de funcionalidad, con su base 
cartográfica. 

g. Entregar la Geodatabase de todo el proyecto siguiendo la normatividad vigente y 
aplicable. 

h. Formular el plan de manejo ambiental siguiendo los lineamientos del ANLA. 
i. Presentar el informe de los resultados con su respectiva cartografía y anexos (inventarios 

en Excel, registros fotográficos).  

7.3 OBLIGACIONES DE DESur 

a. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. 
b. Verificar por parte del supervisor que EL CONTRATISTA cargue en la plataforma de 

SECOP II las cuentas de cobro y/o facturas electrónicas en los términos y condiciones 
establecidas en el presente contrato 

c. Prestar al CONTRATISTA la colaboración que requiera para el desarrollo del objeto 
contractual.  

d. Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución de este.  
e. Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del contratista través del 

supervisor.  
f. Facilitar al contratista el desarrollo del objeto contractual.  
g. Suministrar oportunamente a través del supervisor todos los documentos e información 

que requiera el Contratista en ocasión a la ejecución del presente contrato.  
h. Efectuar el control técnico, contable, financiero, legal y administrativo de la ejecución 

del contrato, a través del supervisor. 
i. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por EL CONTRATISTA, 

cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato y en especial con 
las especificaciones técnicas.  

j. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el contrato.  
k. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que EL CONTRATISTA se 

encuentre al día en el pago de sus aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales.  
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l. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/honorarios y demás obligaciones laborales, 
así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en 
el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 

 
9. REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA:  
 

 
10. REQUISITOS DE IDONEIDAD: 

 

• Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de esta 

contratación para la celebración del mismo. 
• Que el representante legal esté facultado para celebrar el contrato. 

 
 

11.  REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 
 
• Se requiere certificar en DOS (2) contratos ejecutados cuyo objeto, alcance o 

actividades incluyan “El trámite de aprovechamiento forestal”. 
 
 
12. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 
 
Por las características y cuantía del proceso, que asciende a la suma de 39.97 SMLMV la 
modalidad de selección que aplica para este caso es CONTRATACION DIRECTA. De 
conformidad a lo establecido en el Artículo 6, literal   l) Cuando el presupuesto sea inferior 
a TRESCIENTOS (300) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES del Acuerdo 
001 del 27 de febrero de 2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL DE 
CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO “DESur”.  
 
13. ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS:  

 
Se cargará la matriz de riesgos como documento anexo, el cual forma parte integral de la 
presente contratación. 
 
14. GARANTÍAS:  

TIPO DE REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO 

JURIDICO 
Fecha de Constitución de 

la Sociedad 

Debe haberse constituido la sociedad en 

un término no menor a dos (2) años. 

JURIDICO 
Duración de 
la Sociedad 

Que la duración de la sociedad sea igual 

o superior al plazo del contrato y dos 
(2) años más y/o indefinida. 
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El contratista deberá constituir a favor de DESur y el Municipio de Envigado, los siguientes 
amparos: 

AMPAROS 
VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCIA 

APLICA PARA 
ESTE 
PROCESO 

SI NO 

Garantía de Seriedad 
del Ofrecimiento 

10% del valor 
del 
presupuesto 
oficial 

Vigencia de (3) Meses a partir de la 
presentación de la Oferta y debe tener 
una cobertura hasta la aprobación de 
la garantía de cumplimiento del 
Contrato. Esta deberá acompañarse 
con la oferta.  
NOTA: incluir a La Empresa DESur. 

  X 

Garantía de 
Cumplimiento 

10% del valor 
del contrato 

Debe tener una vigencia mínima hasta 
la liquidación del contrato, es decir seis 
(6) meses más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

X   

Garantía de 
estabilidad y calidad 
de la obra. 

20% del valor 
del contrato 

La vigencia, deberá contarse a partir 
del acta de recibo a satisfacción por 
parte del supervisor y 5 años más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

  X 

Garantía de calidad y 
correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

15% del valor 
del contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) 
meses más.    
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

 X 

Garantía de Pago de 
salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales: 

20% del valor 
del contrato 

Debe extenderse por el plazo del 
contrato y TRES (3) años más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

X   

Responsabilidad Civil 
extracontractual 

200 SMLMV  
Por el plazo del contrato. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 

 X 
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beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

Garantía de calidad 
del servicio 

15% del valor 
del contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) 
meses más.    
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

X  

Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo 

100% del 
valor del 
anticipo 

Por el termino de duración de este y 
SEIS (6) meses más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

 X 

 

15. IMPUESTOS: 

EL CONTRATISTA se obliga a pagar, los impuestos que a continuación se enuncian: 

• RETENCIÓN EN LA FUENTE: Decreto 260 de 2001, artículo 1 (recopilado en el 
Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.4.3.1). ONCE POR CIENTO (11%) del valor del 
contrato antes de IVA. 
 

• IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: ACUERDO No. 0046 (18 de diciembre de 
2024) “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO” Artículo 46. 
 

• ESTAMPILLA PROCULTURA: ACUERDO No. 0046 (18 de diciembre de 2024) “POR 
MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO”” artículo 184 y ACUERDO N°057 (22 de diciembre 2025) articulo 14 
modifica art 187 Pago con firma contrato; la tarifa aplicable es del CERO PUNTO 
CINCO POR CIENTO (0.5%) del valor del contrato y adiciones.  
 

• ESTAMPILLA ADULTO MAYOR: ACUERDO No. 0046 (18 de diciembre de 2024) “POR 
MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO” artículo 192 y ACUERDO N°057 (22 de diciembre 2025) articulo 17 
modifica art 195 Pago con firma contrato; la tarifa aplicable es del DOS POR CIENTO 
(2%) del valor del contrato, sus prorrogas o adiciones el cual deberá aproximarse al 
múltiplo de mil más cercano, sin incluir el impuesto a las ventas (IVA). 
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• ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD: ACUERDO No. 0046 (18 de diciembre de 2024) 
“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO” artículo 200 y ACUERDO N°057 (22 de diciembre 2025) articulo 20 
modifica art 203 Pago con firma contrato; las tarifas de la estampilla pro desarrollo 
Institución Universitaria de Envigado (IUE) que se aplicarán sobre la base gravable 
será 0.4%. 
 

• TASA PRODEPORTES Y RECREACIÓN: ACUERDO No. 0046 (18 de diciembre de 
2024) “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO” artículo 176 y ACUERDO N°057 (22 de diciembre 2025) 
articulo 11 modifica art 180 Pago con firma contrato; la tarifa de la tasa Prodeporte 
y Recreación será del cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato, 
convenio y sus adiciones. 
 

• IVA: 19% del valor del contrato.  
 

• RETENCIÓN IVA: 15% sobre el valor del IVA.  
 

Parágrafo primero: Si bien se enuncian los impuestos, tasas, contribuciones y 
estampillas de acuerdo con el Estatuto Tributario Municipal vigente, al momento de la 
suscripción y eventual legalización del contrato sin perjuicio de lo enunciado, se aplicarán 
los que correspondan.  
 
Parágrafo segundo: Si durante la suscripción y ejecución del contrato, el contratista 
llegare a cambiar de régimen tributario, tendrá la obligación de informar y facturar en 
los términos de la ley, caso en el cual la totalidad de los impuestos se entenderán 
incluidos dentro del valor total del contrato. 

 
 

16. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS: 

Para la ejecución del objeto contractual no se requiere de permisos, licencias o 
autorizaciones de ningún tipo; no obstante, en caso de que sea requerido será obligación 
del contratista realizar los trámites necesarios ante la autoridad competente. 

17. SUPERVISIÓN: 
 

Con base en el manual de contratación de la empresa, la supervisión del contrato será 
ejercida por un funcionario de la Dirección de Ejecución, designado mediante acta y será 
el competente para supervisar y controlar la debida ejecución del contrato, debiendo cumplir 
con las obligaciones consagradas en el manual de contratación adoptado por DESur y las 
normas que tratan la materia.  
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FINALIDADES DE LA SUPERVISIÓN: a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de 
los recursos asignados en los contratos. b) Asegurar que el contratista en la ejecución del 
contrato se ciña a los plazos, términos, condiciones y exigencias técnicas y demás 
previsiones pactadas. c) Mantener permanente comunicación con el contratista y los 
servidores y trabajadores de la empresa. d) Propender porque no se generen conflictos 
entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias. e) 
Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 

 
 

APROBADO ELECTRÓNICAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II. 
 

Los abajo aquí firmantes declaramos que hemos elaborado, revisado y aprobado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 

y disposiciones legales vigentes y por tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Gerente. 
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