Anexo 2 - Cronograma -Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código CCE-EICP-IDI-33		**Versión**	1

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	DC-IN-LP-001-2026
Publicación del aviso de convocatoria pública	13 de Enero de 2026 (14:00)	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	mar,13-ene-26
Publicación de los estudios y documentos previos	13 de Enero de 2026 (14:00)	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	direccioncontratacion@caqueta.gov.co
Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	13 de Enero de 2026 (14:00)	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	Calle 15 con Carrera 13, Esquina, Barrio Centro; Florencia – Caquetá
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Hasta las 19:00 del 26 de Enero de 2026	SECOP I; direccioncontratacion@caqueta.gov.co H15o en Calle 15 con Carrera 13, Esquina, Barrio Centro; Florencia – Caquetá, asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación DC-IN-LP-001-2026	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	13-01-2026 a 26/01/2026	[Enlace SECOP II] [Página web de la Entidad]	L. 80/93 art. 30 num. 3	
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	27 de Enero de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes		[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	27 de Enero de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del Pliego de Condiciones	27 de Enero de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos	29 de Enero de 2026 (08:00)	Calle 15 con Carrera 13, Esquina, Barrio Centro; Florencia – Caquetá	L. 80/93 art. 30 num. 4	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	29 de Enero de 2026 (08:30)	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	29 de Enero de 2026 (16:00)	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	29 de Enero de 2026 (18:00)	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	04 de Febrero de 2026 (07:30)	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	04 de Febrero de 2026 (07:31)	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	04 de Febrero de 2026 (19:00)	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	13 de Febrero de 2026 (19:00)	[Enlace SECOP II]	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	13 de Febrero de 2026	[Enlace SECOP II]	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	16 de Febrero de 2026 (08:00)	Calle 15 con Carrera 13, Esquina, Barrio Centro; Florencia – Caquetá	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	16 de Febrero de 2026 (16:00)	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	Hasta el 18 de Febrero de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	18 de Febrero de 2026 al 22 de Febrero de 2026	Calle 15 con Carrera 13, Esquina, Barrio Centro; Florencia – Caquetá	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de Garantías	18 de Febrero de 2026 al 22 de Febrero de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consecuencia el rechazo de la oferta]