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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA 
"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE CONEXIONES FRAUDULENTAS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO DE LOS 
SECTORES RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, CON EL PROPÓSITO DE 
FORTALECER LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA EN LA 

EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS". 

El presente estudio se rinde bajo los parámetros del Acuerdo Junta Directiva No. 004 deI 27 de febrero del 
2025 y  demás acuerdos concordantes de la Junta Directiva de la empresa Piedecuestana de Servicios 
Públicos. 

CIUDAD Y FECHA 
Municipio de Piedecuesta — Santander, 09 de enero de 2026. 

FACULTADES PARA CONTRATAR 
Acuerdo No. 028 del 17 de diciembre de 2025, vigente desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembré del 
2026. 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 
La Empresa Municipal de Servicios Públicos de Piedecuesta fue creada mediante el Decreto 172 del 17 
Diciembre 1997, expedido por la Alcaldía Municipal de Piedecuesta, dando cumplimiento al Acuerdo 
Municipal 057 de 1997, como una empresa industrial y comercial del orden municipal, de naturaleza pública, 
dotada de personeria jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente; prestadora de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Piedecuesta - Santander. Tiene 
como misión satisfacer las necesidades de acueducto, alcantarillado y aseo con procesos eficientes y del 
más alto nivel de calidad, continuidad y cobertura para los habitantes del municipio de Piedecuesta. 

En efecto, la Piedecuestana de Servicios Públicós tiene como misión satisfacer las necesidades de 
acueducto, alcantarillado y aseo con procesoseficientes y de más alto nivel de calidad, continuidad y 
cobertura de los habitantes del municipio de Piedecuesta. 

La Ley 142 de 1994 por medio delacual se estableceeI régimen se los servicios públicos domiciliarios y se 
dictan otras disposiciones, regula entre otros, los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, así 
como las actividades que realicen las empresas que prestan tales servicios públicos y las actividades 
complementarias a que se refiere el numeral 2 del artículo 14. 

El artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001 preceptúa en 
concordancia con el artículo 93 delá Ley 1474 de 2011, que los actos y contratos que celebren las entidades 
estatales que presten servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones 
del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga 
otra cosa. 

La contratación pública en Colombia, como herramienta fundamental para el cumplimiento de los fines 
Estatales, permite a las entidades públicas y sus representantes suplir las necesidades básicas de los 
ciudadanos, no obstante, dichas entidades deben contar con el personal idóneo que garantice tal 
cumplimiento. Sin embargo, las plantas de personal de estas entidades no son suficientes, ya que las 
necesidades de la ciudadanía son cambiantes, de acuerdo a las problemáticas sociales, haciendo necesaria 
la contratación del personal a través de contratos de prestación de servicios. 

La Dirección Comercial de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos tiene como propósito principal 
el desarrollar e implementar políticas, métodos y procedimientos que agilicen los procesos de facturación, 
mercadeo, publicidad y comercialización de la Empresa, orientados hacia el logro eficiente de la misión 
institucional. 

Dentro de sus funciones se encuentra la definición y ejecución de estrategias para el control de conexiones 
fraudulentas, toda vez que en el proceso de gestión comercial adquiere especial relevancia el seguimiento y 
la disminución del (ndice de Agua No Contabilizada (lANC), el cual constituye uno de los principales 
indicadores de eficiencia de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos. 
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La defraudación de fluidos se configura como toda alteración realizada mediante medios físicos o 
mecanismos clandestinos sobre las acometidas de los servicios públicos domiciliarios, siendo esta una de 
las principales causas que generan afectaciones económicas significativas a las Empresas Prestadoras de 
Servicios Públicos. 

Al respecto, el artículo 141 de la Ley 142 de 1994 establece que la empresa podrá dar por terminado el 
contrato de condiciones uniformes y proceder al corte del servicio ante el incumplimiento del suscriptor yio 
usuario por un período prolongado, de forma reiterada, o en circunstancias que afecten gravemente a la 
empresa o a terceros, así como en los casos de acometidas fraudulentas. 

En concordancia con lo anterior el artículo 2.3.1.3.2.6.26 del Decreto 1077 de 2010 consagra como causales 
de terminación del contrato y corte del servicio, entre otras, las siguientes: 

"2. Cuando se verifique la instalación de acometidas fraudulentas por reincidencia en el número de 
veces que establezca la Entidad Prestadora de los Servicios en virtud de este decreto. (...) 

4. La reconexión del servicio no autorizada, por más de dos (2) veces consecutivas, sin que se haya 
eliminado la causa que dio origen a la suspensión. (...)". 

En consecuencia, el contrato de servicios públicos domiciliarios se podrá dar por terminado, entre otras 
causas, por la instalación de acometidas fraudulentas y la reconexión no autorizada al servicio. 

De igual manera, la Corte Constitucional en Sentencia T-262 de 2003, señaló: 

"(...) La empresa, por su parte, cuando advierta algún incumplimiento del contrato por parte del 
suscriptor o usuario, debe proceder a la suspensión del servicio en los términos del artículo 140 de la 
Ley 142 de 1994, norma que fue modificada por el artículo 19 de la Ley 689 de 2001, y  si el consumo 
irregular persiste, proceder al corte definitivo del mismo. 

( ) 

(...) La empresa, teniendo en cuenta que los servicios públicos son un bien de uso público debe 
estar atenta y ser diliciente para evitar fraudes o pérdidas económicas aue van en detrimento  
no sólo de su patrimonio, sino del resto de la población y del propietario del inmueble, en caso de que 
el incumplimiento sea atribuible a los arrendatarios y usuarios. 

(...) Si a pesar de proceder a la suspensión dentro del término previsto por la ley, los usuarios 
continuaren disfrutando del servicio a través de la reconexión fraudulenta la empresa está en la  
obliqación de proceder al corte y/o taponamiento inmediato y definitivo de esa reconexión y a  
denunciar penalmente tal hecho.  (...)... 

Que, desde el punto de vista penal, la Ley 599 de 2000, artículo 256 del titulo VII, "Delitos Contra el 
Patrimonio Económico", capítulo sexto — "De Las Defraudaciones" -, con las penas aumentadas por el articulo 
14 de la ley 890 de 2004, dispone: 

"ARTICULO 256. DEFRAUDACION DE FLUIDOS. (Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 
2004, a partir del lo. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:) El que mediante 
cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de 
energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión...". 

Conforme lo anterior, además de la suspensión y corte del servicio por causa de fraude, las empresas de 
servicios públicos pueden adelantar la acción penal por defraudación de fluidos y las actuaciones 
correspondientes con el fin de buscar el pleno resarcimiento económico por los perjuicios derivados de 
cualquiera de esas conductas. 

En ese orden de ideas, la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos requiere la realización de 
actividades de detección de conexiones fraudulentas, siendo este el principal insumo para el inicio de los 
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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
PRESTACION DE SERVICIOS 

OBJETO A CONTRATAR 
"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE CONEXIONES FRAUDULENTAS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO DE LOS 
SECTORES RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, CON EL PROPÓSITO DE 
FORTALECER LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA EN LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS". 

procesos correspondientes a la suspensión, corte, taponamiento y normalización comercial de las cuentas 
comprometidas en el posible fraude, conforme la normatividad antes citada. 

Que, para ello se requiere del personal técnico que efectúe un seguimiento periódico e identifique y elimine 
conexiones fraudulentas, entendiendo por estas los pasos directos, medidores invertidos, derivaciones 
paralelas, transferencias de fluidos y/o instalaciones de acometidas no autorizadas por la Empresa, las 
cuales representan consumos de servicio de acueducto que no son contabilizados ni facturados, lo que 
genera como consecuencia un aumento en las pérdidas comerciales, afectando directamente los intereses 
económicos de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. 

Que este control es necesario para esta Entidad como estrategia para combatir a los predios y sectores del 
sector rural y urbano del Municipio de Piedecuesta, identificados por la oficina de Control y Pérdidas adscrita 
a la Dirección Comercial, así como en los proyectos urbanísticos e inmobiliarios ejecutados en el municipio 
de Piedecuesta, Santander. 

Si bien es cierto, el propósito principal de esta actividad es la recuperación del valor de los consumos no 
registrados generados por las conexiones fraudulentas, en el artículo 3.1.3.  de la Resolución CRA 943 de 
2021, se establece que las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto podrán cobrar 
un cargo por concepto de corte, suspensión, reconexión o reínstalación del servicio, para la recuperación de 
los costos en que incurran. 

Igualmente, se prescribe en la misma resolución que: 

"ARTÍCULO 3.1.6. CORTE Y RECONEXIÓN ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO. 
El cobro por la realización de obras excepcionales adicionales que impliquen la ruptura de 
pavimento, de asfalto, de concreto, de ladrillo o de baldosa, así como la reposición de estos 
materiales, para llevar a cabo el corte o la reconexión, sólo será posible en los siguientes casos: 

a. Cuando se trate de suscriptores o usuarios contra los cuales obre decisión en firme, como  
consecuencia de haberse conectado fraudulentamente al mismo servicio  pese a encontrarse 
suspendido o cortado; (...) 

En todo caso, la persona prestadora calculará al cargo asociado a dicha operación, tomando en cuenta 
los costos unitarios de cada actividad, que se desagregarán en costos de mano de obra, en costos de 
herramientas y equipos, en costos de transporte de herramientas, equipo, materiales y escombros, así 
como el componente de Administración, Imprevistos y Utilidades de hasta el veinte por ciento (20%). 
Para efectos de la determinación del costo de las herramientas, tendrá en cuenta su depreciación." 

En consecuencia, los costos asociados a las actividades que pretende satisfacer el presente proceso 
contractual, serán, en mayor medida y porcentaje, trasladados al usuario y/o suscriptor del servicio. 

Conforme lo expuesto, teniendo en cuenta que la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, a través 
de la Dirección Comercial, debe diseñar estrategias para el control de las perdidas comerciales por concepto 
de conexiones fraudulentas, que contribuyan a la recuperación del Indice de Agua No Contabilizada (IANC), 
es de advertir que esta Dirección no cuenta con el personal técnico suficiente para garantizar la investigación, 
detección y localización de conexiones fraudulentas con la intensidad y frecuencia que es requerida, por lo 
cual es conveniente y necesario contratar el personal idóneo, que cuente con la experiencia que es requerida 
en la ejecución de esta actividad que se constituye como una obligación de las Empresa Prestadoras de los 
Servicios de Acueducto y Alcantarillado. 
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OBLIGACIONES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autonomía e independencia el 
objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 2. Dar cumplimiento al objeto de la Orden 
estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su 
capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia del contrato al supervisor asignado. 
5. Presentar los soportes requeridos por la entidad contratante sobre las actividades desarrolladas para 
la ejecución del contrato. 6. Durante la vigencia del contrato el contratista deberá efectuar cotizaciones 
en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 7. No acceder a peticiones o amenazas de grupos 
que actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 8. Velar por la 
adecuada y racional utilización de los recursos de la Institución y demás equipos y elementos de la entidad 
contratante que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por 
el cuidado de los mismos, garantizando la custodia y preservación de los bienes del contratante que se 
encuentren bajo su uso. 9. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos 
de orden técnico y legal, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de 
Iniciación del objeto contractual. 10. Reportar oportunamente las anomalías en el desarrollo del objeto 
contractual y proponer alternativas de solución. 11. Las demás actividades que le sean asignadas por la 
entidad contratante y/o Supervisor, que guarden relación con el objeto contractual. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Realizar las actividades de identificación y 
eliminación de conexiones fraudulentas, entendiendo por estas los pasos directos, medidores invertidos, 
derivaciones paralelas, transferencias de fluidos y/o instalaciones de acometidas no autorizadas por la 
Empresa, las cuales representan consumos de servicio de acueducto que no son contabilizados ni 
facturados por parte de la Entidad, lo que genera como consecuencia un aumento en las pérdidas 
comerciales, afectando directamente los intereses económicos de la Empresa Piedecuestana de 
Servicios Públicos. 2. Realizar visitas a los predios propuestos por la oficina de control y perdidas con el 
fin de identificar si existen posibles conexiones fraudulentas y/o cualquier otro tipo de las modalidades de 
defraudación de fluidos. 3. Realizar suspensiones y/o cortes en los predios en los cuales se identifiquen 
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¿SE INTERRUMPE DIRECTAMENTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SINO SE REALIZA EL 
PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL? 
No, teniendo en cuenta que un eventual incumplimiento sí afecta la disponibilidad de los servicios públicos 
que presta la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos de forma permanente o temporal conforme 
lo estipula el parágrafo 3 de la Resolución de la CRA 151 de 2001, modificada por la Resolución de la 
CRA 293 de 2004, compilado por la Resolución CRA 943 de 2021. 

Lo anterior con el fin de determinar la estipulación de cláusulas exorbitantes en él contrato a celebrar. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

FUNDAMENTO JURIDICO DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
ARTíCULO DIECIOCHO. - 
CONTRATACION DIRECTA—Acuerdo 
Junta Directiva No. 004 de 2025. 

Articulo 18-Acuerdo Junta Directiva No. 004 de 2025-. Manual de contratación. 

'ARTICULO DIECIOCHO — CONTRA TACION DIRECTA, La empresa Piedecuestana 
de Se,vicios Públicos podrá contratar directamente con una sola oferta los contratos 
cuya cuantía estimada sea igualo inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

ARTICULO DIECIOCHO. — 
CONTRATACION DIRECTA 
(CUANTIAS) - Acuerdo Junta Directiva 
No. 004 de 2025. 

La empresa Piedecuestana de Servicios Públicos podrá contratar directamente con 
una sola oferta los contratos cuya cuantía estimada sea igual o inferior a quinientos 
(500) salarios mínimos legales mensuales vigentes". 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
El contratista desarrollará las actividades derivadas de la ejecución del contrato en el municipio de 
Piedecuesta — Santander. 
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SUPERVISIÓN 
La supervisión del contrato será ejercida por el Director (a) Comercial yio quien haga sus veces. El 
supervisor realizará el seguimiento de la ejecución del contrato teniendo en cuenta las definiciones 
contenidas en el Acuerdo de la Junta Directiva No. 012 de 2025 y  el Manual de Contratación de la Entidad. 
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conexiones fraudulentas 4. Realizar suspensiones yio cortes del servicio en los predios en donde se 
identifique cualquier tipo de modalidad de defraudación de fluidos, que este afectando la correcta medición 
de consumos. 5. Efectuar la respectiva reconexjón y/o reinstalación del servicio, una vez el usuario activo 
y/o potencial subsane la anomalía identificada en su predio. 6. El valor ofertado por el contratista incluye 
todos los costos en que incurra. 7. El cumplimiento que incluye la calidad y el tiempo de entrega quedan 
amparados con la garantía que deberá entregar el contratista para amparar los riesgos del contrato. 8. El 
contratista deberá entregar los elementos con las especificaciones técnicas ofrecidos, así mismo deberá 
mantenerlos precios ofrecidos durante la ejecución del contrato. 9. El Contratista deberá ejecutar el objeto 
del contrato de manera eficiente y oportuna, con plena autonomía técnica, economía, administrativa y 
financiera. 10. Obrar de buena fe y con lealtad en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones 
y trabas. 11. El contratista dispondrá de las herramientas requeridas conforme a la propuesta económica 
para la ejecución de las siguientes actividades. 12. Realizar la SUSPENSIÓN DRÁSTICA EN ZONA 
DURA POR DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS: Definición: Es la realización de obras excepcionales 
adicionales que impliquen la ruptura de pavimento, de asfalto, de concreto, de ladrillo o de baldosa, así 
como la reposición de estos materiales, Tras la identificación del fraude cometido al sistema de acueducto, 
el Contratista deberá cerrar la llave de paso, bloquear llave de corte, esta susperisiónl implica la 
desconexión o taponamiento de la acometida, consiste en la ruptura de pavimento, e asfalto, de 
concreto, de ladrillo o de baldosa, así como la reposición de estos, instalar un dispositivo bloqueador con 
el fin de interrumpir el flujo de agua hacia la cometida, retirar el tramo de tubo entre laválvúla instalada y 
el medidor, después rellenar y resanar. El contratista deberá efectuar seguimiento en aras de verificar la 
existencia de eventuales auto conexiones para así realizar nuevamente el corte especial en zona dura. 
13. Ejecutar la REINSTALACION DRASTICA EN ZONA DURA POR DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS: 
Definición: Es el restablecimiento del servicio de acueducto a un inmueble al cual se le había ejecutado 
una suspensión especial en zona dura. Subsanada la anomalía identificada, el contratista deberá 
desbloquear la llave de corte, abrir llave de paso, romper y volver a conectar la tubería para restablecer 
el servicio, rellenary resanar incluyendo los materiales en los que inçurra para tal efecto. 14. Realizar la 
SUSPENSION DRASTICA EN ZONA VERDE POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS: Se realiza en casos 
particulares, en zona verde aguas arriba (detrás) de la cajilla para lo cual se requiere excavación y relleno 
del terreno a intervenir. 15. Ejecutar la REINSTALACION DRASTICA EN ZONA VERDE POR 
DEFRAUDACION DE FLUIDOS: Se realiza en casos particulares, en aquellos usuarios que se les realiza 
la suspensión drástica en zona verde, se realiza aguas arriba (detrás) de la cajilla, para lo cual se requiere 
de excavación y relleno del terreno a intervenir. 16. Efectuar la SUSPENSION DRASTICA EN CAJILLA 
CON DOBLE DISPOSITIVO BLOQUEADOR POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS: Tras la identificación 
del fraude cometido al sistema de acueducto, el contratista deberá colocar un dispositivo mecánico de 
corte aguas arriba y aguas abajo en la instalación domiciliaria del predio. 17. Ejecutar la REINSTALACION 
DRASTICA EN CAJILLA CON RETIRO DE DOBLE DISPOSITIVO BLOQUEADOR POR 
DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS: subsanada la anomalía identificada, el contratista deberá retirar los 
dispositivos mecánicos de la instalación domiciliaria del predio. 18. Ejecutar el RETIRO ACOMETIDA EN 
CASA POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS (corte tubo matriz): Se realiza bajo las siguientes 
circunstancias: 1. Cuando el usuário lo solicite formalmente a la Piedecuestana de Servicios Públicos. 2. 
Cuando hayauna conexión fraudulenta 2.1. Acometida clandestina o fraudulenta: Acometida o derivación 
de acueducto o alcantarillado no autorizada por la Empresa Piedecuestaria de Servicios Públicos. 2.2. 
Cambio de so  del servicio: Darle un uso distinto al declarado o convenido con la Empresa Piedecuestana 
de Servicios Públicos, sin previa autorización. 2.3. Conexión clandestina: Es una conexión no autorizada, 
conectada a acometidas de tanques de otros usuarios y que abastece uno o varios predios sin medidores 
individuales 2 4 Conexión irregular Es una conexion no autorizada adicional a la conexión legal 
conectada a las redes oficiales de la Ley, que abastece irregularmente y sin pasar por medidor a uno o 
más predios. 2.5. Derivación fraudulenta: Conexión realizada a partir de una acometida, o de una 
instalación interna o de los tanques de un inmueble independiente, que no ha sido autorizada por la 
Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. 2.6. Instalaciones no legalizadas: Son aquellas que no 
han cumplido con todos los requisitos legales y técnicos exigidos por la Empresa Piedecuestana de 
Servicios Públicos. 2.7. Transferencia de fluidos: Proporcionar, de forma permanente o temporal, servicio 
público domiciliario de agua a otro inmueble o usuario distinto al beneficiario del servicio. 19. RETIRO 
ACOMETIDA EN APARTAMENTO POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS (corte tubo matriz): Se realiza 
bajo las siguientes circunstancias: 1. Cuando el usuario lo solicite formalmente a la Piedecuestana. 2. 
Cuando haya una conexión fraudulenta 2.1. Acometida clandestina o fraudulenta: Acometida o derivación 
de acueducto o alcantarillado no autorizada por la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. 2.2. 
Cambio de uso del servicio: Darle un uso distinto al declarado o convenido con la Empresa Piedecuestana 
de Servicios Públicos, sin previa autorización. 2.3. Conexión clandestina: Es una conexión no autorizada, 
conectada a acometidas de tanques de otros usuarios y que abastece uno o varios predios sin medidores 
individuales. 2.4. Conexión irregular: Es una conexión no autorizada, adicional a la conexión legal, 
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conectada a las redes oficiales de la Ley, que abastece irregularmente y sin pasar por medidor a uno o 
más predios. 2.5. Derivación fraudulenta: Conexión realizada a partir de una acometida, o de una 
instalación interna o de los tanques de un inmueble independiente, que no ha sido autorizada por la 
Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. 2.6. Instalaciones no legalizadas: Son aquellas que no 
han cumplido con todos los requisitos legales y técnicos exigidos por la Empresa Piedecuestana de 
Servicios Públicos. 2.7. Transferencia de fluidos: Proporcionar, de forma permanente o temporal, servicio 
público domiciliario de agua a otro inmueble o usuario distinto al beneficiario del servicio. 20. Realizar la 
ROTURA DE PAVIMENTO Y/O ANDENES EN CONCRETO POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS: 
Demolición del pavimento yio losa maciza de concreto armado de hasta 10cm de ancho total, con medios 
manuales, martillo, porra, cincel y carga manual del retiro de sobrante. 21. Ejecutar la DEMOLICION DE 
ANDENES EN CONCRETO POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS: Demolición de losa maciza de 
concreto armado de hasta 10 cm de ancho total, con medios manuales, martillo, porra, cincel y carga 
manual del retiro de sobrante (no incluye el levantado del piso). 22. Ejecutar la REPARACION DE 
ANDENES EN CONCRETOS (INCLUYE MATERIALES) e = 0.10 Metros POR DEFRAUDACIÓN DE 
FLUIDOS: Es la reconstrucción del piso después de realizada la suspensión y/o reinstalación en zona 
dura. Se procederá a nivelar el piso haciendo los cortes y rellenos convenientes en capas sucesivas de 
tierra apisonada libre de materias orgánicas con espesores de 10 centímetros compactados y con un 
vaciado de una capa de concreto simple con espesor de 10 centímetros y una resistencia de 2.500 psi. 
23. Ejecutar la BUSQUEDA Y CONSECUCION DE CONEXIONES FRAUDULENTAS: Consiste en 
realizar una inspección completa en el predio, en la cual se debe descartar la existencia o no de cualquier 
tipo de anomalía que se enmarque dentro de alguna de las modalidades de defraudación de fluidos. 24. 
Realizar la REFORMA PARCIAL DE LA ACOMETIDA PARA LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR DE ½" 
o 'id" POR DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS: Se realiza bajo las siguientés circunstancias: 1. Cuando el 
medidor a retirar tiene una longitud mayor a 115 mm yla misma debe ser autorizada por el usuario. 2. 
Cuando la acometida se encuentre en material galvanizado y en mal estado y con previa autorización del 
usuario para el cambio. El contratista colocará los materiales para las anteriores actividades, como tubos, 
llaves, uniones,,  codos, excepto válvulas o material de corte. 25. APIQUE 1.0 m * 1.0 m * 1.0 m POR 
DEFRAUDACION DE FLUIDOS: Es la remoción y retirode toda la tierra o conglomerado necesario para 
la consecución y búsqueda de las derivaciones fraudulentas cuyas dimensiones son de 1 metro * 1 metro 
* 1 metro. 26. APIQUE 0.5 m * 0.5 m * 0.5 mPOR DEFRAUDACION DE FLUIDOS: Es la remoción y 
retiro de toda la tierra o conglomerado necesario para la consecución y búsqueda de las derivaciones 
fraudulentas cuyas dimensiones son de 1 metro * 1 metro * 1 metro. 27. LIMPIEZA DE CAJILLA POR 
DEFRAUDACION DE FLUIDOS: Incluye retiro de material que impida toma de lectura como lo son: tierra, 
piedras, concreto o basura, agua, entre otras. 28. EXCAVACIÓN EN TIERRA Y/O CONGLOMERADO 
POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS: Es la excavación continua y retiro de toda la tierra o conglomerado 
necesario para la consecución y búsqueda de las derivaciones fraudulentas. 29. RELLENO A MANO 
CON MATERIAL COMUN POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS: El relleno se realizará en los apiques 
hechos durante la búsqueda y ejecución del fraude. Se utilizará material seleccionado de tal forma que 
se retiren todas las raíces, cenizas, césped, barro, lodo, arcillas expansivas y en términos generales 
desechos, materias orgánicas y vegetales. El material de relleno para zanjas de tuberías, además, deberá 
estar libre de piedras y elementos extraños y angulosos. 30. RETIRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES 
DIAMETRO. DE ½" Y ~" (MEDIDORES INVERTIDOS): Se realiza cuando se establezca que el 
funcionarniento no permite determinar en forma adecuada los consumos, o cuando el desarrollo 
tecnológIco ponga a su disposición instrumentos de medida mas precisos, de igual forma cuando el 
medidor se determine que el medidor ha sido alterado. 31. VISITAS DE RETROALIMENTACIÓN 
(SUSPENSIONES, REINSTALACIONES, RETIRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES): Consiste en 
aquellos casos donde no se encuentra derivación de fluidos, el usuario no permite la realización de los 
cortes o en donde no se encuentra el medidor invertido. 32. Las actividades en mención, se realizarán de 
parte del contratista conforme a las siguientes descripciones y cantidades: 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
1 Suspensión drástica en zona dura por defraudación de fluidos. Unidad 1 

2 Reinstalación drástica en zona dura por defraudación de 
fluidos. Unidad 1 

3 Suspensión drástica en zona verde por defraudación de fluidos. Unidad 1 

4 Reinstalación drástica en zona verde por defraudación de 
fluidos. Unidad 1 

5 
Suspensión drástica en cajilla con dobie dispositivo bloqueador 
por defraudación de fluidos. Unidad 1 

6 
Reinstalación drástica en cajilla con retiro de doble dispositivo 
bloqueador por defraudación de fluidos. Unidad 1 
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Retiro de acometida en casa (corte en tubo matriz) por 
defraudación de fluidos. Unidad 1 

8 Retiro acometida en apartamento (corte tubo matriz) por 
defraudación de fluidos. Unidad 1 

Rotura de pavimento y/o anden e=0.10 metros por 
defraudación de fluidos. m2  1 

Demolición de andenes en concreto por defraudación de 
fluidos. m2  1 

11 Reparación de andenes en concreto (incluye materiales) e = 
0.10 metros por defraudación de fluidos. 

m2  1 

12 Búsqueda y consecución de conexiones fraudulentas. Unidad 1 

13 Reforma parcial de la acometida para la instalación del medidor 
de 1,4U  y ~" por defraudación de fluidos. Unidad 1 

14 Apique 1,0 por defraudación de fluidos. Unidad 1 
15 Apique 0,50 por defraudación de fluidos. Unidad 1 

16 
Limpieza de cajilla [incluye retiro de material que impida toma 
de lectura por defraudación de fluidos. 

Unidad 1 

17 
Excavación en tierra y/o conglomerado por defraudación de 
fluidos. 

m3  1 ., 

18 
Relleno a mano con material común por defraudación de 
fluidos. 

m3  i 

19 
Retiro e instalación de medidores diámetro de " y " 

(medidores invertidos). 
Unidad 1 

20 
Visitas de retroalimentación (suspensiones, reinstalaciones, 
retiro e instalación de medidores) 

Unidad 1 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El presupuesto oficial estimado para el proceso se estipula por 
MONTO O PRESUPUESTO AGOTABLE en la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
MCTE ($150.000.000,00), (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los 
gravámenes a que haya lugar de acuerdo con laclase de contrato). 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO 

1 Suspensión drástica en zona dura por defraudación 
de fluidos. 

Unidad 1 
$119.988,73 

2 
Reinstalación drástica en zona dura por 
defraudación de fluidos. 

Unidad 1 
$ 124.421,93 

3 
Suspensión drásticaert zona verde por 
defraudación de fluidos. 

Unidad 1 
$ 104.109,83 

Reinstalación drástica en zona verde por 
defraudación de fluidos. 

Unidad 1 
$ 112.84130 

5 
Suspensión drástica encajilla con doble dispositivo 
bloqueadorpor defraudación de fluidos. 

Unidad 1 
$ 40.025,00 

Reinstalación drástica en cajilla con retiro de doble 
dispositivo bloqueador por defraudación de fluidos. 

Unidad 1 
$ 40.485,27 

Retiro de acometida en casa (corte en tubo matriz) 
por defraudación de fluidos. 

Unidad 1 
$ 639.956,33 

8 
Retiro acometida en apartamento (corte tubo 
matriz) por defraudación de fluidos. 

Unidad 1 
$ 158.933,50 

9 
Rotura de pavimento y/o anden e=0.10 metros por 
defraudación de fluidos. 

m2  1 
$ 112.013,27 

10 
Demolición de andenes en concreto por 
defraudación de fluidos. 

m2  1 
$ 121.263,63 

11 
Reparación de andenes en concreto (incluye 
materiales) e = 0.10 metros por defraudación de 
fluidos, 

m2  1 
$ 199.395,03 

12 
Búsqueda y consecución de conexiones 
fraudulentas. 

Unidad 1 
$ 56.295,97 

13 
Reforma parcial de la acometida para la instalación 
del medidor de '/" y ~" por defraudación de fluidos. 

Unidad 1 
$ 79.523,60 
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14 Apique 1,0 por defraudación de fluidos. Unidad 1 $ 350.295,10 

15 Apique 0,50 por defraudación de fluidos. Unidad 1 $ 85.544,33 

16 
Limpieza de cajilla [incluye retiro de material que 
impida toma de lectura] por defraudación de fluidos. Unidad 1 

$ 30.273,00 

17 Excavación en tierra y/o conglomerado por 
defraudación de fluidos. m3  1 $ 221.349,23 

18 ReHeno a mano con material común por 
defraudación de fluidos. m3  1 $ 141.651,63 

19 
Retiro e instalación de medidores diámetro de 1"  y 
3/4 (medidores invertidos). Unidad 1 

$ 59.978,60 

20 
Visitas de retroalimentación (suspensiones, 
reinstalaciones, retiro e instalación de medidores) Unidad 1 

$ 8.446,70 

VARIABLES UTILIZADAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO. 

Los servicios públicos en Colombia se han consolidado en las últimas décadas como un sector decisivo 
para la competitividad del país y, al mismo tiempo, para el desarrollo social en lo que a solución de 
necesidades básicas refiere. 

Consecuente con esto, la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P., 
Piedecuestana de Servicios Públicos, requiere adelantar un proceso que tiene por objeto: PRESTAR LOS 
SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE. IDENTIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE 
CONEXIONES FRAUDULENTAS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO DE LOS SECTORES RURAL Y 
URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS 
ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA EN LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, qüe de acuerdo con el análisis del sector efectuado a 
procesos contractuales con objetos similares, adelantados por otras entidades, viene siendo prestado por 
persona jurídicas o naturales que perteneces al sector de empresas especializadas en la ejecución de 
actividades de identificación y eliminacion de conexiones fraudulentas en las redes de conducción de 
acueducto. 

En ese orden de ideas, el presente análisis contempla a realización de un análisis económico que 
considera tarifas de diferentes empresás que podrían participar en el proceso, de acuerdo con la 
experiencia requerida por la Entidad. 

Para este análisis se partió de la búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP II, 
de personas naturales o jurídicas que hayan celebrado contratos de objetos de la referencia con entidades 
públicas. Así mismo, se tuvo en cuenta procesos adelantados por esta Prestadora de Servicios Públicos 
en vigencias anteriores 

1. .:ESTIJDIO DE LA DEMANDA 

Con el ánimo de identificar experiencias contractuales similares que permitan definir parámetros claves 
para la estructuración del presente proceso, se identificaron en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública SECOP, contratos adelantados por la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Piedecuesta E.S.P., Piedecuestana de Servicios Públicos, durante los años anteriores, cuyo objeto de 
contratación guardase relación con el presente proceso: 

No. proceso Objeto Valor Fecha del 
proceso 

PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN, 
IDENTIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE 
CONEXIONES FRAUDULENTAS EN LA REDES 

D" DE ACUEDUCTO DE LOS SECTORES RURAL Y 
URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, $190.000.000 2025 
CON EL FIN DE FORTALECER LA 
RECUPERACIÓN DE AGUA NO 
CONTABILIZADA EN LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ELABORO REVIsO 
Jefe Oficina Asesora 

FECHA 
Jefe Oficina Asesora Juridica FECHA APROBÓ FECHA 

Jurídica y de Contratación 13/05/2022 
y de Contratación 29/10/2025 Gerente 29/1 0/2025 
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PRESTAR LOS SERVICIOS PARA 
FORTALECER LA RECUPERACIÓN DE AGUA 
NO CONTABILIZADA EN LA EJECUCIÓN DE 
LAS OPERACIONES COMERCIALES DE 

DC—PC-173-2024 IDENTIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE $182.385.250 2024 
CONEXIONES FRAUDULENTAS EN LA REDES 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS. 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR 
LA OFICINA DE CONTROL Y PÉRDIDAS EN LA 
IDENTIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE 
ACOMETIDAS A USUARIOS URBANOS Y 

055-2019 RURALES QUE TIENEN DEFRAUDACIÓN DE 
FLUIDOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN LA $74.600.908 2019 

RECUPERACIÓN DE AGUA NO 
CONTABILIZADA PARA LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
E.S,P. 

Para la realización del análisis de la demanda, también se tomaron en consideración los procesos 
adelantados en otras entidades públicas a nivel nacional, cuyos objetos sean iguales o en similares 
condiciones, con el propósito de establecer requisitos, posibles proveedores, especificaciones técnicas, 
económicas y demás actividades que conlleven durante la ejecución del contrato que se suscriba. 

NÚMERO 
DE ENTIDAD OBJETO VALOR AÑO 

PROCESO 
REGULARIZACIÓN A LOS USUARIOS DE 
USO RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL 
CON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL POR MEDIO DEL CORTE 

MENCO59— 
2019 

AGUAS DE 
BARRANCAB 
ERMEJA S.A. 

ESPECIAL PARA LOS USUARIOS QUE SE 
ENCUENTREN EN FRAUDES Y/O 

MOROSIDAD MAYOR DE DOCE (12) 
$251.446.411 2020 

MESES DE ATRASO POR EL SERVICIO 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

LA EMPRESA AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 
INVESTIGACIÓN, DETECCIÓN, 

EMPRESA DE 
LOCALIZACIÓN, REPARACIÓN DE FUGAS 

ACUEDUCTO 
NO VISIBLES EN FORMA SISTEMATICA Y 

ICSC— 
1329-2018 

Y.. 
ALCANTARIL 

LADO DE 
BOGOTA 

E.S.P. 

DETECCIÓN DE CONEXIONES 
FRAUDULENTAS EN LAS REDES DE 

ACUEDUCTO EN EL AREA DE 
COBERTURA DEL ACUEDUCTO DE 

BOGOTA D.C. 

$290534495 
2 

2019 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O 
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO SECTORES: LA LIBERTAD, 
BARRIO LAS AMÉRICAS, BARRIO LA 

VICTORIA, BARRIO LAS CHORRERAS, 

CV-013— 
2016 

ALCALDIA 
DEL 

MUNICIPIO 

BARRIO FLOR DE Ml LLANO, BARRIO 
MERIDIANO 70, TERMINACIÓN DE LA 
RED MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DEL 

$312511027 
O 

2016 

DE ARAUCA 
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y UNIDAD 

MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN DE REDES 
Y DETECCIÓN DE CONEXIONES 

FRAUDULENTAS EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUCA 

ELABORÓ 
Jefe Oficina Asesora 

Jurídica y de Contratación 

FECHA 
13/05/2022 

REvisó 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

y de Contratación 

FECHA 
29/10/2025 

APROBÓ 
Gerente 

FECHA 
29/10/2025 
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II. ESTUDIO DE MERCADO: 

Con el fin de conocer los precios del mercado y estimar el valor unitario de las actividades objeto del 
presente proceso contractual, la Entidad, de conformidad con los requerimientos técnicos definidos, 
procedió a solicitar cotizaciones a posibles proveedores del servicio, advirtiendo que en las mismas 
debían incluirse la totalidad de los costos directos e indirectos, así como los gastos de legalización, 
impuestos, tasas y demás erogaciones en que se incurre con la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. 

Así mismo, se indicó que los valores ofertados no estarían sujetos a reajuste durante la vigencia del 
contrato y que, en caso de requerirse mayores volúmenes de servicios, se mantendrían los valores 
unitarios establecidos en la propuesta final. 

En este orden de ideas, el valor de cada uno de los ítems que integran el presupuesto oficial se determinó 
a partir del análisis de las cotizaciones recibidas, las cuales permiten establecer una referencia objetiva 
de los precios del mercado para la ejecución del objeto contractual, teniendo en cuenta que, además de 
la prestación del servicio, el contratista debe asumir costos asociados al personal técnico, transporte, 
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, parafiscales, legalización del contrato y demás 
costos directos e indirectos que demanda la ejecución de las actividades, los cuales se relacionan a 
continuación: 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDA 
D 

AQUA'S 
SERVICES 

ENGINEERING 
S.A.S 

AQUAMETER 
S.A.S. 

GLOBEX 
TECHNOLOGtES 

GROUP LTDA 
V. UNITARIO 

Suspensión 
drástica en zona 
dura por 
defraudación de 
fluidos. 

Unidad 1 

$ 117.215,00 $118.840,30 $ 123.910,90 $ 119.988,73 

2 

Reinstalación 
drástica en zona 
dura por 
defraudación de 
fluidos. 

Unidad 1 

$ 121 .618,00 $ 128.787,00 $ 122.860,80 $ 124.421,93 

3 

Suspensión 
drástica en zona 
verde por 
defraudación de 
fluidos. 

Unidad 

. 

1 

$ 102.10200 $ 104.486,80 $ 105.740,70 $ 104.10983 

4 

Reinstalación 
drástica en zona 
verde por 
defraudación de 
fluidos. 

Unidad 

. 

1 

$ 109.956,00 $114.177,30 $ 114.390,60 $ 112.841,30 

5 

Suspensión 
drástica en cajilla 
con doble 
dispositivo . . 
bloqueador por 
defraudación de 
fluidos; 

Unidad 1 

$ 39.151,00 $ 40.41390 $ 40.510,10 $ 40.025,00 

5 

Reinstalaclón 
drástica en cajilla 
con retiro de doble 
dispositivo 
bloqueador por 
defraudación de 
fluidos. 

Unidad 1 

$ 39.151,00 $ 41.794,70 $ 40.510,10 $ 40.485,27 
Retiro de 
acometida en 
casa (corte en 
tubo matriz) por 
defraudación de 
fluidos. 

Unidad 1 

$ 628.201,00 $ 642.332,00 $ 649.33600 $ 639.956,33 

8 

Retiro acometida 
en apartamento 
(corte tubo matriz) 
por defraudació,, 
de fluidos. 

Unidad 1 

$ 154.700,00 $160.398,00 $ 161.702,50 $ 158.933,50 

9 
Rotura de 
pavimento yio 
anden e=0.10 

m 1 
$109.374,50 $ 118.375,30 $ 112.013,27 
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metros por 
defraudación de 
fluidos. 

$ 108.29000 
Demolición de 
andenes en 

10 concreto por 
defraudación de 

m 1 $ 119.119,00 

fluidos. $120.403,40 $ 124.26850 $ 121.263,63 
Reparación de 
andenes en 
concreto (incluye 

11 materiales) e = m 1 
0.10 metros por 
defraudación de 
fluidos. $ 194.803,00 $ 199.049,00 $ 204.333,10 $ 199.39503 

12 

Búsqueda y 
consecución de 
conexiones 

- 
Unidad 1 

fraudulentas. $ 55.216,00 $ 56.219,50 $ 57.452,40 $ 56.295,97 
Reforma parcial 
de la acometida .. 
para la instalación . 

13 del medidor de 'A" 
y 'A" por 
defraudación de 

Unidad 1 

fluidos. $ 77.826,00 $ 79.979,80 $ 80:765,00 $ 79.523,60 
Apique 1,0 por . 

14 defraudación de Unidad 1 
fluidos. $ 338.793,00 $ 352.419,60 $ 359.672,70 $ 350.295,10 
Apique 0,50 por 

15 defraudación de Unidad 1 $ 83.657,00 
fluidos. $ 85.463,50 $ 87.512,50 $ 85.544,33 
Limpieza de cajilla 
[incluye retiro de 
material que 

16 impida toma de 
lectura] por 

Unidad 1 

defraudación de $ 29 393 00 
fluidos ' , $ 30.328,90 $ 31.097,10 $ 30.273,00 
Excavación en 
tierra y/o 

17 conglomerado por 
defraudación de 

m3  1 $ 217.294,00 

fluidos. $220.562,80 $ 226.190,90 $ 221.349,23 
Relleno a mano 
con material 

18 común por 
defraudación de 

m° 1 

fluidos, $ 139.111,00 $140.487,00 $ 145.356,90 $ 141.651,63 
Retiro e 
instalación de 

1 g medidores 
diámetro de Ya" y 

1 

%" (medidores 
invertidos). . . $ 58.191,00 $ 59.979,80 $ 61.765,00 $ 59.978,60 
Visitas de 
retroalimentación 

20 
(suspensiones, 
reinstalaciones, 
retiro e instalación 

Un'dad 1 

demedidores) $ 8.092,00 $ 8.371,30 $ 8.876,80 $ 8.446,70 

III. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PROCESO CONTRACTUAL 

Con fundamento en el análisis técnico y económico previamente expuesto, y en atención a los valores de 
referencia obtenidos a partir del estudio de mercado realizado, la Empresa Piedecuestana de Servicios 
Públicos determina el presupuesto oficial del presente proceso contractual. 

En consecuencia, el presupuesto oficial asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS MCTE ($150.000.000,00), valor que incluye la totalidad de los costos directos e indirectos, así 
como los impuestos, tasas y demás erogaciones que se causen con ocasión de la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato. 

El contrato se estructurará bajo la modalidad de MONTO O PRESUPUESTO AGOTABLE, lo cual implica 
que su ejecución se realizará de acuerdo con la cantidad de servicios efectivamente requeridos por la 
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FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 
La Piedecuestana de Servicios Públicos cancelará el valor a través de pagos parciales en proporción a 
la ejecución de los servicios efectivamente prestados, lo cual se efectuarán previa aprobación, 
verificación por parte del supervisor del contrato, presentación del informe de ejecución, factura o cuenta 
de cobro por parte del contratista, acreditación de pago de seguridad social Integral (salud, pensiones y 
riesgos profesionales) del recurso humano que ejecuta el objeto contractual, así como los 
correspondientes aportes parafiscales y expedición del aval por parte del supervisor del contrato. 

El contratista se compromete y obliga a la cancelación de los gravámenes del Orden Departamental y 
autoriza la retención de gravámenes de Orden Municipal a que hubiese lugar. 

Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos, serán 
responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. En consecuencia, esta Prestadora de Servicios Públicos se hace responsable por 
las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse-  incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. 
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Entidad durante el plazo contractual y/o hasta el agotamiento total del presupuesto asignado, conforme a 
los valores unitarios que resulten de la oferta seleccionada dentro del proceso de contratación. 

En todo caso, los valores unitarios ofertados no podrán superar el cien por ciento (100%) deI valor del 
presupuesto oficial estimado, ni el valor máximo establecido para cada uno de los ítems que lo integran. 

El análisis económico del proyecto fue realizado y proyectado por la Dirección Comercial de la Empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO. 

CLASIFICADO 
R UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASES PRODUCTO 

71122500 71 — Servicios 12— Servicios de 25 — Servicios de 
de Minería, 

Petróleo y Gas 
construcción y 
perforación de 

pozos 

control de gas o 
agua 

LICENCIAS U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO 
No se requerían licencias ni permisos especiales para el presente proceso. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El plazo para la ejecución del contrato será de DIEZ (10) MESES CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR 
PRESUPUESTO, contados a partir de la firma del acta de inicio, suscrita entre el contratista y el 
supervisor designado por la gerencia de la Piedecuestana de Servicios Públicos, previa la expedición 
del registro presupuestal, la aprobación de las garantías y la verificación por parte del supervisor del 
contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el sistema de 
Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda.  

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE 

DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Este documento se realizará de acuerdo con el formato suministrado por la Empresa en el anexo al 
estudio previo, el cual deberá estar firmado en original por el proponente, persona natural o por el 
representante legal de la persona jurídica, o por el representante del proponente plural, indicando su 
nombre, documento de identidad y demás datos allí requeridos.  
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Todo proponente, persona natural, representante legal de la persona jurídica o representante del 
proponente plural y cada uno de los integrantes de proponentes plurales deberán anexar fotocopia del 
documento de identificación VIGENTE; así mismo de quien abona la propuesta, si es del caso. 

Así mismo todas las personas de origen extranjero que sean integrantes de proponentes plurales y/o 
representantes legales de estos o proponente como persona natural deberán anexar fotocopia del 
pasaporte actual y vigente. 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 

Todo proponente, persona natural o juridica o su representante legal, en forma individual o integrantes 
de proponentes plurales, deberán presentar registro único tributario, emitido por la DIAN. 

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y. PAGO DE 
APORTES PARAFISCALES 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2020 y  el artículo 23 dé la 1150 de 
2007, a la fecha de presentación de la propuesta, el oferente deberá aportar certificación éxpedida por 
el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el 
contador y el representante legal, con el cual se acreditará. el cumplimiento de la obligación de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiary Servicio Nacional de 
Aprendizaje como mínimo en los seis (06) meses anteriores a la presentación de la oferta, debidamente 
firmada en ORIGINAL. 

Si se trata de un proponente plural, se deberá allegar Ia.certificación de cumplimiento antes mencionada 
para cada uno de los miembros, en las condiciones previstas en el estudio previo. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESEÑTACIÓN LEGAL 

a) Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y 
representación legal mediante certificado expedido por la autoridad competente, y si es 
extranjera deberá traer documento equivalente debidamente apostillado y comprometerse a 
crear una sucursal en el país. 

b) El certificado deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación de propuestas del presente proceso de 
selección. Cuando se prorrogue dicha fecha, esta certificación tendrá validez con la primera 
fecha de cierre. 

c) Cuando en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica proponente, 
aparezcan restricciones a su representante legal para contraer obligaciones en nombre de esta, 
sé deberá adjuntar a la propuesta el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, conforme a ley, en el cual conste que está debidamente facultado para presentar 
la propuesta y para firmar el contrato en caso de resultar adjudicatario. 

DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL 

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del consorcio o unión temporal, se 
deberá allegar el documento de constitución conforme al modelo anexo al estudio previo y en este 
constar por lo menos: 

• La modalidad de asociación. 
• Objeto del proceso de selección. 
• Tiempo de duración que no debe ser inferior al término de duración del proceso, 

celebración, ejecución Y liquidación del contrato y un (1) año más. 
• Nombre del proponente plural y de sus integrantes. 
• El porcentaje de participación de cada una de las partes.  
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• La indicación que ninguna de las partes podrá ceder su participación a los demás 
integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorización previa de la Empresa. 
Igual autorización requerirá, cuando la modalidad de asociación sea el contratista. 

• La indicación que ninguna de las partes podrá ceder su participación a los demás 
integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorización previa y por escrito de 
la Empresa. Igual autorización requerirá, en el evento que el consorcio o unión temporal 
ostente la calidad de contratista. 

• Cuando el representante legal de la persona juridica integrante de proponente plural 
requiere autorización para ser parte o integrar un proponente plural, deberá anexarse 
el documento por medio del cual se otorgue la autorización. 

• FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente plural. 

CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERÁL DE LA 
REPUBLICA 

Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, debe estar reportado con 
responsabilidades fiscales, so pena de que su propuesta sea rechazada. Dicha circunstancia se 
verificará por parte de la entidad en el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloria General de la 
República vigente a la fecha del presente proceso de selección. 

Igual requisito deberá cumplir el representante legal tanto ce las personas jurídicas, como de los 
proponentes plurales, así como de los integrantes de consorcios o uniones temporales. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN 

La Empresa hará la consulta en la página web de la Procuraduria General de la Nación el Sistema de 
Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar a existencia o no de 
antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural ç persona jurídica, representante legal de 
la persona jurídica y del proponente plural, así como los integrantes del proponente plural). 

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta 
antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su 
propuesta será rechazada. 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o persona 
jurídica, así como los representes legales de las personas jurídicas yio del proponente plural, y los 
integrantes del proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la gravedad del 
juramento en la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

Ningún proponente,  persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante legal 
de proponente plural, podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual la Empresa verificará en la 
página de laPolicía Nacional, dicha circunstancia, antes del cierre de propuestas. De igual forma todas 
las personas naturales que integren los proponentes plurales, no podrán registrar antecedentes 
judiciales; así mismo de quien abona y/o ayala la propuesta si es del caso. 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o persona 
jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente plural, y los 
integrantes de proponentes plurales) deberán presentar una declaración rendida bajo la gravedad del 
juramento en la que se declare que no tiene antecedentes judiciales. 

En caso de registrar antecedentes judiciales cualquiera de los proponentes, representante legal, 
personas naturales, proponentes plurales o singulares, así como cada uno de sus representantes 
legales, será rechazada la propuesta. 

CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 
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381.500 2005 
408.000 2006 
433.700 2007 
461.500 2008 
496.900 2009 
515.000 2010 
535.600 2011 
566.700 2012 

2013 589.500 
2014 616.000 

2017 737.717 
781.242 2018 

2019 828.116 

2015 644.350 
2016 689.454 

Ningún proponente, persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante legal 
de consorcios o uniones temporales, podrá registrar SANCIONES VIGENTES como infractor de la Ley 
1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. Dicha circunstancia se verificará por parte de 
la entidad en el sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de 
Colombia. 

Igual requisito deberá cumplir el representante legal tanto de las personas jurídicas, como de los 
proponentes plurales, así como de los integrantes de consorcios o uniones temporales. 

HOJA DE VIDA DAFP (PERSONA JURíDICA) O SIGEP II (PERSONA NATURAL) 

DECLARACIÓN JURADA DE BIENES DAFP EN CASO DE SER PERSONA NATURAL 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD O 
CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR 

El proponente deberá acreditar que no se encuentra incurso en inhabilidad o incompatibilidad o conflicto 
de intereses para contratar con el Estado. Dicha acreditación se hará mediante certificación expresa 
suscrita por el representante legal o persona natural EN ORIGINAL, según corresponda de:çonformidad 
con la ley. 

VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR 

La entidad contratante verificará que el oferente tenga resuelta su situación militar, por medio de la 
oficina de la Jefatura de reclutamiento de las Fuerzas Militares de Colombia. 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

El contratista deberá asumir su compromiso anticorrupción conforme al anexo a los estudios previos, 
para lo cual deberá diligenciarlo y firmarlo. 

EXPERIENCIA GENERAL 

1) Acreditar como mínimo el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del presupuesto oficial de 
este proceso de selección, expresado en SMMLV en contratos relacionados con actividades de 
Eliminación de acometidas a usuarios con defraudación de fluidos en el sistema de acueducto, 
contratados con entidades públicas o privadas, ejecutadas yio liquidadas. 

Todos los contratos serán evaluados por la entidad en SMLMV a la fecha de finalización y en caso de 
contratos en ejecución con su fecha de inicio o suscripción de este en moneda colombiana. 

En la siguiente tabla se mostrarán los valores de SMLMV de los últimos años en Colombia 
e!, 

ELABORÓ REVISÓ 
Jefe Oficina Asesora FECHA 

Jefe Oficina Asesora Jurídica FECHA APROBÓ FECHA 

Juridica y de Contratación 13105/2022 y de Contratación 29/10/2025 Gerente 29/1012025 

   

000 

 

O Cra. 8 #1?28, La Candelaria, Piedecuesta 
Tel. (607)655 0058 

   

    

 

www.piedecuestanaesp.gov.co  

  



Código: AJC-CON.PCOO1-230.F07 

Página 16 de 30 

Versión: 2.0 

PiedecÚestana 
lii tIiO5 PtL(S , 

ESTUDIO PREVIO 

2020 877.803 
2021 908.526 
2022 1.000.000 
2023 1.160.000 
2024 1.300.000 
2025 1.423.500 
2026 1.750.905 

El valor total de los contratos celebrados será aquel que tuvieron a la fecha de recibo final de las 
actividades. La conversión a salarios m[nimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará conforme 
al vigente en el año de finalización de estos. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se 
aplicará lo siguiente: 

a) Cuando el valor esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos 
utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de 
recibo final de las obras o al de su terminación, según corresponda. 

b) Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su 
conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas publicadas por 
el Banco de la República o, en su defecto, de las publicadas por organismos extranjeros que 
cumplan funciones similares, teniendo en cuenta la fecha de recibo final de las obras o al de su 
terminación y, posteriormente, se procederá a su conversión a pesos colombianos de conformidad 
con la TRM vigente para la fecha de recibo final de las obras o la de su terminación, según 
corresponda. 

Para la acreditación de los contratos relacionados en la experiencia, los proponentes deberán anexar 
cualquiera de los siguientes documentos: 

a) Copia del contrato junto con copia del acta de liquidación, acta de recibo final, acta de terminación, o 
acta parcial en caso de estar en ejecución, donde se especifique lo siguiente: 

1. Nombre del contratante 
2. Nombre del contratista. 
3. Objeto del contrato. 
4. Lugar de ejecución. 
5. Principales actividades ejecutadas. 
6. Valor del contrato.. 

b) Certificación que.contenga mínimo: 

1. Nombre del contratante. 
2. Nombre del contratista. 
3. Objeto del contrato. 
4. Valor del contrato. 
5. Fecha de inicio del contrato. 
6. Fecha de terminación. 

Las certificaciones deberán ser emitidas por la entidad contratante. No se aceptarán documentos 
expedidos por el mismo proponente o por otro integrante del proponente plural. 

En caso de que los documentos exigidos para la acreditación de la experiencia no contengan las 
cantidades ejecutadas, el proponente deberá adjuntar los documentos que sean necesarios para poder 
identificar claramente las cantidades finales ejecutadas en los contratos relacionados en la experiencia. 

En caso de propuestas presentadas en consorcio o uniones temporales, la experiencia y exigencias 
requeridas anteriormente podrán ser aportadas en forma parcial por los integrantes, siempre y cuando 
el proponente plural cumpla con la totalidad de las exigencias. 

Cuando en un contrato que se acredita como experiencia, el ejecutor haya sido un consorcio o unión 
temporal, y el proponente haya sido integrante de este, el porcentaje que se acreditará como experiencia 
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especifica será el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor y/o de la cantidad de obra por el 
porcentaje que le correspondía dentro de esa unión temporal o consorcio. 

En estos casos, los proponentes deberán, además de los documentos solicitados para acreditar la 
experiencia, adjuntar copia del acta consorcial o de la unión temporal (si dentro de los certificados 
aportados no es posible determinar el porcentaje de participación). En caso de que el oferente no cumpla 
con este requerimiento, y solo para este caso especifico, no se tomará en cuenta esta experiencia para 
el cálculo respectivo. 

Si el oferente para el presente proceso de selección es un consorcio o unión temporal, la experiencia a 
acreditar será el resultado de la sumatoria plena de las experiencias de cada consorciado.  

0 

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO 

N 
Clase 

Gener 
al 

- 
Ares 

Exter 
no 

Quien 
asume el 

riesgo 

Contrati 
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El análisis de riesgos fue realizado por la Dirección Comercial de la entidad. 

ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL 
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ARTÍCULO VEINTINUEVE — GARANTÍAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: La 
empresa Piedecuestana de Servicios Públicos debe garantizar el pago de la sanción o el perjuicio 
derivado del eventual incumplimiento del contrato a favor de la entidad ya sea desde el momento de la 
presentación de la oferta, la ejecución del contrato y hasta su liquidación. Por este motivo, se podrán 
solicitar la constitución de las garantías durante diferentes etapas del proceso así: 

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento 
de las obligaciones contractuales, incluidas las multas y la cláusula penal que se pacten en el contrato. 
Su cuantía no será inferior al 20% deI contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato 
más cuatro (04) meses. 

CALIDAD DEL SERVICIO: Para precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados 
no reúnan las condiciones exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para los 
cuales fue contratado. Su cuantía no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la del 
contrato y cuatro (04) meses más contados a partir del recibo o aceptación final. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para precaver los 
eventos en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los 
trabajadores relacionados con la ejecución del respectivo contrato. Su cuantía no será inferior al 20% 
del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y tres (3) años más, 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios que el 
contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía río será inferior al 30% 
del contrato y su vigencia será de, siquiera, el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

El análisis de exigencia de garantías fue realizado y proyectado por la Dirección Comercial de la Entidad. 

RUBRO PRESUPUESTAL 

DENOMINACIÓN: PROGRAMA Y RECURSOS PARA LA RECUPERACION DE AGUA NO 
CONTABILIZADA. 

RUBRO CONCEPTO VALOR 
2.1.5.02.008.003.04.03 ACUEDUCTO $ 150.000.000,00 

- 

DRA. SANDRA LILIANA ESPARZA RIOEDA 
DIRECTORA COMERCIAL 

EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Revisó Aspectos Juríd icos: María Lizeth García Pedraza - Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Contrataci 
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ANEXOS 

FORMATOS 

FORMATO 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Ciudad y Fecha 

Señores 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P- 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
Carrera 8 No. 12-28 Barrio La Candelaria 
Piedecuesta 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. )O(XXX 

OBJETO: "XXXX" 

Nosotros los suscritos: XXXXXXXXX  de acuerdo con el estudio previo, hacemos la siguiente 
propuesta para el proceso de selección de contratistas de la referencia y, en caso de que nos sea 
aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS., nos comprometemos a 
firmar el contrato correspondiente. 

Declaramos así mismo: 

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de 
esta carta. 

2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta 
ni en el contrato probable que de ella sé derive. 

3. Que conocemos la información general y demás documentos del estudio previo, sus anexos, la 
minuta del contrato, el Manual de Contratación de la Entidad, al igual que los apéndices, 
adendas, y demás documentos del presente proceso de selección, en especial los 
REQUERIMIENTOS .Y ANEXOS TECNICOS y que aceptamos los requisitos en ellos 
contenidos. Por lo tanto, nos comprometemos a suministrar tanto el personal como el equipo 
mínimo que ha establecido la Entidad para el presente proceso de selección, con las 
condiciones y características señaladas, sin lugar a reclamaciones por condiciones del entorno 
de trabajo o de los presentes estudios previos. 

4. Que conocemos las especificaciones particulares y generales del objeto contractual, y todos los 
documentos que conforman el proceso para su correcta ejecución. 

5. Que de acuerdo con nuestra propuesta el plazo para la entrega de las actividades objeto del 
contrato es de XX)OO( (XX) meses contados a partir del evento o eventos previstos en las 
condiciones de contratación de los estudios previos. 

6. Que declaro bajo la gravedad del juramento que no nos hallamos incursos en causal alguna de 
inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos 
encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. En especial, 
manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de responsables Fiscales vigente, 
publicado por la Contraloría General de la República, y disciplinarios de la Procuraduría General 
de la República, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019 (Código General 
Disciplinario), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 

7. Que nos encontramos a Paz y Salvo por concepto del pago de aportes parafiscales, el cual se 
encuentra vigente y al día, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 
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2002. En todo caso la información relacionada se detalla en certificación anexa a la presente 
propuesta. 

8. Que definimos la siguiente dirección electrónica como medio para recibir notificación de las 
subsanaciones y/o aclaraciones que la Entidad realice en el periodo de verificación de requisitos 
habilitantes: )OO(XXXX. Que aceptamos que al recibir en dicho correo electrónico información 
de la Entidad referente a la solicitud de subsanaciones y/o aclaraciones, nos consideramos 
notificados de la información allí recibida. 

9. Que la información contenida en la propuesta y los documentos que forman parte de la misma 
son verídicos y que asumimos total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos 
suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código 
Penal y demás normas concordantes y que nos comprometemos a que toda la información y los 
documentos aportados a partir de la firma del acta de inicio y hasta el acta de liquidación del 
contrato, serán veraces y asumimos total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos 
suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el precitado 
código y demás normas concordantes. 

10. No aparezco incluido en el BDME (BANCO DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO) que 
consolida la CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. De acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 2° de la Ley 901de 2004. 

11. Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y 
a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello. 

12. Que nuestra Propuesta Económica corresponde en su totalidad a lo suministrado por la Entidad 
para efectos del presente proceso de selección de contratistas. 

Atentamente, 

Nombre del proponente: XXXXXXX 
Nombre del Representante Legal: XXXXXXXXXXX 
C. C. No.: XXXXXXX 
Dirección física de correo: XXXX)(XXXX 
Correo electrónico: XXXXXXX)(XX 
Telefax: XXXXXX 
Ciudad: X)O(.XXXXXXX 

FIRMA PROPONENTE 
XXxxxxXXXxXXX 
C.C. XXXXXXXXXXXX 
R L XXXXXXXXXXXX 
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FORMATO 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

(FORMULARIO A INCLUIR PARA EL CASO DE PERSONAS JURÍDICAS) 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. )O(XXXXX 

OBJETO: XXXXXXXXXXX 

Yo, X)(XXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXde XXXXXX,  eh mi condición 
de Representante Legal de )0000(XXX, NIT XXXXXXX  debidamente inscrito en la Cámara de 
Comercio de XXXXXXX, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y 
riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar 
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la 
compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 
presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección de contratistas. Lo 
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, 
se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así 
mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE 
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en çuenta el plazo dispuesto para tal 
efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y  por el 
Decreto 1670 de 2007. 

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO 
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA 
OBLIGACIÓN. EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ 
DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, 
CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS 
ANTES MENCIONADOS. 

Dada en X)(X)00000( a los XXXXX (XX) días del mes de XXXX de 2026. 

FIRMA: 

XXXXXXXXXX. NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA.
RIL. Y/O R.F. XXXXXXXX 
CC. XXXXXXX de XXXX 
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FORMATO 

DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE PAGOS PARAFISCALES (PERSONAS 
NATURALES) 

Ciudad y fecha 

Señores 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P- 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

Carrera 8 No 12-28 Barrio La Candelaria 
Piedecuesta 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. )OO(XXX 

OBJ ETO: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Yo XXXXX)(X)(XXXX)(X, identificado con C.C. No. XXX)(XXXX de XXXXXXX, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE 
JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su 
articulo 442 que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los 
sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de Óompensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los 
últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra 
propuesta para el presente proceso de selección. 

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, 
se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así 
mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal 
efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1670 de 2007. 

Dada en XXXXXXXXXX, a los X)OO(XXXX (XX) días del mes de XXXX de 2026. 

FIRMA 
NOMBRE DE QUIEN DECLARA XXXXXXX 

C.C.XXXXXXX 

ELABORÓ 
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FORMATO 
UNIÓN TEMPORAL 

Ciudad y Fecha. 

Señores 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P- 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
Carrera 8 No 12-28 Barrio La Candelaria 
Piedecuesta 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. X)000( 

OBJETO: 

Entre los suscritos a saber: XXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de XXXXX, 
identificado con cedula de ciudadania No XXXXXX, expedida en XXXXXX, Quien obra en nombre 
y representacion legal de XXXXXX)O(XXX, legalmente constituida con domicilio principal en 
XXXXXX, con NIT No XXXXXXX, y XXXXXXXXXX, mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXX, expedida en XXXXXX, quien obra como 
persona natural, con domicilio principal en X)(XXXXX, manifestamos que mediante el presente 
documento hemos acordado integrar UNION TEMPORAL cuya integración, conformación y 
reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO: El objeto del presente documento, es la integración de la UNIÓN TEMPORAL 
entre, XXXXXXXXX, y XXXXXXXXXXXXX, con el propósito de complementar o reunir los requisitos 
de participación, habilitantes y de evaluación exigidos, de las partes que constituyen la presente 
UNION TEMPORAL, para la preparación y presentación de la propuesta, adjudicación, celebración 
y ejecución del contrato, dentro de la convocatoria No. XXXXXX, en desarrollo por la EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P-
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS. Cuyo objeto es 'XXXXXXXXX)O(X" 

SEGUNDA — RESPONSABILIDAD: Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e 
ilimitada en todas y cada yna de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En 
consecuencia, las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta 
y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman. 

TERCERA - DENOMINACIÓN: la presente UNIÓN TEMPORAL se denominará UNIÓN 
TEMPORALXXXXXXXXX. 

CUARTA - DOMICILIO: El domicilio del UNIÓN TEMPORAL será: 
Dirección: )000(XXXXXX 
Teléfono: XXXXXXXXXX 
Ciudad: XXXXXXXXXX 

QUINTA - REPRESENTANTE UNIÓN TEMPORAL: Se designa como Representante de la presente 
UNION TEMPORAL, al Señor XXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No XXXXXXX, 
expedida en XX)OO(XXXXXXXXXX, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente 
documento y quien está autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar a la UNIÓN 
TEMPORAL. Igualmente se nombra como Suplente de la UNIÓN TEMPORAL, al Señor 
XXXXXXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No XXXXXX, expedida en la ciudad de 
XXXXXXX. 

SEXTA - DURACIÓN. - La duración de la presente UNIÓN TEMPORAL, en caso de salir favorecido 
con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el momento del acuerdo de modalidad 
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de selección como exigencia de actuación legal en la etapa precontractual, la contractual y la 
liquidación del contrato y un (1) año más. En todo caso la UNIÓN TEMPORAL, durará todo el 
término necesario para atender las garantías prestadas. 

SÉPTIMA - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL, tienen 
la siguiente participación: XXXX)(XXXX. 00%, y  XX)(XX)(XXX 00 %, que corresponde a las 
obligaciones contenidas en el formulario de la propuesta a saber: 

No. INTEGRANTE 
ITEMS O ACTIVIDADES A 

EJECUTAR POR CADA 
INTEGRANTE 

PORCENTAJE DE LAS 
ACTIVIDADES RESPECTO 

DEL TOTAL 
X X)(XX)000<. XXXXXXXX 00% 
X XXXXX)(XX XXXXXXXXX 00% 

OCTAVA - CESIÓN. - Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los 
integrantes de la modalidad de asociación entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se 
requerirá aprobación escrita de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. En 
caso de aceptarse la cesión por parte de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICaS, el 
cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades qué el cedente. 

El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES, que los asociados 
consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley o incluyan 
limitaciones o exclusiones de los integrantes frente a la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, aspectos Financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulen las relaciones entre 
los integrantes, entre otros aspectos. 

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los )O(, 
días del mes de XX, del año 2026. 

xxxxxxxxxxx 

NIT: XXXXXXXX. 
DIRECCIÓN: XXXXXXXXX 
TELÉFONO: XXXXX 
INTEGRANTE 1 

xxxxxxxx 

C.C. XXXXX 
DIRECCIÓN: XXXXX 
TELÉFONO: XXXXXXX 
INTEGRANTE 2 

xxxxxxxxxxxxxx 

C.C. XXXXXXXXXX DE XXXXXXX 
DIRECCIÓN: XXXXXXXXX 
TELÉFONO: XXXXXXX 
R.L. UNIÓN TEMPORAL XXXXXX 

ELABORÓ 
Jefe Oficina Asesora FECHA REVISÓ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica FECHA APROBÓ FECHA 
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MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

Ciudad y Fecha 

Señores 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P 
- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Carrera 8 No. 12-28 Barrio La Candelaria 
Piedecuesta 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. XX)(XX 

OBJETO: XXXXXXXXXXX 

Los suscritos, XXXXX)(X, y XX)(.XXXXXX. Debidamente autorizados, para actuar en nombre y 
representación de, )00000000000( y )OO(XXXXXXXXX, respectivamente, manifestamos por este 
documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de 
selección de contratista de la referencia, y, por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

1. La duración de este Consorcio será igual al términode la ejecución y liquidación del contrato 
y UN (01) AÑO MAS. 

2. El Consorcio está integrado por: 

NOMBRE PARTICIPANTE 
CEDULADE 
CIUDADANÍA 

ONIT 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

(%) 

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe 
ser igual al 100%. 

3. El Consorcio se denómina CONSORCIO X)O(XXXX. 

4. Laresponsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 

5. El representante del Consorcio es XXXXXXXXXXX, identificado con C.C. No XXXXXXX de 
X)(.XXX quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en cada de 
salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones 
que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes 
facultades. 

6. La sede del Consorcio es: 

Dirección de correspondencia 
Dirección de correo electrónica 
Teléfono 
Telefax 
Ciudad 

xxxxxxxxxx 

XWXX 
xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

ELABORÓ 
Jefe Oficina Asesora FECHA REVISÓ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica FECHA APROBÓ FECHA 

Jurídica y de Contratación 13/05)2022 y de Contratación 29/1 012025 Gerente 29/10/2025 
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S(flC/ 

En constancia, se firma en XXXXX, a los XXXXX (XX) días del mes de X)(XXXX)( de X)(XXX 
(2026). 

xxxxxxXxxxx xxxxxxxx 

NIT: XXXXXXXX C.C. XXXXX 
DIRECCIÓN: XXXXXXXXX DIRECCIÓN: XXXXX 
TELÉFONO: XXXXX TELÉFONO: XXXXXXX 
INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2 

xxxxxxxxxxxxxx 

C.C. XXXXXXXXXX DE XXXXXXX 
DIRECCIÓN: XXXXXXXXX 
TELÉFONO: XXXXXXX 
R.L. UNIÓN TEMPORAL XXXXXXX 

ELABORÓ REVISÓ 
Jefe Oficina Asesora 

Jurídica y de Contratación 

FECHA 
13/05/2022 Jefe Oficina Asesora Jurídica 

y de Contratación 

FECHA 
29/10/2025 

APROBÓ 
Gerente 

FECHA 
29/1 0/2025 
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FORMATO 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD 
PARA EFECTOS DE CONTRATACION CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTANA E.S.P. 

FECHA: 

 

)DE DE2026 

  

Yo,  identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 
 de  mayor de edad,. . domiciliado en 

actuando en 
declaro bajo la gravedad 

del juramento que se entiende prestado con la firma del presente éscrito, que: 

• No me encuentro en estado de INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO 
DE INTERESES, para contratar con la entidad, de. conformidad con el Art 49 de la 
Ley 617 de 2000 (modificado por la Ley 1148 de 2007, Ley 1296 de 2009), artículo 3 
de la Ley 1474 de 2011, Art. 8 de la Ley 80 de 1993, Inc. 3° Lit. O. Núm. 4° Art. 2° 
Ley 1150 de 2007, y demás normas complementarias o modificatorias sobre la 
materia. 

• En caso de representante legal de persona jurídica, consorcio o unión temporal, la 
declaración se extiende a estas. 

• Reconozco que la ignoranciade laIey no servirá de excusa suficiente para desvirtuar 
la presente declaración. 

Atte. 

Nit. ¡CC. No. de 
RIL.  

ELABORÓ REVISÓ 
Jefe Oficina Asesora 

FECHA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

FECHA APROBÓ FECHA 

Jurídica y de Contratación 
13/05/2022 
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FORMATO 
DECLARACIÓN SOBRE INEXISTENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, 

CONFLICTOS DE INTERESES O PROHIBICIONES 

En virtud de lo anterior y por medio del presente, declaro bajo la gravedad de juramento que no me 
encuentro incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o 
prohibición, general o especial, que me impida contratar con el municipio de Piedecuesta. 

Declaro que conozco y no me encuentro incurso en ninguna de las siguientes situaciones: 

INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES DE PERSONAS VINCULADAS 
CON CONCEJALES O CON EL GERENTE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

PROHIBICIÓN! 
INHABILIDAD 

VINCULO INCLUYE FUNDAMENTO JURIDICO 

No pueden ser contratistas 
directos ni indirectos de la 
Empresa Piedecuestana de 
Servicios públicos E.S.P. 

- Cónyuge 
- Compañero (a) 

permanente 
- Parientes en cuarto 

grado de 
consanguinidad, 
segundo de 
afinidad y primero 
civil 

- Esposo (a) 
- Compañero (a) 

permanente (unión 
marital de hecho) 

- Papá 
- Mamá 
- Papá o mamá adóptante 
- Hijo (a) 
- Hijo(a) adoptivo 
- Hermano a 

T ' ' - Fo () 
- Sobrino (a) 
- Primo (a) 
- Suegro (a) 
- Cuñado (a) 
- Hijastro (a) 
- Nieto (á) 
- Bisnieto (a) 
- Tataranieto (a) 
- Abuelo (a) 
- Bisabuelo (a) 
- Tatarabuelo (a) 
- Abuelo o nieto del esposo 

(a) o compañero (a) 
permanente 

Art. 126 Constitución Politica de Colombia: 
Los servidores públicos no podrán en eiercicio 
de sus funciones, nombrar, postular, ni 
contratar con personas con las cuales fenqan 
parentesco hasta el cuarto arado de 
consanauinidad, seciundo de afinidad, primero 
çjyjl o con quien estén ligados por matrimonio 
o unión permanente. 

Tampoco podrán nombrar ni postular como 
servidores públicos, ni celebrar contratos 
estatales, con quienes hubieren intervenido en 
su postulación o designación, ni con personas 
que tengan con estas los mismos vínculos 
señalados en el inciso anterior. 

Ley 617 de 2000 —art. 49 (modificado por art. 
1 Ley 1148 de 2007: Artículo 49. Prohibiciones 
relativas a cónyuges, compañeros 
permanentes y parientes de los gobernadores, 
diputados, alcaldes municipales y distritales; 
concejales municipales y distritales. Los 
cónyuges o compañeros permanentes, y 
parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidadyprimero 
civil de los gobernadores, diputados, alcaldes 
municipales y distritales y concejales 
municipales y distritales, no podrán ser 
miembros de juntas o consejos directivos de 
entidades del sector central o descentralizados 
del correspondiente departamento, distrito o 
municipio, ni 1 miembros de juntas directivas, 
representantes legales, revisores fiscales, 
auditores o administradores de las entidades 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios 
o de seguridad social en el respectivo 
departamento o municipio. Los cónyuges o 
compañeros permanentes de los 
gobernadores, diputados, alcaldes municipales 
y distritales y concejales municipales y 
distritales, y sus parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
o primero civil, no podrán ser designados 
funcionarios del respectivo departamento, 
distrito o municipio, o de sus entidades 
descentralizadas, Los cónyuges o compañeros 
permanentes de los gobernadores, diputados, 
alcaldes municipales y distritales, y sus 
parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero 
civil, no podrán ser contratistas del respectivo 
departamento, distrito o municipio, o de sus 
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entidades descentralizadas, ni directa, ni 
indirectamente. 

INCOMPATIBILIDADES DE PERSONAS VINCULADAS CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL NIVEL DIRECTIVO O ASESOR DE LA 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P,, JEFE OFICINA JURÍDICA, DIRECTOR OFICINA DE PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL, DIRECTOR OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DIRECTOR OFICINA TÉCNICA Y DE OPERACIONES, 
DIRECTOR OFICINA COMERCIAL Y PERSONAS QUE EJERZAN JEFE DE CONTROL INTERNO O CONTROL FISCAL 

PROHIBICIÓN! 
INHABILIDAD 

VÍNCULO INCLUYE FUNDAMENTO .JURIDICO 

No pueden ser contratistas - Cónyuge - Esposo (a) Ley 80 de 1993 — articulo 8 
de la Empresa - Compañero (a) - Compañero (a) permanente 
Piedecuestana de permanente (unión marital de hecho) 
Servicios públicos E.S.P. - Parientes en segundo 

grado de 
consanguinidad, 
segundo de afinidad y 
primero civil 

- Papá 
- Mamá 
- Abuelo (a) 

Nieto (a) 
Papá o mama adoptante 

- Hijo(a) 
- Hijo (a) adoptivo 
- Hermano (a) 

Suegro (a) 
- Cuñado(a) 
- Hijastro (a) 
- Abuelo o nieto del esposo (a) 

o compañero (a) permanente 

INCOMPATIBILIDAD EX 
SERVIDORES 
PUBLICOS CON LA 
PROPIA ENTIDAD 

Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos de la 
entidad contratante Esta incompatibilidad solo comprende a quienes desempenaron 
funciones en los niveles directivo asesor o ejecutivo y se extiende por el término de un 
(01) año, contrato a partir de la fecha de retiro. 

Ley80de 1983—art. 
8 

INHABILIDAD EX Directa o indirectamente las personasque hayan ejercido cargos en el nivel directivo en Ley 1778 de 2016 

SERVIDORES entidades del Estado y las sociedades en las cuales estos hagan parte o esten Art 33 

PUBLICOS CON EL vinculados a cualquier titulo durante los dos (2) anos siguientes al retiro del ejercicio 

ESTADO del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual 
prestaron sus servicios 
Las personas naturales o jurldicas que hayan financiado campanas politicas a la Ley 1778 de 2016 
alcaldia con aportes superiores al dos por ciento (2 0%) de las sumas maximas a 
invertir por los candidatos en fas campañas electorales en cada circunscripción 
electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso 
descentraIizadas del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el 
candidato. 

Art 33 

INHABILIDAD PARA La inhabilidad se extenderá por todo el periodo para el cual el candidato fue elegido 

CONTRATAR DE Esta causal tambien operara para las personas que se encuentren dentro del segundo 

QUIENES FINANCIEN grado de consanguinidad segundo de añnrdad o primero civil de la persona que ha 

CAMPAÑAS POLÍTICAS financiado la campana politica. 

Esta inhabilidad comprendera también a las personas juridicas en las cuales el 
representante legal los miembros de junta directiva o cualquiera de sus socios 
controlantes hayan financiado directamente o por interpuesta persona campañas 
politicas a la alcaldia 

LA INHABILIDAD CONTEMPLADA EN ESTA NORMA NO SE APLICARA RESPECTO 
DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

En constancia firrnobajo la gravedad de juramento, a los  ( ) días del mes de 

NOMBRE DEL DECLARANTE 

CEDULA DEL DECLARANTE 

FIRMA DEL DECLARANTE 
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Compromiso anticorrupción 

[Lugar y fecha] 
Señores 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P- 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Carrera 8 No 12-28 Barrio La Candelaria 
Piedecuesta 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. XXXXX 
OBJETO: XXXXXXXXXXXX 

(Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como 
aparece al pie de mi firma, (obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante 
legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal contratante] para 
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de 
Contratación [Insertar información]. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente 
o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto 
o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación (Insertar 
objeto del proceso de contratación] nos soliciten los organismos de control de la República de 
Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocernos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (Insertar información] días del mes de 
(Insertar información] de (Insertar información]. 

[Firma representante legal del Proponente o del proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: (Insertar información] 
Documento de Identidad: (Insertar información] 

ELABORÓ REVISÓ 
Jefe Oficina Asesora 

Jurídica y de Contratación 

FECHA 
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