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CONTRATO No IP 028 - 2025

CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -~ EDESO
NIT No 900.974.762-8 '
CONTRATISTA KHAIROS S.A.S {
NIT: 901.310.542-9 |

CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTE NCION Y/O MITIGACION DE
OBJETO EL PUNTO CRITICO DENOMINADO PC02 TABLACITO UBICADO EN

EL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQ‘JUIA.

El plazo estimado para la realizacion de las obras objeto del presente
contrato, asi como la entrega y recepcion be estas se fija en TRES (3)
MESES contados a partir de la suscripcion ;i:!el acta de inicio y sin que, en
todo caso, se exceda el plazo del c'ontrato‘finteradministrativo 10-08-00-
00-21-16-059-2025, suscrito entre el Municipio de Rionegro y la EDESO,
en todo caso el plazo contractual no podra ‘§uperar el 13 de julio de 2026
DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y
DOS ML NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ML
(52.174.052.992). AU incluido |

LUGAR Y FECHA RIONEGRO, ANTIOQUIA- 1 4 ENF 2008

PLAZO

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO

Entre los suscritos a saber, JOHNNY CARDONA MARQUEZ, mayor de edad e identificado con cédula
de ciudadania No 71.618.846, quien actia en calidad de Gerente General segin Decreto de
nombramiento No 016 del 01 de enero de 2024 expedido por la alcaldia de Rionegro — Antioquia, y
acta de posesion No 015 del 01 de enero de 2024, quien ostenta la cq'idad de representante legal de
la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE “EQFSO”, la cual se identifica con
el Nit. 900.974.762-8, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante
acuerdo No 006 del 30 de marzo de 2016 expedido por el Concejo del Municipio de Rionegro —
Antioguia, quien adelante y para todos los efectos del presenfie contrato de denomina EL
CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, HECTOR MAURICIO OCHOA GARCIA, ciudadano mayor
de edad e identificado con cédula de ciudadania No 7.170.986 expediha en Tunja, Boyaca, actuando
en nombre propio y en calidad de representante legal de la empresa Kh—lA|ROS S.A.S, identificada con
Nit: 901.310.542-9, empresa legalmente constituida conforme a la normatividad colombiana, y quien en
adelante y para todos los efectos del presente contrato se denominara EL. CONTRATISTA, se ha
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1). Que, entre
el Municipio de Rionegro y La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente “EDESO”, se suscribio el
Contrato Interadministrativo No 10-08-00-00-21-16-059-2025, - éuyo objeto corresponde a
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‘CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA
LA CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE OBRAS DE CONTENCION Y/O MITIGACION DE
PUNTOS CRITICOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO — ANTIOQUIA” 2) Atendiendo
lo expuesto, La Entidad adelanto un proceso de seleccion conforme a su Manual de Contratacion
(Acuerdo No 017 de 2022), bajo la modalidad de Invitacién Privada No 028 de 2025, en donde se
buscé seleccionar un contratista para la ejecucion del proyecto requerido. 3) Que dicho proceso de
seleccion se llevo a cabo a través de la Secretaria General, mediante la publicacion de Invitacion
Privada No 028 de 2025 cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION E INTERVENTORIA
DE OBRAS DE CONTENCION Y/O MITIGACION DE PUNTOS CRITICOS UBICADOS EN EL
MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA’, el cual fue adjudicado mediante acta del 18 de diciembre
de 2025 publicada en el Secop II, acorde a la recomendacion contenida en el informe de evaluacion
definitivo emitido por el comité evaluador de la entidad. 4) Que, conforme a lo anterior, quien resultd
seleccionado en el proceso fue el proponente denominado KHAIROS S.A.S, con Nit. No. 901.310.542-
9, el cual ejecutar el contrato que se formaliza a través del presente documento.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por el Acuerdo No 017 de
2022 (Manual de contratacion de la EDESO), la normatividad aplicable de las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo
Civily el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales
que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a
realizar, ejecutar y desarrollar el siguiente objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCION
Y/O MITIGACION DE EL PUNTO CRITICO DENOMINADO PC02 TABLACITO UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA.

CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO:

El alcance de la intervencion contempla obras de contencion orientadas a estabilizar la banca vial
afectada por la erosion fluvial del rio Negro. Las acciones incluyen:

e Construccion de muros de contencién en concreto reforzado, disefiados para soportar las
cargas laterales del terreno y evitar nuevos desprendimientos.

e Instalacion de geomallas biaxiales y geotextiles, como elementos de refuerzo para mejorar
la estabilidad de los taludes y la estructura del suelo.
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o Implementacion de sistemas de drenaje profundo y superficial, mediante geodrén, tuberias
perforadas y canales revestidos, para controlar la infiltracion y|saturacion del terreno.

e Uso de estructuras provisionales tipo ataguia con Jumbo-bags, para proteccion durante la
ejecucion de las obras y manejo del flujo del rio.

e Construccion de cunetas en V y obras de disipacion| de aguas, para canalizar
adecuadamente las escorrentias y reducir el impacto hidrico §obre la via

CLAUSULA TERCERA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la realizacion de las obras
objeto del presente contrato, asi como la entrega y recepcion de estas se fija en TRES (3) MESES
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio y sin que, en todlo caso, se exceda el plazo del
contrata interadministrativo 10-08-00-00-21-16-059-2025, suscrito entr'e el Municipio de Rionegro y la

EDESO, en todo caso el plazo contractual no podra superar el 13 de j;IJllo de 2026.

Paragrafo: El acta de inicio del contrato, se encuentra supeditada es;!)ecialmente a la aprobacion de
las garantias exigidas, y a la aprobacion y validacion por parte de la supervision del contrato de la
siguiente informacion, de conformidad con el numeral 8.1. del pliego de condiciones:

Hojas de vida del personal profesional.
Relacion del equipo minimo obligatorio.
Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propue sta econdmica.
Componentes internos de la administracion y/o discriminacion del AU.
Programa de obra. |
Plan de manejo de transito- PMT. *
Los demés que puedan exigirse en el pliego de condlcmntles Yy SUS anexos.

NN~

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL
CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA'Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA'Y
DOS PESOS M/L ($2.174.052.992). AU incluido, equivalentes a 1.241 SMLMV para el afio de

suscripcion del contrato, afio 2026. |

El valor del contrato incluye componente de administracion y utilidad, inllpuestos, deducciones y demés
gastos y costos a que haya lugar; los cuales se pagaran con recursosldel contrato interadministrativo
No 10-08-00-00-21-16-059-2025 y, por tanto, EL CONTRATISTA con la suscripcion de este contrato,
entiende y acepta que los pagos se encuentran sujetos a los desembolsos que de ellos realice el
municipio de Rionegro como entidad contratante o quien haga sus veces, del contrato
interadministrativo referenciado. |

El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por e} que la oferta fue aceptada. El
valor final sera el que resulte de multiplicar las cantidades efectivamente ejecutadas por EL
CONTRATISTA y recihidas a satisfaccion por EL CONTRATANTE, porlos precios unitarios aceptados
Carrera 5& N°. 56-162, Via Fontiban.
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y los pactados en el caso de actividades ad|C|onaIes ylo extra, y en todo caso, estas ultlmas deberan
contar con la aprobacion expresa de la EDESO Y el Municipio de Rlonegro

Paragrafo: EL CONTRATISTA autoriza de manera irrevocable y expresamente a la EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO-, para descontar del pago por su servicio, las
sumas de dinero que por error le sean pagadas. Asi mismo, autoriza la deduccion y el descuento
correspondiente a impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente
Contrato.

CLAUSULA QUINTA. PAGO ANTICIPADO: Se tendra un pago anticipado del DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor total del contrato adjudicado.

Para efectos del manejo de los recursos que se reciban a titulo de pago anticipado y con el fin de
garantizar que dichos recursos se apliquen y utilicen exclusivamente a la ejecucion del contrato, el
contratista debera constituir una cuenta de ahorros y/o corriente tinica y exclusivamente para el manejo
de los recursos recibidos a titulo de pago anticipado.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del pago anticipado.

El costo de los gastos bancarios serd asumido directamente por el Contratista. EI Contratista
presentara la respectiva certificacion de la cuenta bancaria para aprobacion previa del Interventor y/o
supervision.

El pago anticipado sera descontado en la primera acta de avance y/o cobro presentado por el
contratista y/o en el primer desembolso que vaya a ser realizado por parte de la entidad.

En todo caso, para que la entidad realice el pago antlmpado aqui estlpulado se deberan cumplir las
siguientes condiciones: :

- Que el contrato cuente con acta de inicio.
- Que se encuentre aprobada la garantia de devolucmn del pago ant|c1pado
- Que se aporte la cuenta bancaria en donde seran consignados los recursos dispuestos para
- talfin.
- Cronograma de inversion del pago anticipado y de ejecucion del contrato.
- Aprobacion y/o visto bueno por parte del supervisor y/o interventoria del contrato para el
desembolso del pago anticipado.
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- Los demas requisitos establecidos en el pliego de condlmones y en la minuta del contrato para
el inicio del contrato.

CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago ce‘ la suma estipulada en este
contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente yiespeciﬁcamente al Certificado
de Disponibilidad Presupuestal: ‘

Los recursos que amparan el valor del presente contrato quedan dlstn buidos de la siguiente manera:

I
1
Rubro Fecha Valor

CDP VIGENCIA
2025 |
736 $390.644.711 §390. 64i4 711 §390.644.711

CDP VIGENCIA FUTURA 2026, ACUERDO 020 DEL 23 DE OCTUBRE DE
2025 EXPEDIDO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE Rl@NEGRO $1.784.402.754
ANTIOQUIA.

7!
El proceso de seleccion 028-2025-IP fue amparado por el CDP relacionado en la presente clausula
para la vigencia 2035; para la vigencia 2026, el contrato sera amparado por la disponibilidad
presupuestal que se relaciona a continuacion: l

CDP VIGENCIA 1

2026 Rubro Fecjli1a Valor
12 Cl 059 PUNTOS CRITICOS 05/01/2026 $2.175.047.465
2025 — CTO DIRECTO

CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: La EDESO pagara el 90% del precio del contrato
mediante actas de avance de obra, de acuerdo con el acta de cob;ro o factura presentada por el
contratista y aprobada por la interventoria y/o supervision, luego de la multiplicacion de las cantidades
ejecutadas por el precio especificado en la propuesta economica presentada y aprobada en el
desarrollo del proceso de seleccion, la cual hace parte integrante del presente contrato. Los pagos se
haran mediante transferencia electrnica a la cuenta que el CONTRATISTA determine para tal fin,
seglin programacion de pagos de la entidad contratante, y en todo caso, en cumplimiento de la Ley
2024 de 23 de julio de 2020, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la
aceptacion de la correspondiente factura radicada con el lleno de requnsrtos legales y la informacion
establecida para la forma de pago del contrato.
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Las actas e informes deberan ser presentadas dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al
mes en que se ejecutaron las actividades, acompariadas de la respectiva factura de venta, en original
y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el
Estatuto Tributario Colombiano. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion, y
en ella constaré el numero del contrato, el concepto del bien o servicio que se estd cobrando, la
dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable. Se podran
formular cuentas parciales por actividades ejecutadas y recibidas a satisfaccion, sin que esto implique
aceptacion definitiva de las mismas por parte de la EDESO. Entiéndase por cuenta, la expedicion de

la correspondiente orden de pago con el acta parcial de servicios prestados, debidamente suscrita por
EL CONTRATISTA.

En forma previa a la autorizacion de cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA,
ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda.

En todo caso, la ultima acta de pago no sera inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato y se cancelara una vez se cuente con acta de recibo a satisfaccion de las obligaciones objeto
del contrato y contra la liquidacion de este, una vez el Contratista entregue a la EDESO los siguientes
documentos:

1. Una relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor
cancelado por concepto de los servicios prestados.

2. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceld

- sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con

él.

3. Elrecibo asatisfaccion, por parte del Interventor contratado y/o supervision, de las actividades
objeto del contrato.

4. Ellibro diario de obra (Bitacora).

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacion de la oferta y en su calidad de
CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para '

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del contrato,
segun lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

En caso de haberse aprobado la subcontratacion, EL CONTRATISTA debera acreditar los pagos
realizados por el Subcontratista a las entidades descrltas en las normas mencionadas.

b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en otro contrato que
tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a la seguridad social integral
y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la
ejecucion del contrato, o a cualquiera de los ex trabajadores del mismo, o a los asociados en casos
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tales como las cooperativas y las empresas asociativas de trabajo, por concepto de compensaciones,
salarios, prestaciones sociales o cualquiera remuneracién adeudada. Asi mismo, dicha facultad sera
aplicable al CONTRATISTA, cuando habiéndose aprobado la subcontnjatacnon se presenta mora por
parte del Subcontratista en el pago de aportes y/o en el pago a los {irabajadores o exirabajadores
vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion del contrato.

¢) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clé usula, como consecuencia del
incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas adeudadas a EL
CONTRATISTA, sin que ello implique que EL CONTRATANTE se cor&werta en empleador y mucho
menos que sustituya las obligaciones a cargo del CONTRATISTA ylo SUBCONTRATISTA

|
d) Exigir, a través del supervisor o de la interventoria, las constancnas de pago correspondientes a
salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aporte al|Fondo Nacional de Formacion
Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), con fundamento en el Decreto 2375 de 1974 y
cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo del| contratista empleador y/o del
Subcontratista de este, en favor de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo contractual. Con
cargo a los recursos provenientes del contrato no se podrén reconocer y pagar sumas o emolumentos
extralegales, tales como bonificaciones, primas extralegales y demas. [

e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario! para protegerse de pérdidas
debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantias no cumpli;das o para el pago de posibles
deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o reclamaciones no atendidas,
siempre que sea imputables al contratista. Cuando EL CONTRATANTE realice una retencion, sin que
medie justa causa, efectuara los pagos de los valores retenidos, actuahzados con base en el IPC.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PLra el presente contrato EL
CONTRATISTA se obliga a: ‘,

OBLIGACIONES GENERALES: : '

|
1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la

ejecucion del contrato. {
Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regllon a aquellos domiciliados por

al menos el dltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse| Ia fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada’ en el Pliego de Condiciones
definitivo.
Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.
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Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima
del personal requerido para la ejecucion del contrato. '

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los documentos del proceso de contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones y
anexo técnico, el pliego de condiciones y demas documentos del proceso.

4. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato, los documentos del proceso de contratacion y sus anexos.

5. Dara conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato 0 sobre sus obligaciones.

6. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

7. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta. _

8. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

9. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

10. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
~ Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

11. Estar en permanente comunicacion con el interventor y/o supervisor del contrato

12. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor y supervisor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

13. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

16. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato
de conformidad con lo requerido por el contratante.

17. Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

18. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
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19. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales ¢ indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda

20. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga\ cceso, asi como la producida
alo largo de la ejecucion del contrato. r

21. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del conirato ¢ que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

22. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los blenes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en]consecuenma estara obligado
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca
dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.

23. Suscribir el acta de inicio, acta de liquidacion del contrato, de estar/de acuerdo con ésta dltima, y
las modificaciones a las que hubiera lugar, debidamente acordadas entre las partes.

24. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentels para el debido y oportuno
cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecucion del contrato.

25. EI CONTRATISTA asumira el pago de los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

26. Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, durante la ejecucion del contrato
las variaciones que se presenten al régimen de imposicion por IVA u otras cargas tributarias en
atencion a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista.

27. El contratista debera mantener durante la ejecucion del contrato |y con la dedicacion exigida el
personal ofrecido y aprobado por EDESO. El personal sdlo padré ser reemplazado, previa
autorizacion de EDESO y/o la interventoria, por uno de iguales o superiores calidades, asi mismo,
el personal profesional debera cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones y sus documentos
anexos.

28. El contratista debera solicitar oportunamente la ampliacion del plazo ylo el monto de las garantias
cuando se requiera, debido a la prorroga, adicion o modificacion del contrato.

29. El contratista debera verificar que el personal contratado parala ejecucmn del contrato sea idoneo,
que cumpla con la experiencia y perfiles requeridos en el pliego de condiciones y se garantice la
debida y satisfactoria ejecucion del objeto contractual y que a este‘ personal le sean reconocidos
oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislacion aphcable En caso de que los
profesionales hayan obtenido los titulos en el extranjero deberan aportar la convalidacion del
pensum académico y los apostilles exigidos por la legislacion.

30. Recomendar los materiales més adecuados para el buen desarrollo del objeto y alcance
contractual.

31. Aportar oportunamente a la EDESO, los insumos y maquinaria solicitados en la invitacion y/o
pliego de condiciones y conforme a la propuesta formal presentada por el contratista y al factor de
calidad propuesto cuando aplique. ‘ |
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32. El contratista se obliga a velar por la correcta socializacion del proyecto con las entidades
involucradas y la comunidad, en los términos establecidos en el pliego de condiciones.

33. El contratista se obliga a gestionar los recursos fisicos, técnicos y presupuestales necesarios para
el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

34. El contratista se obliga a entregar informes de avance fisico y financiero de la ejecucion
confractual.

35. Las demas obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del
presente contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Tener los frentes de trabajo suficientes para dar cumplimiento al plazo establecido en el presente
contrato.

2. Dar cumplimiento estricto al objeto y alcance del contrato, ejecutando y entregando las obras en

concordancia con las especificaciones de construccion, asegurando el cumplimiento de las

obligaciones establecidas en el estudio previo, pliego de condiciones, contrato interadministrativo

No 10-08-00-00-21-16-059-2025, disefios, contrato, propuesta, y demas documentos que hacen

parte integral del contrato

Ejecutar la obra de conformidad a los estudios, disefios y especificaciones técnicas.

Ejecutar las actividades en los términos y plazos pactados.

5. Sufragar los gastos que legaimente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del contrato, de
conformidad con la normatividad que rige la materia.

6. Acatar las recomendaciones dadas por parte del interventor del contrato y supervisor.

7. El contratista debera participar en los comités de obra que sean requeridos por la supervision del
contrato y/o la interventoria.

8. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obligaciones.

9. Alfinalizar la jornada, cada frente de frabajo debe dejar las areas de trabajo limpias, aseadas, sin
ningun material y/o elementos que puedan ocasionar accidentes.

10. Presentar al supervisor e interventor informes de conformidad con lo aqui planteado, donde se
debe registrar el personal por frente, los frentes que se tengan el rendimiento por frente, el tiempo
del contrato, tiempo que resta, entre otros.

11. Mantener al frente de las actividades el personal idoneo, para el cumplimiento del objeto
contractual.

12. Mantener una hoja con el cronograma de sitios de intervencion.

13. Ejecutar las obligaciones de acuerdo con el programa general aprobado por la dependencia
contratante.

14. Entregar oportunamente las actas de avance en las fechas establecidas por la entidad contratante,
de lo contrario un acta a destiempo, no alcanzaria a ser revisada, aprobada y por ende no se
alcanzaria a pagar en la fecha posterior al corte que se haga en el acta.

ol
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15. Contar de manera permanente con una oficina o punto de atencion a la comunidad, concebido
como el espacio donde los ciudadanos pueden interactuar con|iel contratista que realiza las
actividades, en ella se realizara socializacion del proyecto y alli se|encontrara informacion sobre
los avances del contrato, gestion social y ambiental, generacic')rf de empleo, cronograma de
actividades, todo lo anterior con el fin de garantizar el control social del proyecto, cuando éste sea
requerido. |

16. Cumplir con la programacion de obra presentada por el contratlsta, aprobada por la Interventoria
y/o por la Edeso, anexar a cada solicitud de pago de las actas mensuales los citados soportes.

17. Tener a disposicion de la Edeso en calidad y cantidad requeridas | por éste, el equipo y personal,
para la eventualidad de mayor envergadura en la realizacion y/o construccion de las obras ylo
actividades requeridas, el contratista debera disponer de qulpos complementarios, cuya
utilizacion debera ser previamente solicitada y aprobada por Edeso y sera pagado, segun acuerdo
alcanzado con el contratlsta en la misma acta de corte, adlcmna a lo acordado en el contrato
inicial. '

18. El contratista debera garantizar los equipos necesarios para el desarrollo de la obra, en caso de
magquinaria tendra 48 horas para la reposicion arreglo de ésta, en caso de presentar fallas.

19. Tener a disposicion del contratante el equipo y el personal en las fechas y lugares definidos, de
acuerdo con las programaciones acordadas, no obstante, el contratista debera atender un cambio
en dicha programacion de acuerdo con situaciones de emergencia que pudieran presentarse.

20. Garantizar las normas de seguridad industrial y salud ocupacnonaleara la ejecucion del contrato
en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad para todo el personal operativo. b) En la
manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
cumplir con el objeto del contrato. c)Demarcacion y sefializacion en los sitios de trabajo. d) Todo
el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.

21. Mantener asi misma pdliza de responsabilidad civil extracontractual o en su defecto se obligara a
constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con lmpuestos y multas y en general
tener los permisos y seguros al dia. |

22. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato 0 que tenga incidencia en ella
de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el
contratante, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar

23. Realizar maximo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion que le correspondan y
asumir los costos de éstas, lo que incluye adquirir las pdlizas que le son exigibles.

24. Aportar oportunamente la documentacion requerida en el plaz;o establecido, tanto para la
legalizacion del contrato, como la firma del acta de inicio como las demas actas que se generen
durante la ejecucion del contrato. ‘

25. El contratista sera responsable por las interpretaciones que efectue de los datos, informacion y
requerimientos de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Orlente -EDESO- al ejecutar la
prestacion del servicio o suministro y por lo realizado con base en informacion o en datos no
contenidos en los documentos que soportan la propuesta.

Carrera 56 N°. 56-162, \lia Fontiban. ‘
PBX: 520 4060 ext 1800. Directo: 520 4569 Pagina 11 de 23
NIT: 800.974.762 - 8 | Codigi Postal 056040 | 6 @
Rionegro - Antioquia. \ wwiw.EDESO.20v.co

SC CER |
587266 “




Empresa de Des‘orrollo Sostenible

26. Seran de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente
~ contrato. \

27. Debera aportar los documentos para efectuar los pagos acorde al cronograma de pagos
establecido por la Entidad.

28. Responder por toda clase de demandas, reclamos 0 procesos que instaure el personal y los
subcontratistas, por causas imputables al contratlsta

29. Suministrar los elementos distintivos tales cOmo: uniforme que lo identifique como la empresa
contratista EDESO y El Municipio de Rionegrd, el uniforme debera confeccionarse de acuerdo con
el disefio suministrado por la direccion de cominicaciones del Municipio de Rionegro y de la
Empresa de Desarrollo Sostenible EDESO para contratistas, camet y otros que permitan la
identificacion del personal que ejecuta las actividades y demas necesarias para el buen
desempefio de la labor contratada. |

30. Pagar los salarios, prestaciones sociales e mdemmzamones de todo el personal que se ocupe en
la ejecucion de las actividades, lgualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe ningdn tipo de vinculo laboral del personal ni comercial con la
dependencia contratante. w

31. El Oferente debera portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga la
EDESO conforme al Manual de Estilo de la Entldad

32. El contratista no podré realizar obras sin autonzamon escrita del Comité Técnico, de hacerlo sera
bajo su responsabilidad y riesgo, por tanto, EDESO no pagara la obra ejecutada no autorizada.

33. Convenir las obras adicionales y extras que s_g requieran definiendo los precios que va a pagarse
por las mismas lo cual se sometera la aceptacion final de la EDESO, el municipio y la interventoria

34. Adelantar las gestiones ambientales ante las entidades competentes que se requieran en
cumplimiento del objeto. ‘

35. Dar cumplimiento al componente ambiental requendo por la empresa, y en virtud de lo exigido en
el pliego de condiciones y en especial por el personal ambiental de la EDESO.

36. Las demas obligaciones derivadas del contrato de las especificaciones Técnicas y de la propuesta
presentada. |

CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Son obligaciones del contratante las
siguientes:

1. Cancelar oportunamente las facturas presentadas por el contratista de acuerdo con el avance
de las actividades, y segun la forma de pago pactada.

Verificar los documentos para la legalizacion del contrato.

Expedir el compromiso presupuestal. |

Designar la supervision del contrato. i
Efectuar la supervision del contrato. !

Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor
del contrato.

SR
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‘

7. Verificar que los servicios cumplan con las condiciones técnicas ide calidad exigidas.

8. Suministrar oportunamente la informacion necesaria y el apoyo logistico y operativo que requiera
el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

9. Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunida‘c las observaciones sobre la
ejecucion del contrato.

10. Dar respuesta oportuna a través del supervisor del contrato a Ias peticiones del contratista
conforme a la normatividad vigente.

11. Cancelar al contratista el valor del contrato en la forma, plazos y aondiciones que se indican en
el mismo.

12. Efectuar la liquidacion del contrato dentro del plazo estipulado.

13. Exigir del contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.

14. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobra de las sanciones pecuniarias
y garantias a que hubiere lugar. |

15, Seguimiento y control al contratista, referente a pagos de irﬁpuestos del orden nacional,
departamental y municipal, tasas y contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan
durante el periodo contractual. |

16. Disponer el lugar de ejecucion de las obras y darle acceso al contratista, libre de cualquier
perturbacion durante el plazo del presente contrato. }

CLAUSULA DECIMA: CRONOGRAMA, CANTIDADES Y R:RECIOS UNITARIOS: EL
CONTRATISTA, se obliga para con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente “EDESO” a
ejecutar el objeto contractual en las cantidades y precios plasmados eln su propuesta econdmica, la
cual constituye parte integrante del presente contrato y especiaimente deberé aportar un cronograma
de ejecucion del contrato previa el acta de inicio del contrato. i

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBﬁCIONES' El CONTRATISTA
pagaréa todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se derlven del contrato, y, por lo tanto,
su omision en el pago sera de su absoluta responsabilidad. Misma conducta asumira en los tributos
que apliquen. Lo anterior, en consonancia con la Invitacion Prlvadg 028 de 2025 y todos sus
documentos anexos. ;)
|
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTA POR lNCUMPLIMIEP;JTO: En caso de mora o
incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRA;HSTA en el presente contrato,
se causaran multas diarias y sucesivas del uno por mil (1x1000) del valor total del contrato sin exceder
el diez por ciento (10%) del valor de este, por cada dia de mora en el cuinplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del CONTRATISTA, sin perjuicio de la clausula penal pecuniaria a que haya
lugar y la rectamacion por via judicial que por dafios y perjuic ‘os se causen a la Entidad
|
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CONTRATANTE, por lo que este contrato y la sola declaracion de incumplimiento asi efectuada, presta
mérito ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las
clausulas anteriores EL CONTRATANTE, podra imponer al CONTRATISTA en caso de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente contrato, a titulo de indemnizacién, una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente
clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito se podra de comin acuerdo entre las partes suspender temporalmente
la ejecucion del contrato mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento, sin que para los
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspension. En este caso EL CONTRATISTA
prorrogara la vigencia de la Garantia Unica por el término igual al de la suspensién y de ser posible se
fijara la fecha en la cual se reiniciara la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIONES TECNICAS: EL
CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA, por conducto de la Supervision y/o Interventoria, las
especificaciones del proyecto acorde a los anexos técnicos, disefios y demas documentos requeridos
y adjuntos en la Invitacion Privada No 028 de 2025, documentos queen todo caso forman parte integral
del presente contrato y a él se agregan como anexo.

Paragrafo Primero. El Supervisor podra ordenar durante la ejecucion del contrato, los cambios
necesarios en las especificaciones técnicas, previa consulta con los proyectistas. Si por estos cambios
se afectan el plazo o el precio, 0 ambos, EL CONTRATANTE acordara con el CONTRATISTA los
costos mas adecuados para la entidad. Cuando el Contratista crea conveniente variar las
especificaciones, debera someter los cambios a consideracion de la supervision previo visto bueno de
la Subgerencia Técnica de la EDESO o quien haga sus veces, si estos no los aprobare el Contratista
se ajustara a las actividades, especificaciones técnicas y disefios y/o especificaciones originales.

Paragrafo Segundo: Si EL CONTRATISTA infringe la prohibicién sefialada anteriormente, no sélo
perderé el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se hara responsable de los dafios que
cause AL CONTRATANTE debido a su infraccidn.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que
EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las ordenes dadas por EL
CONTRATANTE, debera hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) dias
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habiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentacion de reclamo no dara derecho AL
CONTRATISTA a suspender las actividades y debera continuar ejecut andolas, salvo que reciba del
CONTRATANTE una orden diferente, por escrito. i |

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PROHIBICION DE CAMBIO O R iTIRO DEL PERSONAL: EL
CONTRATISTA no podra cambiar o retirar el personal presentado para el cumplimiento del objeto y
las obligaciones contenidas en el presente contrato, sin el consentimiento previo y escrito del

Supervisor y/o la interventoria.
[

Paragrafo Primero: EL CONTRATANTE podra solicitar el cambio respecto del personal, previa
solicitud de la Supervision y/o la Interventoria en casos de fuerza mayor.

Paragrafo Segundo: El personal que participe en la ejecucion del contrato seré contratado
directamente por el CONTRATISTA a través de su razon social y/o forma asociativa, es decir para el
presente caso el personal que participe en la ejecucion del conltrato debera ser contratado
directamente por KHAIROS S.A.S de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y
EL CONTRATANTE no adquiere con él, ninguna responsabilidad de vinculacion laboral,
administrativa, ni de otra indole. EIl CONTRATISTA se compromete a emplear personal idoneo y
calificado, de manera que la ejecucion del objeto del contrato se reahce en forma técnica y eficiente.
Sin embargo, EL CONTRATANTE podré solicitar la remocion de cualquler trabajador empleado por el
CONTRATISTA. El CONTRATISTA se compromete a designar un responsable para la supervision
diaria y permanente del personal a su cargo, facilmente identificable porla Supervision de la EDESO
cuando ésta requiera de alguna accion especial del personal a su mando, la cual sera de su

1
acatamiento. '

|
En el evento que el contratista presente documentacion a través de la cual se pueda constatar que el
personal que participo en la ejecucion del contrato no fue contratado directamente por este si no a
través de otra razon social, este personal no sera reconocido por la entidad, dando lugar a los
descuentos correspondientes.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podra subcontratar la
totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebra} para la correcta ejecucion del
contrato, deberan tener la previa aprobacion del CONTRATANTE, en E~uyo caso, EL. CONTRATISTA
sera el tnico responsable de la celebracion de estos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por
su cuenta y riesgo, sin que EL CONTRANTANTE adquiera responsablhdad alguna por dichos actos.
En el texto de los subcontratos autorizados, se dejard constancia de|que se entienden celebrados
dentro y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la excluswa responsabilidad del
CONTRATISTA. EL CONTRATANTE podréa solicitar la terminacion |del subcontrato en cualquier
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tiempo, previo requerimiento y justificacion para que se superen las razones o causas por las cuales
se sugiere el cambio inicialmente, sin que el contratista haya dado respuesta o no se hayan superado
los inconvenientes con el subcontratista, caso en el cual procede la solicitud de terminacion del
subcontrato, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnizacion
de perjuicios o instaurar acciones contra LA CONTRATANTE. |

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CUIDADO Y PUBLICIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL: Desde
la suscripcion del acta de Inicio de actividades hasta la entrega final del objeto y actividades del
contrato, EL CONTRATISTA asumira la entera responsabilidad de su cuidado en la ejecucion de las
obras. En caso de que se produzca dafio o pérdida o desperfecto de las actividades enmarcadas
dentro del objeto contractual o parte de ellos, EL CONTRATISTA debera repararlos y reponerlos a su
costa, de manera que, a su entrega definitiva al CONTRATANTE, debera ser en perfectas condiciones
y estado, de conformidad con las condiciones del presente Contrato, los Términos de la Invitacién
Privada No 028 de 2025, y con las instrucciones del supervisor y/o la interventoria.

CLAUSULA VIGESIMA: INTERVENTORIA Y SUPERVISION DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA: De acuerdo con las especificaciones generales y técnicas del proyecto, sus
caracteristicas y valor presupuestal se hace necesario una Interventoria, responsable controlar la
accion del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, las
actividades administrativas, socio ambientales, legales, contables, financieras y presupuestales;
establecidas en los pliegos o invitaciones de los contratos celebrados por la entidad.

De conformidad con el articulo 83 de ley 1474 de 2011 que manifiesta que, con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia
de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la
correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

Actividades de la interventoria:

- Revision propuesta técnica, aclaraciones y seguimiento a la misma.

- Supervision y control de las labores objeto del contrato de acuerdo con los disefios definitivos.

- Elaboracion de informes de inspeccion (bitacora) e informes semanales.

- Elaboracion de actas de recibo parciales de obra y actas legales de los contratos suscntos

-  Elaboracion de actas de comité de Obra.

- Asistencia y apoyo en actividades comunitarias, ambiéntales y SG-SST

- Control de polizas de aseguramiento.

- Control de programa (Que se requieran), de ensayos, realizacion de chequeos topograf icos,
estudios 0 demas, que se requieran en la obra, segtn normatividad vigente.
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- Control de presupuesto y cronograma de actividades.

- Control de equipo, maquinaria y vehiculos del contratista.

- Revision al disefio de mezclas, materiales y demas elementos|requeridos para la ejecucion
del proyecto.

Las demas que se exijan en el contrato de interventoria correspondiente.

SUPERVISION: De acuerdo con las especificaciones técnicas y toda vez que la Edeso cuenta con el
personal idoneo, la supervision del presente proceso sera ejercida poriel profesional que el gerente
delegue a través de la suscripcion del formato de delegacion de| supervision, lo anterior, de
conformidad a lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

- Iniciar la ejecucion en el portal de contratacion Secop Il una vez se le comunique que el contrato
se encuentra debidamente legalizado, por parte de la secretaria general. Previo al inicio debe
validar si es necesario solicitar actualizacion de la vigencia de las polizas.

- Remitir de manera oportuna y completa, al funcionario reSpdnsabIe en la Entidad, los
documentos e informacion necesarios para ser reportados en los diferentes sistemas de
informacion y plataformas establecidos por la ley. :|

- Verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrato y entregables pactados y
realizar requerimientos escritos al CONTRATISTA, cuando pe evidencien retrasos e
incumplimientos.

- Suscribir los informes y actas que sean requeridos conforme al Manual de Supervision de la
Entidad. ‘

- Generar y aprobar cada pago del contrato en el médulo* ejecucmn de la plataforma SECOP I,
verificando que la contratista publique los soportes necesarios. El superwsor deberé publicar el
informe de supervision y el certificado en el que conste cuando el p§go haya sido realizado, una
vez verificados los documentos que den cuenta de ello y que deben vincularse también al
expediente electronico del contrato.

- Verificar que se publiquen en la plataforma SECOP 1, todos los documentos asociados a la
etapa de ejecucion del contrato.

- Dar aviso oportuno a los firmantes de este contrato sobre cualqmer irregularidad que afecte su
ejecucion.

- Velar porque se controlen adecuadamente las irregularidades que puedan afectar la ejecucion
del contrato. |

- Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de apories al Sistema de
Seguridad Social Integral. |

- Verificar que el CONTRATISTA se encuentre afiliada a la admmlstradora de riesgos laborales
durante el plazo del contrato.
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- Gestionar que el CONTRATISTA presente la garantia exigida y velar porque ésta permanezca
vigente en las condiciones establecidas, para lo cual le solicitard al CONTRATISTA su
actualizacion cuando se suscriban adiciones o prérrogas al contrato. '

- Entregar al CONTRATISTA toda la informacion y documentacion necesaria para la adecuada
ejecucion del contrato.

- Dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Manual de Supervision e Interventoria,
cuando se evidencien situaciones que conlleven posibles lncumpllmlentos por parte del
CONTRATISTA.

- Hacer uso de los formatos, procedlmlentos y lineamientos de la entidad para la deblda
supervision.

- Una vez finalizado el contrato, gestionar que el CONTRATISTA cuente con los paz y salvos
necesarios en relacion con la entrega de documentacion fisica o digital y bienes utilizados para
la adecuada prestacion del servicio. v

- Una vez finalizado el contrato, suscribir, ademas del tltimo informe parcial de supervision, el
informe final verificando en su totalidad el estado de ejecucion fisica y financiera, asi como el
cumplimiento global de las actividades contratadas. _

- Una vez finalizado el contrato, proceder a su cierre en la plataforma SECOP |, verificando que
se encuentre al dia la publicacion de todos los soportes contractuales, igualmente verificar que
en el sistema se encuentre completo el expediente.

- Gestionar el adecuado cumplimiento de las obhgamones establecidas en el contrato a cargo de
la EDESO.

- Las demas que le sean asignadas para el adecuado y correcto desarrollo del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: E incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor conlleva las
responsabilidades previstas en la ley. La Supervision debe tener en cuenta para la realizacion del
control y seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del
control de la gestion publica, de acuerdo al capitulo 7° “Disposiciones para prevenir y combatir la
corrupcion en la contratacion pablica”, en sus articulos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a la
responsabilidad de los interventores, la supervision e interventoria contractual, las facultades y
deberes de los supervisores e interventores y la continuidad de la supervision.

PARAGRAFO SEGUNDO: La EDESO se reserva la facultad de remover o nombrar a otros
Supervisores cuando lo considere pertinente.

PARAGRAFO TERCERO: Para todos los efectos la supervision debe cefiirse a lo establecido en el
Manual de Supervision e Interventoria de la EDESO o aquellos que lo deroguen o modifiquen.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATQ: Forman parte integrante de
este Contrato los siguientes documentos: a) Invitacion Privada No 028 de 2025, todos sus documentos
anexos y demas documentos propios de la misma. b) Licencias a que hubiere lugar ¢) Especificaciones
técnicas aportadas por el contratante c) Todas las actas que se produzcan durante la ejecucion del
Contrato. d) La Propuesta presentada por EL CONTRATISTA e) Los informes de Evaluacion, circular
de facturacion y pagos emitida por la Edeso y todo aquel documento q';e forme parte del expediente
contractual. ‘

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se enciuentra incurso en ninguna de
las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios
y en las demas normas legales vigentes. La contravencion a lo anterior|dara lugar a las sanciones de
ley y terminacién inmediata del contrato. |

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: GARANTIAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de
“LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE -EDESQ y EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, una
garantia de cumplimiento tal y como se solicitd en los pliegos de condiciones de la Invitacion Privada
No — 028 de 2025, asi; |

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO - ASEGURADOSIBENEFI(F!ARIOS: EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE — EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8 Y
MUNICIPIO DE RIONEGRO CON NIT No 890.907.317-2 !

r
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - ASEGURADOS: EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO IDENTIFICA[?A CON NIT 900.974.762-8 Y
MUNICIPIO DE RIONEGRO CON NIT No 890.907.317-2. '

‘ |
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS, EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
ORIENTE — EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8 Y MUN!CIPIO DE RIONEGRO CON
NIT No 890.907.317-2. ‘

Garantia de Cumplimiento:

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato y el | Plazo del contrato y 10% del valor del contrato
pago de las multas y la clausula penal | hasta su liquidacion.
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres | 10% del valor del contrato.
sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas. |

RS
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para la ejecucién del contrato.

laborales del personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio nacional

Devolucion del pago anticipado

Hasta la liquidacion del
contrato o hasta que la
Entidad Estatal verifique

Por el 100% de los recursos
entregados a titulo de pago
anticipado.

el cumplimiento de todas
las actividades o la
entrega de todos los

bienes o  servicios
asociados al  pago
anticipado.

Calidad y estabilidad de las obras Cinco (5) afios contados | 15% del valor del contrato.
a partir de la suscripcion
del acta de entrega y
recibo definitivo de la

obra.

Nota: Para todos los efectos del presente contrato y respecto a la declaratoria de su incumplimiento y
configuracion de siniestros de garantias no opera lo establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011, teniendo en cuenta que la entidad contratante es una entidad exceptuada del régimen de
contratacion de la Ley 80 de 1993, motivo por el cual dicho tramite sera realizado atendiendo los
parametros propios de su naturaleza juridica.

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual:

Caracteristica Condicion
Valor 300 SMMLYV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos
A u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad
mparos . v , o
civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3
del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Paragrafo Primero. El CONTRATISTA debera constituir las garantias exigidas en el presente contrato
de conformidad con el numeral 7.1. del pliego de condiciones de la Invitacion Privada No 028 de 2025.

Paragrafo segundo: Reponer el monto de la garantia cada vez que, debido a las multas o clausula
penal impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el CONTRATISTA se negare a constituir o a
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reponer la garantia exigida por EL CONTRATANTE, se podra dar por terminado el contrato en el
estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer 0 pagar indemnizacion alguna.

Paragrafo Tercero: EL CONTRATISTA debera aportar la garantia exnglda dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la firma del contrato.

Paragrafo Cuarto: Debera igualmente EL CONTRATISTA acreditar el pago de la garantia exigida,
mediante la constancia de pago de esta.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION DE CONTRATO: Los contratos Estatales son intuito
personae, en consecuencia, una vez celebrado el presente contrato, EL CONTRATISTA no podra
ceder ni subcontratar a ningtin titulo, total ni parcialmente la ejecucion de' presente contrato, sin previa
autorizacion expresa y escrita DEL CONTRATANTE, conforme a lo prewsto en el Articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 60 del acuerdo 017 de 2022, (Manual de contraiamon de la EDESO)
|

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato se podra dar
por terminado cuando se configure algunas de las siguientes causales; a). Cuando se alcance y se
cumpla totalmente el objeto del contrato. b). Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la
terminacion no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de las partes. ). Cuando
por razones de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con la Leglslacmn Colombiana se haga
imposible el cumplimiento de los objetivos propuestos. d). Por el mcumphmnento de cualquiera de las
obligaciones establecidas para cada una de las Partes. e). Por venc:miento del término fijado para la
ejecucion de este. f) Por las demas causales sefialadas en la ley.

Paragrafo 1: Para todos los efectos del presente contrato y respe cto a la declaratoria de su
incumplimiento y configuracion de siniestros de garantias no opera lo establecndo en el articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011, teniendo en cuenta que la entidad contratante es una entidad exceptuada del
régimen de contratacion de la Ley 80 de 1993, motivo por el cual |dicho tramite sera realizado
atendiendo los parametros propios de su naturaleza juridica.

Paragrafo 2: Terminacion unilateral: En el evento de configurarse la causal terminacion establecida
en el literal d). de la presente clausula por parte del contratista, la entidad contratante terminara el
contrato de manera unilateral en el estado en que se encuentre mediante acto administrativo
debidamente motivado, declarando de igual forma su incumplimiento y confi gurando el siniestro de las
garantias correspondientes. De esta situacion se levantara también un| acta y/o informe por parte de
la entidad a través de la interventoria y/o supervision, en donde se relacionaran todos los aspectos
relacionados a la ejecucion del contrato y los fundamentos que dieron origen a su incumplimiento. El
acta de terminacion unilateral en donde se relacionen los saidos ejecutfudos y no ejecutados por parte
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del contratista sera el insumo base para la liquidacion definitiva del contrato y declaratoria de su
incumplimiento en sede judicial y/o administrativa. Para todos los efectos del presente contrato y
respecto a la declaratoria de su incumplimiento y configuracion de siniestros de garantias no opera lo
establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, teniendo en cuenta que la entidad contratante
es una entidad exceptuada del régimen de contratacién de la Ley 80 de 1993, motivo por el cual dicho
tramite sera realizado atendiendo los parametros propios de su naturaleza juridica.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY
789 de 2002 Y AL ARTICULO 1° DE LA LEY 828 DE 2003: EL CONTRATISTA se obliga a presentar
al CONTRATANTE para la ejecucion del contrato previa certificacion del supervisor, la afiliacion y el
pago de los aportes de sus empleados o trabajadores empleados en este contrato a los sistemas de
riesgos profesionales, salud, pensiones, aportes a cajas de compensacion familiar, al Instituto de
Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje ~SENA-, en cumplimiento de lo establecido
por la Ley 789 de 2002, Art. 50 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion del Contrato se
hara de comin acuerdo entre EL CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, dentro de los cuatro 4)
meses siguientes a la fecha de terminacion de este. Dentro de este plazo, las partes acordaran los
ajustes, revisiones, finiquitos y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara constancia
en el acta de liquidacion.

Paragrafo: Si es del caso, para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la vigencia
de las garantias exigidas, tales como; el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones,
responsabilidad civil, y las demas que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir con
posterioridad a la extincion del Contrato.

Si vencido el plazo de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacion del contrato no se ha
realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios
siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o
unilateralmente por la entidad, sin perjuicio de acudir a la jurisdiccion contenciosa administrativa en
los términos de la Ley 1437 de 2011, '

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LEGALIZACION: Seran de cuenta del CONTRATISTA los gastos
de legalizacion del presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El
presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal, pero
su ejecucion s6lo podra iniciar una vez la secretaria general de la EDESO haya aprobado la Garantia
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Unica Global a la que se hace referencia la clausula vigésima tercera,
suscrito el acta de inicio de actividades.

de este contrato y se hubiese

CLAUSULA TRIGESIMA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se oblig a con la entidad contratante a
mantenerla indemne y libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y
que se deriven de sus actuaciones o de las que efectien sus subcontratistas o personal dependiente
o por cualquier reclamacion con ocasion del presente contrato, en tal thtido, respondera por todo tipo
de demandas, litigios, reclamaciones administrativas y/o de cualquie‘| indole que se presente a fa
entidad contratante y/o el Municipio de Rionegro derivado de la ejecuciin del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVE‘ SIAS. Las diferencias que
puedan surgir debido a la celebracion, ejecucion, desarrollo y terminé’cién del presente contrato se
someteran inicialmente a los mecanismos de arreglo directo entre las|partes y/o a los mecanismos
conciliacion de que trata la Ley 2220 de 2022 y demés normas que la adicionen, modifiquen o
sustituyan, en Ultima instancia, ante las autoridades jurisdiccionales competentes.

|
CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO. Para todos los lefectos legales, el domicilio
contractual y de cumplimiento de las obligaciones corresponde al Munigipio de Rionegro Antioquia.

Para constancia se firma por los que en él intervinieron, en dos ejemplares del mismo valor y tenor a

los [ — 1 4 ENE 2026
o

o

JOHNNY CARDONA MARQUEZ HECTOR MAURICIO OCHOA GARCIA
erente General EDESO KHAIROS SAS |
DESO Contratista
Contratante I
| N
Aprobado mediante || Proyecto: Melissa Revis6 y aprobo: John Reviso y aprobd: Manyela Il Revis6 y Aprobé: Diana\Ratriclg
facta de comité de RengifoFlérezf% Alexander Ochoa Lopez Séanchez Vergara \@( | Naranjo Montoya a\%ﬁ]
contrataciéndel22de | p.U. Gestibn =~ ~ | Subgerente Técnico | Subgerente Administrativay | Secretaria GeneW b
noviembre de 2025 | Contractual Financiera

2

©) |
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