o
SENA

N

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL

ANEXO AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2023532 DE 2020
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Y CONSTRUNAL DE AGUAS SAS con NIT. 900.849.077-6

OBJETO: Realizar las obras de construccion de Pozo Profundo de
aguas subterraneas para el Centro de Formacion Agroindustrial "La Angostura™ del SENA
Regional Huila.

FORMA DE PAGO:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato
subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente
manera:

EL SENA realizara un Unico pago correspondiente al 100% del valor total del contrato,
contra entrega, recibo a satisfaccion y liquidaciéon del total de las obras por parte del SENA.,
sujeto a disponibilidad de PAC, una vez recibido a satisfaccién el objeto del presente
proceso de contratacion, en donde la Entidad cancelara al contratista las raciones
informadas diariamente por parte del supervisor y suministradas por el contratista y previa
presentacion de: a) Documento de cobro correspondiente con el cumplimiento de los
requisitos fiscales y legales, b) Certificacion suscrita por el Supervisor Contractual en la que
consta que se ha cumplido a satisfaccion con el objeto del Contrato, ¢) Acreditacién de
encontrarse a paz y salvo con el pago oportuno al Sistema de Seguridad Social, en las
condiciones, plazos y porcentajes exigidos por la normatividad vigente, en donde se debera
presentar documento (Recibo de pago o planilla Unica de pago del mes o meses
correspondientes a la fecha de presentacion de la factura o cuenta de cobro) que acredite
encontrarse a paz y salvo.

El SENA efectuard al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria tenga
establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligacion efectuar la retencion. En los
demas casos, el contratista deberd cumplir con el pago de los impuestos, tasas o
contribuciones que se deriven de la presente contratacion, si es del caso.

OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES GENERALES
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Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecucion
del objeto del mismo, tales como:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Acatar la Constitucion Politica, la ley y las demas disposiciones pertinentes.
Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los
documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo establecido por el articulo
50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012,
los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, la
Ley 1562 de 2012 y las demas normas que las adicionen, complementen o
modifiquen.

Cumplir las obligaciones en relacién con la seguridad y salud en el trabajo y medio
ambiente, es decir, el Decreto 1072 de 2015, Resoluciéon 312 de 2019, Decreto 1076
de 2015, y demés marco legal aplicable vigente.

Constituir las garantias pactadas en el contrato dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones
para su legalizacion.

Mantener vigente las garantias exigidas por el tiempo pactado en el contrato, asi
como de las modificaciones que se presenten en la ejecucion de este.

Acatar las instrucciones que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato
y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales.

Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o
anomalia que afecte la ejecucién del contrato.

Guardar total reserva de la informacion que conozca en desarrollo de sus
actividades. Esta informacion es de propiedad del SENA y sélo podra ser divulgada
por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir guardar la
confidencialidad de toda informacién que le sea entregada y que se encuentre bajo
su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y
responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacién
indebida que, por si, o0 por un tercero, cause a la administracién o a un tercero.
Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del
contrato y realizar los ajustes a que haya lugar.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones gue ejecute
en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a
terceros en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a SENA por el
incumplimiento del contrato.

Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensién,
y riesgos laborales), asi como al SG-SST y ademas normas aplicables, y presentar
los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.

Suscribir oportunamente el acta de liquidacion del contrato y las modificaciones si
las hubiere.

Cumplir con las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Cumplir con las condiciones, términos y plazos establecidos para la entrega de las
obras conforme al cronograma aprobado por la supervision.

Contar con personal idéneo y con experiencia en el trabajo de la actividad descrita
en el proceso, para lo cual el contratista al inicio del contrato entregara al supervisor
designado por la Entidad las hojas de vida del personal.

Tener y/o suministrar el equipo necesario requerido para el correcto desarrollo de
los trabajos.

Dar aplicacion a las normas de trabajo en alturas y seguridad industrial, para lo cual
se llevara registro en la bitacora.

Entrega en medio fisico y digital (formato DXF) los planos del pozo subterraneo.
Entregar al supervisor designado del contrato el manual de funcionamiento,
operacion y mantenimiento del pozo de agua subterranea.

Realizar las obras civiles, el suministro e instalacion de elementos segun las
caracteristicas técnicas del contrato, los cuales deben ser para el uso tipo industrial
y trabajo pesado.

Efectuar la ejecucién del contrato conforme a los disefios y a las especificaciones
técnicas requeridas, garantizando la continuidad de los disefios, materiales, equipos
gue han sido previamente identificados por el Centro de formacion.

Disponer en las obras en el sitio de trabajo (Centro de Formacién Agroindustrial La
Angostura) para ejecutar el proyecto, se deberd contar con director de obra,
residente de obra, gedlogo, maestro de obra y obreros ayudantes de construccién
con experiencia relacionada.

Cumplir con la elaboracion y ejecucién de un cronograma de obra, y registro diario
en la bitacora de obra.

Vigilar permanente y directamente la ejecucion técnica y administrativa de los
trabajos a fin de garantizar su desarrollo de acuerdo con los fines del contrato.
Cumplir con las especificaciones técnicas del contrato, para lo cual dara ordenes al
personal técnico de la obra, lo mismo que al personal operativo.

Dar cumplimiento a la normatividad relacionada con Sismo resistencia NSR-10.
Dar cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC
2050, Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico RETILAP.

Allegar certificado por parte de un organismo de inspeccion, en el cual se acredite
que las instalaciones eléctricas fueron ejecutadas acorde a la norma y que los
productos utilizados cuentan con la certificacion RETIE emitida por alguno de los
organismos de inspeccion acreditados por la ONAC.

Suministrar todos los materiales, equipos, herramientas y demas elementos
necesarios para garantizarla ejecucion de los trabajos, los cuales deben ser
relacionados en la propuesta presentada.

El personal que ocupe sera nombrado y removido por el CONTRATISTA Y no tendra
vinculacion laboral con el SENA, pero éste podra exigir el reemplazo de aquel
personal que, a su juicio no redna las calificaciones para el desempefio de su oficio
a que considere perjudicial para los intereses del proyecto, previa solicitud
fundamentada y escrita por el supervisor de contrato.

GCCON-F-021 V.02



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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No causar dafos a personas y bienes de terceros o del SENA, respondiendo por los
dafos que ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o
fuera de los lugares donde se han de ejecutar los trabajos, derivados de su actividad
y/o sus trabajadores.

Previo al inicio del contrato, el contratista debera socializar al personal encargado
del desarrollo del objeto contractual, las medidas de bioseguridad a implementar
para mitigar y controlar la propagacién del Covid-19. Por lo anterior, debera allegar
registro de la socializacion de las medidas de bioseguridad y de la entrega de los
elementos de bioseguridad.

Una vez firmada el acta de inicio, entre las partes (Contratista — Sena) acuerdan
fecha, hora y lugar para la realizacion de la induccion en SST que tiene a cargo la
Entidad contratante.

El contratista deberd garantizar, que el personal encargado de la ejecucion del
objeto contractual se encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social
en pensioén, salud y riesgos laborales (requisito indispensable para el inicio de
actividades).

El contratista debera dotar de todos los elementos de Proteccion Personal, de
Bioseguridad y de seguridad industrial necesarios para garantizar la integridad de
todos los trabajadores desde el inicio de la actividad o labor a realizar, para tal fin el
personal que desarrolle actividades durante la ejecucion del contrato debera contar
con los elementos de proteccion personal adecuados para la labor contratada.

El contratista debera contar con todos los elementos necesarios de sefializacion y
seguridad y salud en el trabajo de las areas a intervenir con el fin de garantizar la
integridad de la comunidad educativa en general y de visitantes.

Cumplir con los protocolos generales de bioseguridad para mitigar, controlar y
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, de
conformidad con lo sefialado en la resolucién No. 666 del 24 de abril de 2020 y
demas normas que rijan sobre la materia. Por lo anterior, debera allegar registro de
la socializacion de las medidas y de la entrega de los elementos de bioseguridad. El
SENA se reservara el derecho de solicitar las evidencias de cumplimiento en el
momento en que lo considere conveniente.

Entregar al supervisor designado por la Entidad, debidamente diligenciada la lista
de verificacién requerimientos - protocolo de bioseguridad para la prevencion de la
transmision de COVID-19, la cual debera realizarse de forma diaria para la
verificacién del cumplimiento de las medidas de prevencién para la contencion del
COVID-19.

Antes de iniciar la ejecucién del contrato, el contratista debera aportar en medio
fisico o Magnético matriz de identificacion de peligros, evaluacion y valoracion del
riesgo y el plan de trabajo en aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo a
desarrollar durante la vigencia del contrato. Por lo anterior, el Contratistas debera
disponer el recurso humano para la implementacién y desarrollo de este, de acuerdo
con el perfil establecido en la Resolucion 0312 de 2019.

Disponer en el sitio de trabajo u obra, los elementos minimos para dar respuesta
ante una emergencia.

El contratista debera reportar por escrito al Supervisor del Contrato, los accidentes
que se llegasen a presentar durante el desarrollo del objeto contractual, en un
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
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tiempo no mayor a tres dias habiles del evento; por otra parte, en el reporte debera
adjuntar el FURAT.

El contratista serd responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no solo
sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes,
el supervisor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del
contratista, sus empleados, trabajadores o0 subcontratistas para tomar las
precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevencion de accidentes.
Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correran por cuenta
del contratista.

El contratista deber4d cumplir con la normatividad relacionada de espacios
confinados de conformidad con la resolucion 0491 de 2020 y demas normas
concordantes.

El contratista deberd cumplir con las disposiciones de Ley 55 de 1993, en sus
articulos 6, 7, 8 y 9, relacionados con el etiqguetado, marcado, y fichas de datos de
seguridad de los productos quimicos a ser utilizados en el desarrollo del objeto
contractual, para lo cual debera disponer en sitio las respectivas Hojas de seguridad.
Por otra parte, el contratista deberd garantizar que las sustancias quimicas estén
clasificadas y etiquetadas de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado.
(Decreto 1496 de 2018). Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma
espafiol, contener los 16 items que establece la ley 55 de 1993 y estar actualizadas
(fechas no superiores a los 5 afios)

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberd mantener en perfecto
estado de limpieza la zona y sus alrededores para lo cual debera retirar en forma
adecuada, diariamente o con mas frecuencia si asi lo solicita el supervisor,
escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no
aparezca en ningln momento una acumulacién desagradable y peligrosa de éstos.
El Contratista debe considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada
precio unitario pactado para el contrato.

Garantizar la calidad de los materiales, tipo industrial y para trabajo pesado,
mediante los ensayos de laboratorio en obra, esto en caso de ser necesario segun
criterio del supervisor del contrato.

Garantizar que los elementos suministrados sean de buena calidad y que cumplan
con todas las normas Técnicas establecidas en la Ley, y de acuerdo con las
especificaciones técnicas, los cuales deben ser consignados en la propuesta que
presente.

Dentro del proceso contractual queda sefialado que el futuro contratista tiene que
cumplir con: Presentar un plan de gestion ambiental de la obra que incluya las
actividades para el manejo, reciclaje, reutilizacién y disposiciébn de residuos
(peligrosos, ordinarios, reciclables y especiales), control de emisiones, control de
ruido, procedencia legal de materiales (arena, grava, arcilla, madera), sefializacién,
manejo de sustancias quimicas, uso eficiente del agua y uso eficiente de la energia.
Mantener el sitio de ejecucion de los trabajos libres de desperdicios, basuras,
escombros acumulados y a la terminacion de las obras, retirar definitivamente de
las areas intervenidas y lugares de ubicacion, los desechos generados a fin de que
la obra quede totalmente limpia. Para el efecto, la disposicion final de los escombros
debe realizarse en los sitios autorizados, de acuerdo con la normatividad legal

5

GCCON-F-021 V.02



37.

38.

39.
40.
41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
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vigente; en todos los casos se deben tener en cuenta las medidas de seguridad
ambiental.

El contratista debera presentar soportes de cumplimiento legal de la procedencia
legal de los materiales (arena, grava, arcilla, madera), acorde al decreto 1076 de
2015y ala Ley 685 de 2001, Por la cual se expide el Cédigo de Minas - Articulo 14.
El futuro contratista debera entregar la Autorizacion por la agencia nacional minera
y por la autoridad ambiental competente.

Proporcionar al supervisor de contrato y cuando estos lo requieran, informes
detallados y generales sobre cualquier aspecto de la obra de acuerdo con la
solicitud.

Atender las observaciones y requerimientos que efectle el supervisor del contrato.
Ejecutar las reparaciones o modificaciones que indique el supervisor del contrato.
El contratista debera dar cumplimiento a lo previsto en el Articulo 30 de la Ley 685
de 2001, e igualmente, previo a la iniciacion de labores debera entregar al
Supervisor copia de la Licencia de exploracion y explotacién de los materiales
vigente de conformidad con la Ley (en caso de que se requiera).

El contratista debera acreditar que los materiales de construccién como arena,
piedra o gravilla sean provenientes de canteras debidamente autorizadas por la
autoridad ambiental.

El contratista es el Unico responsable por la vinculacion de su personal, lo cual debe
realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA
adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.

El contratista esta obligado a almacenar en un lugar establecido por la Entidad los
materiales de trabajo para evitar su uso por personal no autorizado. De igual forma,
el Contratista debera mantener el lugar ordenando.

El contratista debera entregar al supervisor de contrato, un informe mensual con las
actividades realizadas en aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los residuos de construccion y demolicion (RCD) se almacenaran temporalmente
en sitios debidamente autorizados por la supervision y permaneceran debidamente
organizados, hasta que sean recogidos para su disposicion final.

Durante el almacenamiento de RCD se deberan tener barreras que minimicen el
impacto visual en el lugar, realizar obras de drenaje y control de sedimentos,
sefalizar la zona de almacenamiento y cubrir los RCD para evitar dispersion de
particulas.

Entregar los soportes de las cantidades de RCD gestionadas para su tratamiento,
aprovechamiento o disposicion final en sitios debidamente autorizados por el
Municipio y/o Autoridad Ambiental competente.

En el caso de que no existan escombreras autorizadas en el Municipio, el contratista
debera entregar a la Entidad concepto técnico emitido por la Autoridad competente,
para el uso de RCD como material de relleno. Asi mismo, debera entregar informe
con registro fotogréfico, de las cantidades de RCD gestionadas como material del
relleno en sitios debidamente autorizados.

Para el transporte de los RCD la carga debera ser acomodada de tal manera que
su volumen esté a ras del platén o contenedor, que el vehiculo posibilite el cargue y
descargue de lo RCD evitando la dispersion de particulas, la carga debera estar
cubierta durante el transporte.
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Participar a través del director del proyecto en los comités de obra que convoque la
entidad y realizar la secretaria técnica del mismo.

Durante la ejecucion del contrato, el supervisor le podra ordenar al contratista
cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar
la prevencion de accidentes y este debera proceder de conformidad. Si por parte
del contratista existe un incumplimiento sistematico y reiterado de los requisitos de
seguridad o higiene, o de las instrucciones del supervisor al respecto, este podra
ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecucion de las obras y
actividades de mantenimiento o de cualquier parte de ellas sin que el contratista
tenga derecho a ampliacion de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar
por este concepto.

Llevar un registro fotografico periodico, bithcora de la obra, memorias de calculo,
elaborar y cumplir con un cronograma de las actividades a realizar y demas labores
que exijan el supervisor de contrato.

Cuando el servicio o los bienes objeto del contrato sean rechazado por su mala
calidad, el SENA segun criterio técnico podra solicitar el cambio al contratista, quien
lo debera efectuar de inmediato.

Realizar las modificaciones y ajustes requeridos por el SENA, de manera que se
garanticen el cumplimiento del objeto del contrato.

Entregar los elementos objeto del contrato en excelentes condiciones de calidad,
libres de gravamenes, embargos, multas y cualquier otra circunstancia que afecte
la propiedad de los bienes.

El contratista se obliga a entregar los APU debidamente estructurados conforme a
Su propuesta econdmica previo a la suscripcion del acta de inicio.

El contratista deber& entregar el plano de las adecuaciones realizadas.

El contratista debera tener en cuenta todos y cada uno de los componentes
establecidos en la circular interna No. 01-3-2020-000092 relacionada con los
lineamientos y medidas en obras, adecuaciones e intervenciones a la infraestructura
SENA a tener presente por directrices en la contingencia COVID-19, la cual hace
parte del presente estudio previo.

El contratista debera disponer de personal competente y certificado que cumpla con
lo indicado en Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), establecido
mediante Resolucién numero 90708 de 2013, la cual fue modificada por la
Resolucion 40259 de 2017 en los numerales 32.1.3 y 38.1 y se adoptan otras
disposiciones”, para el desarrollo de las labores que correspondan al area.

El contratista debera dar cumplimiento al anexo técnico el cual forma parte integral
del estudio previo.

El supervisor recibira a entera satisfaccion con el cumplimiento de cada uno de los
requisitos en materia de construccién y el cumplimiento de las obligaciones e
informe técnico con los parametros requeridos por la corporacién ambiental en la
Resolucion 2024 de 2020.

Las demas obligaciones que sean analogas y de uso comun de acuerdo con el
objeto del contrato.
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Obligaciones del SENA

Ademas de las obligaciones y estipulaciones sefialadas en las Leyes 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, Ley 1474 de 2011, asi como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015, el
SENA se obliga a:

o Pagar al contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago estipulada
en este contrato.

o Prestar la mayor colaboracion necesaria al contratista para la correcta ejecucion del
objeto contratado.

o Poner a disposicion del contratista la informacion requerida y oportuna, cuando se

requiera para la ejecucion del contrato y hasta la liquidacion del mismo.

MULTAS: En virtud de lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes
acuerdan que en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sefialadas en el contrato a cargo del
CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA
pagarda a favor del SENA multas equivalentes al uno por ciento (01%) del valor del contrato
por cada dia de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas
pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, para tal efecto se
dara aplicacion al articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma
total o parcial al objeto o0 a las obligaciones emanadas del contrato, pagara al SENA hasta
el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimacion anticipada de perjuicios,
sin que lo anterior sea 6bice para que se realice la reclamacién de los perjuicios a que haya
lugar, para tal efecto se dara aplicacion al articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la gravedad
del juramento, que se entiende prestado con la presentacion de la propuesta y con la firma
del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993,
articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes. PARAGRAFO
PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del
CONTRATISTA, éste cedera el contrato previa autorizaciéon escrita del SENA a través de
la supervision y si ello no fuere posible el CONTRATISTA renunciard a su ejecucion.
PARAGRAFO SEGUNDO: Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, el
CONTRATISTA debera informar al SENA dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
su acontecimiento y podra proponer un candidato, quien deberd manifestar por escrito que
se encuentra dispuesto a continuar con la ejecucion del contrato en las mismas condiciones
pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato
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propuesto por el CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesion a favor de un tercero
que reuna las condiciones para continuar con la ejecucion del contrato.

INDEMNIDAD DEL SENA: el CONTRATISTA, mantendra indemne al SENA contra todo
reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse o0 surgir por dafios o
lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante
la ejecucion del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo,
demanda o accion legal contra el SENA por asuntos, que segun el contrato sean de
responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para
que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener
indemne al SENA y adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. EL SENA,
a solicitud del CONTRATISTA, podra prestar su colaboracion para atender los reclamos
legales y el contratista a su vez reconocera los costos que éstos ocasionen al SENA, sin
que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenle por este reconocimiento, ni por el
hecho de que el SENA en un momento haya prestado su colaboracién para atender a la
defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en
cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida
y oportunamente la defensa del SENA éste podrd hacerlo directamente, previa
comunicacion escrita al CONTRATISTA, quien pagara todos los gastos que el SENA
incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendra
derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL
CONTRATISTA.

GASTOS E IMPUESTOS: Seran por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de
la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, asi como el valor de la prima de la
garantia Unica y sus modificaciones.

SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de
solucionar en forma &gil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la
ejecucion del contrato, acudiran a los mecanismos de solucién previstos en la Ley, tales como
la conciliacion, amigable composicién y transaccion.

CESION_ Y _SUBCONTRATOS: ElI CONTRATISTA, no podra ceder ni subcontratar el
respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la
autorizacion de la cesion o del subcontrato.

DE LA INTERPRETACION _UNILATERAL, MODIFICACION UNILATERAL,
TERMINACION UNILATERAL Y CADUCIDAD: Este contrato se rige por las clausulas
excepcionales de interpretacion unilateral, modificacion unilateral, terminacién unilateral y
caducidad, de que tratan los articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.
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CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato se dara por terminado en cualquiera de los
siguientes eventos: a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con
ello no se causen perjuicios al SENA. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo.
c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecucion. d)
Unilateralmente por incumplimiento del contratista. PARAGRAFO: La terminacion
anticipada del contrato se hara constar en acta suscrita por las partes.

EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA
actlia con plena autonomia técnica y administrativa, frente al SENA, se excluye cualquier
vinculo de tipo laboral entre el SENA y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste
para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia sera de exclusiva
responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar
respecto del personal mencionado.

PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecucion del presente contrato resultan estudios,
investigaciones, descubrimientos, invenciones, informacién, mejoras y/o disefios, éstos
pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la Ley 23 de
1982 modificado por el articulo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el articulo 21 de la misma Ley,
que establece el término de proteccién, sin perjuicio del respeto al derecho moral
consagrado en el articulo 11 de la Decisién Andina 351 de 1993 concordante con el articulo
30delaley23de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados
al SENA por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.

SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se
obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la informacién sometida a reserva
debidamente identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y
ejecucion del presente contrato. Esta obligacion de confidencialidad se aplicara para todos
los casos, salvo que la informacién confidencial sea requerida por autoridad competente.
PARAGRAFO. La presente clausula de confidencialidad se mantendra vigente mientras la
informacién catalogada como tal conserve el caracter de reservada. En todo caso estara
sujeta a la reglamentacién sobre informacién confidencial de los articulos 260 a 266 de la
Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el articulo 1 de la
Ley 1755 de 2015, respecto de la informacion y documentos reservados, articulo 24
sustituido, y en las demds normas concordantes y complementarias que regulen la materia.

LIQUIDACION DEL _CONTRATO: La liquidacion del contrato se efectuara de mutuo
acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminacién del
mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa
notificacibn o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo
sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de
los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible
del recurso de reposicién, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 11 de la ley
1150 de 2007.
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DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan, se consideraran para
todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales: a) El estudio previo, pliego electrénico,
adendas y los demas documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del
proceso. b) La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con
la misma. ¢) Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecucion de los trabajos.
d) Las actas y demas documentos que durante la ejecucién del contrato se suscriban por
las partes.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato, se entendera
perfeccionado con la firma de las partes contratantes y para su legalizacién y ejecucion
requiere: 1) Registro Presupuestal. 2) Constitucion de la garantia Unica en las condiciones
sefialadas en la clausula octava del presente contrato por parte de EL CONTRATISTAY la
aprobacion de la misma por parte del SENA. PARAGRAFO: El inicio de la ejecucion estara
condicionado, ademas, a los requisitos de inicio contemplados en el pliego de condiciones
y/o estudio previo.

SUSPENSION: El plazo de ejecucién del presente contrato podra ser suspendido
excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo
acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del
CONTRATISTA. PARAGRAFO: En caso de suspension el (la) CONTRATISTA se obliga a
informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantias, proporcionalmente al término
que dure la misma.

REGIMEN LEGAL: El contrato se regira en general por las disposiciones comerciales y
civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de
contratacion que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA: La Direccion Regional, efectuara la supervision de
la ejecucién del contrato a través del funcionario que el Director Regional Fermin Beltran
Barragan designe por escrito, quien velara por el cabal cumplimiento de todas y cada una
de las actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado
por el Manual de Supervision e Interventoria, Codigo GCCON-M-002.
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