AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA

La Alcaldía Municipal de San Pablo, Bolívar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, informa a los aspirantes a contratar y la comunidad en general, que iniciará un proceso de selección de contratistas con el objeto y características esenciales, a saber:

(Numeral 1º y 2º, artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015)

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO BOLÍVAR, NIT: 890480203-6 / Dirección: Carrera 7ª número 17-73 Palacio municipal, Piso No. 2 Correo electrónico: contratacion@sanpablo-bolivar.gov.co Referencia: Concurso de Méritos No. CM-001-2026

(Numeral 3º, artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015)

OBJETO	**INTERVENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS MATA DE GUINEO Y LA VEREDA CIUDADELA ENRAIZAR DEL CORREGIMIENTO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO**		
UNSPSC V14_0801	**NIVEL**	**CLASIFICACION UNSPSC**	**PRODUCTOS Y SERVICIOS**
	3	77101500	Evaluación de impacto ambiental
	3	77101600	Planeación ambiental
	3	80101600	Gerencia de proyectos
	3	81101500	Ingeniería civil
	3	81101700	Ingeniería eléctrica y electrónica
	3	83101500	Servicios de Acueducto y Alcantarillado

Con la ejecución del presente objeto se garantiza la **INTERVENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS MATA DE GUINEO Y LA VEREDA CIUDADELA ENRAIZAR DEL CORREGIMIENTO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO",** para lo cual los oferentes deberán tener en cuenta el **PRESUPUESTO** y principalmente las **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** determinadas en el siguiente **ANEXO TÉCNICO** y demás documentos publicados los cuales hacen parte integral del presente proceso.

ITEM	CONCEPTO	U.M	CANTIDAD		
COMPONENTE 1					
CAP.0	**EVALUACION A LA SOLICITIUD DEL PERMISO DE PROSPECCION**				
COMPONENTE 2					
CAP.1	**PRELIMINARES**				
1	Localización y replanteo	m2	753.30		
CAP.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS PLANTA (LLEGADA, FILTROS, CASA OPERACIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SEDIMENTADOR DE LODOS Y LECHOS DE SECADO)**				
2	Excavación manual en material común, entre 0,0 - 2,0m	m3	649.24		
3	Entibados en madera discontinuos	m2	69.20		

4	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a mano en capas de 20 cms 80%PM	m3	153.50		
CAP.3	**RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION DE MATERIAL**				
5	Retiro de material sobrante, transportado desde la obra a sitio autorizado	m3	495.73		
CAP.4	**ESTRUCTURA PLANTA: SEDIMENTADOR, MEZCLA RAPIDA, CAJA DE REPARTICION, CASA OPERACIÓN, FILTROS, TANQUE CONTACTO Y ALMACENAMIENTO, SEDIMENTADOR DE LODOS Y LECHOS DE SECADO**				
	Sedimentador, mezcla rápida y repartición a filtros				
6	Concreto impermeabilizado de 28 Mpa	m3	3.64		
7	Concreto impermeabilizado de 14 Mpa	m3	0.25		
8	Suministro, corte, figurado y armado acero de refuerzo fy =60.000 psi	Kg	211.97		
9	Sello de juntas de construcción cinta PVC V-10	m	13.00		
	Tanque de contacto y almacenamiento				
10	Concreto impermeabilizado de 28 Mpa	m3	168.31		
11	Concreto impermeabilizado de 14 Mpa	m3	9.49		
12	Suministro, corte, figurado y armado acero de refuerzo fy =60.000 psi	Kg	14349		
13	Sello de juntas de construcción cinta PVC V-10	m	62.80		
14	Relleno con base granular CBR>=30%	m3	124.80		
	Filtros				
15	Concreto 28 Mpa impermeabilizado integral	m3	29.29		
16	Concreto 14 Mpa impermeabilizado	m3	2.47		
17	Suministro, corte, figure y amarre acero de refuerzo fy =60000 psi	Kg	2066.40		
18	Sello de juntas de construcción cinta PVC V-10	m	16.10		
19	Relleno con base granular CBR>=30%	m3	34.77		

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

Nit. 890480203-6

20	Estructura en perfilería estructural Grado 50 /Grado 36	Kg	334.51		
21	Cubierta en Teja de Zinc C34, incluye amarres	m2	27.30		
	Sedimentador de lodos				
22	Concreto 28 Mpa impermeabilizado integral	m3	19.77		
23	Concreto 14 Mpa impermeabilizado	m3	9.82		
24	Suministro, corte, figure y amarre acero de refuerzo fy =60000 psi	Kg	1600.87		
25	Sello de juntas de construcción cinta PVC V-10	m	33.80		
26	Relleno con base granular CBR>=30%	m3	58.23		
	Canaleta 40X30 recolección de agua del lavado de filtros L=12.20m				
27	Concreto 28 Mpa impermeabilizado integral	m3	1.80		
28	Concreto 14 Mpa impermeabilizado	m3	0.74		
29	Suministro, corte, figure y amarre acero de refuerzo fy =60000 psi	Kg	131.76		
30	Relleno con base granular CBR>=30%	m3	2.39		
	Lechos de secado				
31	Concreto Ciclopeo 3000 PSI RELAC.60C/40P	m3	2.93		
32	Concreto 21 Mpa para estructuras	m3	0.93		
33	Concreto 21 Mpa para estructura enterrada o a nivel de suelo	m3	3.53		
34	Mampostería en ladrillo sucio en soga	m2	34.41		
35	Suministro, corte, figure y amarre acero de refuerzo fy =60000 psi	Kg	534.96		
36	Ladrillo para lecho en junta perdida	m2	30.81		
37	Arena para lecho filtrante	m3	9.24		
38	Grava para lecho filtrante	m3	9.24		
39	estructura en perfilería estructural Grado 50 /Grado 36	Kg	632.99		

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

Nit. 890480203-6

40	Cubierta en Teja de Zinc C34, incluye amarras	m2	49.82		
CAP.5	**INSTALACION TUBERIAS, VALVULAS, ACCESORIOS, PASAMUROS**				
41	Excavación manual en material común, entre 0,0 - 2,0m	m3	117.60		
42	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a mano en capas de 20cms 80%PM	m3	116.42		
43	Concreto 28 Mpa impermeabilizado para cajas de válvulas	m3	6.11		
44	Concreto de 14 Mpa para atraques y soporte de accesorios	m3	18.24		
45	Suministro, corte, figure y amarre acero de refuerzo fy =60000 psi	Kg	364.81		
46	Angulo en acero de 2" x 18(marco tapas de cajas)	m	37.60		
47	Instalación Tubería sanitaria de 4" incluye accesorios (salida de lechos)	m	27.50		
48	Instalación Tubería sanitaria Novafort de 6"	m	44.00		
49	Instalación Tubería sanitaria Novafort de 8"	m	27.50		
50	Instalación Tubería PVC 3" RDE 32.5	m	70.00		
51	Instalación Tubería PVC 4" RDE 32.5	m	24.00		
52	Instalación Tubería PVC 6" RDE 21	m	56.00		
53	Instalación Tubería PVC 6" RDE 32.5	m	24.00		
54	Instalación Tubería PVC 8" RDE 21	m	38.00		
55	Instalación Tubería PVC 8" RDE 32.5	m	6.00		
56	Instalación Tee ensamblada PVC 3" (ingreso a lechos de secado)	Und	3.00		
57	Instalación codo radio corto 90 PVC DE 3"	Und	9.00		
58	Instalación codo radio corto 90 PVC DE 4"	Und	5.00		
59	Instalación codo radio largo 90 PVC DE 6"	Und	2.00		
60	Instalación Niple pasamuro HD ELXEL 3" L = 45 cm	Und	3.00		
61	Instalación Niple pasamuro HD ELXEL 4" L = 45 cm	Und	2.00		
62	Instalación Niple pasamuro HD ELXB 6" L = 70 cm	Und	7.00		
63	Instalación Yee HD junta hidráulica 8"	Und	9.00		
64	Instalación Niple BXB HD 6" L=5.45m	Und	1.00		

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

Nit. 890480203-6

65	Instalación Niple BXB HD 6" L=4.25m	Und	1.00		
66	Instalación Niple BXB HD 6" L=2.15m	Und	1.00		
67	Instalación Niple BXB HD 6" L=2.00m	Und	1.00		
68	Instalación Niple BXB HD 6" L=0.90m	Und	1.00		
69	Instalación Niple BXB HD 6" L=0.50m	Und	2.00		
70	Instalación Reducción HD 8x6 Extremo liso	Und	3.00		
71	Instalación Reducción HD 6x4 Brida	Und	2.00		
72	Instalación Reducción HD 6x3 Brida	Und	2.00		
73	Instalación codo de 45 HD junta hidráulica 6"	Und	10.00		
74	Instalación codo de 45 HD Brida 6"	Und	6.00		
75	Instalación codo de 90 HD junta hidráulica 6"	Und	8.00		
76	Instalación codo de 90 HD Brida 6"	Und	9.00		
77	Instalación codo de 45 HD junta hidráulica 8"	Und	8.00		
78	Instalación codo de 90 HD junta hidráulica 8"	Und	1.00		
79	Instalación codo de 90 HD Brida 8"	Und	6.00		
80	Instalación Tee HD junta hidráulica 6x3"	Und	1.00		
81	Instalación Tee HD junta hidráulica 6"	Und	6.00		
82	Instalación Tee HD Brida 6"	Und	6.00		
83	Instalaciones HD junta hidráulica 8"	Und	2.00		
84	Instalación Filtro Yee HD Brida 6" con llave de bola	Und	1.00		
85	Instalación Yee HD junta hidráulica 6"	Und	2.00		
86	Instalación Yee HD Brida 6"	Und	2.00		
87	Instalación Yee HD junta hidráulica 8"	Und	3.00		
88	Instalación Adaptador brida X Universal HD 3"	Und	7.00		
89	Instalación Adaptador brida X Universal 6" HD	Und	16.00		
90	Instalación Unión Universal 6" HD	Und	14.00		

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

91	Instalación Codo de 90PVC junta hidráulica 8"	Und	2.00		
92	Instalación Adaptador brida X Universal 8" HD	Und	16.00		
93	Instalación Unión Universal 8" HD	Und	10.00		
94	Instalación válvula PVC universal de 3" de soldar	Und	1.00		
95	Instalación válvula PVC universal de 4" de soldar	Und	2.00		
96	Instalación Macromedidor para agua potable Woltmann WMAP EVO R160 6"	Und	1.00		
97	Compuertas laterales deslizantes con sello de bronce 6"	Und	2.00		
98	Compuertas laterales deslizantes con sello de bronce 8"	Und	2.00		
99	Instalación Válvula compuerta elástica 6" HD Brida operación rueda de manejo	Und	3.00		
100	Instalación Válvula compuerta elástica 8" HD Brida operación rueda de manejo	Und	1.00		
101	Instalación válvula de mariposa tipo wafer de 3"con actuador tipo palanca.	Und	3.00		
102	Instalación válvula de mariposa tipo wafer de 6" actuador tipo palanca	Und	11.00		
103	Instalación válvula de mariposa tipo wafer de 8" actuador tipo palanca	Und	6.00		
104	Instalación válvula de retención (cheque) en HD 3" extremos BXB	Und	1.00		
105	Instalación Válvula de retención (cheque) en HD 6" extremos BXB	Und	4.00		
106	Instalación columna de maniobra para válvula de 6-8 pulgadas, incluye vástago, rueda de manejo y soporte y guías	Und	4.00		
107	Instalación de Juego tornillería y empaque de brida de 3"	Und	4.00		
108	Instalación de Juego tornillería y empaque de brida de 6"	Und	72.00		
109	Instalación de Juego tornillería y empaque de brida de 8"	Und	39.00		
CAP.6	**CASA DE OPERACIÓN, CASETA ELECTRICA**				
110	Concreto 21 Mpa para estructura enterrada o a nivel de suelo	m3	10.41		
111	concreto 14 Mpa impermeabilizado	m3	4.03		
112	Mampostería en ladrillo sucio en soga	m2	27.93		
113	Concreto 21 Mpa para placa de contrapiso impermeabilizado (Placa de contrapiso e=0.10)	m3	5.42		
114	Concreto 21 Mpa para estructuras	m3	26.99		

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

Nit. 890480203-6

115	Concreto 28 Mpa impermeabilizado integral para placa de cubierta	m3	4.40		
116	Concreto 21 Mpa para escaleras	m3	6.60		
117	Suministro, corte, figure y amarre acero de refuerzo fy =60000 psi	Kg	4585.20		
118	Mampostería en ladrillo a la vista 2 caras	m2	137.74		
119	Cerámica tráfico 4 (incluye guardaescoba)	m2	43.30		
120	Friso 1:3 (impermeabilizado)	m2	72.34		
121	enchape para baño y mesón	m2	54.58		
122	Puerta en lámina galvanizada calibre 20 (incluye cerradura yale)	m2	12.82		
123	Ventana en aluminio (incluye vidrio y persiana)	m2	22.44		
124	Pintura vinilo gris tipo 1 para concreto viga y columnas a la vista (2 manos)	m	637.90		
125	Combo corona acuaplus con pedestal o similar	UN	1.00		
126	ducha mezclador sin salida a Bañera	UN	1.00		
127	Alfajía y Dintel En concreto B= 15-20 cm	m	28.94		
128	Mesón 4.36x0.8x0.1 m, h= 0.8 m. Soporte en ladrillo. (Incluye Poceta)	m2	3.50		
129	Impermeabilización de Placa En concreto con xypex o similar	m2	29.36		
130	Instalación tanques plástico para almacenamiento coagulante, alcalinizante, sobre mesón dosificación 500 L	Und	4.00		
131	Instalación tubería PVC 1´´ RDE21 Incluye accesorios	m	4.00		
132	Instalación válvula Universal 1´´	Und	2.00		
133	Instalación tubería PVC 2´´ RDE 26 Incluye accesorios	m	30.00		
134	Instalación válvula Universal 2´´	Und	2.00		
135	Instalación dosificadores hidráulicos	Und	3.00		
136	Instalación de punto de agua fría 1/2" incluye llave	Punto	4.00		
137	Instalación registro diam 1/2" (incluye collarín y accesorios)	Und	3.00		
138	Pluma Grúa: canasta, guías, polipasto	Und	1.00		
139	barandas en tubería galvanizada de 1.1/2 incluye anclajes y pintura.	m	124.16		

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

Nit. 890480203-6

140	estructura en perfilería estructural Grado 50 /Grado 36	Kg	61.20		
141	Cubierta en Teja de Zinc C34, incluye amarras	m2	22.40		
CAP.7	**CAMARA DE LLEGADA, VERTEDEROS Y REBOSE Y BANDEJAS DE AIREACION**				
142	Instalación vertedero triangular y reglilla 0.2 m metálica graduada para medición	Und	1.00		
143	Instalación Torre de aireación en PRFV h= 3.9m con cuatro bandejas de 1.80x1.2 con carbón mineral, debidamente pintada	Und	1.00		
CAP.8	**EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA DOSIFICACION DE QUIMICOS**				
144	Instalación tanque plástico almacenamiento coagulante, alcalinizante, sobre mesón dosificación 500 L	Und	2.00		
145	Instalación cañuelas Tubo 4'' PVC, incluye soporte metálico	m	1.00		
146	Instalación tubería PVC ½'' RDE9 incluye accesorios.	m	12.00		
147	Instalación tanque plástico dilución coagulante y polímero 250L incluye accesorios	Und	1.00		
CAP.9	**LAVADO ESTRUCTURAS**				
148	Instalación universal hg diam 1 1/2""	Und	4.00		
149	Instalación tubería HG diam 1 1/2'' Incluye accesorios	m	45.00		
150	Instalación Bushing 11/2"x2"	Und	1.00		
151	Instalación manguera caucho en lona refuerzo acero embalada diam 1" incluye accesorios de conexión (10m)	Und	1.00		
152	Instalación válvula de cierre rápido diam 1 1/2"	Und	4.00		
CAP.10	**FILTROS**				
153	Instalación registro diam 1/2" (incluye collarin y accesorios)	Und	2.00		
154	viguetas prefabricadas en concreto de 280 Kg/cm2 para falso fondo de 30x30cm, y longitud de 2 m	Und	14.00		
155	Arena cuarzo para filtro.	m3	13.60		
156	grava para soporte filtro	m3	3.20		
157	Pasarelas Ancho = 0.7 incluye baranda a los dos lados en tubo 1 1/2"	m	6.65		
158	Escaleras de gato en Tubo 1. 1/2" tipo poste y Baranda de seguridad en platina de 1.1/2"x3/16	Kg	194.00		

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

Nit. 890480203-6

CAP.11	**ACCESORIOS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CONTACTO DE CLORO**				
159	Lamina Alfajor 2.5 mm de 1,20 x 3,00 m	Und	4.00		
160	Flotador medidor de nivel	Und	2.00		
161	Instalación Respiraderos Tubo y codos HG 6''	Und	8.00		
162	estructura en perfilería estructural Grado 50 /Grado 36	Kg	150.00		
CAP.12	**CASETA DE CLORACION**				
163	Instalación tanques almacenamiento coagulante, alcalinizante, sobre mesón dosificación 500 L	Und	1.00		
164	Instalación de tubería PVC ½'' RDE9 incluye accesorios.	m	15.00		
165	Instalación de registro diam 1/2" (incluye collarin y accesorios)	Und	1.00		
166	Instalación de cilindro de clor 68 Kg 150 Lbs	Und	3.00		
167	Instalación de clorador de gas	Und	1.00		
168	Instalación de Suministro balanza hidráulica	Und	1.00		
169	estructura en perfilería estructural Grado 50 /Grado 36	Kg	120.00		
170	Cubierta en Teja de Zinc C34, incluye amarras	m2	14.70		
171	Mampostería en ladrillo sucio en soga	m2	30.89		
CAP.13	**EXPLORACION Y CONSTRUCCION POZO PROFUNDO**				
172	Perforación de pozo en 8"	m	100.00		
173	Registros eléctricos y Litológicos (Sp, Resistividad, ray Gama)	m	100.00		
174	Ampliación de 8 1/2 a 12 1/2	m	100.00		
175	Aplicación de Dispersante de Arcilla (Tripolifosfato de Sodio)	Kg	100.00		
176	Inyección de agua a presión, pistón compresor simultaneo y retrolavado con sobrebombeo.	m	100.00		
177	Prueba de bombeo con Bomba Sumergible las 24 horas	GL	1.00		

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

Nit. 890480203-6

178	Instalación de Tubería ciega de PVC RDE 21 PAVCO para pozo de 6" con unión roscada suministro e instalación	m	65.00		
179	Instalación de Filtro de PVC RDE 21 PAVCO para pozo de 6" con unión roscada suministro e instalación	m	35.00		
180	Dispositivo de anclaje en ACERO AL CARBON para PVC de 6" (suministro e instalación)	UN	1.00		
181	Grava seleccionada (Se estima esta cantidad, pero se cobra la realmente utilizada (suministro e instalación)	m3	6.00		
182	Concreto 21 MPA para Sello Santiario pozo	m3	15.00		
CAP.14	**VARIOS**				
183	Andenes en concreto 21 Mpa E=10cm	m2	86.00		
184	Mejoramiento de la subrasante involucrando el suelo existente	m2	70.00		
185	Relleno con base granular CBR>=30%	m3	16.10		
186	Pavimento de concreto hidráulico e=15cm	m3	10.50		
187	Bordillos (0.50*0.20)	m	25.00		
188	Cerramiento en malla eslabonada, ladrillo, concreto y concertina a todo costo según planos	m	68.00		
189	Dotación cuarta de operador	Und	0.00		
190	Instalación y reposición válvulas existentes	Und	1.00		
191	Preparación de superficie e Impermeabilización de tanque elevado con sikaplan 12 NTR	m2	81.19		
192	Demolición de estructuras existentes de un solo piso	m2	24.00		
CAP.15	**REDES DE DISTRIBUCION**				
193	Excavación manual en material común, entre 0,0 - 2,0m	m3	7881.20		
194	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a mano en capas de 20 cms 80%PM	m3	7565.95		
195	Retiro de material sobrante, transportado desde la obra a sitio autorizado	m3	315.25		
196	Concreto 28 Mpa impermeabilizado integral	m3	108.36		
197	Suministro, corte, figure y amarre acero de refuerzo fy =60000 psi	Kg	1596.00		

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

Nit. 890480203-6

198	Instalación de Acometida acued. 16mm rde9 pn16 (6m) incluye medidor y caja, accesorios	Und	2053.00		
199	Concreto de 14 Mpa para atraques y soporte de accesorios	m3	6.25		
200	Angulo en acero de 2" x 18(marco tapas de cajas)	m	330.60		
201	Instalación de Tubería PVC RDE 32.5 diam 2"	m	10329.10		
202	Instalación de Tubería PVC 3" RDE 32.5	m	1441.30		
203	Instalación de Tubería PVC 4" RDE 32.5	m	242.30		
204	Instalación de Tubería PVC 6" RDE 32.5	m	898.10		
205	Instalación de Tee HD junta hidráulica 6"	Und	3.00		
206	Instalación de Reducción HD junta hidráulica 6X4	Und	3.00		
207	Instalación de Tee HD junta hidráulica 6x3"	Und	3.00		
208	Instalación de Cruz HD junta hidráulica 6X3	Und	1.00		
209	Instalación de Reducción HD junta hidráulica 6X3	Und	1.00		
210	Instalación de codo de 90 HD junta hidráulica 6"	Und	1.00		
211	Instalación de Tee HD junta hidráulica 4"	Und	7.00		
212	Instalación de Filtro Yee HD Brida 4" con llave de bola	Und	3.00		
213	Instalación de Tee HD junta hidráulica 4x3	Und	3.00		
214	Instalación de Reducción HD junta hidráulica 4X3	Und	4.00		
215	Instalación de Tee HD junta hidráulica 4x2	Und	1.00		
216	Instalación de Codo 90 HD junta hidráulica 4"	Und	7.00		
217	Instalación de Tee HD junta hidráulica 3"	Und	22.00		
218	Instalación de Cruz HD junta hidráulica 3"	Und	4.00		
219	Instalación de Filtro Yee HD Brida 3" con llave de bola	Und	6.00		
220	Instalación de Tee HD junta hidráulica 3x2	Und	15.00		
221	Instalación de Cruz HD junta hidráulica 3x2	Und	11.00		
222	Instalación de Reducción HD junta hidráulica 3x2	Und	23.00		

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

Nit. 890480203-6

223	Instalación de Codo 90 HD junta hidráulica 3"	Und	12.00		
224	Instalación de Tapon HD macho 3"	Und	1.00		
225	Instalación de Tee HD junta hidráulica 2"	Und	66.00		
226	Instalación de Cruz HD junta hidráulica 2"	Und	16.00		
227	Instalación de Codo 90 HD junta hidráulica 2"	Und	27.00		
228	Instalación de Válvula compuerta elástica 6" Extremo liso operación cuadrante	Und	2.00		
229	Instalación de Válvula compuerta elástica 4" BXB Operación cuadrante	Und	9.00		
230	Instalación de Válvula compuerta elástica 3" BXB Operación cuadrante	Und	18.00		
231	Instalación de Válvula compuerta elástica 3" Extremo liso Operación cuadrante	Und	12.00		
232	Instalación de Válvula compuerta elástica 2" Extremo liso Operación cuadrante	Und	38.00		
233	Instalación de Macromedidor para agua potable Woltmann WMAP EVO R160 4"	Und	3.00		
234	Instalación de Macromedidor para agua potable Woltmann WMAP EVO R160 3"	Und	6.00		
235	Instalación de Hidrante mega de dos salidas de barril seco con extremos en Junta Hidráulica	Und	8.00		
236	Instalación de Unión Universal 6" HD	Und	8.00		
237	Instalación de Unión Universal 4" HD	Und	7.00		
238	Instalación de Adaptador brida X Universal 4" HD	Und	12.00		
239	Instalación de Unión Universal 3" HD	Und	69.00		
240	Instalación de Adaptador brida X Universal HD 3"	Und	24.00		
241	Instalación de Unión Universal 2" HD	Und	97.00		
242	Instalación de Tubo BXB HD 6" L=6.00m	Und	2.00		
243	Instalación de Tubo BXB HD 8" L=6.00m	Und	2.00		
244	Instalación de Tubo BXB HD 6" L=5.30m	Und	1.00		
245	Instalación de Tubo BXB HD 8" L=3.00m	Und	1.00		
246	Instalación de Juego tornillería y empaque de brida de 3"	Und	84.00		
247	Instalación de Juego tornillería y empaque de brida de 4"	Und	36.00		

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

Nit. 890480203-6

248	Cama arena fina para Instalación de Tubería	m3	989.65		
249	Relleno con material seleccionado de cantera compactado a mano en capas de 20 cms 90%PM	m3	2730.83		
250	instalación de electrobomba superficial centrífuga 25hp pedrollo o similar, electrobomba fabricada en hierro, motor bobinado en cobre, impulsor en hierro, eje en acero inoxidable, alto rendimiento y trabajo continuo por 20 horas.	Und	2.00		
251	instalación de electrobomba sumergible drenaje 4hp pedrollo o similar, electrobomba fabricada en hierro, motor bobinado en cobre, impulsor bicanal en acero inoxidable, alto rendimiento y trabajo continuo por 20 horas	Und	2.00		
CAP.16	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
16.01	suministro transporte e instalación de estructura de derivación para 13,2kv	Und	1.00		
16.02	suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste en concreto 12mt 1050Kg	Und	1.00		
16.03	suministro transporte e instalación de 3 conductores no 2/0 awg al xlpe 15 kv	m	1.00		
16.04	suministro transporte e instalación de caja corta circuitos 15kv 10ka	Und	1.00		
16.05	suministro transporte e instalación de puesta a tierra en m.t.	Und	1.00		
16.06	suministro transporte e instalación de transformador trifásico de 112.5kva 13200/220-127v	Und	1.00		
16.07	suministro transporte e instalación de bajante en 4"	Und	1.00		
16.08	suministro transporte e instalación de banco de ducto pvc (2x4"). tipo pesado.	m	30.00		
16.09	suministro transporte e instalación de acometida en 3#350f + 1#350n + 1#2t	m	35.00		
16.10	suministro, transporte e instalación de tablero general trifásico con puerta y espacio para totalizador y plc	Und	1.00		
16.11	suministro transporte. e instalación de malla de puesta a tierra.	Und	1.00		
16.12	suministro transporte e instalación de acometida en 3#6f + 1#6n + 1#8t	m	59.00		
16.13	suministro transporte e instalación de acometida en 1#12f + 1#12n + 1#12t	m	123.00		
16.14	suministro transporte e instalación de ducto pvc 3/4" tipo pesado.	m	82.00		
16.15	suministro transporte e instalación de acometida en 3#1/0f + 1#1/0n + 1#1/0t	m	35.00		
16.16	suministro transporte e instalación de ducto pvc 2" tipo pesado.	m	30.00		
16.17	suministro, transporte e instalación de panel solar fotovoltaico	Und	1.00		

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

Nit. 890480203-6

16.18	suministro e instalación tomacorriente gfci 120v	Und	10.00		
16.19	suministro, transporte e instalación de lumminara led 60w en poste de 6mt según diseño fotométrico o similar incluye sistema fotovoltaico	Und	10.00		
16.20	suministro, transporte e instalación de panel led 60x60 cm 40w según diseño fotométrico o similar	Und	10.00		
16.21	suministro transporte e instalación de caja de inspección 60x60	Und	3.00		
16.22	suministro, transporte e instalación de gabinete de medida con puerta, espacio para equipos y totalizador	Und	1.00		
16.23	suministro e instalación tomacorriente 220v	Und	1.00		
16.24	suministro transporte e instalación de ducto pvc 2" tipo pesado.	m	30.00		
16.25	suministro transporte e instalación de caja de inspección 30x30	Und	6.00		
16.26	suministro, transporte e instalación de bala led 18w según diseño fotométrico o similar	Und	20.00		
16.27	desmonte de red eléctrica existente	Und	1.00		

ITEM	CONCEPTO	U.M	CANTIDAD
CAP.5	**SUMINISTRO DE TUBERIAS, VALVULAS, ACCESORIOS, PASAMUROS**		
47	Suministro Tubería sanitaria de 4" incluye accesorios (salida de lechos)	ML	27.50
48	Suministro Tubería sanitaria Novafort de 6"	ML	44.00
49	Suministro Tubería sanitaria Novafort de 8"	ML	27.50
50	Suministro Tubería PVC 3" RDE 32.5	ML	70.00
51	Suministro Tubería PVC 4" RDE 32.5	ML	24.00
52	Suministro Tubería PVC 6" RDE 21	ML	56.00
53	Suministro Tubería PVC 6" RDE 32.5	ML	24.00
54	Suministro Tubería PVC 8" RDE 21	ML	38.00
55	Suministro Tubería PVC 8" RDE 32.5	ML	6.00
56	Suministro Tee ensamblada PVC 3" (ingreso a lechos de secado)	UND	3.00
57	Suministro codo radio corto 90 PVC DE 3"	UND	9.00
58	Suministro codo radio corto 90 PVC DE 4"	UND	5.00
59	Suministro codo radio largo 90 PVC DE 6"	UND	2.00
60	Suministro Niple pasamuro HD ELXEL 3" L = 45 cm	UND	3.00
61	Suministro Niple pasamuro HD ELXEL 4" L = 45 cm	UND	2.00
62	Suministro Niple pasamuro HD ELXB 6" L = 70 cm	UND	7.00
63	Suministro Yee HD junta hidráulica 8"	UND	9.00

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

64	Suministro Niple BXB HD 6" L=5.45m	UND	1.00
65	Suministro Niple BXB HD 6" L=4.25m	UND	1.00
66	suministro Niple BXB HD 6" L=2.15m	UND	1.00
67	suministro Niple BXB HD 6" L=2.00m	UND	1.00
68	suministro Niple BXB HD 6" L=0.90m	UND	1.00
69	suministro Niple BXB HD 6" L=0.50m	UND	2.00
70	suministro Reducción HD 8x6 Extremo liso	UND	3.00
71	suministro Reducción HD 6x4 Brida	UND	2.00
72	suministro Reducción HD 6x3 Brida	UND	2.00
73	suministro codo de 45 HD junta hidráulica 6"	UND	10.00
74	suministro codo de 45 HD Brida 6"	UND	6.00
75	suministro codo de 90 HD junta hidráulica 6"	UND	8.00
76	suministro codo de 90 HD Brida 6"	UND	9.00
77	suministro codo de 45 HD junta hidráulica 8"	UND	8.00
78	suministro codo de 90 HD junta hidráulica 8"	UND	1.00
79	suministro codo de 90 HD Brida 8"	UND	6.00
80	suministro Tee HD junta hidráulica 6x3"	UND	1.00
81	suministro Tee HD junta hidráulica 6"	UND	6.00
82	suministro Tee HD Brida 6"	UND	6.00
83	Suministro Tee HD junta hidráulica 8"	UND	2.00
84	suministro Filtro Yee HD Brida 6" con llave de bola	UND	1.00
85	suministro Yee HD junta hidráulica 6"	UND	2.00
86	suministro Yee HD Brida 6"	UND	2.00
87	suministro Yee HD junta hidráulica 8"	UND	3.00
88	suministro Adaptador brida X Universal HD 3"	UND	7.00
89	suministro Adaptador brida X Universal 6" HD	UND	16.00
90	suministro Unión Universal 6" HD	UND	14.00
91	suministro Codo de 90PVC junta hidráulica 8"	UND	2.00
92	suministro Adaptador brida X Universal 8" HD	UND	16.00
93	suministro Unión Universal 8" HD	UND	10.00
94	suministro válvula PVC universal de 3" de soldar	UND	1.00
95	suministro válvula PVC universal de 4" de soldar	UND	2.00
96	suministro Micromedidor para agua potable Woltmann WMAP EVO R160 6"	UND	1.00
99	suministro Válvula compuerta elástica 6" HD Brida operación rueda de manejo	UND	3.00
100	suministro Válvula compuerta elástica 8" HD Brida operación rueda de manejo	UND	1.00
101	suministro válvula de mariposa tipo wafer de 3"con actuador tipo palanca.	UND	3.00
102	suministro válvula de mariposa tipo wafer de 6" actuador tipo palanca	UND	11.00
103	suministro válvula de mariposa tipo wafer de 8" actuador tipo palanca	UND	6.00
104	suministro válvula de retención (cheque) en HD 3" extremos BXB	UND	1.00
105	suministro Válvula de retención (cheque) en HD 6" extremos BXB	UND	4.00

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

106	Suministro columna de maniobra para válvula de 6-8 pulgadas, incluye vástago, rueda de manejo y soporte y guías	UND	4.00
107	Suministro Juego tornillería y empaque de brida de 3"	UND	4.00
108	Suministro Juego tornillería y empaque de brida de 6"	UND	72.00
109	Suministro Juego tornillería y empaque de brida de 8"	UND	39.00
CAP.6	**SUMINISTRO PARA LA CASA DE OPERACIÓN, CASETA ELECTRICA**		
130	suministro tanques plástico para almacenamiento coagulante, alcalinizante, sobre mesón dosificación 500 L	UND	4.00
131	suministro tubería PVC 1´´ RDE21 Incluye accesorios	ML	4.00
132	suministro válvula Universal 1´´	UND	2.00
133	suministro tubería PVC 2´´ RDE 26 Incluye accesorios	ML	30.00
134	suministro válvula Universal 2´´	UND	2.00
135	suministros dosificadores hidráulicos	UND	3.00
136	suministro punto de agua fría 1/2" incluye llave	Punto	4.00
137	suministro registro diam 1/2" (incluye collarin y accesorios)	UND	3.00
CAP.7	**SUMINISTRO PARA LA CAMARA DE LLEGADA, VERTEDEROS Y REBOSE Y BANDEJAS DE AIREACION**		
142	suministro vertedero triangular y reglilla 0.2 m metálica graduada para medición	UND	1.00
143	suministro Torre de aireación en PRFV h= 3.9m con cuatro bandejas de 1.80x1.2 con carbón mineral, debidamente pintada	UND	1.00
CAP.8	**SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA DOSIFICACION DE QUIMICOS**		
144	suministro tanque plástico almacenamiento coagulante, alcalinizante, sobre mesón dosificación 500 L	UND	2.00
145	suministro cañuelas Tubo 4'' PVC, incluye soporte metálico	ML	1.00
146	suministro tubería PVC ½'' RDE9 incluye accesorios.	ML	12.00
147	suministro tanque plástico dilución coagulante y polímero 250L incluye accesorios	UND	1.00
CAP.9	**SUMINISTRO PARA EL LAVADO ESTRUCTURAS**		
148	Suministro universal hg diam 1 1/2""	UND	4.00
149	Suministro tubería HG diam 1 1/2'' Incluye accesorios	ML	45.00
150	Suministro Bushin 11/2"x2"	UND	1.00
151	Suministro manguera caucho en lona refuerzo acero embalada diam 1" incluye accesorios de conexión (10m)	UND	1.00
152	Suministro válvula de cierre rápido diam 1 1/2"	UND	4.00
CAP.10	**SUMINISTRO DE FILTROS**		
153	Suministro registro diam 1/2" (incluye collarín y accesorios)	UND	2.00

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

Nit. 890480203-6

CAP.11	**SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CONTACTO DE CLORO**		
161	Suministro Respiraderos Tubo y codos HG 6''	UND	8.00
CAP.12	**SUMINISTRO PARA LA CASETA DE CLORACION**		
163	Suministro tanques almacenamiento coagulante, alcalinizante, sobre mesón dosificación 500 L	UND	1.00
164	Suministro tubería PVC ½'' RDE9 incluye accesorios.	ML	15.00
165	Suministro registro diam 1/2" (incluye collarin y accesorios)	UND	1.00
166	Suministro cilindro de clor 68 Kg 150 Lbs	UND	3.00
167	Suministro clorador de gas	UND	1.00
168	Suministro balanza hidráulica	UND	1.00
CAP.13	**SUMINISTRO PARA LA EXPLORACION Y CONSTRUCCION POZO PROFUNDO**		
178	Suministro Tubería ciega de PVC RDE 21 PAVCO para pozo de 6" con unión roscada suministro e instalación	ML	65.00
179	Suministro Filtro de PVC RDE 21 PAVCO para pozo de 6" con unión roscada suministro e instalación	ML	35.00
CAP.14	**VARIOS**		
190	Suministro y reposición válvulas existentes	UND	1.00
CAP.15	**SUMINISTRO DE REDES DE DISTRIBUCION**		
198	Suministro Acometida acued. 16mm rde9 pn16 (6ml) incluye medidor y caja, accesorios	UND	2053.00
201	Suministro Instalación de Tubería PVC RDE 32.5 diam 2"	ML	10329.10
202	Suministro Tubería PVC 3" RDE 32.5	ML	1441.30
203	Suministro Tubería PVC 4" RDE 32.5	ML	242.30
204	Suministro Tubería PVC 6" RDE 32.5	ML	898.10
205	Suministro Tee HD junta hidráulica 6"	UND	3.00
206	Suministro Reducción HD junta hidráulica 6X4	UND	3.00
207	Suministro Tee HD junta hidráulica 6x3"	UND	3.00
208	Suministro Cruz HD junta hidráulica 6X3	UND	1.00
209	Suministro Reducción HD junta hidráulica 6X3	UND	1.00
210	Suministro codo de 90 HD junta hidráulica 6"	UND	1.00
211	Suministro Tee HD junta hidráulica 4"	UND	7.00
212	Suministro Filtro Yee HD Brida 4" con llave de bola	UND	3.00
213	Suministro Tee HD junta hidráulica 4x3	UND	3.00
214	Suministro Reducción HD junta hidráulica 4X3	UND	4.00
215	Suministro Tee HD junta hidráulica 4x2	UND	1.00
216	Suministro Codo 90 HD junta hidráulica 4"	UND	7.00
217	Suministro Tee HD junta hidráulica 3"	UND	22.00
218	Suministro Cruz HD junta hidráulica 3"	UND	4.00

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

Nit. 890480203-6

219	suministro filtro Yee HD Brida 3" con llave de bola	UND	6.00
220	Suministro Tee HD junta hidráulica 3x2	UND	15.00
221	Suministro Cruz HD junta hidráulica 3x2	UND	11.00
222	Suministro Reducción HD junta hidráulica 3x2	UND	23.00
223	Suministro Codo 90 HD junta hidráulica 3"	UND	12.00
224	Suministro Tapón HD macho 3"	UND	1.00
225	Suministro Tee HD junta hidráulica 2"	UND	66.00
226	Suministro Cruz HD junta hidráulica 2"	UND	16.00
227	Suministro Codo 90 HD junta hidráulica 2"	UND	27.00
228	Suministro Válvula compuerta elástica 6" Extremo liso operación cuadrante	UND	2.00
229	Suministro Válvula compuerta elástica 4" BXB Operación cuadrante	UND	9.00
230	Suministro Válvula compuerta elástica 3" BXB Operación cuadrante	UND	18.00
231	Suministro Válvula compuerta elástica 3" Extremo liso Operación cuadrante	UND	12.00
232	Suministro Válvula compuerta elástica 2" Extremo liso Operación cuadrante	UND	38.00
233	Suministro Micromedidor para agua potable Woltmann WMAP EVO R160 4"	UND	3.00
234	Suministro Macromedidor para agua potable Woltmann WMAP EVO R160 3"	UND	6.00
235	Suministro Hidrante mega de dos salidas de barril seco con extremos en Junta Hidráulica	UND	8.00
236	Suministro Unión Universal 6" HD	UND	8.00
237	Suministro Unión Universal 4" HD	UND	7.00
238	Suministro Adaptador brida X Universal 4" HD	UND	12.00
239	Suministro Unión Universal 3" HD	UND	69.00
240	Suministro Adaptador brida X Universal HD 3"	UND	24.00
241	Suministro Unión Universal 2" HD	UND	97.00
242	Suministro Tubo BXB HD 6" L=6.00m	UND	2.00
243	Suministro Tubo BXB HD 8" L=6.00m	UND	2.00
244	Suministro Tubo BXB HD 6" L=5.30m	UND	1.00
245	Suministro Tubo BXB HD 8" L=3.00m	UND	1.00
246	Suministro Juego tornillería y empaque de brida de 3"	UND	84.00
247	Suministro Juego tornillería y empaque de brida de 4"	UND	36.00
CAP.17	**SUMINISTRO PARA LABORATORIO**		
250	suministro de electrobomba superficial centrífuga 25hp pedrollo o similar, electrobomba fabricada en hierro, motor bobinado en cobre, impulsor en hierro, eje en acero inoxidable, alto rendimiento y trabajo continuo por 20 horas.	Und	2.00
251	suministro de electrobomba sumergible drenaje 4hp pedrollo o similar, electrobomba fabricada en hierro, motor bobinado en cobre, impulsor bicanal en acero inoxidable, alto rendimiento y trabajo continuo por 20 horas	Und	2.00
252	Suministro Turbidímetro Hach portátil 2100Q01	Und	1.00
253	Suministro Hach células de muestra para turbidímetro portátil	Und	6.00
254	Suministro Colorímetro Hach 5870012 (cloro libre, total y ph)	Und	1.00
255	Suministro Hach hierro y manganeso test Kit HACH IR-20	Und	1.00
256	Suministro kit coliformes por membrana fm	Und	1.00
257	Suministro Kit aluminio	Und	1.00

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

Nit. 890480203-6

258	Suministro Kit alcalinidad	Und	1.00
259	Suministro hach 9531500 test de conductividad	Und	1.00
260	Suministro Kit medición color	Und	1.00
261	Suministro Termómetro	Und	1.00
262	Suministro Nevera 292 L	Und	1.00

(Numeral 4º, artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015)

MODALIDAD	CONCURSO DE MERITOS

(Numeral 5º, artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015)

PLAZO DE EJECUCION	**CATORCE (14) MESES EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**

(Numeral 6º, artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015)

FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS	Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP 2.

(Numeral 7º, artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015)

No. CDP	SECTOR	RECURSO-FUENTE.	NOMBRE RUBRO	VALOR
2525 2025-11-07	SGR-SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	NACIÓN 00PZ-4003-1400-2020-130101-1344	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS MATA DE GUINEO Y LA VEREDA CIUDADELA ENRAIZAR DEL CORREGIMIENTO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO	$ 968.262.749,07

(Numeral 8º, artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015)

ACUERDO COMERCIAL VIGENTE

Acuerdo comercial	Entidad estatal incluida	Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
Canadá	No	No	No	No
Chile	Si	No	No	No
Estados unidos	No	No	No	No
El salvador	No	No	No	No
Guatemala	Si	Si	No	Si
Honduras	No	No	No	No
Liechtenstein	Si	No	No	No

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

	Suiza	Si	No	No	No
	México	No	No	No	No
	Unión europea	Si	No	No	No

(Numeral 9º, artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015)

LIMITACION A MYPES O MIPYMES	Esta convocatoria no es susceptible de ser limitada a Mipyme en razón a su cuantía

(Numeral 10º, artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015)

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO	**1**. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. **2**. Verifique que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar. **3**. Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. **4**. Proceda a reunir la información y documentación exigida, y verifique la vigencia de aquella que la requiera **5**. Siga las instrucciones que en éste se imparten para la elaboración de su propuesta. **6**. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente PROCESO DE SELECCIÓN, EN NINGÚN CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO **7**. Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas personales ni telefónicas. Ningún convenio verbal con personal del Municipio de San Pablo, antes o después de la firma del contrato, podrá afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas. **8**. Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad a verificar toda la información que en ella suministren. **9**. El municipio se reserva el derecho de verificar la información incluida en la propuesta y de solicitar a las autoridades competentes o a los particulares correspondientes, información relacionada con el contenido de la misma. Se recomienda a los oferentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta lo siguiente: **1**. Examinar rigurosamente el contenido de los pliegos de condiciones de la convocatoria, de los documentos que hacen parte del mismo y de las normas que regulan la contratación administrativa con Entidades del Estado. **2**. Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con las propuestas y verificar que contienen la información completa que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en el presente pliego de condiciones. **3**. Proceda a reunir la información y documentación exigida, y verifique la vigencia de aquella que la requiera. **4**. Suministrar toda la información requerida a través de este pliego. **5**. Analizar en su integridad, detenidamente, el contenido del pliego de condiciones, antes de la fecha limite prevista para solicitar aclaraciones frente al mismo. **6**. Diligenciar totalmente los anexos en lo que a ello diera lugar. **7**. Elaborar los aspectos técnicos y económicos de la propuesta en estricto acatamiento de lo dispuesto en el presente pliego, verificando la integridad y coherencia de los ofrecimientos. **8.** Presentar sus propuestas con el correspondiente índice y debidamente foliadas.

(Numerales 11º, artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015)

PRECALIFICACIÓN	**N/A**

contactenos@sanpablo-bolivar.gov.co www.sanpablo-bolivar.gov.co Direccion: Cra / No 17-13

Nit. 890480203-6

CRONOGRAMA

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del aviso de convocatoria pública	15 de Enero de 2026	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la entidad.
Publicación estudios y documentos previos	15 de Enero de 2026	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la entidad.
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	15 de Enero de 2026	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la entidad.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Del 16 al 22 de Enero de 2026	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	Enero 23 de 2026	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la entidad.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	Enero 23 de 2026	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la entidad.
Publicación del pliego de condiciones definitivo	Enero 23 de 2026	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la entidad.
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	Enero 28 de 2026	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la entidad.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	Enero 29 de 2026	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la entidad.
Plazo máximo para expedir adendas	Enero 30 de 2026 a las 5:00 p.m.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre	Febrero 2 de 2026 a las 8:00 a.m.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la entidad.
Informe de presentación de ofertas	Febrero 2 de 2026 a las 8:10 a.m.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la entidad.
Evaluación de las ofertas	Del 3 al 4 de Febrero de 2026	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la entidad.

Publicación del informe inicial de evaluación	Febrero 5 de 2026 5:00 PM	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	Del 6 al 10 de Febrero de 2026	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la entidad.
Publicación del informe final de evaluación	Febrero 11 de 2026 a las 5:00 p.m	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la entidad.
Publicación del documento "Respuesta a las observaciones formuladas al informe final de evaluación de las ofertas"	Febrero 13 de 2026	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de orden de elegibilidad	Febrero 16 de 2026 a las 10:00 A.m.	Carrera 7 numero 17-73 y/o Plataforma informática "Microsoft Teams" - (Virtual)	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la Reunión de apertura del Sobre No. 2 (oferta económica).	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la entidad.
Firma del contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de publicación del acto de adjudicación.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la entidad.
Entrega de garantías	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la entidad.
Aprobación de garantías	Dentro del día (1) hábil siguiente a la fecha de entrega de la garantía única y póliza de responsabilidad civil.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la entidad.

ORIGINAL FIRMADO
EDSON ARANTES ZAMBRANO JIMENEZ
Alcalde Municipal Encargado
Decreto DA 15012026-001