Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8654248
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	28/11/2025 7:15:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2260003
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010 GRUPO II: ASUSA/ Boyacá, ASORIOFRIO/ Magdalena
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/08/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ENTerritorio S.A

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO PCS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 902014473

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO PCS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA* ***Fecha de aprobación:*** *16/01/2026 12:09:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Milton David Dominguez Rojas* ***Fecha de aprobación:*** *19/01/2026 11:35:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS
Proceso de Contratación	INA-064-2025
Título de la oferta	CONSORCIO PCS
Cuantía del contrato	826.926.240 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley	

2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?		El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 250

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(15/01/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
F-PR-33 V05 Anexo Esquema de Garantias Interventoria Consultoria Obra Distritos Boyaca Magdalena Lote 2 rv FU.pdf	-	F-PR-33 V05 Anexo Esquema de Garantias Interventoria Consultoria Obra Distritos Boyaca Magdalena Lote 2 rv FU.pdf	Descargar	Detalle
F-PR-33 V05 Anexo Esquema de Garantias Interventoria Consultoria Obra Distritos Tolima Lote 1 rv FU.pdf	-	F-PR-33 V05 Anexo Esquema de Garantias Interventoria Consultoria Obra Distritos Tolima Lote 1 rv FU.pdf	Descargar	Detalle
F-PR-33 V05 Anexo Esquema de Garantias Interventoria Consultoria Obra Distritos Boyaca Magdalena Lote 2 rv FU.pdf	-	F-PR-33 V05 Anexo Esquema de Garantias Interventoria Consultoria Obra Distritos Boyaca Magdalena Lote 2 rv FU.pdf	Descargar	Detalle
F-PR-33 V05 Anexo Esquema de Garantias Interventoria Consultoria Obra Distritos Tolima Lote 1 rv FU.pdf	-	F-PR-33 V05 Anexo Esquema de Garantias Interventoria Consultoria Obra Distritos Tolima Lote 1 rv FU.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8654248
Proveedor CONSORCIO PCS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Consulta RNMC 1098759251.pdf	Consulta RNMC 1098759251.pdf	Descargar	Detalle
☐	Policía Nacional de Colombia 23810474.pdf	Policía Nacional de Colombia 23810474.pdf	Descargar	Detalle
☐	Policía Nacional de Colombia 91216220.pdf	Policía Nacional de Colombia 91216220.pdf	Descargar	Detalle
☐	reporteListaVinculante - 2025-11-14T093052.689.pdf	reporteListaVinculante - 2025-11-14T093052.689.pdf	Descargar	Detalle
☐	reporteListaVinculante - 2025-11-14T093230.360.pdf	reporteListaVinculante - 2025-11-14T093230.360.pdf	Descargar	Detalle
☐	reporteListaVinculante - 2025-11-14T093350.732.pdf	reporteListaVinculante - 2025-11-14T093350.732.pdf	Descargar	Detalle
☐	reporteListaVinculante - 2025-11-14T095927.822.pdf	reporteListaVinculante - 2025-11-14T095927.822.pdf	Descargar	Detalle
☐	reporteListaVinculante - 2025-11-14T095953.126.pdf	reporteListaVinculante - 2025-11-14T095953.126.pdf	Descargar	Detalle
☐	reporteListaVinculante - 2025-11-14T094909.790.pdf	reporteListaVinculante - 2025-11-14T094909.790.pdf	Descargar	Detalle
☐	Policía Nacional de Colombia 1098759251.pdf	Policía Nacional de Colombia 1098759251.pdf	Descargar	Detalle
☐	7220579.pdf	7220579.pdf	Descargar	Detalle
☐	23810474.pdf	23810474.pdf	Descargar	Detalle
☐	91216220.pdf	91216220.pdf	Descargar	Detalle
☐	1098759251.pdf	1098759251.pdf	Descargar	Detalle
☐	9015398388.pdf	9015398388.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado (64).pdf	Certificado (64).pdf	Descargar	Detalle
☐	9018842237.pdf	9018842237.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado (66).pdf	Certificado (66).pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado (67).pdf	Certificado (67).pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado (65).pdf	Certificado (65).pdf	Descargar	Detalle
☐	9009335751.pdf	9009335751.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado (68).pdf	Certificado (68).pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado (70).pdf	Certificado (70).pdf	Descargar	Detalle
☐	63320756.pdf	63320756.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado (71).pdf	Certificado (71).pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado (69).pdf	Certificado (69).pdf	Descargar	Detalle
☐	Consulta RNMC 23810474.pdf	Consulta RNMC 23810474.pdf	Descargar	Detalle
☐	Consulta RNMC 91216220.pdf	Consulta RNMC 91216220.pdf	Descargar	Detalle
☐	PARAFISCALES- SOLING 05-12-25.pdf	PARAFISCALES- SOLING 05-12-25.pdf	Descargar	Detalle
☐	REPORTE- CONSORCIO PCS.zip	REPORTE- CONSORCIO PCS.zip	Descargar	Detalle
☐	REPORTE VINCULACION CG INGENIEROS SAS- ENTERRITORIO (7).pdf	REPORTE VINCULACION CG INGENIEROS SAS-ENTERRITORIO (7).pdf	Descargar	Detalle
☐	REPORTE VINCULACION- CONSORCIO PCS.pdf	REPORTE VINCULACION- CONSORCIO PCS.pdf	Descargar	Detalle
☐	REPORTE VINCULACION PROINOBRAS- ENTERRITORIO (6).pdf	REPORTE VINCULACION PROINOBRAS-ENTERRITORIO (6).pdf	Descargar	Detalle
☐	REPORTE VINCULACION SOLING- ENTERRITORIO (1).pdf	REPORTE VINCULACION SOLING- ENTERRITORIO (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	Verificacion Declaraciones Ley 2013 de 2019.pdf	Verificacion Declaraciones Ley 2013 de 2019.pdf	Descargar	Detalle
☐	00.- RUT- CONSORCIO PCS.pdf	00.- RUT- CONSORCIO PCS.pdf	Descargar	Detalle
☐	10.- RUT- CG INGENIEROS SAS BIC.pdf	10.- RUT- CG INGENIEROS SAS BIC.pdf	Descargar	Detalle
☐	11.- PROINOBRAS SAS BIC 20-11-24.pdf	11.- PROINOBRAS SAS BIC 20-11-24.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICACION BANCARIA- CONSORCIO PCS.pdf	CERTIFICACION BANCARIA- CONSORCIO PCS.pdf	Descargar	Detalle
☐	PARAFISCALES CG INGENIEROS SAS 05-12-25.pdf	PARAFISCALES CG INGENIEROS SAS 05-12-25.pdf	Descargar	Detalle
☐	PARAFISCALES PROINOBRAS 05-12-25.pdf	PARAFISCALES PROINOBRAS 05-12-25.pdf	Descargar	Detalle
☐	reporteListaVinculante - 2025-11-14T093904.685.pdf	reporteListaVinculante - 2025-11-14T093904.685.pdf	Descargar	Detalle
☐	reporteListaVinculante - 2025-11-14T094145.202.pdf	reporteListaVinculante - 2025-11-14T094145.202.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 26 13 19
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 26 13 19
Código postal 110911

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DISTRITO DE RIEGO DE MEDIANA ESCALA ASUSA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ,	COLOMBIA > Boyacá > Samacá
2	DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO FRIO	COLOMBIA > Magdalena > Ciénaga

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8654248

1.1 Lote 2							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								826.997.553,33	826.926.240,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	80101500	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010 GRUPO I: USOGUAMO / Tolima, USOCOELLO / Tolima, ASOPRADO / Tolima, USOSALDAÑA / Tolima. GRUPO II: ASUSA/ Boyacá, ASORIOFRIO/ Magdalena	1,00	UN	826.997.553,33	826.926.240,00	826.997.553,33	826.926.240,00
2	CO1.PCCNTR.8654248								
2.1	Lote 2						Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								826.997.553,33	826.926.240,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	80101500	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010 GRUPO I: USOGUAMO / Tolima, USOCOELLO / Tolima, ASOPRADO / Tolima, USOSALDAÑA / Tolima. GRUPO II: ASUSA/ Boyacá, ASORIOFRIO/ Magdalena	1,00	UN	826.997.553,33	826.926.240,00	826.997.553,33	826.926.240,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo de Condiciones Contractuales INA-064-2025 GRUPO II.pdf	Anexo de Condiciones Contractuales INA-064-2025 GRUPO II.pdf	(detalle)

☐	CDP2026-002955 LOTE 2 INTERVENTORIA (1).pdf	CDP2026-002955 LOTE 2 INTERVENTORIA (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Milton David Dominguez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5820844	Guardar y notificar
Supervisor	Alvaro Viloria Romero	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9136726	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Alvaro Viloria Romero	19/01/2026 11:35:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Milton David Dominguez Rojas
Ordenador del Gasto	Milton David Dominguez Rojas	19/01/2026 11:35:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Milton David Dominguez Rojas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	826.926.240
Total	826.926.240	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2026002955	CDP	No se ha iniciado				-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -