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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN:  
 

La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, es 
una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante 
decreto municipal nro. 038 del 2024, cuenta con personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta con patrimonio 
propio y capital independiente y tiene por objeto: “… obtener recursos, con Entidades 
Públicas o Privadas, nacionales o internacionales, para ser destinados a las labores de 
apoyo logístico e institucional en el diseño, gestión, promoción, ejecución y financiación 
de obras de infraestructura y de desarrollo territorial.”.  
 
El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades 
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 
establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 
sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las 
unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del 
Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por 
la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones 
administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 
industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía 
administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de 
la administración al cual están adscritas. 
 
Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución 
Política, en la presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura 
orgánica y a sus estatutos internos. 
 
Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por 
mandato de la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos 
establezca la respectiva ley.  
 
Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución 
Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es 
aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas 
por la Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial. 
 
Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como 
objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación 
de Ciencia y Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. 
 



 

Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles 
sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, 
creadas por la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados 
por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión 
económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que 
consagra la ley, y que reúnen las siguientes características: 
 
a. Personería jurídica;  
b. Autonomía administrativa y financiera;  
c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, 
los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o 
servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la 
Constitución. El capital de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podrá 
estar representado en cuotas o acciones de igual valor nominal. 
 
A las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de economía 
mixta, se les aplicará en lo pertinente los artículos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 
27, numerales 2, 3, 4, 5, y 7, y 183 de la Ley 142 de 1994. 
 
Parágrafo. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la información 
comercial se aplicarán a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que 
desarrollen y posean las Empresas Industriales y Comerciales del Estado”. 
 
Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. La autonomía administrativa y 
financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercerá conforme 
a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o 
norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier 
parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en 
sus estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán 
desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del 
objeto asignado”. 
 
Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de 
la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener 
la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 



 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares”. 
 
La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del 
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización 
de sus fines. 
 
El artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 
 
Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsión 
política, éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales y sabe que para hacer 
presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas medidas 
administrativas legalmente establecidas. Como lo es la descentralización, la delegación 
y la desconcentración administrativa. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Territorial 
de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, implementado mediante resolución 01 
del 24 de mayo del 2024, el cual dispone en el artículo cuarto: Reglas de planeación. 
Todos los procedimientos de selección realizados por la Empresa de Desarrollo 
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia – Edenorte, se efectuarán de 
conformidad con las normas que rigen el régimen presupuestal y especialmente lo 
establecido por el Decreto-Ley 115 de 1996, las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011 y 
estarán precedidos del cumplimiento de: (i) los requisitos de orden presupuestal 
previos; (ii) un estudio concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad de la 
contratación; y de (iii) un análisis de condiciones de mercado y de los demás requisitos 
legales de ejecución contractual aplicables. 
 
Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual tendrá que 
haber sido planificado desde la necesidad de la prestación de un servicio y por ello es 
necesario dejar fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratación y 
los alcances que pretende la entidad con la descripción detallada de sus fundamentos. 
 
En cumplimiento del objeto social, La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y 
el Norte de Antioquia – Edenorte, celebra diversos contratos o convenios con entidades 
de carácter público y/o privado, en los cuales obramos como contratistas directos o 
administradores delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro 
personal adscrito o contratistas externos. 
 



 

Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas 
de derecho público o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un 
adecuado esquema de servicios, en el cual debe incluirse el equipo logístico que permita 
a nuestros funcionarios y contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una 
de las labores encomendadas. 
 
Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) numeral 4 
del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 1474 de 
2011, a La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - 
Edenorte, le es permitido por su naturaleza jurídica la celebración de contratos 
interadministrativos de manera directa con otras entidades públicas, siempre que las 
obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 

 
Ahora bien, La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE 
DE ANTIOQUIA – EDENORTE, tiene por objeto gestionar, promover, estructurar, 
ejecutar y financiar directamente y/o en asocio con otras entidades públicas o privadas, 
proyectos de interés municipal, regional, nacional e internacional. Además, podremos 
administrar los bienes que requieran nuestros proyectos y adelantar acciones 
administrativas relacionadas con el desarrollo urbanístico.  
 
EDENORTE suscribió el Contrato de Consultoría No. CD-007-2024 con la firma 
EDOCIVILES S.A.S., cuyo objeto es la revisión y ajuste del Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado del corregimiento Llanos de Cuivá del municipio de Yarumal, en el marco 
del Contrato Interadministrativo CONTI-SI-017-2024 celebrado entre el Municipio de 
Yarumal y EDENORTE . 
 
En desarrollo del contrato de consultoría, el contratista debe entregar múltiples 
productos técnicos, entre ellos: 
 
Estudios topográficos, hidráulicos, hidrológicos y geotécnicos 
 
Diseños estructurales, arquitectónicos y electromecánicos 
 
Presupuestos, cronogramas y documentos técnicos de soporte 
 
Informes técnicos y financieros periódicos 
 
Documentos requeridos para permisos ambientales y prediales 
 
Dada la complejidad técnica, la alta cuantía del contrato y el impacto del proyecto en la 
planeación del sector de agua potable y saneamiento básico del municipio, se hace 
necesario contar con un servicio especializado e independiente que permita revisar, 



 

verificar y conceptuar sobre la calidad, coherencia, suficiencia y conformidad de los 
documentos y productos entregados por el contratista. 
 
Descripción de la Necesidad 
EDENORTE no cuenta dentro de su planta de personal con profesionales 
especializados de dedicación exclusiva que puedan realizar, de manera integral y 
oportuna, la revisión técnica, documental, normativa y contractual de los productos 
derivados del Contrato CD-007-2024. 
En consecuencia, se identifica la necesidad de contratar un servicio de prestación de 
servicios profesionales, cuyo fin sea: 

• Revisar los documentos técnicos y administrativos entregados por el contratista 
• Verificar el cumplimiento del objeto, alcance y obligaciones contractuales 
• Evaluar la coherencia de los estudios y diseños con la normativa técnica vigente 
• Emitir conceptos técnicos y recomendaciones a la supervisión del contrato 
• Apoyar a EDENORTE en la toma de decisiones relacionadas con la aprobación o 

requerimiento de ajustes a los productos entregados 
 
Esta revisión resulta indispensable para garantizar la correcta ejecución del 
contrato interadministrativo, la adecuada inversión de los recursos públicos y la 
calidad técnica del Plan Maestro que será base para futuras inversiones en 
infraestructura. 
 
 Justificación de la Contratación 
La contratación se justifica por las siguientes razones: 

• Especialidad técnica: los documentos a revisar requieren conocimientos 
avanzados en ingeniería sanitaria, hidráulica, estructural, presupuestos y 
normatividad del sector agua potable y saneamiento básico. 

• Control y prevención del riesgo: una revisión especializada permite 
identificar errores, inconsistencias o incumplimientos antes de la aprobación de 
productos, mitigando riesgos técnicos, financieros y fiscales. 

• Cumplimiento contractual: el contrato CD-007-2024 establece la obligación de 
entregar productos conforme a estudios previos, pliegos y propuesta, los cuales 
deben ser validados técnicamente . 

• Economía y eficiencia: resulta más eficiente contratar un servicio 
especializado por un tiempo determinado que vincular personal permanente. 

• Soporte a la supervisión: el contrato exige seguimiento técnico, administrativo 
y financiero riguroso, para lo cual este servicio actúa como apoyo experto. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR. 
 

2.1. OBJETO:  
 



 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL 

CONTRATO CD-0007-2024 CUYO OBJETO ES “PROCESO DE CONTRATACIÓN 

PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVÁ DEL MUNICIPIO 

DE YARUMAL, CON BASE EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-

SI-017-2024, ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y EDENORTE” AL IGUAL QUE 

LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA INTERVENTORÍA DE ESTE. 
 
2.2. ALCANCE DEL OBJETO: 

 
Para el desarrollo del presente contrato, el proponente deberá desarrollar las 
siguientes actividades: 
 
El contratista deberá, entre otras actividades: 

• Revisar informes parciales y finales entregados por EDOCIVILES S.A.S. 
• Analizar estudios topográficos, hidráulicos, estructurales y complementarios 
• Verificar coherencia entre diseños, presupuestos y cronogramas 
• Evaluar cumplimiento normativo (RAS, NSR, normas ambientales y sectoriales) 
• Emitir conceptos técnicos escritos sobre cada producto revisado 
• Recomendar ajustes, correcciones o aprobaciones a la supervisión 
• Apoyar técnicamente a EDENORTE en reuniones y requerimientos al consultor 

 
 
2.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
 
 
 

 
2.4. PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El presupuesto oficial y que hace parte del presente proceso es de QUINCE MILLONES 
DE PESOS ($15.000.000,00) IVA incluido. 
 
3. PLAZO 

 
El plazo de la ejecución del contrato será de DOS (2) MESES desde la suscripción del 
acta de inicio. 
 
4. FORMA DE PAGO 

 
El contratante pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestal dentro de las sesenta (60) días siguientes de la siguiente manera, a saber: 
 

CDP Fecha Valor 

001 05/01/2026 $ 15.000.000,00 



 

✓ EL valor del 100% del contrato mediante pagos mensualizados. 

[Para hacer efectivo dicho pago, el contratista deberá; cargar en la plataforma SECOP II 
los siguientes documentos: i) Factura legal, ii) Copia de RUT, iii) Certificación Bancaria, 
iv) Inversión del pago Anticipado, v) Seguridad social] 
 
NOTA: La supervisión por parte de EDENORTE se reserva el derecho de solicitar toda 
la documentación soporte a que haya lugar para justificar los cobros realizados por el 
contratista. 
 
Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la 
certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde 
conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los 
aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así como 
los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere 
lugar.  
 
La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará 
EDENORTE. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria a su 
nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que 
la EDENORTE efectué.  
 
En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de EDENORTE, el 
Supervisor designado solo aprobarán el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido 
debidamente ejecutadas por el contratista. 
 
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Obligaciones Generales 
 

a) Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 
un porcentaje no inferior [al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un 
porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%)] de acuerdo con 
el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. De ese 
[10% de la mano de obra no calificada o del porcentaje previsto por la entidad 
que no supera el treinta por ciento (30%)] de la región se contará con al menos 
[el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior de 
acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región] que sean 
mujeres.  

b) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

c) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  



 

d) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

e) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

f) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

g) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

h) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  

i) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio 
de la obra.  

j) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

k) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

l) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.  

m) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a 
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

n) Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a 
un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

o) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con 
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con 
su labor. 

p) Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista. 

q) El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En 
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  



 

r) Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha 
de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que 
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente. 
 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes 
durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las 
obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los 
siguientes supuestos: 
I. El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores 

Bienes Nacionales al momento de su adquisición.  
II. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien 

nacional relevante. 
III. El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional 

relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una 
justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la 
ejecución del contrato.  
 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se 
configure el evento eximente de responsabilidad: 
a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia 

de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los Cinco (5) 
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o 
documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato 
informará dentro de los Diez (10) hábiles siguientes contados a partir de la fecha 
de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no 
uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la 
Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de 
características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al 
Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución 
del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales 
o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento 
eximente de responsabilidad. 

 
Obligaciones Especificas:  
 

a) Tener el personal requerido para dar cumplimiento al plazo y objeto contractual. 
b) Análisis de la información existente, como fuente de consulta.  



 

c) Elaborar los respectivos informes de actividades de acuerdo con las fechas 
establecidas en los cronogramas de la Entidad. 

d) Remitir las cuentas que deban ser canceladas con cargo al contrato, con la debida 
sustentación. 

e) El contratista deberá garantizar los equipos necesarios para el desarrollo del 
contrato, en caso de maquinaria o equipos tendrá 24 horas para la reposición 
arreglo de esta, en caso de presentar fallas. 

f) Mantener así mismo la póliza de responsabilidad civil extracontractual o en su 
defecto se obligará a constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y 
salvo con impuestos y multas y en general tener los permisos y seguros al día. 

g) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 

h) Facilitar la labor del supervisor, dando respuesta oportuna a las observaciones 
o requerimientos que se realicen. 

i) Cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 18 del decreto 0723 del 
15 de abril de 2013, referente al examen médico ocupacional, cuando a ello haya 
lugar, el cual se deberá practicar a partir del perfeccionamiento del presente 
contrato y entregar el certificado respectivo que acredite dicho examen al 
supervisor del mismo, quien a su vez lo hará llegar a la oficina de contratación. 

j) Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes 
Parafiscales, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. 

k) Con la suscripción del contrato, el Contratista declara que no se encuentra 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en el 
Artículos 8° modificado por la ley 1474 de 2011, artículo 9° de la Ley 80 de 1993 
y artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuará 
conforme a la Ley. 

l) Prestar el servicio de acuerdo a la propuesta técnica y económica presentada, 
previa solicitud realizada por el supervisor del contrato o quien este delegue. 
(Sobre los servicios prestados sin la autorización del supervisor del contrato, el 
municipio no reconocerá suma alguna). 

m) Presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato 
según el formato “Lista de chequeo documentos contratistas por prestación de 
servicios”, manifestando además bajo la gravedad de juramento, que no se 
encuentra incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar 
ni para desarrollar sus funciones.  

n) Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y 
económica, salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por 
escrito a la Alcaldía del municipio de Yarumal 

o) Realizar máximo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del 
contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de 
ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas, lo que incluye 
adquirir las pólizas que le son exigibles. 



 

p) Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo establecido, 
tanto para la legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las 
demás actas que se generen durante la ejecución del contrato.  

q) Las demás obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas 
y de la propuesta presentada. 

r) El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, 
información y requerimientos de EDENORTE al ejecutar la prestación del 
servicio o suministro y por lo realizado con base en información o en datos no 
contenidos en los documentos que soportan la propuesta. 

s) Serán de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del 
presente contrato. 

t) Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma 
de pagos establecido por la Entidad. 

u) El Oferente deberá portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas 
que disponga EDENORTE conforme al Manual de Estilo de la Entidad cuando a 
ello haya lugar. 

 
 
6. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 

 
a. Garantizar la exactitud e idoneidad de la información compartida con el 

Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce el 
estado del arte de su negocio y estará siempre en la obligación de advertir y 
recomendarle al contratante, los productos más adecuados para el desarrollo del 
objeto contractual.  

b. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.  
c. Verificar los documentos para la legalización del contrato. 
d. Ejercer la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato. 
e. Verificar a través del supervisor del contrato que el personal que ejecute el 

contrato sea idóneo. 
f. Reportar al CONTRATISTA por escrito y en forma oportuna, las deficiencias y 

anomalías que detecte en el funcionamiento que componen el objeto de este 
contrato. 

g. Brindar el acompañamiento necesario para adelantar las actividades 
relacionadas con el objeto del contrato. 

h. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y seguridad social del 
equipo profesional y técnico que se utilizará en el desarrollo del objeto del 
contrato. 

i. Las demás que resulten necesarias para el buen desarrollo del presente Contrato 
 
7. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 



 

La modalidad de selección que se aplicará es “CONTRATACIÓN DIRECTA, en atención 
al presupuesto oficial y de conformidad con el ARTÍCULO 21° - Contratación directa del 
Manual Interno de Contratación de EDENORTE, que establece:  
 

“La Empresa podrá contratar directamente sin necesidad de contar con varias 
ofertas y solamente teniendo en cuenta las condiciones y precios del mercado en 
los siguientes casos, (…) a. Las órdenes de compra de bienes y de prestación de 
servicios cuyo valor sea inferior a quinientos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (500 SMLMV); 

 
PARÁGRAFO 2º. Cuando se trate de un contrato derivado para la administración 
de recursos en virtud de un contrato interadministrativo de mandato, se podrá 
realizar contratación directa, bajo el procedimiento establecido para tal fin en el 
presente manual, esto siempre y cuando no supere los límites de cuantía 
establecidos. 

 
 
8. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

 
El artículo 5 del Manual de Contratación de EDENORTE (Resolución 01 del 24 de mayo 
de 2024), determina, que EDENORTE establecerá, en el estudio de necesidad, 
conveniencia y oportunidad, o en los pliegos de condiciones, los criterios de evaluación 
que permitan la mejor escogencia de contratistas para los intereses de la entidad o sus 
delegantes.  
 
De acuerdo con lo anterior y de conformidad con el principio de selección objetiva, los 
siguientes serán los criterios de participación para el presente proceso de selección:  
 

a) Capacidad Jurídica; 
b) Acreditación de la experiencia.  

 
La exigencia de cada uno de ellos se detallará en la invitación de contratación directa 
correspondiente, documento que hace las veces de pliego de condiciones.  
 
 
 

REGISTRO DE PROVEEDORES Y REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
Toda persona natural o jurídica que pretenda contratar con la EMPRESA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE 
debe estar previamente inscrito ante la entidad. Para cuantías superiores a 3000 
SMLMV, deberá estar inscrita en el Registro Único de Proponentes –RUP-. Para el 
presente proceso de contratación, NO es requisito habilitante estar inscrito en el RUP.  
 



 

9. CLÁUSULA PENAL 
 

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraídas por 
el contratista; el contratista pagará a EDENORTE, a título de pena, una suma equivalente 
al 10% del valor del contrato, suma que EDENORTE hará efectiva mediante el cobro de 
la garantía única de cumplimiento o a su elección, de los saldos que adeude el 
contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la 
suscripción del contrato, si esto no fuere posible se cobrará por la vía judicial. La 
aplicación de la pena pecuniaria no excluye la indemnización por perjuicios 
 
 
10. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el [diez por ciento (10%) o el 
porcentaje previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%)] de mano 
de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con 
la obligación 1 de las “obligaciones generales del contratista”, causará multas 
equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Se causarán multas equivalentes a Un (1) SMMLV], por cada día calendario transcurrido 
a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la 
Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] 
del valor del contrato. 
 
Se impondrá una multa equivalente a Un (1) SMMLV] cuando el Contratista no adquiera 
los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. 
del documento base.  
 
Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes 
y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a Un (1) SMMLV] por cada 
día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el 
requerimiento.  

 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta 
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, 
causará multas equivalentes a [ 01 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
  
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 
causarán las siguientes multas: 
 



 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 

equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, 

corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras 
sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el [supervisor 
o interventor], que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos 
y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 
[0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada 
día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del [supervisor o interventor].  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la 
ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se 
aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución 
del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la [supervisión o la interventoría], el 
Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del 
contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisión o interventoría], sin la 
aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente 
al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad 
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus 
empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 
[5] salarios mínimos [diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

10. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en 
cuenta las obligaciones pactadas en el contrato] 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, 
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los 
términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  



 

 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer 
efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 
exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de 
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o 
Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de 
imponer nuevas multas. 
 
11. CAUSALES DE TERMINACIÓN 

 
El presente contrato se podrá dar por terminado cuando se configure algunas de las 
siguientes causales: a) Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato. 
b). Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la terminación no implique renuncia 
a derechos causados o adquiridos a favor de las partes. c) Cuando por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito de conformidad con la Legislación Colombiana se haga imposible 
el cumplimiento de los objetivos propuestos. d) Por el incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones establecidas para cada una de las Partes. e) Por vencimiento del 
término fijado para la ejecución de este. f) Por las demás causales señaladas en la ley. 
 
Terminación unilateral: En el evento de configurarse la causal terminación establecida 
en el literal d). de la presente cláusula por parte del contratista, la entidad contratante 
terminara el contrato de manera unilateral en el estado en que se encuentre, situación 
para la cual se levantara un acta por parte de la entidad, supervisión e interventoría, en 
donde se relacionaran todos los aspectos relacionados a la ejecución del contrato y los 
fundamentos que dieron origen a su incumplimiento. El acta de terminación unilateral 
en donde se relacionen los saldos ejecutados y no ejecutados por parte del contratista 
será el insumo base para la liquidación definitiva del contrato. 
12. CESIÓN DEL CONTRATO 

 



 

Los contratos Estatales son intuito personae, en consecuencia, una vez celebrado el 
presente contrato, EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar a ningún título, 
total ni parcialmente la ejecución del presente contrato, sin previa autorización expresa 
y escrita DEL CONTRATANTE, conforme a lo previsto en el Artículo 41 de la Ley 80 de 
1993 y el artículo 43 del Manual de contratación de la EDENORTE 
 
13. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO  

 
La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDENORTE, ha considerado que los riesgos en la ejecución del presente 
contrato se refieren al incumplimiento que conlleva a que éste no se ejecute o se realice 
en forma deficiente y que la prestación del servicio tenga problemas de calidad y 
cumplimiento; de otra parte, se debe tener en cuenta la responsabilidad 
extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la entidad con ocasión de las 
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas. 
 
Los riesgos fueron tipificados y asignados según la Matriz de Riesgos que se adjunta.  
 
De acuerdo con la distribución de la matriz no procederán reclamaciones del 
contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en 
consecuencia, EDENORTE no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, 
que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos 
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente 
pactados en el contrato. 
 
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, 
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, 
EDENORTE no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita 
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, 
salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el 
contrato. 
 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y 
atendiendo a la naturaleza del contrato de prestación de servicios profesionales, su 
alcance, la ausencia de manejo directo de recursos públicos y el bajo riesgo de 
incumplimiento, la Entidad considera procedente no exigir garantías contractuales, sin 
perjuicio del control que se ejercerá a través de la supervisión y del pago contra entrega 
efectiva de productos. 
 
 
14. IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES:  

 
El proponente debe tener en cuenta todos los gastos e impuestos que hayan de causarse 
por la ejecución del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, 



 

timbre y publicación, si son del caso; el valor que ocasione la constitución de garantías, 
así como las deducciones, retenciones y el impuesto al valor agregado IVA sobre la 
utilidades del contrato, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes  
(Estampilla Pro cultura, Pro hospital, Pro Adulto Mayor y demás establecidas por la 
Administración Municipal de Yarumal). 
 
NOTA: En cualquier caso, tendrá a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
que le sean aplicables pese a no encontrarlos expresamente, siendo su responsabilidad 
consultarlos y pagarlos y autoriza las deducciones a que haya lugar. Entendiendo por 
ello en los impuestos que aplica conforme a esta misma tabla. 
 

ESTAMPILLAS MUNICIPALES 

RETENCION UND VALOR 

ESTAMPILLA PRO CULTURA % 1,50 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR % 4,00 

ESTAMPILLA PRO DEPORTE % 2,50 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL % 1,00 

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA % 1,50 

ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR % 2,00 

 

Parágrafo 1: *Estas retenciones son presuntivas. Las retenciones y sus respectivos 

porcentajes podrán variar de acuerdo a las calidades tributarias del contratista, sin que 

ello de lugar a reclamaciones por parte del contratista seleccionado por la Empresa de 

desarrollo territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia para la ejecución del contrato. 

 
15. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: 

 
La supervisión del contrato estará a cargo del funcionario que la Gerente designe, quien 
deberá Supervisar y controlar la acción del contratista, para verificar que se cumplan 
las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, 
socioambientales, legales, contables, financieras y presupuestales; establecidas en los 
pliegos o invitaciones de los contratos celebrados por la entidad. 
 
Actividades de la Supervisión: 
 

a) Realizar el control y seguimiento al objeto contractual. 
b) Elaborar las actas de pago e informes de supervisión. 
c) Revisar cuidadosamente los detalles a contratar. 
d) Impartir instrucciones al conveniente con la finalidad que se cumpla a cabalidad 

el objeto contractual. 
e) Realizar oportunamente las actas e informes propios del proceso en mención. 



 

f) Informar al ordenador del gasto los hechos o circunstancias que puedan poner 
en riesgo la adecuada ejecución del contrato. 

g) Remitir de manera oportuna y completa, al funcionario responsable en la 
Entidad, los documentos e información necesarios para ser reportados en los 
diferentes sistemas de información y plataformas establecidos por la ley.  

h) Informar del incumplimiento en la ejecución del objeto del presente contrato. 
i) Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la 

debida ejecución del contrato y realizar los informes se supervisión parcial y 
final. 

j) Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato. 
k) Vigilar el estricto cumplimiento al contrato en los términos pactados en el 

clausulado del mismo. 
l) Recomendar los ajustes y modificaciones que requiera el contrato en los 

términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que se modifique 
pactado inicialmente. 

m) Una vez finalizado el contrato, suscribir, además del último informe parcial de 
supervisión, el informe final verificando en su totalidad el estado de ejecución 
física y financiera, así como el cumplimiento global de las actividades 
contratadas.  

n) Velar porque se controlen adecuadamente las irregularidades que puedan 
afectar la ejecución del contrato.  

o) Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral.  

p) Verificar que se publiquen en la plataforma SECOP II, todos los documentos 
asociados a la etapa de ejecución del contrato.  

q) Tener en cuenta el Manual de Supervisión vigente de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor 
conlleva las responsabilidades previstas en la ley. La Supervisión debe tener en cuenta 
para la realización del control y seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, de 
acuerdo al capítulo 7º “Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la 
contratación pública”, en sus artículos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a la 
responsabilidad de los interventores, la supervisión e interventoría contractual, las 
facultades y deberes de los supervisores e interventores y la continuidad de la 
supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EDENORTE se reserva la facultad de remover o nombrar a 
otros Supervisores cuando lo considere pertinente.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para todos los efectos la supervisión debe ceñirse a lo 
establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría de EDENORTE o aquellos que 



 

lo deroguen o modifiquen. CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE 
PARTICIPACIÓN 
 
CONDICIONES Y REQUISITOS JURÍDICOS 
 

1. Propuesta técnica y económica 
2. Fotocopia de cédula de ciudadanía y/o Certificado de existencia y 

representación legal (Persona jurídica) 
3. RUT (Actualizado) 
4. Cámara de Comercio (Actualizada).  
5. Certificado de no inclusión en el boletín de responsables fiscales de la 

Contraloría General de la República (natural y jurídica) 
6. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la 

Nación, artículo 1º Ley 190 de 1995 (personas naturales y representante legal 
de las jurídicas) 

7. Certificado de antecedentes judiciales 
8. Certificado de medidas correctivas 
9. Certificado de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años (Ley 1918 

de 2018). 
10. Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM - (Ley 2097 de 

2021) 
11. Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social (Art. 41 Ley 80 de 1993 y 

Art. 23 de la Ley 1150 de 2007) y parafiscales para personas jurídicas 
12. Certificado de Inhabilidades e incompatibilidades 
13. Certificado de Multas y sanciones 
14. Compromiso anticorrupción 
15. Estados Financieros 
  

OFERTA ECONÓMICA 
 
El valor de la oferta remitida por el proponente no podrá superar el valor indicado por 
la Entidad, el valor de la propuesta deberá cubrir íntegramente los costos del 
presupuesto estimado por la empresa y deberá ser diligenciado por el oferente en su 
propuesta económica, considerando los demás costos necesarios para el normal 
desarrollo del contrato. 
 
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
La entidad publicará los documentos del proceso de Invitación privada de oferta en el 
SECOP II. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. 
 



 

EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS FINANCIEROS, TÈCNICOS Y JURÌDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los 
artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo 
la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 
generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos 
como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de 
este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 
expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 
 
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la 
tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el 
presente procedimiento. 
 
La matriz de riesgos se encuentra anexo a este documento y hace parte integral del 
mismo. 
 
Dado en Yarumal a los cinco (5) días del mes de enero de 2026. 
 
 
NATALIA MAZO BALBIN 
Gerente General 
 

Firma:  Firma:  Firma:  

Proyectó: Claudia Patricia Guirales P Reviso: Irian Alberto Castrillón Aprobó: Natalia Mazo Balbin 
Cargo: Apoyo Técnico y Administrativo. Cargo: Asesor Jurídico. Cargo: Gerente EDENORTE 

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en él se plasma y, consecuente con 
ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas. 

 


