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N° DEL PROCESO DC-ED-CMA-017-2025

TIPO DE CONTRATO | CONSULTORIA (INTERVENTORIA)

CONTRATAR LA INTERVENTORIA EN LOS ASPECTOS TECNICOS,
JURIDICOS, ECONOMICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARA EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TANTO
PARA LA POBLACION MAYORITARIA COMO PARA LA POBLACION
OBJETO INDIGENA Y RURAL DISPERSO CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR
QUE BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LOS NINOS,
NINAS, ADOLESCENTESY JOVENES REGISTR ADOS EN EL
SISTEMA DE MATRICULA SIMAT PARA EL AREA URBANA Y RURAL
DE LOS QUINCE (15) MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
SELECCION

UNION TEMPORAL INTERPAE 26 PN: PJ:

C: UT: X

CONTRATISTA NIT /CC | 902.024.998 - 0 TELEFONO | 3163630657

E-MAIL utintepae26@hotmail.com

DOMICILIO | Calle 28 No. 11-08 Barrio el Torasso Alto
PLAZO DEL NUEVE (09) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA LEGALIZACION
CONTRATO DEL MISMO Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO POR EL

CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA' Y
VALOR COHO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS
($2.278.644.158,56), INCLUIDOS IVA TODOS LOS IMPUESTOS Y
DESCUENTOS DE LEY.

Entre los suscritos ANGY CAROLINA ROJAS RIVAS, mayor de edad, identificada con la cedula de
ciudadania No 1.117.550.370 expedida en Florencia - Caqueta, en su condicidn de Directora Técnica
de Contratacion, segun Decreto No. 000565 del 18 de marzo de 2024, Delegada como Ordenadora
del Gasto del DEPARTAMENTO DEL CAQUETA identificado con NIT 800.091.594-4, de
conformidad a lo dispuesto en el Manual de Contratacién, actualizado mediante Resolucion No.
002017 del 02 de septiembre de 2025, quién para los efectos del presente contrato se denomina
CONTRATANTE, por una parte; y por la otra,, actuando en representacion de la UNION TEMPORAL
INTERPAE 26, identificada con Nit. 902.024.998-0, representada por la sefiora MAIRA JULIANI
MURCIA VILLARREAL, identificada con la cedula de ciudadania No. 1.117.518.543, en su calidad
de CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO de CONSULTORIA
(INTERVENTORIA), el cual se regira por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto
reglamentario No. 1082 de 2015 y demas normas reglamentarios y complementarias de conformidad
con las clausulas que mas adelante se sefialan, previas las siguientes consideraciones:

Que la Gobernacién del Caqueta convoco publicamente a los interesados en participar en el proceso
de seleccion bajo la modalidad de concurso de méritos abierto No. DC-ED-CMA-017-2025, cuyo
objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORIA EN LOS ASPECTOS TECNICOS, JURIDICOS,
ECONOMICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS TANTO PARA LA POBLACION MAYORITARIA COMO PARA LA POBLACION
INDIGENA Y RURAL DISPERSO CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR LA PRESTACION DEL
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SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR QUE BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A
LOS NINOS, NINAS, ADOLESCENTESY JOVENES REGISTR ADOS EN EL SISTEMA DE
MATRICULA SIMAT PARA EL AREA URBANA Y RURAL DE LOS QUINCE (15) MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, con un presupuesto oficial de DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE
($2.278.644.158,56), incluidos IVA todos los impuestos y descuentos de ley, amparado con el
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

No. CDP (VIGENCIA FUTURA) 2025000020 | Fecha de expedicion | 02/01/2026
Valor $2.278.813.150
Funcionamiento | Inversion | X

Que el dia 07 de enero de 2026, se ordené la apertura formal del proceso.

Que el 9 de enero de 2026 se presentaron las siguientes ofertas:

LISTA DE OFERTAS

AL 6 eveece

RECALI L TA XY Norla o ovakse X AL L0 TN

Que el comité evaluador emitié informe de evaluacién preliminar, en el cual se ordené la subsanacion
de las dos ofertas presentadas.

Que el dia 15 de enero de 2026, se emitié informe de evaluacion final en el cual se recomendo
adjudicar a la UNION TEMPORAL INTERPAE 26 dado que cumplié con los requisitos habilitantes,
ademas que obtuvo un puntaje de 92,75. En cuanto al CONSORCIO INTERPACAQUETA 2026, se
rechaz6 por no cumplir requisitos habilitantes de caracter técnico, aplicando lo establecido en el
literal E del pliego de condiciones, dado que no subsané el requisito exigido en el acta de evaluacion
preliminar.

Que, en atencion a la recomendacion formulada por el Comité Evaluador, se recomendé la
adjudicacién al oferente UNION TEMPORAL INTERPAE 26, al evidenciarse que este cumplid
integralmente con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y en la respectiva adenda.

Que mediante Resoluciéon No. 000038 del 15 de enero de 2026, se adjudicé el proceso de seleccidn
bajo la modalidad de Concurso de Meéritos Abierto No. DC-ED-CMA-017-2025 a la UNION
TEMPORAL INTERPAE 26, representada por la sefiora MAIRA JULIANI MURCIA VILLARREAL,
identificada con la cedula de ciudadania No. 1.117.518.543.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la autonomia de la voluntad de las
partes convienen celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA), el cual
se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA EN LOS ASPECTOS TECNICOS, JURIDICOS,
ECONOMICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS TANTO PARA LA POBLACION MAYORITARIA COMO PARA LA POBLACION
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INDIGENA Y RURAL DISPERSO CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR QUE BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A
LOS NINOS, NINAS, ADOLESCENTESY JOVENES REGISTR ADOS EN EL SISTEMA DE
MATRICULA SIMAT PARA EL AREA URBANA Y RURAL DE LOS QUINCE (15) MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

SEGUNDA. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES: Seran los establecidos en los articulos 4°
y 5°, respectivamente, de la Ley 80 de 1993.

TERCERA: CONDICIONES TECNICAS:

Este analisis se desarrolla para sustentar la contratacion del servicio de interventoria técnica, juridico,
econdmico, administrativo y financiero del Programa de Alimentacién Escolar — PAE en el
Departamento del Caqueta, para la vigencia 2026, dirigido a los 15 municipios no certificados y con
cobertura en las Instituciones educativas oficiales y sus respectivas sedes educativas.

El servicio tiene como propésito garantizar el adecuado seguimiento a la ejecucion del operador del
PAE, verificando el cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Educaciéon Nacional, la
correcta entrega de los complementos y la proteccion del derecho a la alimentacién escolar de los
estudiantes beneficiarios.

3.1. Descripcion técnica del servicio

El contratista debera realizar la interventoria técnica, juridico, econdémico, administrativo y financiero
del Programa de Alimentacion Escolar, verificando:

» La correcta ejecucién del servicio de Alimentacion Escolar en cada una de las modalidades
de entrega del complemento implementadas (almuerzo jornada Unica, preparado en sitio
jornada mafiana/tarde, e industrializada).

* El cumplimiento de los lineamientos del PAE para la preparacién, manipulacion, transporte,
distribucion y entrega de los complementos alimentarios.

+ La ejecucion conforme a las minutas patron, porciones establecidas y requerimientos
nutricionales.

+ El estado, funcionamiento y adecuacidon de cocinas, comedores, menaje y espacios de
almacenamiento.

+ La conformidad de los alimentos, insumos y procesos frente a las condiciones sanitarias
exigidas.

» La verificacion documental, administrativa y financiera del operador PAE.

* La atencién oportuna de PQR, situaciones reportadas por la comunidad educativa y
hallazgos en territorio.

3.2. Normatividad aplicable

La interventoria debe cumplir de manera estricta con:
» Lineamientos Técnicos Administrativos y Estdndares del PAE
* Resolucién 2674 de 2013 — BPM e inocuidad en alimentos.

* Resolucién 810 de 2021 — Requisitos nutricionales y rotulado.
* Resolucién 1407 de 2022 (o la vigente) — Sistema de trazabilidad y control
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* sanitario de alimentos.

* Normas del INVIMA y autoridades sanitarias locales.

» Otras normas complementarias relacionadas con calidad, manipulacion de
+ alimentos, transporte, almacenamiento y preparacion.

3.3. Estandares de calidad requeridos
El servicio de alimentacion escolar debera garantizar:

*  Cumplimiento del ciclo de menu aprobada para cada modalidad.

» Aseguramiento de temperaturas de conservacion, coccién, transporte y servicio.
* Aplicacion de Buenas Practicas de Manufactura (BPM) en toda la cadena.

» Registro fotografico y documental verificable en todas las visitas.

* Reportes diarios y consolidaciones semanales/mensuales.

» Sistemas de informacién actualizados y trazabilidad continua.

+ Atencién de hallazgos dentro de los tiempos méximos definidos por la entidad.

+ Cobertura total de sedes educativas conforme a la programacion establecida.

3.4. Metodologias minimas de trabajo
El contratista debera aplicar las herramientas de verificacion de conformidad basadas en:

» Visitas de inspeccidn, vigilancia y control (sanitaria, nutricional, logistica, administrativa y
financiera).

» Listas de chequeo normalizadas segun lineamientos del Ministerio de Educacién.

* Toma de evidencia fotografica con georreferenciacion.

* Reuvision de soportes documentales, actas de entrega, remisiones, informes del

+ operador, registros de temperatura, kardex, menus y formatos de registro diario (PSB).

» Cruce de informacién entre datos reportados por el operador, sedes educativas y

* equipos PAE.

* Auditorias internas periédicas para verificar consistencia del proceso.

+ Atencién de PQR vy alertas provenientes de la comunidad educativa.

3.5. Protocolos, lineamientos a cumplir
El contratista debera aplicar:
+ Lineamientos Técnicos Administrativos del PAE actualizados.
+ Ciclos de menu establecidas por la entidad.
* Protocolos de manipulacién, almacenamiento, distribucion y preparacion.
» Protocolos de infraestructura y equipamiento de cocinas escolares.
* Plan de contingencias y manejo de situaciones asociadas a calidad de alimentos.
* Protocolos para la gestidn de incidentes y riesgos alimentarios.
3.6. Cobertura geografica del servicio

La interventoria deberd ejecutarse en las Instituciones educativas oficiales y sus respectivas sedes,
de los quince municipios no certificados del Departamento del Caquetd, garantizando:

* Cobertura total en zona rural y urbana.



GESTION ADMINISTRATIVA }
A GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GA-GC-FR- 066
-~ VERSION: 001
¥ FORMATO CONTRATO DE FECHA: 12-08-2025
oseatENDe CONSULTORIA (INTERVENTORIA) NO.
CAQUETA 202600000036 Pagina: 5 de 41

* Acceso a sedes de dificil desplazamiento.
* Frecuencia minima de visitas establecida por la entidad.
» Seguimiento a las modalidades de operacion presentes en cada sede.

3.7. Requisitos especificos de operacion
El contratista debera cumplir con:

* Visitas programadas segun la periodicidad definida por la entidad.

» Verificacion de recepcion de alimentos y asistencia del operador.

» Control de temperatura en puntos criticos.

* Revision del menu servido versus ciclo de menu.

» Verificacion de cantidad de complementos entregados y asistencia escolar.

* Reuvision de inventarios, fechas de vencimiento y almacenamiento.

* Revision de contratos, pélizas, pagos y soportes administrativos.

* Informes periddicos con hallazgos, soportes y recomendaciones.

+ atencién de planes de mejora, acciones correctivas y seguimiento a reincidencias.
* Reporte inmediato de situaciones que comprometan la salud o inocuidad.

3.8. Actividades Generales para las Visitas de Verificacion en Campo

La metodologia de las visitas debe permitir la evaluacion y seguimiento a cada uno de los aspectos
técnicos establecidos en el Documento Técnico y normatividad legal vigente que aplique. A partir de
estas visitas, de manera mensual la interventoria debe emitir un respectivo informe de las visitas
realizadas.

Las actividades a realizar en el seguimiento y evaluacion de la interventoria son las siguientes:
a. Verificacion de las instalaciones fisicas y sanitarias- infraestructura

La Interventoria realizara la verificacion de las condiciones de infraestructura que, de acuerdo a lo
establecido en el Documento Técnico y normatividad legal vigente que aplique.

b. Almacenamiento de Materias Primas Alimentarias

En este aspecto el interventor verificara tanto la cantidad como la calidad (fechas de vencimiento,
caracteristicas organolépticas, registro de temperaturas de ingreso, rotulado y etiquetado entre otros
aspectos) de los insumos alimentarios con los que cuenta el contratista u operador para la
preparacién y suministro de alimentacién. Dicha verificacién debera permitir evidenciar concordancia
tanto en las existencias fisicas, asi como en los formatos, remisiones y demas soportes con que
cuente el contratista u operador para acreditar la procedencia y existencia de los insumos
alimentarios.

En esta fase del proceso con el fin de establecer la trazabilidad que se realiza frente al ingreso y
almacenamiento de materias primas la interventoria verificara los registros que lleven los contratistas
u operadores con respecto a ingreso de materias primas, rotulado de alimentos y registro de
temperatura de equipos de frio (Refrigeracion y Congelacion).

Adicionalmente frente a la preparacion diaria serd necesaria la revision del Kardex de alimentos con
el fin de establecer que se estén usando los ingredientes establecidos por preparacion, en las
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cantidades indicadas, en el analisis nutricional dando cumplimiento al ciclo de menuds. En caso que
se evidencie que un contratista no lleva un control de materia prima de entradas y salidas, la
interventoria debera informarlo de manera inmediata a la ETC.

c. Caracteristicas de los alimentos, cumplimiento de los mends y gramajes.

La interventoria debera realizar la verificacion del gramaje de los alimentos servidos a suministrar,
con el fin de establecer el cumplimiento o no de las cantidades determinadas en el andlisis Nutricional
y los ciclos de menu.

La interventoria debera realizar la verificacion de la temperatura de servido de las preparaciones
frias y calientes. Se deberan verificar las caracteristicas organolépticas del mend suministrado en
cuanto a color, olor y textura.

La interventoria deberd realizar seguimiento a los cambios parciales y totales del menu aprobados
por la ETC.

d. Equipos, Utensilios y Menaje

La interventoria verificara que los contratistas cumplan con los mantenimientos solicitados por la
Institucién Educativa, verificando el estado de los mismos.

e. Condiciones de produccion y producto terminado
La interventoria verificara que los procesos de pre — alistamiento y preparacion se realicen aplicando
buenas practicas de manufactura, asi como las temperaturas de preparacion y distribucion, entre

otras condiciones como el uso de utensilios estandarizados.

La interventoria debera garantizar la trazabilidad del proceso del suministro de alimentacion
mediante la revisién de los formatos correspondientes.

f. Personal manipulador de alimentos

La interventoria verificara que los contratistas u operador cumplan con el personal y perfil ofertado,
en cuanto a tiempo de dedicacion.

Se verificara que el personal cumpla con la aplicacién de las Buenas Practicas de Manufactura, uso
de la dotacién, habitos de higiene personal, certificados médicos y capacitacion continua por los
profesionales indicados en las obligaciones contractuales.

g. Condiciones de saneamiento basico

La interventoria verificar4 que el operador u contratista cumpla con las condiciones de limpieza y
desinfeccién, de abastecimiento de agua potable, manejo y disposicion de residuos y control de
plagas.

h. Condiciones de transporte de alimentos

La interventoria verificard que las condiciones de transporte y distribucion de alimentos realizado por
los operadores u contratistas sea acorde con lo establecido en la normatividad legal vigente.
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i. Aseguramiento y control de la calidad- verificacion documental

La interventoria verificara que la totalidad de los planes y programas requeridos en el documento
técnico cumplan con las caracteristicas del comedor escolar, cumplimiento de documentacién de las
materias primas (certificado de calidad, fichas técnicas), se ejecuten y registren oportunamente.

Equipo de trabajo

La Interventoria debe disponer del talento humano requerido durante toda la ejecucién del contrato
de acuerdo con lo establecido en la siguiente tabla. que cumplan con la experiencia y la formacién
académica que se establece en cada caso.

Deberd administrar adecuadamente el talento humano dependiendo de las necesidades de la
Interventoria y de ninguna manera podra reclamarse desequilibrio econémico generado por desfases
en la administracion del contrato.

Equipo profesional minimo:

CANTIDAD ROL FORMACION ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA
Diez (10) afios como
Titulo profesional en Ingeniero de
. op . alimentos (Contados | Acreditar dos (02) afios
Di ingenieria de alimentos. . ;
1 Director dg a partir q,e lafechade| como coordln_adora d(_e'
interventoria Con Posgrado en (I\a/lxapt?i?:lucllgnPro%iion: proyectos de alimentacion
cualquiera area. ; .
o tarjeta profesional
(Cuando Aplique)
Diez (10) afios como
Titulo profesional ingeniero ingeniero de
Coordinador de alimentos alimentos (Contados | Acreditar un (01) contrato
1 Técnico a partir de la fecha | o proyectos relacionados
Posgrado en Gestion de de expedicion de la con alimentacion
productividad y calidad Matricula
Profesional)
Diez (10) afios como
ingeniero de
Titulo profes_lonal ingeniero allmentos (Contados Acreditar Dos (02) afios
. de alimentos. a partir de la fecha
Coordinador o7 en contratos o proyectos
1 L . de expedicion de la . ot
administrativo . , . en alimentacion escolar-
Posgrado en Gerencia de | Matricula Profesional -
. PAE como Coordinadora,
Talento Humano 0 matricula
profesional (Cuando
Aplique)
ocho (8) afios como
nutricionista Acreditar dos (02)
Titulo profesional como (Contados a partir de | contratos o proyectos que
1 Nutricionista nutricionista- dietista la fecha de tengo relacién con
expedicion de la poblacion especial
Matricula o Tarjeta proteccion
Profesional)
. . Diez (10) afios como Acreditar dos (02)
Asesor Titulo profesional en
1 Py abogada (Contados contratos o proyecto
Juridico derecho con posgrado en . :
a partir de la fecha relacionados con
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CANTIDAD ROL FORMACION ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA
derecho publico o de expedicion de la actividades juridicas
contractual Matricula o Tarjeta | contractual con entidades
Profesional) publicas.
Diez (10) afios como
contador desde la
Titulo profesional fecha de expedicion
Profesional contaduria publica o areas de la matricula Acreditar minimo una (01)
1 administrativo afines profesional certificacion relacionada
y financiero (verificable con con PAE.
Con posgrado tarjeta profesional)
Un (1) afio como
Profesional cualquiera area profes_lonal contgdo Un afio de experiencia
1 Enlace técnico *| a partir de la tarjeta p

laboral.

Interventor de
Campo

Titulo Profesional en
ingenieria de alimentos

Dos (2) afios como
ingeniero de
alimentos contados
desde la fecha de
expedicion de la
matricula profesional
(verificable con
tarjeta profesional)

Acreditar un (01) contrato
o certificado en el que
haya ejercido como
ingeniero de alimentos.

CUARTA: LUGAR DE EJECUCION: La interventoria se realizara en las Instituciones Educativas y
Sedes Oficiales priorizadas de los 15 municipios no certificados del Departamento del Caqueta,
donde se desarrolla el objeto contractual del Prestacién de Servicios de los complementos
alimentarios y jornada Unica, en la bodega ubicados en las areas urbana y rural de los municipios
del Departamento del Caqueta donde se almacenen o manipulen tanto los insumos como la materia
prima y los alimentos que forman parte de manera directa e indirecta de los complementos
alimentarios en las modalidades preparada en sitio o industrializada, en las bodegas de
almacenamiento de alimentos y en las plantas de produccion de los alimentos que forman parte de
los complementos alimentarios en la modalidad industrializada y visitas a las sedes administrativas.

ITEM

SEDE MUNICIPIO INSTITUCION SEDE MODALIDAD

1 ALBANIA I.E ALBANIA PEREGRINO LOZANO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
2 ALBANIA I.E EL DORADO EL PARAISO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
3 ALBANIA I.E EL DORADO LAS MARGARITAS COMPLEMENTO ALMUERZO

4 ALBANIA I.E EL DORADO VERSALLES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
5 ALBANIA C.E LA CHORROSA BERLIN COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
6 ALBANIA C.E LA CHORROSA LA CHORROSA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
7 ALBANIA C.E LA CHORROSA LAS MERCEDES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
8 ALBANIA I.E ALBANIA PEREGRINO LOZANO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
9 ALBANIA I.E EL DORADO AGUAS CLARAS COMPLEMENTO ALMUERZO

10 ALBANIA I.E EL DORADO BELLA AURORA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
11 ALBANIA I.E EL DORADO EL DORADO COMPLEMENTO ALMUERZO

12 ALBANIA I.E EL DORADO EL PARAISO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
13 ALBANIA I.E EL DORADO LA ARGENTINA COMPLEMENTO ALMUERZO

14 ALBANIA I.E EL DORADO LAS MARGARITAS COMPLEMENTO ALMUERZO

15 ALBANIA I.E EL DORADO LOS JARDINES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
16 ALBANIA I.E EL DORADO VERSALLES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
17 ALBANIA C.E LA CHORROSA ALTO CASTANAL COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

18 ALBANIA C.E LA CHORROSA EL JAZMIN COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

19 ALBANIA C.E LA CHORROSA EL ROSAL COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
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20 ALBANIA

C.E LA CHORROSA

FLORIDA BLANCA

COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

21 ALBANIA

C.E LA CHORROSA

LA ESPERANZA

COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

22 ALBANIA C.E LA CHORROSA LA UNION COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
23 ALBANIA C.E LA CHORROSA LOS LIBERTADORES COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
24 ALBANIA C.E LA CHORROSA SAN ISIDRO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

25 ALBANIA I.E EL DORADO NUEVA SONRISA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
BELEN DE LOS | I. E. R. PUEBLO
26 ANDAQUIES NUEVO PUEBLO NUEVO COMPLEMENTO ALMUERZO

BELEN DE LOS

27 | ANDAQUIES I.E ALTO SARABANDO | ANDAKI COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
BELEN DE LOS

28 | ANDAQUIES I.E ALTO SARABANDO | SAN ISIDRO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
BELEN DE LOS | IL.E RURAL EL PORTAL | £, caroN

29 | ANDAQUIES LA MONO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
BELEN DE LOS | I.E RURAL EL PORTAL | g, 0 o

30 | ANDAQUIES LA MONO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
BELEN DE LOS

31 | ANDAQUIES LE SAN LUIS LAS MINAS COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
BELEN DE LOS

32 | ANDAQUIES I.E SAN LUIS SAN ANTONIO COMPLEMENTO ALMUERZO
BELEN DE LOS

33 | ANDAQUIES I.E SAN LUIS SAN LUIS COMPLEMENTO ALMUERZO
BELEN DE LOS | 1. E. R. PUEBLO PRADO DE LOS

34 | ANDAQUIES NUEVO ANGELES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
BELEN DE LOS | 1. E. R. PUEBLO

35 | ANDAQUIES NUEVO PUEBLO NUEVO COMPLEMENTO ALMUERZO

BELEN DE LOS
36 | ANDAQUIES

I.LE AGROTECNICO
MIXTO

AGROTECNICO MIXTO

COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

BELEN DE LOS
37 | ANDAQUIES

I.E ALTO SARABANDO

ALTO SAN JUAN

COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

BELEN DE LOS

38 ANDAQUIES I.E ALTO SARABANDO | EL CHOCHO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
BELEN DE LOS | I.E GABRIELA

39 ANDAQUIES MISTRAL GABRIELA MISTRAL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
BELEN DE LOS | I.E GABRIELA JOSE ACEVEDO Y

40 ANDAQUIES MISTRAL GOMEZ COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

BELEN DE LOS

I.E RURAL EL PORTAL

41 ANDAQUIES LA MONO AGUADULCE COMPLEMENTO ALMUERZO
BELEN DE LOS | I.E RURAL EL PORTAL

42 ANDAQUIES LA MONO EL CARBON COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
BELEN DE LOS | I.E RURAL EL PORTAL

43 ANDAQUIES LA MONO EL JAZMIN COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

BELEN DE LOS
44 | ANDAQUIES

I.E RURAL EL PORTAL
LA MONO

EL PORTAL LA MONO

COMPLEMENTO ALMUERZO

BELEN DE LOS
45 | ANDAQUIES

I.E RURAL EL PORTAL
LA MONO

EL SANCHEZ

COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

BELEN DE LOS
46 | ANDAQUIES

I.E RURAL EL PORTAL
LA MONO

GERARDO VALENCIA
CANO

COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

BELEN DE LOS

47 | ANDAQUIES I.E SAN LUIS LA PRADERA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
BELEN DE LOS

48 | ANDAQUIES I.E SAN LUIS LA SOLEDAD COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
BELEN DE LOS

49 | ANDAQUIES I.E SAN LUIS LAS MINAS COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
BELEN DE LOS

50 | ANDAQUIES I.E SAN LUIS LOS ALETONES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
BELEN DE LOS

51 | ANDAQUIES I.E SAN LUIS SAN ANTONIO COMPLEMENTO ALMUERZO
BELEN DE LOS

52 | ANDAQUIES I.E SAN LUIS SAN LUIS COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA I.LE.R. LA

53 DEL CHAIRA ESMERALDA LA ARGENTINA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA I.LE.R. LA

54 DEL CHAIRA ESMERALDA LA URIBE COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA .LE.R. LA

55 DEL CHAIRA ESMERALDA LA LIBERTAD COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA I.E.R.LOS

56 DEL CHAIRA CRISTALES LA CEIBA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA I.E.R.LOS

57 DEL CHAIRA CRISTALES LA FLORIDA # 1 COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA I.E.R.LOS SEDE SAN JUAN

58 DEL CHAIRA CRISTALES BAUTISTA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA

59 DEL CHAIRA

I. E. R. MONSERRATE

SIMON BOLIVAR

COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
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CARTAGENA | I.E. R. PENAS

60 | DELCHAIRA | COLORADAS EL VENADO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | 1.E. R. PENAS

61 | DELCHAIRA | COLORADAS LOS ANGELES COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | I.E. R. SANTA CRUZ

62 | DELCHAIRA | DEL AGUILA AGUAS CLARAS COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | I.E. R. SANTA CRUZ

63 | DELCHAIRA | DEL AGUILA EL AGUILA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA | I.E. R. SANTAFE DEL

64 | DELCHAIRA | CAGUAN EL DANUBIO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | 1.E AGROECOLOGICO

65 | DELCHAIRA | AMAZONICO AGROECOLOGICO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA | I.E. R. SANTAFE DEL

66 | DEL CHAIRA | CAGUAN SANTA FE DEL CAGUAN | COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA | I.E EL CHAIRA JOSE

67 | DELCHAIRA | MARIA CORDOBA PRIMERO DE AGOSTO | COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA

68 | DELCHAIRA | LE.R.DIVINONINO | DIVINO NINO # 2 COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA "

69 | DELCHAIRA | ME-R DIVINONING | EL RUBI COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA

70 | DELCHAIRA | LE.R. EL EDEN LAS PISCINAS COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA

71 | DELCHAIRA | LE.R.LA SARDINATA | ALTA SARDINATA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA

72 | DELCHAIRA | LE.R.LA SARDINATA | PANAMA # 1 COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA

73 | DELCHAIRA | LE.R.LA SARDINATA | PANAMA#2 COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | L.E. R. MIXTA MARIA

74 | DELCHAIRA | LUISA DE MORENO | JORDAN #1 COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | IE. R. MIXTA MARIA

75 | DELCHAIRA | LUISA DE MORENO | LA INDEPENDENCIA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | IL.E. R. MIXTA MARIA

76 | DELCHAIRA | LUISA DE MORENO | LOS CAUCHOS COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | IE. R. MIXTA MARIA

77 | DELCHAIRA | LUISA DE MORENO | LOS PAUJILES COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | IE. R. MIXTA MARIA | NUESTRA SENORA DEL

78 | DELCHAIRA | LUISADE MORENO | ROSARIO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | L.E. R. MIXTA MARIA

79 | DELCHAIRA | LUISADE MORENO | SEDE LEJANIAS NO.2 | COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | IE. R. SAN PEDRO

80 | DELCHAIRA | CLAVER CAMPO VERDE COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | L.E. R. SAN PEDRO

81 | DELCHAIRA | CLAVER EL JAZMIN COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA | L.E. R. SAN PEDRO

82 | DELCHAIRA | CLAVER EL LIBANO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | IE. R. SAN PEDRO

83 | DELCHAIRA | CLAVER LOS LOBITOS COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | L.E. R. SAN PEDRO

84 | DELCHAIRA | CLAVER LOS ROBLES COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | IE. R. SAN PEDRO

85 | DELCHAIRA | CLAVER SAN PEDRO CLAVER COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | 1.E.R JOSE ANTONIO

86 | DELCHAIRA | GALAN CARIO TIGRE COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | IL.E.R JOSE ANTONIO

87 |DELCHAIRA | GALAN LA NUEVA ILUSION COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | 1.E.R JOSE ANTONIO

88 | DELCHAIRA | GALAN VILLANIDIA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA | 1.E.R JOSE ANTONIO

89 | DELCHAIRA | GALAN JOSE ANTONIO GALAN | COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA

90 |DELCHAIRA | LERTEUSAQUILLO | LA PAZ #1 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA

91 |DELCHAIRA | ILERTEUSAQUILLO | LAS ILUSIONES # 2 COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
CARTAGENA NUESTRA SENORA DE

92 | DELCHAIRA | LERTEUSAQUILLO | LOS MILAGROS COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA | LE. R.LA

93 | DELCHAIRA | ESMERALDA CAMICAYA ALTO COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA | I.E.R. LA

94 | DELCHAIRA | ESMERALDA LA ESMERALDA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA | L.E.R.LA

95 |DELCHAIRA | ESMERALDA PATIO BONITO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA | I.E.R. LA

96 | DELCHAIRA | ESMERALDA VILLA COLOMBIA COMPLEMENTO ALMUERZO




GESTION ADMINISTRATIVA

. . CcODIGO: GA-GC-FR- 066
P GESTION DE CONTRATACION
~ VERSION: 001
H FORMATO CONTRATO DE FECHA: 12-08-2025
OBERION DEL CONSULTORIA (INTERVENTORIA) NO.
CAQUETA 202600000036 Pagina: 11 de 41

CARTAGENA . E.R. LOS

97 DEL CHAIRA CRISTALES ANIBAL NUNEZ COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA . E.R. LOS

98 DEL CHAIRA CRISTALES LOS CRISTALES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA

99 DEL CHAIRA . E. R. MONSERRATE | BUENAVISTA COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA

100 DEL CHAIRA |I. E. R. MONSERRATE | EL GUAMO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA

101 DEL CHAIRA I. E. R. MONSERRATE | LAS PALMAS COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA

102 DEL CHAIRA I. E. R. MONSERRATE | MANUELA BELTRAN COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA

103 DEL CHAIRA I. E. R. MONSERRATE | MONSERRATE COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA I. E. R. PENAS

104 DEL CHAIRA COLORADAS JUAN PABLO Il COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA |. E. R. SANTAFE DEL

105 DEL CHAIRA CAGUAN EL PORVENIR NO. 1 COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA |. E. R. SANTAFE DEL

106 DEL CHAIRA CAGUAN SANTA FE DEL CAGUAN COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA |.E AGROECOLOGICO

107 DEL CHAIRA AMAZONICO AGROECOLOGICO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA |.E AGROECOLOGICO

108 DEL CHAIRA AMAZONICO ATANASIO GIRARDOT COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA |.E AGROECOLOGICO

109 DEL CHAIRA AMAZONICO BUENOS AIRES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA |.E AGROECOLOGICO

110 DEL CHAIRA AMAZONICO SEDE ALONSO GAITAN COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA |.E EL CHAIRA JOSE

111 DEL CHAIRA MARIA CORDOBA EL CHAIRA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA |.E EL CHAIRA JOSE

112 DEL CHAIRA MARIA CORDOBA JOSE MARIA CORDOBA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA |.E EL CHAIRA JOSE

113 DEL CHAIRA MARIA CORDOBA PRIMERO DE AGOSTO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA

114 DEL CHAIRA I.E. R. DIVINO NINO DIVINO NINO # 2 COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA

115 DEL CHAIRA I.E. R. DIVINO NINO FUNDACION COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA

116 DEL CHAIRA I.E. R. EL EDEN EL EDEN COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA

117 DEL CHAIRA |.LE. R. EL EDEN LA REFORMA COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA

118 DEL CHAIRA I.LE. R. LA SARDINATA LA HOLANDA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA

119 DEL CHAIRA |.LE. R. LA SARDINATA LA SARDINATA COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA

120 DEL CHAIRA I.LE. R. LA SARDINATA NUEVO HORIZONTE COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA I.LE. R. MIXTA MARIA I.LE. R. MIXTA MARIA

121 DEL CHAIRA LUISA DE MORENO LUISA DE MORENO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA |.LE.R JOSE ANTONIO

122 DEL CHAIRA GALAN JOSE ANTONIO GALAN COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA

123 DEL CHAIRA I.E.R TEUSAQUILLO EL VERGEL COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA

124 DEL CHAIRA |.E.R TEUSAQUILLO LA PAZ #1 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
CARTAGENA

125 DEL CHAIRA |.E.R TEUSAQUILLO LAGUNA DEL CHAIRA COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA NUESTRA SENORA DE

126 DEL CHAIRA |.E.R TEUSAQUILLO LOS MILAGROS COMPLEMENTO ALMUERZO
CARTAGENA PALMERAS DEL

127 | DEL CHAIRA |.E.R TEUSAQUILLO SUNCILLAS COMPLEMENTO ALMUERZO

CARTAGENA SAN ANTONIO DE

128 DEL CHAIRA |.LE.R TEUSAQUILLO CAMICAYA COMPLEMENTO ALMUERZO

129 CURILLO C.E. EL LIBERTADOR EL LIBERTADOR COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

130 CURILLO I.E. R. HORIZONTE EL CEILAN COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

131 CURILLO I.LE. R. HORIZONTE EL CONQUISTADOR COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

132 CURILLO I.LE. R. HORIZONTE HORIZONTE COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

133 CURILLO I.LE.R. LA NOVIA EL VERGEL COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

134 CURILLO I.LE.R. LA NOVIA FIDELICIAS COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

135 CURILLO I.LE.R. LA NOVIA I.E.R. LA NOVIA COMPLEMENTO ALMUERZO

136 CURILLO |.E.R. LA NOVIA LAS BRISAS COMPLEMENTO ALMUERZO

137 CURILLO |.E.R. LA NOVIA LA PRADERA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
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INSTITUCION
EDUCATIVA RURAL
138 CURILLO EL LIBERTADOR EL LIBERTADOR COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
INSTITUCION
EDUCATIVA RURAL
139 CURILLO EL LIBERTADOR LOS LIBERTADORES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
140 CURILLO |.E ANGEL CUNIBERTI | CUNIBERTI COMPLEMENTO ALMUERZO
141 CURILLO |.E ANGEL CUNIBERTI | SAN PABLO COMPLEMENTO ALMUERZO
142 CURILLO |.LE. R. HORIZONTE CEILAN COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
ARGENTINA CANELO
143 CURILLO |.E. R. HORIZONTE MEDIO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
144 CURILLO |.E. R. HORIZONTE CALLE SAN JUAN COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
145 CURILLO |.LE. R. HORIZONTE EL CEILAN COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
146 CURILLO |.LE. R. HORIZONTE EL CONQUISTADOR COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
147 CURILLO |.E. R. HORIZONTE EL REMOLINO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
148 CURILLO |.E. R. HORIZONTE HORIZONTE COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
149 CURILLO |.LE. R. HORIZONTE VISTA HERMOSA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
150 CURILLO |.LE. R. SALAMINA LA BELISARIO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
151 CURILLO |.LE. R. SALAMINA PLAYA ALTA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
152 CURILLO I.E. R. SALAMINA SALAMINA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
153 CURILLO |.LE. R. SALAMINA SALAMINA MATECARA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
154 CURILLO |.E.R. LA NOVIA FIDELICIAS COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
155 CURILLO |.E.R. LA NOVIA |.LE.R. LANOVIA COMPLEMENTO ALMUERZO
156 CURILLO |.E.R. LA NOVIA LA GAVIOTA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
157 CURILLO |.E.R. LA NOVIA LAS BRISAS COMPLEMENTO ALMUERZO
INSTITUCION
EDUCATIVA RURAL
158 CURILLO EL LIBERTADOR EL LIBERTADOR COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
INSTITUCION
EDUCATIVA RURAL
159 CURILLO EL LIBERTADOR LA LIBERTAD COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
INSTITUCION
EDUCATIVA RURAL
160 CURILLO EL LIBERTADOR LOS LIBERTADORES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E CORAZON
INMACULADO DE
161 EL DONCELLO MARIA OLIMPICA COMPLEMENTO ALMUERZO
|.E JORGE ABEL
162 EL DONCELLO MOLINA JORGE ABEL MOLINA COMPLEMENTO ALMUERZO
|.E JORGE ABEL SEBASTIAN DE
163 EL DONCELLO MOLINA BELALCAZAR COMPLEMENTO ALMUERZO
|.E R. PUERTO
164 EL DONCELLO MANRIQUE PUERTO MANRIQUE COMPLEMENTO ALMUERZO
165 EL DONCELLO |.E R. SIMON BOLIVAR | BALSORA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
166 EL DONCELLO |.E R. SIMON BOLIVAR | LA ARENOSA COMPLEMENTO ALMUERZO
I.E R. PUERTO
167 EL DONCELLO MANRIQUE PUERTO MANRIQUE COMPLEMENTO ALMUERZO
168 EL DONCELLO |.E R. SIMON BOLIVAR | LA TRINIDAD COMPLEMENTO ALMUERZO
169 EL DONCELLO |.E R. SIMON BOLIVAR | SIMON BOLIVAR COMPLEMENTO ALMUERZO
|.E. MARCO FIDEL
170 EL DONCELLO SUAREZ ATANASIO GIRARDOT COMPLEMENTO ALMUERZO
I.E. R. SAN JUDAS
171 EL DONCELLO TADEO LA CORDIALIDAD COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
|.E CORAZON
INMACULADO DE CORAZON INMACULADO
172 EL DONCELLO MARIA DE MARIA COMPLEMENTO ALMUERZO
|.E CORAZON
INMACULADO DE
173 EL DONCELLO MARIA DOCE DE OCTUBRE COMPLEMENTO ALMUERZO
|.E CORAZON
INMACULADO DE
174 EL DONCELLO MARIA OLIMPICA COMPLEMENTO ALMUERZO
I.E JORGE ABEL
175 EL DONCELLO MOLINA JORGE ABEL MOLINA COMPLEMENTO ALMUERZO
|.E JORGE ABEL
176 EL DONCELLO MOLINA LIBERTAD VICTORIA COMPLEMENTO ALMUERZO
|.E JORGE ABEL SEBASTIAN DE
177 EL DONCELLO MOLINA BELALCAZAR COMPLEMENTO ALMUERZO
I.LE R. PUERTO
178 EL DONCELLO MANRIQUE EL ROSARIO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE R. PUERTO POLICARPA
179 EL DONCELLO MANRIQUE SALAVARRIETA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E R. PUERTO
180 EL DONCELLO MANRIQUE PUERTO MANRIQUE COMPLEMENTO ALMUERZO
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181 | EL DONCELLO | I.E R. SIMON BOLIVAR | DIVINO NINO COMPLEMENTO ALMUERZO

182 | EL DONCELLO | I.E R. SIMON BOLIVAR | EL CARMEN TROCHA C__| COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

183 | EL DONCELLO | I.E R. SIMON BOLIVAR | EL TRIUNFO COMPLEMENTO ALMUERZO

184 | EL DONCELLO | I.E R. SIMON BOLIVAR | LA ARENOSA COMPLEMENTO ALMUERZO

185 | EL DONCELLO | I.E R. SIMON BOLIVAR | LA TIGRERA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

186 | EL DONCELLO | L.E R. SIMON BOLIVAR | LA TRINIDAD COMPLEMENTO ALMUERZO

187 | EL DONCELLO | I.E R. SIMON BOLIVAR | SANTA CRUZ COMPLEMENTO ALMUERZO

188 | EL DONCELLO | I.E R. SIMON BOLIVAR | SIMON BOLIVAR COMPLEMENTO ALMUERZO
I.E RUFINO

189 | EL DONCELLO | QUICHOYA EL QUEBRADON COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E RUFINO

190 | EL DONCELLO | QUICHOYA LA GRANADA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E RUFINO

191 | EL DONCELLO | QUICHOYA LA SERRANIA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E RUFINO

192 | EL DONCELLO | QUICHOYA RUFINO QUICHOYA COMPLEMENTO ALMUERZO
I.E RUFINO

193 | EL DONCELLO | QUICHOYA VILLA COLOMBIA COMPLEMENTO ALMUERZO
I.E. MARCO FIDEL

194 | EL DONCELLO | SUAREZ ATANASIO GIRARDOT COMPLEMENTO ALMUERZO
I.E. MARCO FIDEL

195 | EL DONCELLO | SUAREZ LA MIGANI COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E. MARCO FIDEL

196 | EL DONCELLO | SUAREZ MARCO FIDEL SUAREZ | COMPLEMENTO ALMUERZO

197 | EL DONCELLO | LE.R. BERLIN BERLIN COMPLEMENTO ALMUERZO

198 | EL DONCELLO | IE.R. BERLIN SAN PEDRO COMPLEMENTO ALMUERZO

199 | EL DONCELLO | L.E.R.LA CEIBA BIRMANIA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

200 | EL DONCELLO | I.E. R. LA CEIBA LA CEIBA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

201 | EL DONCELLO | I.E. R. LA CEIBA LA GALLINETA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

202 | ELDONCELLO | I.E. R. LA CEIBA LA VENTUROSA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

203 | ELDONCELLO | I.E. R. LA CEIBA LAS NIEVES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E. R. SAN JUDAS

204 | EL DONCELLO | TADEO LAS DELICIAS COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E. R. SAN JUDAS

205 | EL DONCELLO | TADEO SAN JUDAS TADEO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E NINA DEL

206 | EL PAUJIL CARMEN SAN PABLO DE ANAYA | COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

207 | EL PAUJIL I.E R. LA CONCORDIA | EL JORDAN PENEYA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

208 | EL PAUJIL I.E R. LA CONCORDIA | GRANADA BAJA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

209 | EL PAUJIL I.E R. LA CONCORDIA | SANTA MARTA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.E R. RAFAEL URIBE

210 | EL PAUJIL URIBE LA GALLINETA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

EL PAUJIL I.E R. RAFAEL URIBE

211 URIBE RAFAEL URIBE URIBE | -5\vipL EMENTO ALMUERZO

212 | EL PAUJIL I.E. R. BOLIVIA JAMAICA COMPLEMENTO ALMUERZO

213 | EL PAUJIL I.E.R. SANTA TERESA | EL NARANJAL COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

214 | EL PAUJIL I.E.R. SANTA TERESA | EL PLACER COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.E AGROECOLOGICO

215 | EL PAUJIL AMAZONICO AGROECOLOGICO COMPLEMENTO ALMUERZO
I.E AGROECOLOGICO

216 | EL PAUJIL AMAZONICO JHON F. KENNEDY COMPLEMENTO ALMUERZO
I.E AGROECOLOGICO

217 | EL PAUJIL AMAZONICO SAN LUIS GONZAGA COMPLEMENTO ALMUERZO
I.E NINA DEL

218 | EL PAUJIL CARMEN LA MARIPOSA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E NINA DEL

219 | EL PAUJIL CARMEN LA PROVIDENCIA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E NUESTRA
SENORA DE LAS

220 | EL PAUJIL MERCEDES EL COLISEO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E NUESTRA
SENORA DE LAS NUESTRA SENORA DE

221 | EL PAUJIL MERCEDES LAS MERCEDES COMPLEMENTO ALMUERZO

222 | EL PAUJIL I.E R. LA CONCORDIA | BRASILIA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

223 | EL PAUJIL I.ER. LA CONCORDIA | GALICIA #2 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

224 | EL PAUJIL I.ER. LA CONCORDIA | LA CONCORDIA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

225 | EL PAUJIL I.ER. LA CONCORDIA | LAS PALOMAS COMPLEMENTO ALMUERZO
I.E R. RAFAEL URIBE

226 | EL PAUJIL URIBE AGUA ROJO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E R. RAFAEL URIBE

227 | EL PAUJIL URIBE BEGONIA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E R. RAFAEL URIBE

228 | EL PAUJIL URIBE RAFAEL URIBE URIBE COMPLEMENTO ALMUERZO
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I.E R. RAFAEL URIBE
229 | EL PAUJIL URIBE VALLEDUPAR COMPLEMENTO ALMUERZO
230 | EL PAUJIL I.E. R. BOLIVIA ALTAMIRA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
231 | EL PAUJIL I.E. R. BOLIVIA BOLIVIA COMPLEMENTO ALMUERZO
BUENOS AIRES DEL
232 | EL PAUJIL I.E. R. BOLIVIA SUNCILLA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
233 | EL PAUJIL I.E. R. BOLIVIA JAMAICA COMPLEMENTO ALMUERZO
234 | EL PAUJIL I.E.R. SANTA TERESA | LA SOLEDAD COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
235 | EL PAUJIL I.E.R. SANTA TERESA | SAN PEDRO COMPLEMENTO ALMUERZO
236 | EL PAUJIL |.E.R. SANTA TERESA [ SANTA TERESA COMPLEMENTO ALMUERZO
I.E NINA DEL
237 | EL PAUJIL CARMEN ALTA CRISTALINA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.E NINA DEL
238 | EL PAUJIL CARMEN ALTO GUADUALITO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.E NINA DEL
239 | EL PAUJIL CARMEN EL DIAMANTE COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.E NINA DEL
240 | EL PAUJIL CARMEN EL PAUJILITO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.E NINA DEL
241 | EL PAUJIL CARMEN EL PORVENIR ESTRELLA | COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.E NINA DEL
242 | EL PAUJIL CARMEN EL VERGEL COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.E NINA DEL
243 | EL PAUJIL CARMEN LA CRISTALINA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.E NINA DEL
244 | EL PAUJIL CARMEN LA ESMERALDA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.E NINA DEL
245 | EL PAUJIL CARMEN LA SONORA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.E NINA DEL
246 | EL PAUJIL CARMEN LA UNION PAUJIL COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.E NINA DEL
247 | EL PAUJIL CARMEN MORABIA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.E NINA DEL
248 | EL PAUJIL CARMEN NINA ALTA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.E NINA DEL
249 | EL PAUJIL CARMEN NINA DEL CARMEN COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
250 | LA MONTARNITA [ C.E LA ARGENTINA BUENOS AIRES BAJO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
251 | LAMONTARNITA | L.E.R.AGRO NUNEZ [ AGRO NUNEZ COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
252 | LAMONTARITA | I.E. R. AGRO NUNEZ | EL VERGEL PENEYA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E. R. BRISAS DE
253 | LA MONTARNITA | SAN ISIDRO LA GAVIOTA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
|.E. R. BRISAS DE
254 | LAMONTARNITA | SAN ISIDRO LOS ANDES COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.E. R. BRISAS DE
255 | LA MONTARITA | SAN ISIDRO BRISAS DE SAN ISIDRO | COMPLEMENTO ALMUERZO
256 | LA MONTARNITA | LLE. R. PALMA ARRIBA | ALTO DIVISO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
257 | LAMONTARNITA | ILE. R. PALMA ARRIBA | LA CARPA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
258 | LAMONTARNITA | LLE. R. PALMA ARRIBA | PALMA ARRIBA COMPLEMENTO ALMUERZO
259 | LAMONTARNITA | LLE.R SIMON BOLIVAR | EL PORTAL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SEDE MIXTA LA UNION
260 | LA MONTARNITA | LLE.R SIMON BOLIVAR | PENEYA COMPLEMENTO ALMUERZO
261 | LAMONTARNITA [ ILE.R. EL DIVISO GINEBRA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
262 | LAMONTARNITA | LLE.R. EL DIVISO HERMOSAS BAJAS COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
263 | LAMONTARITA | ILE.R. EL DIVISO SEDE LA YE COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
264 | LA MONTARITA | C.E LA ARGENTINA LA ARGENTINA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
265 | LAMONTARNITA [ C.E. EL JARDIN BETANIA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
266 | LAMONTARNITA | C.E. EL JARDIN EL JARDIN COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
267 | LAMONTARITA | C.E. EL JARDIN YIRA CASTRO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E NUESTRA
SENORA DEL
PERPETUO
268 | LA MONTANITA | SOCORRO MIXTA LA MONTANITA COMPLEMENTO ALMUERZO
|.E RURAL SABIO
269 | LAMONTARNITA | CALDAS ANTONIO NARINO COMPLEMENTO ALMUERZO
|.E RURAL SABIO
270 | LAMONTARNITA | CALDAS SABIO CALDAS COMPLEMENTO ALMUERZO
|.E RURAL SABIO VILLA RICA DEL
271 | LAMONTARNITA | CALDAS CARMEN PARTE ALTA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
272 | LAMONTARNITA | ILE. R. AGRO NUNEZ [ AGRO NUNEZ COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E. R. BRISAS DE
273 | LA MONTARITA | SAN ISIDRO BRISAS DE SAN ISIDRO | COMPLEMENTO ALMUERZO
|.E. R. BRISAS DE
274 | LAMONTARNITA | SAN ISIDRO CORAZONES COMPLEMENTO ALMUERZO
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|.LE. R. BRISAS DE
275 LA MONTARNITA | SAN ISIDRO GIBRALTAR COMPLEMENTO ALMUERZO
I.LE. R. BRISAS DE
276 LA MONTANITA | SAN ISIDRO LOS ALPINOS COMPLEMENTO ALMUERZO
|.LE. R. BRISAS DE
277 LA MONTARNITA | SAN ISIDRO NUEVA JERUSALEN COMPLEMENTO ALMUERZO
I.LE. R. JOSE HILARIO
278 LA MONTANITA | LOPEZ JOSE HILARIO LOPEZ COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
279 LA MONTANITA | I.LE. R. PALMA ARRIBA | BALCONES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
280 LA MONTANITA | I.LE. R. PALMA ARRIBA | LA CARPA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
281 LA MONTANITA | LE. R. PALMA ARRIBA | PALMA ARRIBA COMPLEMENTO ALMUERZO
282 LA MONTANITA | I.LE. R. PALMA ARRIBA | TREINTA ALTO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
283 LA MONTANITA | I.LE. R. REINA BAJA BOCANA LA REINA COMPLEMENTO ALMUERZO
284 LA MONTANITA | I.LE. R. REINA BAJA REINA BAJA COMPLEMENTO ALMUERZO
285 LA MONTANITA | I.E.R SIMON BOLIVAR EL PORTAL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E.R SIMON BOLIVAR -
286 LA MONTARITA | I.E.R SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL COMPLEMENTO ALMUERZO
SEDE MIXTA LA UNION
287 LA MONTANITA | I.LE.R SIMON BOLIVAR | PENEYA COMPLEMENTO ALMUERZO
288 LA MONTANITA | I.LE.R. EL CEDRO EL CEDRO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
289 LA MONTANITA | I.LE.R. EL CEDRO EL DANUBIO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
290 LA MONTANITA | I.LE.R. EL CEDRO SANTA ROSA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
291 LA MONTANITA | I.LE.R. EL DIVISO EL DIVISO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
292 MILAN I.E.R. LA ANGUILLA BAJO PLATANILLO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
293 MILAN I.E.R. LA ANGUILLA CALIFORNIA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
C.E EL DIAMANTE
294 MILAN (MIRAVALLE) BERLIN COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E MARCO FIDEL
295 MILAN SUAREZ SERGIO MOSSONI COMPLEMENTO ALMUERZO
296 MILAN |.E. R. LA FLORIDA NUEVO HORIZONTE COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.E.R ANGEL
297 MILAN RICARDO ACOSTA ANGEL RICARDO COMPLEMENTO ALMUERZO
298 MILAN |.E.R LA RASTRA VILLA NORA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
299 MILAN I.E.R. LA ANGUILLA BOMBAY COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
300 MILAN I.E.R. LA ANGUILLA LA MACARENA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
|.E.R.INDIGENA MAMA
301 MILAN BWE REOJACHE INDIGENA KOKARA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R.INDIGENA MAMA | INDIGENA SAN
302 MILAN BWE REOJACHE FRANCISCO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E.R.INDIGENA MAMA
303 MILAN BWE REOJACHE MAMA BWE REOJACHE COMPLEMENTO ALMUERZO
C.E EL DIAMANTE
304 MILAN (MIRAVALLE) FILADELFIA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
C.E EL DIAMANTE
305 MILAN (MIRAVALLE) SAN ROQUE COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
306 MILAN C.E. GRANARIO AGUA BLANCA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
307 MILAN C.E. GRANARIO GRANARIO COMPLEMENTO ALMUERZO
|.E MARCO FIDEL
308 MILAN SUAREZ MARCO FIDEL SUAREZ COMPLEMENTO ALMUERZO
|.E MARCO FIDEL
309 MILAN SUAREZ SERGIO MOSSONI COMPLEMENTO ALMUERZO
310 MILAN |.LE. R. LA FLORIDA LA FLORIDA COMPLEMENTO ALMUERZO
311 MILAN |.LE. R. LA FLORIDA MATICURUCITA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R ANGEL
312 MILAN RICARDO ACOSTA ANGEL RICARDO COMPLEMENTO ALMUERZO
I.E.R ANGEL
313 MILAN RICARDO ACOSTA SAN ANTONIO COMPLEMENTO ALMUERZO
314 MILAN |.E.R LA RASTRA LA RASTRA COMPLEMENTO ALMUERZO
|.LE.R. ILUSION
315 MILAN MATICURU GUAYAQUIL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE.R. ILUSION
316 MILAN MATICURU ILUSION MATICURU COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
317 MILAN I.E.R. LA ANGUILLA CALIFORNIA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
318 MILAN I.E.R. LA ANGUILLA LA ANGUILLA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
319 MILAN I.LE.R. LA ANGUILLA SAN RAFAEL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
ESCUELA RURAL
I.E.R.INDIGENA MAMA | KOREBAJU LA
320 MILAN BWE REOJACHE ESTRELLA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E.R.INDIGENA MAMA | INDIGENA AGUA NEGRA
321 MILAN BWE REOJACHE MIUPU COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E.R.INDIGENA MAMA
322 MILAN BWE REOJACHE INDIGENA GETUCHA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E.R.INDIGENA MAMA
323 MILAN BWE REOJACHE INDIGENA GORGONIA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
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|.E.R.INDIGENA MAMA

324 MILAN BWE REOJACHE INDIGENA HERICHA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E.R.INDIGENA MAMA

325 MILAN BWE REOJACHE INDIGENA JACOME COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E.R.INDIGENA MAMA

326 MILAN BWE REOJACHE INDIGENA KOKARA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E.R.INDIGENA MAMA | INDIGENA LA

327 MILAN BWE REOJACHE ESPERANZA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E.R.INDIGENA MAMA

328 MILAN BWE REOJACHE INDIGENA MATICURU COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E.R.INDIGENA MAMA | INDIGENA SAN

329 MILAN BWE REOJACHE FRANCISCO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E.R.INDIGENA MAMA

330 MILAN BWE REOJACHE INDIGENA SAN LUIS COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R.INDIGENA MAMA

331 MILAN BWE REOJACHE MAMA BWE REOJACHE COMPLEMENTO ALMUERZO

332 MORELIA C.E PALMARITO PALMARITO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

333 MORELIA I.LE R. JUAN XXIII BOLIVIA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

334 MORELIA I.E R. JUAN XXIII BRUSELAS COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

335 MORELIA I.LE R. JUAN XXIII JUAN XXIII COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

336 MORELIA I.LE R. JUAN XXIII SAN MARCOS COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

337 MORELIA C.E PALMARITO EL SILENCIO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

338 MORELIA C.E PALMARITO PALMARITO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

339 MORELIA |.E CERVANTES CERVANTES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

340 MORELIA |.E CERVANTES JOSE EUSTACIO RIVERA | COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

341 MORELIA I.LE R. JUAN XXIII JUAN XXLLL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

342 MORELIA I.LE R. JUAN XXIII SAN MARCOS COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

343 PUERTO RICO C.E EL AGUILA EL PORVENIR COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

344 PUERTO RICO C.E EL AGUILA LA DONCELLO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

C.E. POLICARPA

345 PUERTO RICO C.E LAFLORESTA#5 SALAVARRIETA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

346 PUERTO RICO C.ELAFLORESTA#5 | LALIBERTAD COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

347 PUERTO RICO C.E. EL CARMELO EL CARMELO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

348 PUERTO RICO C.E. EL CARMELO LA CRISTALINA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

349 PUERTO RICO C.E. EL CARMELO PEDREGALES COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

350 PUERTO RICO I.LE. R. EL LOBO EL LOBO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE. R. JORGE

351 PUERTO RICO ELIECER GAITAN ALTO ARBOLITO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E ACEVEDO Y

352 PUERTO RICO GOMEZ MARIA MONTESSORI COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E SAGRADOS SAGRADOS

353 PUERTO RICO CORAZONES CORAZONES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E ACEVEDO Y

354 PUERTO RICO GOMEZ NATALIA MEJIA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE. R. JORGE

355 PUERTO RICO ELIECER GAITAN LA PRIMAVERA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE. R. JORGE

356 PUERTO RICO ELIECER GAITAN LA REPRESA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE. R. JORGE

357 PUERTO RICO ELIECER GAITAN LUSITANIA COMPLEMENTO ALMUERZO
I.LE. R. JORGE CAIMANCITO MEDIO

358 PUERTO RICO ELIECER GAITAN JORDAN COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
|.LE. R. JORGE

359 PUERTO RICO ELIECER GAITAN BLANCA NIEVES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

360 PUERTO RICO I.E. R. LA AGUILILLA ALTO BRILLANTE COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

361 PUERTO RICO I.E. R. LA AGUILILLA LA NUTRIA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

362 PUERTO RICO I.LE. R. LA AGUILILLA LA AGUILILLA COMPLEMENTO ALMUERZO

363 PUERTO RICO I.LE. R. LA AGUILILLA LOS ANDES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
lLE.R. LA

364 PUERTO RICO ESMERALDA ETIOPIA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.LE. R. LA

365 PUERTO RICO ESMERALDA LA PRADERA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

366 PUERTO RICO C.E. EL CARMELO EL CARMELO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E ACEVEDO Y

367 PUERTO RICO GOMEZ ACEVEDO Y GOMEZ COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E ACEVEDO Y GABRIEL GARCIA

368 PUERTO RICO GOMEZ MARQUEZ COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E ACEVEDO Y

369 PUERTO RICO GOMEZ JORGE ISAACS COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E ACEVEDO Y

370 PUERTO RICO GOMEZ MARIA MONTESSORI COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E ACEVEDO Y

371 PUERTO RICO GOMEZ NATALIA MEJIA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
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I.LE R. CENTRO

372 PUERTO RICO INDIGENA CABILDO CALARCA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE R. CENTRO

373 PUERTO RICO INDIGENA CABILDO MONTE BELLO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE R. CENTRO

374 PUERTO RICO INDIGENA DOCE DE OCTUBRE COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE R. CENTRO

375 PUERTO RICO INDIGENA EL RECUERDO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE R. CENTRO INDIGENA CENTRO

376 PUERTO RICO INDIGENA INDIGENA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE R. CENTRO

377 PUERTO RICO INDIGENA INDIGENA EL QUECAL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE R. CENTRO INDIGENA GALILEA

378 PUERTO RICO INDIGENA SIBERIA BAJA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE R. CENTRO

379 PUERTO RICO INDIGENA LA ESPERANZA # 1 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E R. CENTRO

380 PUERTO RICO INDIGENA NASA LJUCX COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE R. CENTRO

381 PUERTO RICO INDIGENA SAN RAFAEL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE R. CENTRO

382 PUERTO RICO INDIGENA VALLE BONITO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E RURAL RIO ANTONIO JOSE DE

383 PUERTO RICO NEGRO SUCRE COMPLEMENTO ALMUERZO
|.E RURAL RIO

384 PUERTO RICO NEGRO EL ROSARIO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E RURAL RIO

385 PUERTO RICO NEGRO FLORESTA NO. 1 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E RURAL RIO

386 PUERTO RICO NEGRO LA CABANA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E RURAL RIO

387 PUERTO RICO NEGRO MARACAIBO NO. 1 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E RURAL RIO

388 PUERTO RICO NEGRO SAN CAYETANO BAJO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E SAGRADOS

389 PUERTO RICO CORAZONES BETHEL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E SAGRADOS

390 PUERTO RICO CORAZONES PUERTO LIMON COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E SAGRADOS SAGRADOS

391 PUERTO RICO CORAZONES CORAZONES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

392 PUERTO RICO I.E.R. VILLA DEL RIO | VILLA DEL RIO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

393 PUERTO RICO I.LE. R. EL LOBO EL LOBO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE. R. JORGE

394 PUERTO RICO ELIECER GAITAN ALTO ARBOLITO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE. R. JORGE

395 PUERTO RICO ELIECER GAITAN BLANCA NIEVES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE. R. JORGE

396 PUERTO RICO ELIECER GAITAN JORGE ELIECER GAITAN | COMPLEMENTO ALMUERZO
I.LE. R. JORGE

397 PUERTO RICO ELIECER GAITAN LA FLORIDA NO. 2 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE. R. JORGE

398 PUERTO RICO ELIECER GAITAN LA PRIMAVERA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE. R. JORGE

399 PUERTO RICO ELIECER GAITAN LA REPRESA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE. R. JORGE

400 PUERTO RICO ELIECER GAITAN LUSITANIA COMPLEMENTO ALMUERZO
|.LE. R. JORGE

401 PUERTO RICO ELIECER GAITAN RISARALDA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE. R. JORGE

402 PUERTO RICO ELIECER GAITAN SANTA ELENA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

403 PUERTO RICO I.LE. R. LA AGUILILLA LA AGUILILLA COMPLEMENTO ALMUERZO

404 PUERTO RICO I.LE. R. LA AGUILILLA LA RIVERA BAJA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

405 PUERTO RICO I.LE. R. LA AGUILILLA LOS ANDES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE. R. LA

406 PUERTO RICO ESMERALDA BELLABE COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
ILE.R. LA

407 PUERTO RICO ESMERALDA BUENAVISTA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE.R. LA

408 PUERTO RICO ESMERALDA COCONUCO # 2 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE. R. LA

409 PUERTO RICO ESMERALDA EL CONGRESO COMPLEMENTO ALMUERZO
ILE.R. LA

410 PUERTO RICO ESMERALDA EL DIAMANTE COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
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LE.R.LA
411 | PUERTORICO | ESMERALDA EL TOPACIO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
LE.R.LA
412 | PUERTO RICO | ESMERALDA LA ESMERALDA COMPLEMENTO ALMUERZO
LE.R.LA
413 | PUERTORICO | ESMERALDA LA TIGRA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
LE.R.LA
414 | PUERTO RICO | ESMERALDA LOS ALPES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E. R. SANTANA
415 | PUERTO RICO | RAMOS SANTANA RAMOS COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
1.E.R. CAMPO
416 | PUERTO RICO | HERMOSO CAMPO HERMOSO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
417 | PUERTORICO [ ILE.R.LOMA ALTA LOMA ALTA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
418 [ PUERTORICO [ LE.R. VILLADELRIO | BARRANQUILLITANO.2 | COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
419 [PUERTORICO [LE.R. VILLADELRIO [ CHIPA ALTA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
420 [PUERTORICO |[IL.E.R. VILLADELRIO | LA CUCHILLA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
421 [PUERTORICO [ILE.R. VILLADELRIO |LAESPERANZANO.1 COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
422 | PUERTORICO [ LE.R. VILLADELRIO | LAS CAMELIAS COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
423 [ PUERTORICO [ LE.R. VILLADEL RIO | MIRAFLORES BAJO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
MIRAFLORES DEL
424 | PUERTORICO | LLE.R. VILLADELRIO | GUAYAS COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
425 [PUERTORICO |ILE.R. VILLADELRIO | PARCELACION BOLIVIA | COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
426 | PUERTORICO [ C.ELAFLORESTA#5 | LA UNION COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
427 | PUERTORICO [ C.ELAFLORESTA#5 | LAS ACACIAS COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
428 [PUERTORICO | C.ELAFLORESTA#5 | LAS MANCITAS COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
429 [PUERTORICO | C.ELAFLORESTA#5 | MANZANARES COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
430 [ PUERTORICO [ C.ELAFLORESTA#5 | MATEGUADUA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
431 [ PUERTORICO [ C.ELAFLORESTA#5 | PERLAS ALTAS COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
432 [PUERTORICO | ILE.R. VILLADELRIO | BARRANQUILLITANO.2 | COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
433 [PUERTORICO | I.E.R. VILLADELRIO | CHIPA ALTA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
434 [PUERTORICO |ILE.R. VILLADELRIO | LA CUCHILLA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
435 [ PUERTORICO [LE.R. VILLADELRIO | LA ESPERANZA NO.1 COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
436 | PUERTORICO [ LE.R. VILLADELRIO | LAS CAMELIAS COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
437 [PUERTORICO | ILE.R. VILLADEL RIO | MIRAFLORES BAJO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
MIRAFLORES DEL
438 | PUERTORICO | LE.R. VILLADEL RIO | GUAYAS COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
439 [ PUERTORICO [ILE.R. VILLADELRIO | PARCELACION BOLIVIA | COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN JOSE DEL
440 | FRAGUA I.E DON QUIJOTE DON QUIJOTE NO. 3 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN JOSE DEL
441 | FRAGUA I.E. R. LA GALLINETA | EL TRIUNFO SAN PEDRO | COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN JOSE DEL
442 | FRAGUA I.E. R. LA GALLINETA | LA ESPERANZA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN JOSE DEL
443 | FRAGUA I.E. R. LA GALLINETA | LA GALLINETA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN JOSE DEL
444 | FRAGUA I.E. R. PLATANILLO EL VERGEL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN JOSE DEL
445 | FRAGUA I.E. RURAL LAS LAJAS | LAS LAJAS COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN JOSE DEL
446 | FRAGUA I.E PARROQUIAL PARROQUIAL SAN JOSE | COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN JOSE DEL | LLE. R. MARIA
447 | FRAGUA AUXILIADORA MARIA AUXILIADORA COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN JOSE DEL
448 | FRAGUA I.E PARROQUIAL VEINTE DE JULIO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN JOSE DEL
449 | FRAGUA |.E DON QUIJOTE CONC DON QUIJOTE 02 | COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN JOSE DEL
450 | FRAGUA I.E DON QUIJOTE DON QUIJOTE 01 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN JOSE DEL
451 | FRAGUA I.E DON QUIJOTE DON QUIJOTE NO. 3 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN JOSE DEL
452 | FRAGUA I.E PARROQUIAL PARROQUIAL SAN JOSE | COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN JOSE DEL
453 | FRAGUA I.E PARROQUIAL VEINTE DE JULIO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN JOSE DEL
454 | FRAGUA I.E. R. LA GALLINETA | EL CRISTAL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN JOSE DEL
455 | FRAGUA I.E. R. LA GALLINETA | LA GALLINETA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN JOSE DEL | LLE. R. MARIA
456 | FRAGUA AUXILIADORA EL BERLIN COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN JOSE DEL | ILE. R. MARIA
457 | FRAGUA AUXILIADORA MARIA AUXILIADORA COMPLEMENTO ALMUERZO
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SAN JOSE DEL
458 FRAGUA ’ I.E. R. PLATANILLO BELLAVISTA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN JOSE DEL
459 FRAGUA ' I.E. R. PLATANILLO EL JORDAN COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN JOSE DEL
460 FRAGUA I.E. R. PLATANILLO EL VERGEL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

461 FRAGUA

SAN JOSE DEL

I.E. RURAL LAS LAJAS

EL PORTAL (BUENOS
AIRES)

COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

SAN JOSE DEL

462 | FRAGUA I.E. RURAL LAS LAJAS | LAS LAJAS COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN JOSE DEL
463 | FRAGUA I.E. RURAL LAS LAJAS | PATIO BONITO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN JOSE DEL PUERTO NUEVO
464 | FRAGUA I.E.R. DIVINO NINO ZABALETA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E.R. INDIGENA I.E.R. INDIGENA
SAN JOSE DEL | ESPECIAL ESPECIAL YACHAICURY
465 | FRAGUA YACHAICURY - SEDE PRINCIPAL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E.R. INDIGENA
SAN JOSE DEL | ESPECIAL INDIGENA AGUA
466 | FRAGUA YACHAICURY BLANCA CUZUMBE COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E.R. INDIGENA
SAN JOSE DEL | ESPECIAL INDIGENA BRISAS DEL
467 | FRAGUA YACHAICURY FRAGUA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E.R. INDIGENA
SAN JOSE DEL | ESPECIAL INDIGENA GUAMBIANA
468 | FRAGUA YACHAICURY DEL AGUILA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E.R. INDIGENA
SAN JOSE DEL | ESPECIAL
469 | FRAGUA YACHAICURY INDIGENA LA CERINDA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E.R. INDIGENA
SAN JOSE DEL | ESPECIAL INDIGENA LA
470 | FRAGUA YACHAICURY CHUSCALOSA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E.R. INDIGENA
SAN JOSE DEL | ESPECIAL INDIGENA LA
471 | FRAGUA YACHAICURY ESPERANZA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E.R. INDIGENA
SAN JOSE DEL | ESPECIAL
472 | FRAGUA YACHAICURY INDIGENA LA VALENTINA | COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E.R. INDIGENA
SAN JOSE DEL | ESPECIAL
473 | FRAGUA YACHAICURY INDIGENA NINERAS COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E.R. INDIGENA
SAN JOSE DEL | ESPECIAL
474 | FRAGUA YACHAICURY INDIGENA SAN ANTONIO | COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E.R. INDIGENA
SAN JOSE DEL | ESPECIAL
475 | FRAGUA YACHAICURY INDIGENA SAN MIGUEL | COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E.R. INDIGENA
SAN JOSE DEL | ESPECIAL INDIGENA SAN RAFAEL
476 | FRAGUA YACHAICURY DEL FRAGUA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO

477 FRAGUA

SAN JOSE DEL

I.E. RURAL LAS LAJAS

AGUAS CLARAS

COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

478 FRAGUA

SAN JOSE DEL

I.E. RURAL LAS LAJAS

BOCANA LUNA

COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

SAN JOSE DEL

479 | FRAGUA I.E. RURAL LAS LAJAS | COSTA RICA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN JOSE DEL

480 | FRAGUA I.E. RURAL LAS LAJAS | EL CARMEN COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN JOSE DEL

481 | FRAGUA I.E. RURAL LAS LAJAS | EL JARDIN COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN JOSE DEL

482 | FRAGUA I.E. RURAL LAS LAJAS | EL PALMAR COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN JOSE DEL

483 | FRAGUA I.E. RURAL LAS LAJAS | LA FLORIDA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN JOSE DEL

484 | FRAGUA I.E. RURAL LAS LAJAS | LA PENEYA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN JOSE DEL

485 | FRAGUA I.E. RURAL LAS LAJAS | LA TEMBLONA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

486 FRAGUA

SAN JOSE DEL

I.E. RURAL LAS LAJAS

PORVENIR BAJO

COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO

SAN VICENTE
487 | DEL CAGUAN

C.E. INTERCULTURAL

INDIGENA SAN
VICENTE DEL
CAGUAN

CABILDO INDIGENA

COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
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I.LE INSTITUTO
SAN VICENTE NACIONAL DE
488 DEL CAGUAN PROMOCION SOCIAL CIUDAD JARDIN COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE
489 DEL CAGUAN |.E DANTE ALIGHIERI ANTONIO NARINO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE . E.R. LOS
490 DEL CAGUAN FUNDADORES EL CONDOR COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE . E.R. LOS
491 DEL CAGUAN FUNDADORES VILLANUEVA COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE . E.R. LOS
492 DEL CAGUAN FUNDADORES LOS FUNDADORES COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE
493 DEL CAGUAN |.E DOMINGO SAVIO DOMINGO SAVIO COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE I.LE.R. ALTO
494 DEL CAGUAN QUEBRADON MEDIO ARGELIA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN VICENTE I.LE. R. ALTO
495 DEL CAGUAN QUEBRADON VEGAS BAJO PATO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN VICENTE |I.LE. R. BRISAS DEL
496 DEL CAGUAN LOSADA BRISAS DEL LOZADA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE |.LE. R. CRISTALINA CRISTALINA
497 DEL CAGUAN TRONCALES TRONCALES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE
498 DEL CAGUAN |.E. R. LA SOMBRA EL PORVENIR NO. 2 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE
499 DEL CAGUAN |.E. R. LA SOMBRA LA PUNTA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE
500 DEL CAGUAN |.LE. R. LA SOMBRA LA SOMBRA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE
501 DEL CAGUAN I.E. R. LA UNION LA UNION COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE
502 DEL CAGUAN I.LE. R. LOS POZOS EL JORDAN COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN VICENTE
503 DEL CAGUAN I.LE. R. LOS POZOS ESPERANZA NO. 1 COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE I.LE. R. SANTO
504 DEL CAGUAN DOMINGO SAVIO SANTO DOMINGO SAVIO | COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE |.LE.R GUILLERMO
505 DEL CAGUAN RIOS MEJIA GUILLERMO RIOS MEJIA | COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE
506 DEL CAGUAN I.E.R. ARENOSO LA PRADERA COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE
507 DEL CAGUAN |.E.R. ARENOSO SANTA MARTA COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE |.LE.R. CAMPO
508 DEL CAGUAN HERMOSO ALTO SAN LORENZO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN VICENTE I.E.R. CAMPO
509 DEL CAGUAN HERMOSO MANDALAY COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN VICENTE |.LE.R. CRISTALINA LA CRISTALINA DEL
510 DEL CAGUAN DEL LOSADA LOZADA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE |.LE.R. CRISTO REY
511 DEL CAGUAN (ANTONIO NARINO) CARRUSEL COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN VICENTE
512 DEL CAGUAN |.E.R. GUAYABAL GUAYABAL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE
513 DEL CAGUAN |.E.R. GUAYABAL SAN JORGE ALTO PATO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN VICENTE I.LE.R. LA
514 DEL CAGUAN INMACULADA EL SALADO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN VICENTE I.LE.R. LA
515 DEL CAGUAN INMACULADA MIROLINDO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN VICENTE
516 DEL CAGUAN |.E.R. LOS ANDES LOS ANDES COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE
517 DEL CAGUAN I.LE.R. PUERTO AMOR PUERTO AMOR COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE |.E.R. SAN JOSE DE
518 DEL CAGUAN CAQUETANIA EL CAMUYA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN VICENTE |.E.R. SAN JOSE DE
519 DEL CAGUAN CAQUETANIA EL TRIUNFO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN VICENTE I.E.R. SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA DEL
520 DEL CAGUAN CAQUETANIA YARI COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
SAN VICENTE I.LE.R. VILLA
521 DEL CAGUAN CARMONA BRISAS DE LA TUNIA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE I.LE.R. VILLA
522 DEL CAGUAN CARMONA LA PISCINA COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE . E. R. NUEVO
523 DEL CAGUAN HORIZONTE NUEVO HORIZONTE COMPLEMENTO ALMUERZO
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INSTITUCION
SAN VICENTE EDUCATIVA
524 DEL CAGUAN BELLAVISTA EL GUAYABO MEDIO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
INSTITUCION
SAN VICENTE EDUCATIVA
525 DEL CAGUAN BELLAVISTA LA CADENA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
INSTITUCION
SAN VICENTE EDUCATIVA
526 DEL CAGUAN BELLAVISTA TAILANDIA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
C.E. INTERCULTURAL | C.E. INTERCULTURAL
INDIGENA SAN INDIGENA SAN VICENTE
SAN VICENTE VICENTE DEL DEL CAGUAN - SEDE
527 DEL CAGUAN CAGUAN PRINCIPAL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
C.E. INTERCULTURAL
INDIGENA SAN
SAN VICENTE VICENTE DEL
528 DEL CAGUAN CAGUAN CABILDO INDIGENA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
C.E. INTERCULTURAL
INDIGENA SAN
SAN VICENTE VICENTE DEL INDIGENA BANDERA DEL
529 DEL CAGUAN CAGUAN RECAIBO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
C.E. INTERCULTURAL
INDIGENA SAN
SAN VICENTE VICENTE DEL INDIGENA BILINGUE
530 DEL CAGUAN CAGUAN ALTAMIRA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
C.E. INTERCULTURAL
INDIGENA SAN
SAN VICENTE VICENTE DEL INDIGENA BILINGUE LA
531 DEL CAGUAN CAGUAN GAITANA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE . E.R. LOS
532 DEL CAGUAN FUNDADORES LOS FUNDADORES COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE . E.R. LOS
533 DEL CAGUAN FUNDADORES LOS FUNDADORES COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE . E.R. LOS
534 DEL CAGUAN FUNDADORES VILLANUEVA COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE . E. R. NUEVO
535 DEL CAGUAN HORIZONTE EL LEON COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE . E. R. NUEVO
536 DEL CAGUAN HORIZONTE GIBRALTAR NO. 2 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE . E. R. NUEVO
537 DEL CAGUAN HORIZONTE LA URRACA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE . E. R. NUEVO
538 DEL CAGUAN HORIZONTE NUEVO HORIZONTE COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE
539 DEL CAGUAN |.E DANTE ALIGHIERI ANTONIO NARINO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE
540 DEL CAGUAN |.E DOMINGO SAVIO SEDE PALESTRO COMPLEMENTO ALMUERZO
I.LE INSTITUTO
SAN VICENTE NACIONAL DE
541 DEL CAGUAN PROMOCION SOCIAL CIUDAD JARDIN COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE INSTITUTO
SAN VICENTE NACIONAL DE
542 DEL CAGUAN PROMOCION SOCIAL PROMOCION SOCIAL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE |.E VERDE
543 DEL CAGUAN AMAZONICO SANTA ISABEL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE |.E VERDE
544 DEL CAGUAN AMAZONICO VERDE AMAZONICO COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE |.E VERDE
545 DEL CAGUAN AMAZONICO VERDE AMAZONICO COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE I.LE.R. ALTO
546 DEL CAGUAN QUEBRADON ALTO QUEBRADON COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE |.LE. R. BRISAS DEL
547 DEL CAGUAN LOSADA BRISAS DEL LOZADA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE I.LE. R. CRISTALINA
548 DEL CAGUAN TRONCALES ARGENTINA NO. 1 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE |.LE. R. CRISTALINA
549 DEL CAGUAN TRONCALES CASA GRANDE COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE I.LE. R. CRISTALINA CRISTALINA
550 DEL CAGUAN TRONCALES TRONCALES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE I.LE. R. CRISTALINA
551 DEL CAGUAN TRONCALES EL REFLEJO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE
552 DEL CAGUAN |.LE. R. LA SOMBRA EL PORVENIR NO. 2 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE
553 DEL CAGUAN I.LE. R. LA SOMBRA LA BATALLA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
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SAN VICENTE

554 DEL CAGUAN |.LE. R. LA SOMBRA LA MACHACA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE

555 DEL CAGUAN |.LE. R. LA SOMBRA LA PUNTA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE

556 DEL CAGUAN |.E. R. LA SOMBRA LA SOMBRA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE

557 DEL CAGUAN |.LE. R. LA SOMBRA PLAYA RICA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE

558 DEL CAGUAN I.LE. R. LA UNION LA UNION COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE

559 DEL CAGUAN I.LE. R. LA UNION PUERTO LOZADA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE

560 DEL CAGUAN I.LE. R. LOS POZOS EL TIGRE NO. 1 COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE

561 DEL CAGUAN I.LE. R. LOS POZOS ESPERANZA NO. 1 COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE

562 DEL CAGUAN I.LE. R. LOS POZOS LOS POZOS COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE

563 DEL CAGUAN I.LE. R. LOS POZOS PUERTO LLANO COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE I.LE. R. SAN JUAN DEL

564 DEL CAGUAN LOSADA RUBITORIA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE I.E. R. SAN JUAN DEL

565 DEL CAGUAN LOSADA SAN JUAN DEL LOSADA COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE |.LE. R. SANTO

566 DEL CAGUAN DOMINGO SAVIO SANTO DOMINGO SAVIO | COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE |.E.R GUILLERMO

567 DEL CAGUAN RIOS MEJIA EL PLAYON COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE |.E.R GUILLERMO

568 DEL CAGUAN RIOS MEJIA GUILLERMO RIOS MEJIA | COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE |.LE.R GUILLERMO

569 DEL CAGUAN RIOS MEJIA ROVIRA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE

570 DEL CAGUAN |.E.R. ARENOSO ARENOSO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE

571 DEL CAGUAN |.E.R. ARENOSO LA PRADERA COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE

572 DEL CAGUAN I.E.R. ARENOSO SANTA MARTA COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE |.E.R. BOCANA

573 DEL CAGUAN POSETAS BOCANAS POSETAS COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE |.LE.R. BOCANA

574 DEL CAGUAN POSETAS POSETAS COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE I.E.R. CAMPO

575 DEL CAGUAN HERMOSO CAMPO HERMOSO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE I.E.R. CAMPO

576 DEL CAGUAN HERMOSO MANUELA BELTRAN COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE |.LE.R. CRISTALINA LA CRISTALINA DEL

577 DEL CAGUAN DEL LOSADA LOZADA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE |.LE.R. CRISTO REY

578 DEL CAGUAN (ANTONIO NARINO) ANTONIO NARINO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE

579 DEL CAGUAN |.E.R. GUAYABAL GUAYABAL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE l.LE.R. LA

580 DEL CAGUAN INMACULADA LA INMACULADA COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE

581 DEL CAGUAN |.E.R. LA SAMARIA EL PLATANILLO COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE

582 DEL CAGUAN |.E.R. LA SAMARIA LA SAMARIA COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE

583 DEL CAGUAN I.E.R. LOS ANDES LOS ANDES COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE

584 DEL CAGUAN |.E.R. PUERTO AMOR HONDURAS COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE

585 DEL CAGUAN |.E.R. PUERTO AMOR PUERTO AMOR COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE I.LE.R. VILLA

586 DEL CAGUAN CARMONA BRISAS DE LA TUNIA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SAN VICENTE I.LE.R. VILLA

587 DEL CAGUAN CARMONA LA PISCINA COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE I.LE.R. VILLA

588 DEL CAGUAN CARMONA LAVEGA #2 COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE I.LE.R. VILLA

589 DEL CAGUAN CARMONA LAS DAMAS COMPLEMENTO ALMUERZO
SAN VICENTE I.LE.R. VILLA

590 DEL CAGUAN CARMONA PATIO BONITO COMPLEMENTO ALMUERZO
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SAN VICENTE I.LE.R. VILLA
591 DEL CAGUAN CARMONA VILLA CARMONA COMPLEMENTO ALMUERZO
INSTITUCION
SAN VICENTE EDUCATIVA INSTITUCION
592 DEL CAGUAN BELLAVISTA EDUCATIVA BELLAVISTA | COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
593 SOLANO |.E.R. MONONGUETE MONONGUETE COMPLEMENTO ALMUERZO
594 SOLANO |.E.R. CAMPOALEGRE | COMBEIMA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
|.E CAMPO ELIAS CAMPO ELIAS
595 SOLANO MARULANDA MARULANDA COMPLEMENTO ALMUERZO
|.LE.R. INDIGENA
SOLANO COEMANI ISMUINA
596 FORTUNATO REALLY COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R. INDIGENA INDIGENA SAN JOSE
597 SOLANO COREGUAJE DEL CUERAZO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
598 SOLANO |.E.R. LA CABANITA CRISTALINA SEVILLA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
599 SOLANO |.E.R. LA CABANITA DIVINO NINO COMPLEMENTO ALMUERZO
600 SOLANO |.E.R. LA CABANITA EL SACRIFICIO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
601 SOLANO I.E.R. LAS MERCEDES | EL CARMEN COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
602 SOLANO |.E.R. LAS MERCEDES | LOS ANGELES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
PUERTO LAS
603 SOLANO |.E.R. LAS MERCEDES | MERCEDES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E CAMPO ELIAS CAMPO ELIAS
604 SOLANO MARULANDA MARULANDA COMPLEMENTO ALMUERZO
605 SOLANO |.E.R. CAMPOALEGRE | CAMPO ALEGRE COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R. INDIGENA
COEMANI
606 SOLANO FORTUNATO REALLY INDIGENA AGUANEGRA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R. INDIGENA
COEMANI
607 SOLANO FORTUNATO REALLY INDIGENA COEMANI COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R. INDIGENA
COEMANI
608 SOLANO FORTUNATO REALLY INDIGENA COROPOYA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R. INDIGENA
COEMANI INDIGENA EL QUINCE
609 SOLANO FORTUNATO REALLY | DANUBIO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R. INDIGENA
COEMANI INDIGENA FORTUNATO
610 SOLANO FORTUNATO REALLY REALLY COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R. INDIGENA
COEMANI
611 SOLANO FORTUNATO REALLY INDIGENA HUITORA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE.R. INDIGENA
COEMANI INDIGENA LOS
612 SOLANO FORTUNATO REALLY ESTRECHOS COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R. INDIGENA INDIGENA MARIA
COEMANI INMACULADA DE
613 SOLANO FORTUNATO REALLY | JERUSALEM COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE.R. INDIGENA
COEMANI
614 SOLANO FORTUNATO REALLY INDIGENA PENAS ROJAS | COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R. INDIGENA
COEMANI INDIGENA SAN PABLO -
615 SOLANO FORTUNATO REALLY | EL QUINCHE COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE.R. INDIGENA
COEMANI
616 SOLANO FORTUNATO REALLY ISLA GRANDE COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R. INDIGENA
COEMANI
617 SOLANO FORTUNATO REALLY ISMUINA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E.R. INDIGENA
COEMANI
618 SOLANO FORTUNATO REALLY | WAYUMA. COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R. INDIGENA |.LE.R. INDIGENA
619 SOLANO COREGUAJE COREGUAJE COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E.R. INDIGENA INDIGENA
620 SOLANO COREGUAJE CANANGUCHAL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E.R. INDIGENA
621 SOLANO COREGUAJE INDIGENA EL DIAMANTE COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R. INDIGENA
622 SOLANO COREGUAJE INDIGENA EL TRIUNFO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E.R. INDIGENA
623 SOLANO COREGUAJE INDIGENA PENAS ROJAS | COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E.R. INDIGENA INDIGENA PUERTO
624 SOLANO COREGUAJE NARANJO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
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|.LE.R. INDIGENA INDIGENA SAN JOSE
625 SOLANO COREGUAJE DEL CUERAZO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R. INDIGENA INDIGENA TEOFILA
626 SOLANO COREGUAJE ARENOSA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
SEDE INDIGENA
|.LE.R. INDIGENA RESGUARDO SAN
627 SOLANO COREGUAJE MIGUEL COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
628 SOLANO |.E.R. LA CABANITA DIVINO NINO COMPLEMENTO ALMUERZO
629 SOLANO |.E.R. LA CABANITA EL SACRIFICIO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
630 SOLANO |.E.R. LA CABANITA LA ESMERALDA SEVILLA | COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
631 SOLANO |.E.R. LAS MERCEDES | ALTERNATIVA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
632 SOLANO |.E.R. LAS MERCEDES | EL VERGEL SEVILLA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
633 SOLANO |.E.R. LAS MERCEDES | LOS ANGELES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
PUERTO LAS
634 SOLANO |.E.R. LAS MERCEDES | MERCEDES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
635 SOLANO |.E.R. MONONGUETE MIRAVALLE COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
636 SOLANO |.E.R. MONONGUETE MONONGUETE COMPLEMENTO ALMUERZO
|.LE.R. PUERTO
637 SOLANO TEJADA PUERTO TEJADA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R. PUERTO
638 SOLANO TEJADA LA COLONIA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
|.E.R. PUERTO
639 SOLANO TEJADA LA PRADERA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
|.LE.R. PUERTO
640 SOLANO TEJADA LOS LAURELES COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
|.LE.R. PUERTO
641 SOLANO TEJADA PENARANDA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
|.LE.R. PUERTO
642 SOLANO TEJADA SEDE HELICONIAS COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
|.LE.R. PUERTO
643 SOLANO TEJADA SEDE NUEVA LIBERTAD COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
|.LE.R. PUERTO
644 SOLANO TEJADA VERSALLES COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
645 SOLANO |.E.R. CAMPOALEGRE | EL JARDIN COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
646 SOLANO |.E.R. CAMPOALEGRE | LAS DELICIAS COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
647 SOLANO |.E.R. CAMPOALEGRE | LAS GONZALES COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
648 SOLANO |.E.R. CAMPOALEGRE | NUEVO HORIZONTE COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
649 SOLANO C.E. EL DANUBIO ALTO CONSAYA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
650 SOLANO C.E. EL DANUBIO EL DANUBIO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
651 SOLANO C.E. EL DANUBIO EL DIAMANTE 21 COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
652 SOLANO C.E. EL DANUBIO EL ENCANTO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
653 SOLANO C.E. EL DANUBIO EL ROBLE COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
654 SOLANO C.E. EL DANUBIO EL ROSAL COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
655 SOLANO C.E. EL DANUBIO HONDURAS COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
656 SOLANO C.E. EL DANUBIO SINCELEJO COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
657 SOLITA I.E.R. CAMPOLEJANO CAMPOLEJANO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
658 SOLITA |.E.R. CAMPOLEJANO LA ARGELIA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
659 SOLITA |.E.R. CAMPOLEJANO LA PAZ COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
|.E.R. CHONTILLOSA
660 SOLITA MEDIO CORRENTOSO COMPLEMENTO ALMUERZO
|.E.R. CHONTILLOSA
661 SOLITA MEDIO LA AMISTAD COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE INTERNADO ANTONIO MARIA
662 SOLITA RURAL SOLITA TORASSO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E INTERNADO INTERNADO RURAL
663 SOLITA RURAL SOLITA SOLITA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.LE INTERNADO ANTONIO MARIA
664 SOLITA RURAL SOLITA TORASSO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
665 SOLITA |.E.R. CAMPOLEJANO CAMPOLEJANO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
666 SOLITA I.E.R. CAMPOLEJANO LA ARGELIA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.LE.R. CHONTILLOSA
667 SOLITA MEDIO BOCANA CHONTILLOSA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R. CHONTILLOSA
668 SOLITA MEDIO CHONTILLOSA MEDIA COMPLEMENTO ALMUERZO
I.LE.R. CHONTILLOSA
669 SOLITA MEDIO CORRENTOSO COMPLEMENTO ALMUERZO
I.LE.R. CHONTILLOSA
670 SOLITA MEDIO EL AMPARO COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R. CHONTILLOSA
671 SOLITA MEDIO LA AMISTAD COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E.R. CHONTILLOSA
672 SOLITA MEDIO LA FLORESTA COMPLEMENTO ALMUERZO
|.LE.R. CHONTILLOSA
673 SOLITA MEDIO LA SAMARIA COMPLEMENTO ALMUERZO
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|.E.R. CHONTILLOSA
674 SOLITA MEDIO LAS BRISAS COMPLEMENTO ALMUERZO
|.LE.R. CHONTILLOSA
675 SOLITA MEDIO LOS ANGELES COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
INSTITUCION
EDUCATIVA RURAL
JOSE CELESTINO
676 SOLITA MUTIS BOCANA CANELO COMPLEMENTO ALMUERZO
INSTITUCION INSTITUCION
EDUCATIVA RURAL EDUCATIVA RURAL
JOSE CELESTINO JOSE CELESTINO MUTIS
677 SOLITA MUTIS - SEDE PRINCIPAL COMPLEMENTO ALMUERZO
INSTITUCION
EDUCATIVA RURAL
JOSE CELESTINO
678 SOLITA MUTIS UNION SINCELEJO COMPLEMENTO ALMUERZO
679 VALPARAISO |.E.R. LA MUNOZ LA INMACULADA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
680 VALPARAISO |.E.R. LA MUNOZ PRADERA NUEVA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
681 VALPARAISO |.E.R. LA MUNOZ SAN PEDRO BOCANA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
682 VALPARAISO |.E.R. LA RICO KM 30 LA CURVINATA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
683 VALPARAISO I.E.R. LA RICO KM 30 LA FLORIDA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
684 VALPARAISO |.E.R. LA RICO KM 30 LIBERIA COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
I.E.R. MIRAVALLE MIRAVALLE SAN
685 VALPARAISO SANTROPEL TROPEL COMPLEMENTO ALMUERZO
686 VALPARAISO |.E.R. NIEVES ARRIBA | NIEVES ARRIBA KM. 18 COMPLEMENTO AM - PM INDUSTRIALIZADO
687 VALPARAISO |.E.R. PLAYA RICA LA MACARENA COMPLEMENTO ALMUERZO
|.E.R. SANTIAGO DE
688 VALPARAISO LA SELVA LOS CEDROS COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R. SANTIAGO DE
689 VALPARAISO LA SELVA SANTIAGO DE LA SELVA | COMPLEMENTO ALMUERZO
690 VALPARAISO |.E VALPARAISO TIRSO QUINTERO # 1 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.E.R. SANTIAGO DE
691 VALPARAISO LA SELVA SANTA FE TROCHA 10 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
692 VALPARAISO I.E VALPARAISO OMAR CHAVEZ COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
693 VALPARAISO I.E VALPARAISO TIRSO QUINTERO # 1 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
694 VALPARAISO |.E.R. LA MUNOZ EL TOPACIO COMPLEMENTO ALMUERZO
695 VALPARAISO |.E.R. LA MUNOZ LA MUNOZ COMPLEMENTO ALMUERZO
696 VALPARAISO I.E.R. LA MUNOZ SAN PEDRO BOCANA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
697 VALPARAISO |.E.R. LA RICO KM 30 LA FLORIDA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
698 VALPARAISO I.LE.R. LA RICO KM 30 LA RICO KM. 30 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
I.E.R. MIRAVALLE MIRAVALLE SAN
699 VALPARAISO SANTROPEL TROPEL COMPLEMENTO ALMUERZO
700 VALPARAISO I.E.R. NIEVES ARRIBA | ALTO SANTA ELENA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
701 VALPARAISO |.E.R. NIEVES ARRIBA | BAJO SANTA ELENA COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
702 VALPARAISO |.E.R. PLAYA RICA LA MACARENA COMPLEMENTO ALMUERZO
703 VALPARAISO |.E.R. PLAYA RICA LA PRIMAVERA COMPLEMENTO ALMUERZO
704 VALPARAISO |.E.R. PLAYA RICA LA PRIMAVERA BAJA COMPLEMENTO ALMUERZO
705 VALPARAISO |.E.R. PLAYA RICA LA VICENTA COMPLEMENTO ALMUERZO
LAS PALMERAS BELLO
706 VALPARAISO |.E.R. PLAYA RICA HORIZONTE COMPLEMENTO ALMUERZO
707 VALPARAISO |.E.R. PLAYA RICA PLAYA RICA COMPLEMENTO ALMUERZO
I.E.R. SANTIAGO DE
708 VALPARAISO LA SELVA SANTA FE TROCHA 10 COMPLEMENTO AM - PM RACION PREPARADO EN SITIO
|.LE.R. SANTIAGO DE
709 VALPARAISO LA SELVA SANTIAGO DE LA SELVA | COMPLEMENTO ALMUERZO

Las sedes educativas inicialmente proyectadas para la ejecucion de las visitas de interventoria
podran ser modificadas, reprogramadas o redistribuidas conforme a las necesidades que establezca
la Supervisién durante la ejecucion contractual. Dichos ajustes no generaran variaciones en los
costos definidos en los documentos de seleccion, toda vez que la estructura técnica, operativa y
econOmica del servicio permanece inalterada y garantiza el cumplimiento de las obligaciones de
seguimiento, monitoreo y control.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: Seréa de nueve (09) meses, contados a partir de la legalizacion
del mismo y suscripcion del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato.
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SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
6.1. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
a. Exigir al contratista la ejecucion idonea del objeto del contrato.
b. Realizar los pagos al contratista en la forma y cuantia pactada.
c. Suministrar a EL CONTRATISTA la informacién, documentacion y demas elementos
necesarios para el cabal cumplimiento del contrato.
d. facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y
coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad.
e. Ejercer la respectiva vigilancia y control de ejecucién y supervision sobre el presente
Contrato de manera directa o indirecta.
f. Recibir de parte de EL CONTRATISTA los informes y/o cuentas relacionadas con la
ejecucion del contrato.
g. Controlar la calidad de los bienes y/o servicios contratados y el cumplimiento de los
requisitos y condiciones convenidas.
h. Expedir el certificado de cumplimiento correspondiente.
i. Recibir los bienes y/o servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el
menor tiempo posible, los documentos correspondientes.
j. Suscribir en conjunto con EL CONTRATISTA las actas de iniciacién, recibo y liquidacion.
k. Facilitarle los espacios fisicos, los equipos y los elementos para el cumplimiento del objeto
contractual cuando a ello hubiere lugar.
I. Las demés inherentes a la naturaleza del contrato.
m. Exigir a través de la dependencia responsable el cumplimiento del objeto de este contrato.
n. Efectuar las retenciones de ley y de impuesto de acuerdo a las normas vigentes y sus
posteriores modificaciones.
6.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
6.2.1. OBLIGACIONES GENERALES

a. Suscribir el Acta de Inicio del contrato.

b. Cumplir con el objeto del Contrato en los términos pactados.

c. Cumplir con las caracteristicas técnicas, de calidad y demas condiciones establecidas.

d. Informar oportunamente (dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes) al supervisor del
contrato, de cualquier situacién que pueda afectar la correcta ejecucién del mismo.

e. Debera pagar los impuestos a que dé lugar.

f. Permitir al supervisor asignado por la entidad o interventor segun aplique, realizar la
inspeccion del contrato y ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean
necesarios para el cumplimiento del contrato.

g. Presentar y mantener vigentes las garantias exigidas.

h. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales
(Cajas de Compensacion Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo
cual deberd acreditar debidamente para iniciar la ejecucion del contrato, ejecutar el mismo
y para hacer efectivo el pago.

i. El contratista debera realizar la entrega de soportes como informes, fotograficas que se
generen en el transcurso de la ejecucion del contrato.

j- Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato

k. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del pliego de condiciones,

la propuesta presentada, el contrato que se suscriba, las sefialadas en la ley, y la
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Resolucién No. 00335 del 23 de diciembre del 2021 junto con los anexos técnicos
denominados: Alimentacion Saludable y sostenible en el PAE; Calidad e Inocuidad;
Participacion Ciudadana; Administrativo y Financiero, y Compras Publicas Locales y la
Resolucion 018858 11 diciembre 2018.

Presentar en el plazo establecido en los Pliegos de Condiciones, los documentos y cumplir
con los requisitos de orden técnico, exigidos como condicién previa e indispensable para
suscribir el Acta de Inicio del Contrato.

m. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de

-

t.

la. GOBERNACION DEL CAQUETA - SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones e
inconvenientes.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algtin hecho.

Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacion, productos y servicios de
los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecucion del contrato.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas
normas concordantes, requisito que deberd tener en cuenta durante la ejecucion y
liquidacion del contrato.

Realizar seguimiento en los aspectos técnicos, juridicos, econdémicos, administrativos y
financieros, al contrato que se celebre con los pueblos indigenas en el marco la Resolucion
018858 del 11 diciembre de 2018.

Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.

6.2.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

6.2.2.1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

a.

b.

Velar por el desarrollo de las actividades contratadas, de conformidad con las condiciones
de contratacion y la propuesta presentada

Participar junto con todo el equipo de interventoria (Profesionales de campo y
administrativos) en las mesas publicas, reuniones MENSUALES de seguimiento y trabajo,
y de manera excepcional cuando sea requerido, con funcionarios de la Secretaria de
Educacién, para presentar avance de la ejecuciéon general del contrato y tomar las
decisiones a que haya lugar.

Aprobar y presentar ante la Secretaria de Educaciéon Departamental el cronograma de
actividades de ejecuciéon del contrato de Prestacion de Servicios del Programa de
Alimentacién Escolar PAE y notificar de los cambios que se realicen, durante el transcurso
de las actividades.

Garantizar que el contratista del Contrato de Prestacion de Servicios de Alimentacién
Escolar, cumpla con cada una de las obligaciones especificadas en el contrato suscrito y
deje constancia de este hecho.

solicitar, Recibir, analizar y aprobar los informes parciales y/o finales presentados por el
operador con los documentos anexos especificados en las clausulas del contrato como
requisito para el tramite de las cuentas respectivas y controlar que sean presentados en
los tiempos establecidos en el contrato.

Informar por escrito, debidamente soportado y de manera inmediata, sobre irregularidades
encontradas en cualquiera de los municipios, sugiriendo alternativas para solucionarlas.
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Garantizar que los estudiantes beneficiados con el servicio de alimentacion escolar, en
cada una de las Instituciones Educativas, estén incluidos en el Sistema Integrado de
Matricula (SIMAT).

Verificar que el contratista del PAE no esté realizando cobros adicionales por concepto de
los servicios prestados mediante el contrato o cualquier otro servicio complementario en el
marco de la ejecucién del contrato.

Revisar que el contratista del PAE realice de forma mensual, el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral (salud, riesgos profesionales y pensiones) de los trabajadores
a su cargo, al igual que el pago de los aportes parafiscales (Caja de Compensaciéon, SENA
e ICBF). (Revisar con la N - Contadores) y emitir certificacién de la verificacién del
cumplimiento.

Resolver oportunamente las consultas del contratista, que se encuentren fuera de la
competencia de interventoria, las cuales deberan ser consultadas y resueltas con la
Secretaria de Educacién Departamental.

Generar los mecanismos necesarios para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la
citada norma, en relacién con la obligacion legal de compras publicas locales de alimentos
en el marco del programa de alimentacion escolar.

La interventoria debera realizar los siguientes informes de forma mensual, semestral o
cada vez que sean requeridos:

- Informes parciales, mensuales y finales, con los debidos soportes; Incluye informe final
descriptivo de obligacion por obligacion y su porcentaje de ejecucién del cumplimiento
del contratista encargado del PAE.

- Informe detallado mensual de la cobertura atendida por nivel educativo y modalidad de
atencién, comparado con la matricula mensual entregada por la entidad.

- Realizar un informe mensual de las SPQR/PQRS recibidas de forma mensual,
indicando el estado en el que se encuentra.

- Realizar un informe de los resultados de las muestras microbioldgicas realizadas por
la ETC al contratista encargado del PAE.

- Realizar informe semestral sobre el servicio de alimentacion PAE para presentar en
mesa publica.

- Presentar informe (formato oficial exigido por la UApA de proveedores PAE), trimestral
a la entidad territorial en el marco del seguimiento a los proveedores del contrato de
prestacion de servicios y verificar y validar que los proveedores vinculados por el
operador del PAE estén en el registro general de pequefios productores y productores
de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

- Realizar de manera mensual un informe financiero que evidencie los saldos que
resulten a favor de la Entidad en el transcurso de la ejecucion del Programa PAE.

j. Las demas que se requieran para verificar el cumplimiento de los aspectos administrativos del
contrato.

6.2.2.2. OBLIGACIONES FINANCIERAS

a.

Verificar y avalar que los recursos asignados por el Departamento para el contrato de
Prestacion de Servicios, se inviertan inica y exclusivamente en la ejecucién del Programa
de Alimentacién Escolar, para lo cual debe emitir dentro de la cuenta de cobro del contrato
de interventoria una certificacion de lo antes descrito.

Realizar al contratista descuentos por servicios no prestados durante la ejecucion del
contrato.
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c. Llevar un control mensual y notificarlo a la entidad, sobre de ejecucion fisica, presupuestal
y financiera del contrato objeto de interventoria y presentar mensualmente o cuando se
requiera por parte de la entidad el balance financiero, con los debidos soportes, a fin de
prever con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de maodificaciones, o
cualquier otra medida que la Secretaria de Educacion Departamental deba tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato.

d. Requerir al contratista para la remision de informes que den cuenta del estado de avance
en la ejecucion financiera.

e. Revisary aprobar los informes financieros que presenten el contratista teniendo en cuenta
las orientaciones del supervisor y la normatividad vigente.

f.  Elaborar y suscribir las certificaciones y actas de pagos para el tramite de cuentas del
operador, de acuerdo con lo estipulado para el desembolso de los recursos en el contrato
objeto de Interventoria.

g. Debera realizar seguimiento periédico al contrato objeto de interventoria con el fin de
revisar, alertar y determinar la concurrencia de un presunto desequilibrio econémico al
contrato de Prestacion de Servicios ,de conformidad a los fendmenos de la inflacién y/o la
devaluacion de la moneda y/o costos del mercado local de lo cual se debera emitir un
informe detallado y soportado a la entidad territorial para ser evaluados en comité técnico
operativo de tal manera que se tomen las decisiones concertadas a las que haya lugar.

h. Revisar y validar el reporte de los formatos trimestral del CHIP con respecto a la
informacion del contrato objeto de interventoria.

i. Llevar el control financiero y presupuestal de los recursos asignado por cada uno de los
quince (15) municipios no certificados a la bolsa comdn y presentar un informe por
municipio trimestralmente.

j. Las demas que se requieran para verificar el cumplimiento de los aspectos financieros del
contrato.

6.2.2.3. OBLIGACIONES TECNICAS

a. Aplicar y diligenciar los instrumentos de verificacion establecidos por la Unidad
Administrativa Especial de Alimentacion Escolar - Alimentos para Aprender UApA y la SED
que permitan recolectar la informacion relacionada con las obligaciones contractuales y de
las visitas en campo a plantas de produccion (si aplica), bodega de almacenamiento, puntos
de distribucion, vehiculos en donde se transportan los alimentos, comedores escolares y
entidad operadora para el Programa de Alimentacion Escolar, en donde se contemple la
verificacion de los requisitos minimos acordes con los Lineamientos Técnicos -
Administrativos, los estandares y las condiciones minimas del programa de Alimentacion
Escolar - PAE y en donde se incluya el control de peso y volumen, como minimo a tres (3)
muestras por grado escolar, a los componentes de los ciclos de menu ofrecidos el dia de la
visita.

b. Verificar y validar el cumplimiento de los Lineamientos Técnicos Administrativos vy
Estandares del Programa de Alimentacion Escolar - PAE la Resolucion No. 00335 del 23 de
diciembre del 2021 junto con los anexos técnicos denominados: Alimentacion Saludable y
sostenible en el PAE; Calidad e Inocuidad; Participacion Ciudadana; Administrativo,
Financiero, y Compras Publicas Locales, la Resolucién 018858 del 11 diciembre de 2018 y
la resolucion 2674 de 2013 y demas normatividad vigente.

c. Entregar dentro de los 5 dias siguientes a la suscripcién del acta de inicio al supervisor de
la Entidad, el respectivo Plan de Interventoria de acuerdo con las condiciones técnicas,
contables, administrativas, financieras y juridicas del servicio de alimentacién escolar a
intervenir.
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Realizar visitas de seguimiento a los comedores escolares de las diferentes sedes
educativas de los 15 municipios no certificados, las cuales seran concertadas y aprobadas
por la entidad.

En las visitas a los comedores escolares, bodega, plantas de producciéon o ensamble, se
debe realizar registro fotografico con rotulo donde se presente fecha, ubicacién y lugar, como
minimo de los siguientes aspectos: (1) area de almacenamiento, (2) area de produccién, (3)
area de distribucion, (4) personal manipulador, (5) hallazgos, (6) fachada, (7) servicios
sanitarios, (8) menu ofrecido, (9) Publicacion de documentos (Ficha general del PAE, ciclos
de mend, horarios de consumo, Ruta de SPQR establecida por el operador, Ruta de atencion
establecida por la SED), Asi mismo se debera diligenciar los formatos diagnésticos de
infraestructura e inventario de equipos , con el fin de identificar las condiciones de los
comedores escolares y las necesidades que se requieren de dotacién y menaje.

Diligenciar los formatos establecidos con el resultado de cada visita de verificacion en sitio,
que contenga detalle de los aspectos supervisados de cada una de las sedes educativas
priorizadas por la entidad. Dejar copia de documentos constitutivos del informe de visita en
los comedores escolares (sedes educativas beneficiadas), bodega, centros de acopio del
operador.

El interventor deber& cargar en el Drive institucional suministrado por la Entidad Territorial
Certificada —ETC- las actas de visita, informes y demas soportes derivados de cada
actividad de supervision, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la realizacién
de la visita. El incumplimiento de este plazo facultard a la ETC para aplicar una deduccion
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de cada visita cuyo soporte no haya sido
cargado dentro del término establecido.

Realizar seguimiento telefénico en el horario escolar al 40% del total de las sedes educativas
no visitadas de manera presencial, El interventor debe establecer el formato donde
consignara dicha informacion y el seguimiento a las mismas con los debidos soportes previa
aprobacion por el supervisor; tendra que grabar el porcentaje de las llamadas y presentar
dicho soporte al supervisor del contrato en los informes de avance.

Disefar, implementar y mantener un sistema de gestion de Solicitudes, Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias (SPQR/PQRS) del Programa de Alimentaciéon Escolar — PAE, que
garantice su recepcion por cualquier medio, su andlisis técnico, atencion oportuna y
seguimiento. La interventoria debera:

1- Recibir, registrar y clasificar todas las SPQR/PQRS, independientemente del medio en
gue sean presentadas.

2- Emitir la respuesta técnica correspondiente dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a su recepcion, dejando evidencia de los andlisis, argumentos,
verificaciones y soportes utilizados.

3- Realizar visitas de seguimiento cuando se requiera, aplicando el formato de inspeccion
establecido y registrando los hallazgos, analisis y soportes que permitan sustentar la
respuesta.

4- Presentar los conceptos técnicos derivados de cada SPQR/PQRS y anexar los
soportes obtenidos durante el proceso de verificacion.

Definir y establecer estrategias que permitan revisar y aprobar todos los insumos descritos
en la etapa de alistamiento, en congruencia con la normatividad aplicable al programa los
cuales son: planes de saneamiento presentados por el operador, Programa de salud
ocupacional y seguridad industrial, plan de capacitaciones, proyeccion de demanda real,
propuesta de ruta, periodicidad y dias de entrega de alimentos, implementos de aseo,
entrega de dotacion, Concepto Higiénico Sanitario de la bodega, planta de ensamble o planta
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de produccién, relacion de equipos y utensilios, plan de mantenimiento preventivo y
correctivo, seguimiento al Aseguramiento de la calidad; segun la normatividad aplicable para
el programa PAE.

k. Atender los Casos de Atencidén Prioritaria- CAP los cuales corresponden a aquellas
situaciones evidenciadas en el ejercicio de la Interventoria y/o SPQR, tales como: (1) No
Prestacion del Servicio, (2) Estudiantes que no estén matriculados en Simat. (3)Alimentos
vencidos, (4) Manejo inadecuado de alimentos, (5) Proselitismo politico, (6) Condiciones
inadecuadas de transporte(sin justificacion técnica) y (9) Otras que afecten la prestacion del
servicio del programa; la Interventoria deberd establecer el Protocolo para Atencion y
Seguimiento a estos casos, el cual debe ser aprobado por la Secretaria de Educacién
Departamental y contemplar en el mismo, que la naotificacion es por correo electrénico y sera
enviado en un tiempo maximo de dos (2) dias de identificado el hallazgo. En el informe
mensual, también se tendra un capitulo especial en donde se destaque y resalten las
acciones y actividades realizadas en torno a estos casos. En él se debe describir la situacion
evidenciada, la notificacién de estas al operador, las acciones correctivas implementadas
para subsanar la situacion, las acciones preventivas que impidan su recurrencia y el plan de
contingencia propuesto por el operador, ademés del seguimiento y cierre del caso.

I.  Realizar el plan de muestreo microbiolégico garantizando el cumplimiento de la resolucion
numero 1407 de 2022 el cual debe contener: 1. Objetivo del manual. 2. definiciones. 3. toma
de muestras de alimentos. 3.1. Criterios minimos. 3.2 etapas de la toma de muestras. 3.3
procedimiento para la toma de muestras. 3.4 aspectos a considerar en la toma de muestras.
3.5 registro de la toma de muestras. 4 tamafios de la muestra. 4.1 niamero de unidades por
muestra. 4.2 peso o volumen de las unidades de muestra. 5. procedimientos para la toma
de muestra, el cual sera presentado para su respectiva aprobacién dos (2) semanas después
de la suscripcion del contrato, de acuerdo a la frecuencia establecida por la ETC en la
siguiente tabla:

ALMUERZO CANT INDUSTRIALIZADO CANT
Manos 1 BEBIDA UHT 3
Superficie 1
Ambiente 1 Postre 3
Tres productos terminados 15 Cereal 3
Total 18 Total 9
PREPARADO EN SITIO JM/JT CANT
Manos 1
Superficie 1
Ambiente 1
Dos productos terminados 10
Total 13

Se realizara muestreo microbiolégico mensual a tres Instituciones Educativas en las
diferentes modalidades y en las cantidades estipuladas anteriormente.
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Informar inmediatamente a la secretaria de Educacién Departamental el andlisis microbioldgico que
NO CUMPLA por presencia de microorganismos patogenos y realizar una nueva toma de muestra
microbioldgica que permita verificar la solucion efectiva del hallazgo maximo al mes de realizar la
primera toma.

Informar de manera oportuna a la secretaria de Educacion Departamental las dificultades
que se puedan presentar en la entrega de los complementos alimentarios de la modalidad
preparada en sitio o industrializada o en cualquier etapa del proceso.

Realizar verificacién y seguimiento periddico a los documentos normativos como los
registros, permisos o natificaciones sanitarias de los alimentos que se entregan en el
Programa, con el fin de monitorear si se han presentado cambios en estos requisitos o si se
presenta alguna novedad en su autorizacion para la comercializaciéon de estos por parte de
la autoridad sanitaria.

Verificar si el operador o contratista realiza las acciones de autocuidado y bioseguridad para
los estudiantes priorizados con el programa y que asistan a los comedores escolares.
Cumplir con la ruta de atencién para casos de Enfermedades Transmitidas por Alimentos
(ETAS), establecida por LA UApA en el marco de la Resolucién No. 00335 del 23 de
diciembre del 2021 y el anexo técnico de Calidad e Inocuidad y hacer seguimiento presencial
a los casos que sean reportados.

Implementar encuestas de satisfaccion en cada una de las sedes educativas a visitar con el
fin de verificar la percepcion del servicio de alimentos por parte de los beneficiarios del
programa.

Realizar el respectivo seguimiento de cumplimiento del Programa de salud ocupacional y
seguridad industrial establecido por el operador del PAE.

El interventor deberd atender oportunamente todas las solicitudes de informacion,
aclaraciones, soportes o documentos requeridos por la Entidad Territorial Certificada para la
atencién de requerimientos formulados por los entes de control. La respuesta oficial a dichos
entes serd emitida exclusivamente por la ETC; el interventor suministrard de manera
completa, veraz y dentro de los plazos establecidos toda la informacién necesaria para ello.
Verificar que el personal colaborador presentado por el operador cuente con la
documentacién requerida (examenes médicos, certificado de manipulacién, vinculacién a la
ARL, afiliacibn a caja de compensacion familiar, contrato, antecedentes disciplinarios,
certificado de retencion)

Presentar cronograma de visitas y reportar a la supervisién, mensualmente la proyeccion de
las visitas a realizar en los establecimientos educativos, el cual debe ser actualizado cuando
se presenten cambios o novedades en la programacion y compartido con la supervision
desde el inicio de las actividades en campo.

Verificar que se brinde un servicio diferencial para aquellos estudiantes cuando presenten
necesidades alimentarias especiales.

Verificar en las fachadas de los establecimientos educativos la permanencia del aviso
actualizado, donde se informa la atencién con el Programa de Alimentacion Escolar. Notificar
al operador los faltantes o deterioro de los avisos identificados en las visitas, el primer dia
habil del mes siguiente, mediante correo electronico.

Validar las remisiones de entrega de alimentos en tiempo real de conformidad con los ciclos
de mend, guias de preparacion establecidas por la entidad, de acuerdo a las rutas de entrega
establecidas por el operador, dando estricto cumplimiento a los descuentos que apliquen por
incumplimiento.

Analizar para aprobar o rechazar las solicitudes de inclusion de marcas nuevas que realicen
los contratistas PAE, actualizando el consolidado del listado de marcas de productos
entregados por cada uno de los contratistas con el objetivo de realizar seguimiento en campo
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dd.

ee.

ff.

99.
hh.

kk.

mm.

y planta/bodega, ademas remitir al supervisor y a los contratistas el listado cada que se
presente un cambio.

Verificar que la contratacion del personal se ajuste a las relaciones técnicas de tiempo
(dedicacién) y niumero de raciones a preparar.

Presentar a la Secretaria de Educacion de manera mensual la matriz de hallazgos, el
respectivo seguimiento junto con los planes de accion y plan de mejora presentados por el
operador, indicando con sus soportes cuales hallazgos se encuentra abiertos, indicando la
razon por la cual no es aceptada la medida implementada y cuales ya fueron cerrados.
Realizar verificacion en campo de los mantenimientos correctivos realizados durante el mes
por el operador, adicional en la visita se debe hacer seguimiento al cumplimiento del
cronograma de mantenimiento preventivo, inventarios y la utilizacién de formatos
establecidos y aprobados.

Consolidar la informacion del inventario de equipos verificando que se encuentren todos los
establecimientos educativos atendidos por el contratista, éste debe entregarse con el
informe de ejecucion de la interventoria en el periodo que corresponda y presentar las
actualizaciones que sean requeridas.

Verificar la implementacion de los procesos de enfoque diferencial para grupos étnicos,
dando cumplimiento a lo establecido en la Resolucion 018858 del 11 diciembre de 2018.
Verificar que se garantice los dinamizadores auxiliares de alimentos que cumplan con la
normatividad sanitaria de acuerdo a la cosmovision y el enfoque diferencial propio de los
pueblos.

Divulgar, socializar y dejar estipulado en cada una de las actas de visita a los diferentes
comedores escolares la gratuidad del Programa de Alimentacién Escolar—PAE.

Verificar el cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 por la cual se establecen mecanismos para
promover la participacion de pequefios productores locales agropecuarios y de la agricultura
campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras publicas de alimentos, de
conformidad al anexo técnico de compras publicas locales, resolucion 00335 del 23 de
diciembre 2021.

Deberan verificar y validar el cumplimiento de las condiciones de los contratos de
proveedurias en los cuales se acrediten como pequefios productores para la compraventa
de alimentos, dando estricto cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente.

La interventoria debera verificar el cumplimiento de las fumigaciones y controles de plagas
en las sedes educativas programadas y donde se realice solicitud como medida correctiva.
La interventoria deberd realizar el seguimiento y verificacién permanente del proceso de
articulacion entre las manipuladoras de alimentos y los directivos docentes, garantizando
que la informacién sobre la cantidad real de titulares de derecho presentes diariamente sea
reportada de manera oportuna, confiable y verificable. Asimismo, debera disefiar y
establecer el formato institucional para el registro de dicha informacién, asegurando su
adecuada implementacién por parte del contratista para ajustar la preparacion de los
alimentos, evitar desperdicios y promover el uso eficiente de los recursos del Programa. La
interventoria deberd dejar evidencia documental de todas las acciones de supervisién y
control adelantadas.

Revisar, evaluar y autorizar las solicitudes de intercambios de alimentos presentada por el
operador del PAE, verificando que dichas modificaciones no afecten el cumplimiento de los
aportes nutricionales, las especificaciones técnicas, los ciclos de menus establecidos por la
ETC, ni las condiciones de calidad e inocuidad del Programa de Alimentacién Escolar — PAE.
La interventoria debera dejar el registro documental e informar inmediatamente a la Entidad
Territorial.

Las demas que se requieran para verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos
del contrato.
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6.2.2.4. OBLIGACIONES JURIDICAS

a.

Coordinar y verificar las respuestas a las solicitudes y peticiones que les hagan llegar los
particulares o las autoridades, en relacion con el desarrollo del contrato de Prestacion de
Servicios de la alimentacion escolar.

Requerir oportunamente al titular del contrato objeto de vigilancia en procura de obtener
solucion efectiva de las circunstancias que den lugar a ello.

Informar de manera escrita y oportunamente a la entidad la ocurrencia de cualquier
circunstancia que tenga incidencia negativa sobre la ejecucién del contrato y que no haya
sido resueltas por el contratista del programa de alimentacion escolar dentro del plazo
razonablemente concedido.

Informar de manera escrita y oportunamente toda circunstancia que tenga incidencia en el
desarrollo de la vida del contrato y en la toma de acciones de tipo contractual y/o aplicacion
de sanciones y, en general, al inicio y desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales
respectivas.

Proyectar y suscribir las actas de justificacion necesarias y emitir concepto sobre la viabilidad
de adiciones, otrosi o0 modificaciones a los contratos de suministro e interventoria.

Analizar y pronunciarse frente a las reclamaciones que haga el titular del contrato objeto de
vigilancia y hacer las recomendaciones a que haya lugar.

Realizar seguimiento mensual a las obligaciones del contrato de Prestacion de Servicios,
verificando el cumplimiento de las mismas, incluyendo la revision de las garantias, de
acuerdo al valor, tiempo inicial, y terminacion.

Verificar que la ejecucién contractual se desarrolle dentro del plazo de ejecucién pactado.
Mantener actualizado el expediente Unico del proceso contractual segln los parametros
fijados en la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo.

Proyectar y suscribir el acta de recibo final del contrato de Prestacion de Servicios del
programa de alimentacion escolar.

Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidacion del contrato o proyectar dicha
liquidacién unilateral cuando las condiciones asi lo ameriten.

Deberé hacer llegar al gobernador o su delegado, los actos que deban ser publicados dentro
de los tres dias siguientes a su suscripcion.

. Velar porque se haya cumplido con la publicaciéon de todos los actos susceptibles de la

misma en el SECOP o a través del mecanismo (s) legalmente previsto.

Apoyar de manera real y oportuna el tramite de las respuestas a entes de control y las
denuncias provenientes de la comunidad a través de sus distintos mecanismos, que lleven
poner en conocimiento de los organismos de control y facilitar las investigaciones, ante casos
concretos de manejo inadecuado de los recursos del programa.

Las demas que se requieran para verificar el cumplimiento de los aspectos legales del
contrato.

En relacion con el personal requerido para la ejecucion del objeto Contractual

a.

Presentar al supervisor del contrato, dentro de los 5 dias siguientes a la suscripcion del acta
de inicio, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general
y especifica del personal minimo requerido para la ejecucion del(los) contrato(s) entre ellos
Contratos de trabajo con la descripcion de las obligaciones con los debidos certificados de
afiliacion al sistema de seguridad social, En caso de incumplimiento por parte del consultor
e interventor en la presentacion de los soportes del personal indicado en el plazo sefialado,
se procedera a la aplicacion de las sanciones contractuales.
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Contar con los profesionales que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, ademas
del personal minimo exigido.

Suministrar y mantener, durante la ejecucién del contrato y hasta la liquidaciéon del mismo,
el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso que el interventor requiera
cambiar alguno de los profesionales y demas personal ofrecido y/o presentado, este debera
tener un perfil igual o superior al exigido en el presente estudio previo y pliego de
condiciones, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto se establece
para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el supervisor debera aprobar previamente,
el reemplazo.

Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucién de la
Interventoria, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral de tal personal,
con el DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven
de esta contratacion.

Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o
en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra EL DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA, por causa o con ocasion del contrato.

SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO:

El valor estimado para el presente contrato es DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS
CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($2.278.644.158,56), incluidos IVA todos los
impuestos y descuentos de ley.

DISCRIMINACION DE LA OFERTA:

ITEM| DESCRIPCION | U/M [CANT|MESES|DEDIC| UNITARIO [ FM | VRPARCIAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 [DIRECTOR INTER | H-MES 1 9] 100% [$6.500.000,00 | 2,12 | $ 123.982.560,00
COORDINADOR

2 | TECNICO H-MES 1 9| 100% | $5.250.000,00 | 2,12 | $100.139.760,00
COORDINADOR

3| ADMINISTRATIVO | H-MES 1 9| 100% |$5.250.000,00 | 2,12 | $100.139.760,00

4 | FINANCIERO H-MES 1 9] 80%|$6.562.500,00]2,12| $100.139.760,00

OTROS GASTOS DE PERSONAL

5 | NUTRICIONISTA H-MES 1 9] 100% | $ 4.500.000,00 $ 40.500.000,00

6 [ JURIDICO H-MES 1 9] 80%|$5.625.000,00 $ 40.500.000,00
INTERVENTOR DE

7| CAMPO H-MES 7 9| 100% | $5.000.000,00 $ 315.000.000,00
PROFESIONAL

8 | ENLACE TECNICO | H-MES 1 9| 100% | $ 4.200.000,00 $ 37.800.000,00

SUBTOTAL PERSONAL (1) | $ 858.201.840,00
ACTIVIDADES
ITEM [ DESCRIPCION UM  [CANT UNITARIO VR PARCIAL

VISITAS

9 | COMEDORES UND 600 $ 800.000,00 $ 480.000.000,00
VISITAS

10 | SEGUIMIENTO UND 245 $ 800.000,00 $ 196.000.000,00
VISITAS A PLANTAS

11 | DE PRODUCCION, | UND 27 $ 650.000,00 $ 17.550.000,00
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BODEGAS Y
VEHICULOS
12 | ARRENDAMIENTO MES 9 $ 5.000.000,00 $ 45.000.000,00
13 | MUESTRA UND 360 $ 350.000,00 $ 126.000.000,00
LINEA DE
ATENCION Y
14 | SEGUIMIENTO UND 9 $ 2.000.000,00 $ 18.000.000,00

SUBTOTAL ACTVIDADES (2) | $ 882.550.000,00
SUBTOTAL (3) = (1+2) | $ 1.740.751.840,00

UTILIDAD (4) [10% | $ 174.075.184,00

TOTAL ANTES DE IVA (5) = (3+4) | $ 1.914.827.024,00
IVA (6) [19% | $363.817.134,56

TOTAL CONTRATO (5+6) | $ 2.278.644.158,56

OCTAVA: FORMA DE PAGO
La Entidad pagaré al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato por concepto de pago
anticipado.

Se realizaran pagos parciales conforme al avance del contrato objeto de interventoria hasta el
noventa y cinco por ciento (95%) de ejecucién. El pago estara sujeto a la entrega del informe con
sus respectivos soportes, factura o su documento equivalente, por parte del contratista y certificacion
de cumplimiento del supervisor.

Un dltimo pago, correspondiente al cinco (5%) del valor total del contrato con la liquidacién del
contrato. El pago estara sujeto a la entrega del informe con sus respectivos soportes, factura o su
documento equivalente, por parte del contratista y certificacion de cumplimiento del supervisor.

No obstante, lo anterior, el contratista podra presentar un solo pago si asi lo quisiera, caso en el cual,
se deberd liquidar el contrato para proceder a ello.

Para cada pago el contratista debera acreditar el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional.

NOVENA. SUJECION A LA APROPIACION PRESUPUESTAL:
La Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar el valor del contrato que se

pretende celebrar el cual se pagara con cargo a recursos amparado mediante Certificado de
disponibilidad presupuestal de la siguiente manera:

No. CDP (VIGENCIA FUTURA) 2025000020 | Fecha de expediciéon | 02/01/2026
Valor $2.278.813.150
Funcionamiento | Inversion | X

No obstante, lo anterior, el pago se sujetara al respectivo registro presupuestal expedido por el
Director Técnico de Presupuesto.
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DECIMA. GARANTIAS:
Garantia de cumplimiento
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera realizar el cargue

en la plataforma electronica SECOP 2, de la garantia, y esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082

CLASE de 2015, a saber (I) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (Il) Patrimonio
autonomo v (IlI) Garantia Bancaria.
ASEGURADO/ Gobernacién del Caqueté identificada con NIT 800.091.594 -4
BENEFICIARIO
AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO
Cumplimiento  general del | Plazo del

contrato y el pago de las multas y
la clausula penal pecuniaria que
se le impongan

contrato y seis
(6) meses mas.

10% del valor del contrato

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del

Plazo del
contrato y tres

5% del valor del contrato.

(3) afios mas.
personal que el contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucién del contrato
Calidad del servicio

Plazo del
contrato y seis
(6) meses mas
Plazo del
contrato y seis
(6) meses més

e Paralas personas juridicas: la garantia debe tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
puede denominarse de esa manera.

10% del valor del contrato

100% del valor total del
pago anticipado.

Devolucién del
anticipado

pago

AMPAROS, VIGENCIA Y VALORES
ASEGURADOS

@ .
o e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
9( los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
= consorcio, se debe incluir su razén social, NIT y porcentaje de participaciéon de
,C_) cada uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de esta.
INFORMACION e Numero y afio del contrato
NECESARIA e Objeto del contrato
DENTRO DE LA En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
POLIZA Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o
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su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: el contratista se obliga a mantener libre al Departamento de
Caqueta de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se derivan de
sus actuaciones, de los de sus subcontratistas o dependientes.

DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION O INTERVENTORIA: La entidad vigilara el cumplimiento de
las obligaciones, por conducto de un (01) supervisor designado por el ordenador del gasto. Quien
ejercera dicha funciéon conforme a las normas vigentes. De igual manera, en el transcurso de la
ejecucidn, la entidad podra hacer cambios de supervisor o asignar un numero plural si la complejidad
del contrato lo amerita.

NOTA 1: Los funcionarios encargados de la supervision y control de ejecucién del contrato, en
ningln momento estaran facultados para adoptar decisiones que impliqguen la modificacion de los
términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por los
representantes legales de los partes debidamente facultados, mediante la suscripcion de las
correspondientes modificaciones al contrato principal. Las funciones de supervision seran realizadas
de conformidad con lo indicado en el contrato, en especial las sefialadas en la ley y el manual de
contratacion.

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones de fuerza mayor
o caso fortuito se podra de comun acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucion
del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo
se compute el tiempo de suspension.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia Gnica de cumplimiento por
el tiempo que dure la suspensién.

DECIMA CUARTA: MULTAS: En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones
contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente
documento a LA GOBERNACION, para efectuar la tasacién y cobro, previo requerimiento,

e Por atraso o incumplimiento del cronograma se causara una multa equivalente al 0,5% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

e Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta
se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

e Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor o el
supervisor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos
de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato.
Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

e Por atraso imputable al Contratista en la firma de acta de inicio, se causara una multa diaria
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion
se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.
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e Por atraso en la entrega final, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al 1%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

e Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria o la supervision, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

e Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, dicha multa se causara por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

e Por cambiar el personal presentado a la interventoria o la supervisién, sin la aprobacién
previa de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del
contrato.

e Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se les impondra una multa equivalente a 5 salarios minimos
diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA PENAL Y PECUNIARIA: EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA,
har4 efectiva al contratista, en caso de incumplimiento del contrato, sin perjuicio de la imposicion de
multas, una cldusula penal equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, que se
considerar4 como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a la Gobernacién del
Caqueta. Esta clausula penal se aplicara sin perjuicio de las demés acciones que correspondan a la
gobernacion, para el cobro de los valores totales de los perjuicios ocasionados y podra ser tomada
directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere o mediante cobro judicial. Es
entendido que por el pago de la clausula penal la obligacion principal no queda extinguida.

DECIMA SEXTA: CESION: El CONTRATISTA, s6lo podra ceder el presente contrato previa
autorizacion escrita de EL DEPARTAMENTO.

DECIMA SEPTIMA: SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA s6lo podra subcontratar todo
aquello que no implique la ejecucion de la totalidad del objeto del presente contrato, con la
autorizacién previa y escrita de EL DEPARTAMENTO. En el texto de los subcontratos autorizados
se dejara constancia que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de éste
contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. LA GOBERNACION DEL
CAQUETA podra ordenar la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo, sin que el
subcontratista tenga derecho a reclamar indemnizacién de perjuicio ni a instaurar acciones contra
LA GOBERNACION DEL CAQUETA por esta causa.

DECIMA OCTAVA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidara de comun
acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, o a méas tardar dentro de los SEIS (6) meses
siguientes, contados a partir de la fecha de la extincién de la vigencia del contrato o de la expedicion
del acto administrativo que ordene su terminacién. También en ésta etapa las partes acordaran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las
partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la
liquidacion se exigira a EL CONTRATISTA la extension o ampliacion, si es del caso, de la garantia
del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinciéon del mismo.

DECIMA NOVENA: LIQUIDACION UNILATERAL: El contrato se liquidara unilateralmente
conforme a las reglas establecidas en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, si el CONTRATISTA
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no se presenta a la liquidacién o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera
practicada directa y unilateralmente por LA GOBERNACION DEL CAQUETA y se adoptara por acto
administrativo motivado susceptible del recurso de reposicion.

VIGESIMA: TERMINACION BILATERAL ANTICIPADA: Las partes de comin acuerdo manifiestan
gue si EL CONTRATISTA no presenta los requisitos para la ejecucion del contrato en el término de
CINCO (5) dias habiles, contados a partir de la fecha de la suscripcién de éste, se terminara pudiendo
LA GOBERNACION DEL CAQUETA adjudicar y suscribir el contrato con el proponente que siguiera
en el orden de elegibilidad.

VIGESIMA PRIMERA. EL CONTRATISTA, con la suscripcion de éste contrato afirma bajo juramento
que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demas prohibiciones
para contratar previstas en la Constitucién Politica, en el articulo 8° de la Ley 80 de 1993, y demas
disposiciones vigentes sobre la materia, y que, si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo
prevé el articulo 9° de la Ley 80 de 1993.

VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las discrepancias que ocurran durante
la ejecucién del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de
arreglo directo y/o conciliacién.

VIGESIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO: El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripcion del mismo por las
partes. 1) La aprobacion de la garantia Gnica de cumplimiento. 2) Certificacién de aportes a la
seguridad social del contratista.

VIGESIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD: EI contratista se compromete a mantener la
confidencialidad de la informacién suministrada por la entidad, y se abstendra de dar informacién a
terceros en forma oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en cualquier otra forma
tangible, la cual solo podra ser utilizada para la correcta ejecucién del servicio contratado. En caso
de que el CONTRATISTA incumpla parcial o totalmente esta clausula, sera responsable de los dafios
y perjuicios que dicho incumplimiento llegase a ocasionar al Departamento y serd causal de
terminacién del contrato.

VIGESIMA QUINTA: LEGISLACION APLICABLE: Ademas de lo estipulado en la Ley 80 de 1993,
la ley 1150 de 2007 y decreto de 1082 de 2015 demdas Decretos Reglamentarios y normas
concordantes.

VIGESIMA SEXTA: DOMICILIO: Para todos los efectos legales del presente contrato el domicilio
sera la GOBERNACION del Caqueta.

VIGESIMA SEPTIMA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones
que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Convenio deben constar por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico
registrado en la plataforma de SECOP Il a la persona o a las direcciones indicadas a continuacién:

l. El Contratante: Carrera 13, Calle 15 Esquina, Barrio Centro, de la ciudad de Florencia
— Caqueta.

Il. El Contratista: Calle 28 No. 11-08 Barrio el Torasso Alto de la ciudad de Florencia-
Caqueta, o al teléfono 3163630657 o0 al correo electrénico utintepae26@hotmail.com
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Para constancia, se aprueba de manera electrénica a través de la plataforma SECOP II.

POR EL DEPARTAMENTO

ANGY CAROLINA ROJAS RIVAS
Directora Técnica de Contratacion
Delegada como ordenadora del gasto

POR EL CONTRATISTA

MAIRA JULIANI MURCIA VILLARREAL
C.C.No. 1.117.518.543

Representante legal

UNION TEMPORAL INTERPAE 26

Nit. 902.024.998-0

Proyecto:

ANGIE CATHERINE OSPINA ROJAS
Abogado Contratista DTC

Nota: Para determinar la fecha de suscripcion del contrato — ver fecha de aprobacion en SECOP Il

Elaboro: Cristian Andrés Rodriguez | Reviso: Angy Carolina Rojas Rivas Aprob6: Diego Felipe Pinto Diaz
Collazos
Firma: Firma: Firma:
Cargo: Contratista Cargo: Directora Direccién de | Cargo: Presidente del Comité
Contratacion Institucional de Gestiéon y
Desempefio




