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CONTRATO No. 4181.010.26.1.396-2026 
 

CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS   

 
NIT.    890399011-3 

 
ORDENADOR GASTO: NORALBA GARCÍA MORENO  

 
CONTRATISTA: CONSORCIO CAM 2026  NIT:  902021805-4 
 
 
OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 

ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LOS 
PISOS 1,2,3,4,8 Y 11, UBICADOS EN LA TORRE DE ALCALDÍA 
DEL COMPLEJO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM, 
DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL, A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EN LA 
CIUDAD SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, 
DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE 
SERVICIOS. 

 
VALOR:  Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por 

la suma de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO 
VEINTICINCO PESOS M/CTE ($39.932.045.125). incluidos 
impuestos, tributos y contribuciones y demás costos directos e 
indirectos a que haya lugar con la ejecución del contrato. 

 
Entre los suscritos a saber NORALBA GARCÍA MORENO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 31.837.397 expedida en Cali- Valle, quien actúa en su calidad de director 
técnico de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios - UAEGBS, de 
la Alcaldía de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3, nombrada mediante Decreto No 
4112.010.20.0613 de julio 5 de 2024 y facultada para celebrar este tipo de contratos según 
Decreto 4112.010.20.0025 de enero 12 de 2024, corregido por el decreto 4112.010.20.0030 
de 18 de enero de 2024 y modificado por el Decreto No.4112.010.20.0438 del 4 de junio de 
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2024 quien en lo sucesivo se denominará Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Bienes y Servicios - UAEGBS, o EL CONTRATANTE por una parte y 
CONSORCIO CAM 2026, representado por ANDRÉS FELIPE CARDONA ROMERO, 
identificado 1.116.157.167 de Yotoco, quien para los efectos del presente Contrato se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra 
pública, previo el cumplimiento del procedimiento establecido para el proceso de licitación 
pública No. 4181.010.26.1.920-2025, teniendo en cuenta  las siguientes consideraciones: 
 
1. El Distrito de Santiago de Cali, como ente territorial, genera las condiciones necesarias para 
la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, a través de la planificación del 
desarrollo económico, social, ambiental y del territorio y, de la administración efectiva de los 
recursos, propiciando la participación ciudadana en la gestión pública, el ejercicio de los 
derechos y deberes constitucionales y la convivencia pacífica de sus habitantes, con el fin de 
mejorar su calidad de vida. 
2. De conformidad con el Decreto Extraordinario N° 4111.0.20.0516 de 2016, la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicio, adscrita al Departamento 
Administrativo de Contratación Pública, tiene como funciones entre otras cumplir con la 
r
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que no estén dados en administración a 

 
3. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es realizar el 
adecuaciones locativas internas del bien inmueble - Centro Administrativo Municipal (CAM) 
Avenida 2 Norte # 10-70, Santiago de Cali - Valle del Cauca - Colombia. 
4. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones,    
5. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, Santiago de Cali Distrito Especial  Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios desarrolló los respectivos estudios y 
documentos previos que justifican la contratación y los factores establecidos para para la 
selección del contratista de forma objetiva,    
6. Que la Oferta del Proponente CONSORCIO CAM 2026  NIT:  902021805-4 resultó 
adjudicatario del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones del proceso de selección No. 4181.010.26.1.920- 2025.  
7. Que por medio de la Resolución No. 4181.010.26.1.312 de 2025 proferida por el ordenador 
del gasto Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios se adjudicó el 
mencionado proceso de selección. 
 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas:  
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CLÁUSULA PRIMERA OBJETO: Realizar las obras y actividades necesarias para la 
adecuación, mantenimiento y modernización de los pisos 1,2,3,4,8 y 11, ubicados en la torre 
de alcaldía del complejo centro administrativo municipal - CAM, declarado bien de interés 
cultural, a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, en la ciudad Santiago de Cali Distrito 
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: Las 
actividades específicas a desarrollar en el contrato son las siguientes: se anexa documento de 
anexo económico y técnico donde se identifican las actividades a desarrollar. 
  
CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El presente Contrato corresponde a la suma de  TREINTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL 
CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 39.932.045.125). incluidos impuestos, tributos y 
contribuciones y demás costos directos e indirectos a que haya lugar con la ejecución del 
contrato, el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante, precios 
unitarios, El Contratista se obliga a ejecutar para la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Bienes y Servicios, todas las obras objeto de este contrato, según las cantidades y a los 
precios contenidos en su propuesta económica y en el pliego de condiciones, el cual para todos 
los efectos de este contrato se consideran parte integral del mismo. Si durante el curso de la 
obra se requiere de la ejecución de ítems no previstos (INP) en este contrato, o la modificación 
de algunos ítems, se requerirá de la celebración de una modificación al contrato, con los 
requisitos señalados en Normativa vigente aplicable y sus decretos reglamentarios, previo 
informe del interventor de la obra, sobre la necesidad de su ejecución o modificaciones de 
dichos ítems, a cuyo efecto se levantará un acta en la que se establezcan las especificaciones 
técnicas de las mismas cantidades y precios unitarios. Dicha acta requerirá de la autorización 
y aprobación por parte del ordenador del gasto de La Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios, lo cual se entenderá con la suscripción de la misma.  
 
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.  Santiago de Cali Distrito Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Bienes y Servicios pagará al Contratista el valor del presente Contrato 
con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 3600012256 Fecha de Expedición: 
18.01.2026 Fecha de vencimiento: 31.12.2026 Valor: $31.933.965.404 Compromiso que 
respalda: 4181/1.3.1.1.05/2.3.2.01.01.001.02.14/63020010042/BP260052961010106, el cual 
hace parte de las vigencias futuras N° 6000000245 y 6000000250 del 10/11/2025 por valor de 
Ciento dieciséis mil trescientos cincuenta y un millones setecientos ochenta y nueve mil 
cuatrocientos dieciocho ($116.351.789.418). El presente Contrato está sujeto a registro 
presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Entidad Estatal 
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Contratante pagará al Contratista el valor del contrato en la siguiente manera: 
  
El Distrito de Santiago de Cali  Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios, cancelará el valor del contrato, de la siguiente manera: El valor para la ejecución del 
objeto contractual, será pagado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 

 del Distrito Especial de Santiago de Cali, de la siguiente manera:  
 

1) Un primer (1er.) desembolso a título de anticipo, correspondiente al Quince por ciento 
(15%) del valor total del contrato, pagaderos  una vez se suscriba el acta de inicio por 
las partes contratantes, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización del contrato. NOTA: El artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, consagra una 
regla especial para el manejo del anticipo. Según esta disposición, EL CONTRATISTA, 
tiene la obligación de constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para 
el manejo del Anticipo. Lo anterior, para el manejo de los recursos desembolsados bajo 
el mencionado concepto, con el fin de garantizar que se destinen exclusivamente a la 
ejecución del contrato; 2) Pagos parciales por avance de obra, en pesos colombianos 
de acuerdo con los precios unitarios establecidos en la oferta de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría y hasta el Noventa por ciento (90%) del valor del 
Contrato. El Diez por ciento (10%) del valor restante, se pagará contra la liquidación del 
Contrato. 

 
El Distrito de Santiago de Cali  Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios, cancelará el valor del contrato, de la siguiente manera:  
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  
a. Para efectos de realizar el registro presupuestal del contrato, el contratista en caso de ser 
una figura plural deberá crear una cuenta bancaria a nombre del Consorcio o Unión temporal 
y los demás trámites pertinentes para tal fin. 
b. Todos los documentos de pago deberán ser revisados y aprobados por la Interventoría en 
los formatos que se suministren para el efecto. 
c. Presentación de los informes de avance de obras, aprobados por la interventoría. 
d. El CONTRATISTA acreditará a la Interventoría y a la UAEGBS - Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Bienes y Servicios del cumplimiento de sus obligaciones frente al 
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, 
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e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 
e. Se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su causación, previa 
presentación en el sistema de gestión documental AZ DIGITAL, por parte del supervisor del 
proyecto, del informe de actividades, factura o cuenta de cobro y certificación de cumplimiento 
expedida por el Interventor del contrato. 
 
Para el pago, el contratista deberá presentar, además: 
 

- Factura electrónica de venta previamente validada por la DIAN. Para aquellos 
proveedores que no están obligados a expedir factura electrónica de venta, según el 
artículo 7 de la resolución N° 0042 de 2020, el Distrito deberá elaborar el documento 
soporte en adquisiciones a no obligados a facturar. 

- Si es persona jurídica: copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema 
General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL y Parafiscales)- (parafiscales son 
cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) y certificado de cumplimiento expedido 
por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Si es persona natural: planilla de autoliquidación y 
pago de la seguridad social integral (Pensión, Salud, ARL) mes adelantado. Además de 
su planilla, deberán adjuntar la seguridad social de todo el equipo de trabajo que se 
encuentre a su cargo. 

- Copia de cédula de ciudadanía o documento de identidad del Representante Legal 
- Registro Único Tributario-RUT 
- Certificación de recibo a entera satisfacción de los elementos entregados y que constan 

en la factura y/o cuenta de cobro, expedida por el interventor del contrato. 
- Certificación bancaria del titular de la cuenta en donde se deberá efectuar el pago, con 

fecha de expedición menor a 30 días antes de presentar el primer pago. 
- Certificación de recibo a entera satisfacción de los bienes y servicios que constan en la 

factura, expedida por el interventor del contrato. 
 
Las situaciones acaecidas, de manera posterior a la suscripción del contrato no podrán generar 
costos adicionales a los ya dispuestos por la entidad. Los proponentes deben manifestar 
aceptación expresa a la forma de pago establecida por la Entidad. 
 
Para efectos de los pagos el Distrito Santiago de Cali, verificará que el contratista acredite que 
se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social integral, cuando corresponda. Adicionalmente, la entidad deberá respetar el orden y 
turno de que trata el numeral 10 del artículo 4 de la ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 
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19 de la ley 1150 de 2007, para lo cual, dispondrá en su organización interna, los 
procedimientos necesarios y pertinentes para respetar el orden de presentación de los pagos 
por parte de los contratistas, así como establecerá mecanismos para el pronto y oportuno pago 
a éstos. 
 
La certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato, la factura con el 
cumplimiento de los requisitos legales, acta de recibo parcial y/o final de obra y la constancia 
de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las 
previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los 60 días siguientes a fecha de 
presentación de los siguientes documentos: i) Factura con el cumplimiento de los requisitos 
legales; ii) Acta de recibo parcial y/o final según corresponda, firmada por el interventor y 
recibida a satisfacción por parte de la entidad; iii) Certificación de cumplimiento por parte del 
interventor del contrato; iv) Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes 
al sistema integral de seguridad social y parafiscales. De todas formas se entiende que los 
pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al 
Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.). 
 
CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las 
siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso de selección, 
entiéndase estudios previos, complemento pliego de condiciones, adendas, los cuales hacen 
parte integral del presente Contrato. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y 
modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de Santiago de Cali Distrito Especial 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios respuesta oportuna a cada 
una de las solicitudes, si fueron solicitadas. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para 
suscribir el presente Contrato. 5.4 El Contratista al momento de la celebración del presente 
Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
interés. 5.5 El Contratista está al día con sus obligaciones laborales frente al sistema de 
seguridad social integral. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del 
presente contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas 
las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma 
establecido. 5.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no 
provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de 
dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos 
recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades 
antes descritas. 5.9 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el 
ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad 
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para tales efectos, dando aplicación a la Normativa vigente aplicable, sobre los derechos de 
los niños. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA. El plazo del presente Contrato será 
de hasta el 31 de julio de 2027, contados a partir del inicio y el cumplimiento de requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. Santiago de Cali Distrito 
Especial Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios podrá ampliar el 
plazo para la ejecución de la obra del presente contrato, una vez emitido y estudiado el 
concepto del interventor de la obra, ante la solicitud justificada presentada por el Contratista 
con antelación a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato y por cualquiera de las 
siguientes causas: a) Cambios en los proyectos, diseños y especificaciones previamente 
aprobadas por  Santiago de Cali Distrito Especial Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Bienes y Servicios, que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Aumento 
de las cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecución de obras adicionales 
que se convengan; c) Motivo de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; d) 
Otros que Santiago de Cali Distrito Especial Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Bienes y Servicios considere suficientes para conceder la prórroga. Vencido este término, 
cualquier solicitud que se presente quedará sin ningún valor. Para las prórrogas se suscribirá 
entre las partes, una modificación en la cual se consignarán las causas que lo originaron y se 
hará constar la obligación del Contratista de extender o prorrogar las garantías 
correspondientes, de conformidad con la cuantía y por el término que le fije Santiago de Cali 
Distrito Especial Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adición a los derechos 
establecidos en la normativa vigente aplicable se consideran los siguientes: 8.1. Recibir una 
remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula tercera y 
cuarta del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. El contratista se 
obliga a:  
 

1. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto del contrato y responder 
por la calidad de las obras, sin perjuicio de la respectiva garantía obligatoria.  

2. Acatar las instrucciones de orden técnico que durante el desarrollo del contrato imparta 
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la interventoría, y esta última a su vez, deberá contar con previa autorización de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios  UAEGBS  en las 
actividades que afecten directamente la ejecución del contrato. 

3. Solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de Santiago de Cali- Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, durante el periodo de la 
garantía obligatoria o la ejecución del contrato, en un lapso no mayor a 48 horas. 

4. Designar de su personal al empleado que se encargue de atender de forma directa los 
requerimientos del Distrito de Santiago de Cali- Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios, durante la ejecución del contrato. 

5. Responder Civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que incurra durante 
la ejecución del contrato, 

6. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato se les imparta y, de manera 
general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. 

7. Garantizarán la calidad de los bienes, obras y servicios contratados y responderán por 
ello. 

8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 

9. Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
 

1) EL CONTRATISTA deberá presentar al interventor, dentro de los cinco (5) días hábiles 
posteriores a la firma del Acta de Inicio, la programación ajustada del cronograma de 
actividades para la respectiva aprobación de éste, en formato editable. 

2) La obra se ejecutará de conformidad con el presupuesto, cronograma y especificaciones 
técnicas las cuales deben ajustar a la propuesta presentada por el CONTRATISTA al 
momento de llevar a cabo la ejecución objeto de este contrato, los cuales deben estar 
firmados por el CONTRATISTA y tener el visto bueno del interventor. Así mismo deberá 
tener en cuenta el CONTRATISTA los estudios, proyectos y especificaciones técnicas 
contenidas en los estudios previos, pliego de condiciones y demás especificaciones que 
entregue EL CONTRATANTE, que forman parte integral del contrato que se suscriba. 

3) Cumplir con el pago oportuno al sistema de seguridad social, parafiscales y riesgos 
laborales, de acuerdo con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El contratista deberá 
entregar mensualmente a la interventoría copia de las planillas canceladas en su 
totalidad del personal que esté ejecutando la obra. 

4) El CONTRATISTA dispondrá de toda la capacidad técnica, logística y humana 
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adecuada que le permita garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado. 
Ello implica que estará en cabeza del CONTRATISTA aportar toda la maquinaria, 
equipos, mano de obra calificada con certificaciones y permisos vigentes y no calificada, 
y en general, cualquier otro elemento o servicio necesario para el cumplimiento del 
objeto del contrato. 

5) Realizar el registro fotográfico (con fecha y hora) en papel y magnético de cada una de 
las actividades realizadas durante la vigencia del CONTRATO antes, durante y después 
de la intervención. 

6) El CONTRATISTA deberá entregar una vez se facture, copia de los informes técnicos 
al interventor del Contrato, y a la entidad a efectos del respectivo pago, y copia a fin de 
que reposen en cada uno de los expedientes de la carpeta del contrato. 

7) Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías del contrato, en el evento en que 
se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus 
condiciones, así mismo el contratista debe reponer las garantías cuando el valor de 
estas se vea afectado por razón de siniestros. 

8) Realizar la demarcación vial correspondiente de acuerdo con el Parágrafo 2 del artículo 
115 de la Ley 769 de 2002 (si a ello diere lugar). 

9) En caso de que el CONTRATISTA considere necesario para ejecutar el contrato, 
realizar algunas modificaciones a las actividades contratadas, deberá antes de hacerlas, 
someterlas a consideración y aprobación del interventor y el(la) representante legal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, lo cual constará por 
escrito en actas firmadas por el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y el Ordenador del 
Gasto y cuando sea del caso se elaborarán las modificaciones contractuales a que haya 
lugar. 

10) Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en el pliego de 
condiciones y aquellos otros requeridos por la interventoría y la Dirección de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios o entes de control del Distrito 
Especial de Santiago de Cali sobre la ejecución del contrato cuando así lo soliciten. 

11) Informar oportunamente al interventor el día que se hará las entregas parciales y finales 
de las obras contempladas. 

12) EL CONTRATISTA garantizará la adecuada implementación de los elementos y las 
medidas de seguridad humana y ocupacional en sus proveedores y/o subcontratista, en 
caso contrario EL CONTRATISTA será responsable si por falta de adecuadas medidas 
de seguridad ocurrieran daños o accidentes a su personal, al personal del DISTRITO 
de Santiago de Cali  Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios 

 o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por 
cuenta del CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se responsabiliza de la ejecución del 
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contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los 
perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del CONTRATISTA sin derecho a que 
el Distrito de Santiago de Cali  Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios  le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho 
para prórroga del plazo convenido para la terminación de los trabajos. 

13) EL CONTRATISTA deberá cumplir con las leyes de seguridad social y trabajo amparado 
bajo el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015. 

14) Teniendo en cuenta que el presente contrato se realiza a precios unitarios fijos y sin 
reajuste, el CONTRATISTA no podrá exceder el valor por intervención o total previsto 
en el presente contrato, ni solicitar el pago de obras adicionales. 

15) EL CONTRATISTA, tendrá la obligación de realizar la entrega final y pruebas de 
funcionamiento de equipos tecnológicos como switches, cableado estructurado y otros 
elementos que mejoren las condiciones tecnológicas del espacio con DATIC de la 
Alcaldía de Santiago de Cali, conforme a la viabilidad entregada mediante radicado 
202541340200014194. 

16) El personal de trabajo del CONTRATISTA desde el primer día de actividades, a lo largo 
del desarrollo del contrato y hasta la culminación; deberá portar uniforme compuesto de 
camisetas o camisas en las cuales se identifique claramente el nombre del 
CONTRATISTA, el No. del CONTRATO y el nombre del Distrito de Santiago de Cali  
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios  además de poseer 
los EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL como son gafas, casco, tapabocas, 
guantes, cuando se requiera.  

17) El CONTRATISTA está obligado a la instalación de una (1) valla por cada intervención, 
alusiva a las obras de acuerdo con el diseño suministrado por el DISTRITO DE CALI  
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios y a la ubicación 
indicada por el interventor. Esta valla deberá instalarla el CONTRATISTA dentro de los 
diez (10) primeros días de ejecución del contrato y permanecerá además durante la 
ejecución del contrato y tres (3) meses más, durante los cuales el DISTRITO DE CALI - 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios - podrá hacer uso de 
esta en la forma que lo considere conveniente. Dicha valla deberá contener la siguiente 
información: logosímbolo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios entregado por LA UNIDAD; descripción de la obra; plazo de entrega; fuente 
de financiación; CONTRATISTA; logotipo oficial de la administración. De acuerdo con 

vigente (Articulo 209 Constitución Política, articulo 58 de la Ley 1530 de 2012 y artículo 
8 del Decreto reglamentario 414 de 2013), las autoridades administrativas en todos los 
niveles territoriales (departamentos, distritos y municipios), deben dar a conocer a la 
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comunidad, la ejecución de las actividades financiadas con recursos públicos. la 
adjudicación del CONTRATO tendrá implícita la autorización para la instalación de la 
valla. El CONTRATISTA no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto del 
suministro e instalación de la valla, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos 
indirectos de la propuesta. 

18) Previo al inicio de las obras el CONTRATISTA debe informar a la INTERVENTORIA 
designada, la fecha de inicio de las obras y el cronograma ajustado. 

19) El CONTRATISTA deberá presentar las actas de vecindad respectivas donde se 
establezca un registro detallado, incluyendo fotografías y videos, del estado de las 
propiedades vecinas, con el fin de tener un respaldo en caso de posibles daños o 
reclamaciones durante la ejecución de la obra. 

20) El CONTRATISTA deberá tener conocimiento de los sitios donde se va a ejecutar cada 
una de las obras. 

21) El CONTRATISTA deberá asistir a los comités técnicos citados por la INTERVENTORIA 
con la información requerida.  

22) El CONTRATISTA se compromete a realizar acompañamiento a cualquier trámite que 
sea necesario para la ejecución de su contrato. 

23) EL CONTRATISTA deberá acatar las instrucciones dadas por la interventoría y/o 
entidades competentes en cuanto las actividades de intervención de las zonas que 
estén estrechamente relacionadas con PATRIMONIO CULTURAL.  

24) En materia de residuos de construcción y demolición (RCD) El CONTRATISTA: a) 
deberá asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra, en especial 
del almacenamiento en espacio público; b) no puede entregar los escombros a 
transportadores de vehículos de tracción animal. En la ciudad, actualmente existen 
empresas dedicadas a prestar dichos servicios con disposición final en sitios 
autorizados; c) Almacenar RCD generados, sin ocupar el espacio público garantizando 
su debida clasificación. (Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un cerramiento 
perimetral con plástico o lona del área de almacenamiento de los residuos de 
construcción y demolición y materiales de construcción. (Cumplimiento en 48 horas); e) 
Entregar los residuos de construcción y demolición libres de residuos plásticos, papeles, 
materiales orgánicos, sustancias líquidas o excretas. (Cumplimiento inmediato); f) 
Solicitar al transportador de los residuos de construcción y demolición, el recibo 
correspondiente donde conste el nombre e identificación del conductor, placa del 
vehículo y el sello del sitio autorizado por la autoridad ambiental competente donde van 
a ser depositados los residuos de construcción y demolición. (Cumplimiento inmediato); 
g) Presentar ante la UAEGBS, el certificado de funcionamiento del lugar escogido y 
contratado como sitio para la disposición final de escombros con sus correspondientes 
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permisos legales. 
25) EL CONTRATISTA deberá presentar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) incluyendo 

todos los espacios donde se afecte el flujo vehicular o peatonal, la señalización 
adecuada del área de trabajo y posibles desvíos. El objetivo principal es mantener un 
flujo de tráfico seguro y ordenado, cumpliendo con las normas de tránsito. 

26) El CONTRATISTA se compromete a cumplir con la VINCULACIÓN LABORAL DE 
GRUPOS VULNERABLES con la vinculación de Mujeres Cabeza de Familia, jóvenes 
(primer empleo) y adulto mayor  pre pensionado en un porcentaje no menor del 5% del 
personal requerido para la ejecución del contrato, en cada uno de los tres (3) grupos 
mencionados. 

27) En caso de inconvenientes el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA deberán gestionar 
las comunicaciones al DISTRITO de Santiago de Cali  UESGBS  con el suficiente 
tiempo para tomar las respectivas medidas administrativas. (Al menos 10 días antes del 
vencimiento del contrato). 

28) El CONTRATISTA deberá mantener el sitio o zona de trabajo debidamente señalizado. 
Adicional a ello, El CONTRATISTA deberá contar con los conos reflectivos de diferentes 
tamaños dependiendo del área objeto de mantenimiento, sea de tráfico vehicular o 
áreas internas del edificio. Y, además, El CONTRATISTA implementará las cintas de 
seguridad si fuese el caso de aislamiento. 

29) El CONTRATISTA debe corroborar e identificar las necesidades actuales y adicionales 
que se desprendan del objeto, con referencia a la señalética y nomenclatura de pisos e 
incluirlas dentro del inventario realizado. 

30) Garantizar, por medio de una póliza de responsabilidad civil extracontractual, cualquier 
siniestro que pueda ocurrir en el desarrollo del contrato, por motivos imputables a su 
personal. 

31) Constituir y mantener vigente la garantía única con los amparos correspondientes, 
durante el término previsto en este contrato o sus prórrogas y adicionar su valor cuando 
a ello haya lugar. 

32) Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y 
oportuno cumplimiento de obligaciones contractuales, y responder por su calidad, sin 
perjuicio de la respectiva garantía. 

33) Suscribir los documentos necesarios y solicitados por la entidad con el objeto de llevar 
control y pagos respectivos. 

34) Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas, comerciales, y 
ambientales, presentadas en la propuesta. 

35) En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar la situación de forma inmediata a la 
interventoría y a la supervisión del contrato, por escrito. 
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36) Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o 
abandonar el objeto contratado. 

37) Cambiar el equipo de trabajo cuando sea solicitado por el interventor del contrato. 
Siempre y cuando haya razones para solicitar dicho cambio, tales como: personal no 
calificado para ciertas actividades, personal que no esté en condiciones de laborar, entre 
otras similares que afecten la ejecución de la obra. 

38) El contratista deberá asumir y cancelar oportunamente el pago de los salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la 
ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, 
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás 
erogaciones necesarias para la ejecución del contrato, entendiendo que todos estos 
gastos han sido estimados por el contratista e incluidos en el precio de su oferta.  

39) Suministrar al Interventor del contrato toda la información que les sea solicitada para 
verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de 
acuerdo con los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993. 

40) Pagar al Distrito Especial de Santiago de Cali, todas las sumas y costos que la misma 
deba asumir, por razón de la acción que, contra ella, inicien terceros que hayan sufrido 
daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato. 

41) Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al Distrito Especial de Santiago 
de Cali, por el incumplimiento del contrato. 

42) El CONTRATISTA se compromete a suministrar sin costo adicional, los elementos 
necesarios tales como hangares, cubiertas provisionales o similares con el fin de 
garantizar la correcta ejecución de las obras, así como la seguridad de los espacios 
afectados que se encuentran expuestos a la intemperie. Lo anterior ante situaciones 
climáticas tales como inundaciones por lluvia, u otras que perjudiquen las obras y a los 
espacios en cuestión.  

43) Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, 
subcontratistas y proveedores, así como del personal a los servicios de estos últimos. 
En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra el Distrito 
Especial de Santiago de Cali, por la cual se deba responder el contratista, aquella 
procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el contratista adopte bajo su propia 
costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al 
Municipio de Santiago de Cali. Si el contratista no logra resolver la controversia en el 
plazo que fije el Municipio de Santiago de Cali, la misma podrá hacerla directamente y 
el contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. 

44) Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que 
elabore en desarrollo de la orden o contrato.  
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45) El contratista deberá tener domicilio contractual en la ciudad de Santiago de Cali. 
46) Suscribir acta de liquidación previa terminación del contrato y de la presentación del 

informe final de ejecución, avalado por el interventor del contrato, sobre el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

47) Aportar todos los documentos necesarios para la liquidación del contrato en un término 
de cuatro meses después del recibo final de los trabajos, con el fin de dar cumplimiento 
al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

48) Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento 
del objeto contractual.  

 
OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la 
República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de 
las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las 
contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares 
que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, EL CONTRATISTA contrae, entre 
otras, las siguientes: 
 

i. Obligaciones de carácter general 

    Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo 
con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de 
construcción que hacen parte del pliego de condiciones, con sujeción a los precios 
unitarios estipulados y dentro del plazo establecido. 

    Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, 
o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del 
desarrollo del mismo. 

 Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra 
funcionando en las condiciones contratadas. 

 Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten 
adicionales a los que entregue LA ENTIDAD CONTRATANTE, son responsabilidad del 
constructor. 
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 NOTA: El contratista, a su costo, deberá tramitar el pago del costo de la licencia de 
construcción ante la entidad competente.  

 
ii. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 

contractual 
 

 Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de 
la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución 
del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales 
y la experiencia general y específica exigidas. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá 
contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto 
contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su 
tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del 
presente proceso y con contratos en ejecución con LA ENTIDAD CONTRATANTE o con 
terceros. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central que, entre otros 
aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero 
y contable.  

 Mantener al frente de las obras al profesional idóneo y aceptado por la interventoría, 
quien será el representante del contratante para decidir sobre los aspectos técnicos 
relacionados con la ejecución de la obra. 

 EL CONTRATISTA deberá presentar al Interventor del contrato, con un plazo máximo 
de cinco (05) días hábiles posteriores a la firma del contrato, los soportes 
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal 
mínimo requerido para la ejecución del contrato. En caso de incumplimiento por parte 
de EL CONTRATISTA en la presentación de los soportes del personal antes indicado, 
en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales 
correspondientes. La valoración de la documentación aportada para efectos de 
demostrar las condiciones requeridas para el personal requerido se sujetará a las reglas 
contenidas en el pliego de condiciones que se elaborará para el presente proceso de 
contratación.  

 
 Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 

impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, por causa o con ocasión del contrato. 
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Parágrafo 1. La obligación relacionada con el personal requerido para la ejecución del objeto 
contractual será objeto de especial verificación de manera constante por la supervisión o quien 
ejerza el apoyo a la supervisión, sin que ello signifique relevo o superposición de funciones 
hacia la labor que ejerza la Interventoría del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia 
injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, 
acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 
 
Parágrafo 2. EL CONTRATISTA no podrá contratar o vincular a las personas naturales o 
jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que 
tengan relación directa con el objeto del contrato a celebrar. Por lo tanto, serán rechazadas 
por la ENTIDAD CONTRATANTE, las hojas de vida del personal que se pretenda contratar o 
vincular y que se encuentre incurso en la prohibición señalada. En este caso, EL 
CONTRATISTA tendrá que presentar un nuevo profesional o técnico, según corresponda. 

 
iii. Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra 

 
 Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la 

obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario.  
 

 Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para 
la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes 
requeridas para la obtención del servicio. 
 

iv. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de 
construcción: 
 

 Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las 
fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, 
entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

 Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

 Realizar, por su cuenta y riesgo de ser necesario, todos los ensayos de laboratorio y las 
demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales 
y los demás elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación. 
EL CONTRATISTA deberá presentar a la Interventoría los documentos que permitan 
acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes 
capacidades:  
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 Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con 
patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. 
Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración 
o la verificación. 

 Ajustar o reajustarse, según sea necesario. 
 Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 
 Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y 

el almacenamiento. 
 

v. Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra 
 

 Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la 
obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los 
previamente obtenidos, tales como: accesos a cada área, ingreso del personal, horarios 
de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. 

 Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza. 

 Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute 
la obra. 

 Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de 
los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso 
dentro del año siguiente a la entrega de las obras. 

 Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor, 
toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no 
cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos 
o de la mano de obra.  

 Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
 

vi. Obligaciones de información 
 

 Presentar informes mensuales o cuando le sean requeridos, los cuales deberán ser 
aprobados por la Interventoría y contener, para el (los) frente (s) de trabajo: Avance de 
cada una de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros 
fotográficos. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas 
(cuando apliquen). Fotocopia de la bitácora o libro de obra. Resumen de las actividades 
realizadas en el mes. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
Informe de seguridad industrial. Actualización del programa de ejecución de obra. 
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Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios a las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 

 Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Interventoría, el cual debe 
contener: Resumen de actividades y desarrollo de la obra. Documentación técnica, 
entre ella: Bitácora de obra. Planos récord de obra, aprobados por la Interventoría. 
Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto 
funcionamiento. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios a las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. Póliza de estabilidad de la obra y 
actualización de las demás pólizas que lo requieran. Paz y salvo, por todo concepto, de 
los proveedores y subcontratistas. Actualización final de cada uno de los programas 
requeridos en el presente proceso de contratación. Registro fotográfico definitivo. 

 Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos 
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes 
de la Interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de 
la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se 
logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo 
con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y 
firmada por el director de obra, el residente y el interventor. A ella tendrán acceso, 
cuando así lo requieran, los delegados de LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

 Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por LA 
ENTIDAD CONTRATANTE, los planos récord de la totalidad del proyecto, los cuales 
deberán ser entregados a LA ENTIDAD CONTRATANTE con la aprobación de la 
interventoría, en medio impreso y magnético. 

 Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega parcial de 
obra, de entrega final de obra y de liquidación. 

 Presentar toda la información requerida por la Interventoría o la ENTIDAD 
CONTRATANTE cuando sea requerida. 
 

vii. Obligaciones relacionadas con los diseños, planos, estudios técnicos y 
especificaciones de construcción 
 

 Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción 
entregadas por LA ENTIDAD CONTRATANTE, únicamente para el desarrollo del objeto 
contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad 
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intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o 
licenciamiento. 

 Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de 
los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias 
para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del interventor, 
sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte de quien los haya 
elaborado. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o 
modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de 
construcción será asumida por EL CONTRATISTA. 
 

i. Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio. 

Dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato, 
EL CONTRATISTA deberá presentar, para aprobación de la interventoría: 

 Programación de obra detallada: El programa detallado para la ejecución de la obra, 
deberá ser elaborado hasta el nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información 
presentada en la propuesta económica, los planos, los documentos técnicos y las 
condiciones de los espacios a intervenir. Para lo cual se deberá utilizar un software tipo 
Project o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. El programa de 
obra deberá estar sujeto al plazo de ejecución del objeto contractual indicado en el 
presente proceso de contratación, contados a partir de la fecha de suscripción del acta 
de iniciación y serán, como mínimo: 

 
 Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gant) con las actividades 

por capítulos hasta el nivel de subcapítulos, señalando: 
 Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) 

indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica. 
 Indicación de inicio y final de cada una de las actividades. 
 Plazo total de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección. 
 Ruta crítica. 
 Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los 

trabajos. Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la 
obra, indicando días y horas laborales para cada una de las semanas.  

 Flujo de caja del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de caja del 
contrato, expresado en pesos conforme a la propuesta económica. La 
presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato deberá realizarse 
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utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo project o similar, 
por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos), discriminadas por mes. 

 Listado de insumos detallado. 
 Listado de suministro de equipos. 

 
Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del Interventor y la 
puesta en conocimiento de la ENTIDAD CONTRATANTE, serán obligatorios para EL 
CONTRATISTA quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de 
los planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la 
aprobación escrita y la verificación por parte del interventor con el aval de la supervisión o del 
comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con los plazos establecidos 
para la ejecución, el interventor podrá exigir por escrito, según sea el caso, el incremento de 
cuadrillas y mano de obra, equipos y/o insumos, y en general, las acciones necesarias para el 
cumplimiento del programa, sin que por la realización de tales acciones se genere costo 
adicional alguno. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DERECHOS SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL. En adición a 
los derechos establecidos en la normativa vigente aplicable se consideran los siguientes: 10.1. 
Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar los ajustes que la obra 
requiera y que se hayan efectuado sin autorización de Santiago de Cali Distrito Especial 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, con cargo a los recursos 
propios del Contratista. 10.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato, 
establecidas por la ley 80 de 1993 y/o normas complementarias. 10.3. Hacer uso de la cláusula 
de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad 
Estatal contratante de manera legal o contractual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES SANTIAGO DE CALI DISTRITO 
ESPECIAL. A. Efectuar la vigilancia y control del contrato, así como realizar las 
recomendaciones que estime pertinentes para la correcta ejecución de este. B. Suministrar al 
contratista la información que requiera para la correcta ejecución del contrato. C. Exigir y 
verificar, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al 
Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión. D. Liquidar el contrato. E. Las demás 
obligaciones inherentes al contrato y las consignadas en el manual de contratación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. CONSORCIO CAM 2026, 
representado por ANDRÉS FELIPE CARDONA ROMERO, identificado 1.116.157.167 de 
Yotoco, Es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del 
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presente Contrato. Será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o 
consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Bienes y Servicios en la ejecución del objeto del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete 
a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a Normativa vigente aplicable, 
respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier 
medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar su publicación, 
divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, respetará 
los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la 
celebración de negocios, preacuerdos o acuerdos al mismo tiempo por el que EL 
CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL DEL CONTRATO. Santiago de Cali Distrito Especial Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Bienes y Servicios puede terminar, modificar y/o interpretar 
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con Normativa vigente aplicable, cuando lo considere 
necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE 
OBRA: El INTERVENTOR, con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato y en 
cumplimiento de sus funciones técnicas, podrá previa autorización expresa de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios proyectar y suscribir actas de ajuste 
de cantidades de obra. El interventor podrá expedir y validar las respectivas  Actas de mayores  
cantidades de obra, siempre y cuando no impliquen modificación del objeto, el valor y el plazo 
del contrato. Dichos ajustes tendrán como objeto reflejar con precisión las cantidades 
realmente ejecutadas durante la vigencia del contrato, permitiendo reducir los ítems no 
requeridos y redistribuir los valores disponibles a aquellos que demanden una mayor ejecución  
para equilibrar internamente el negocio jurídico, sin que ello implique, la modificación del objeto 
contractual, el valor total pactado ni el plazo establecido. Estas actas de ajuste constituirán 
documentos técnicos de soporte a la ejecución contractual y deberán estar debidamente 
sustentadas, tanto en términos técnicos como presupuestales.15.1. Corresponde al 
INTERVENTOR mantener actualizada una evaluación integral de las cantidades de obra del 
contrato y con base en éstas, se estudiará la necesidad de una modificación de cantidades, 
bien sea por mayor o menor cantidad de obra a 
ejecutar. 15.2. El contratista y el INTERVENTOR deberán justificar de manera precisa y 
técnica las causas de los aumentos y disminuciones de las cantidades, incluyendo la 
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localización de la actividad de obra a ejecutar. 15.3. El valor total de un acta de modificación 
de cantidades de obra no podrá, por ningún motivo, exceder el valor del contrato vigente; de 
lo contrario deberá solicitar ante el interventor la adición presupuestal del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CADUCIDAD. Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios estará facultada para declarar la 
caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma 
y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del 
Contratista derivadas del presente Contrato, Santiago de Cali Distrito Especial Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios puede adelantar el procedimiento 
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: 17.1. Por incumplimiento en la 
presentación del Programa de ejecución dentro del plazo establecido, uno por ciento (1%), por 
cada día calendario de retraso. 17.2. Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecución de 
la obra, pagará una multa del uno por ciento (1%), sobre el valor del contrato por cada día 
calendario de retraso. 17.3. Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de 
las obligaciones que adquiera por razón del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las 
órdenes del  interventor> impartidas para que se corrijan defectos observados en la ejecución 
del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad  en previsión de accidentes, o en 
la tardanza para presentar la garantía única, si a ello diere lugar se aplicará el , uno por ciento 
(1%), del valor del Contrato por cada día calendario de incumplimiento, los cuales autoriza  EL 
CONTRATISTA, se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del  Contratista en las 
actas de obra a cobrar y de ser procedente, en el Acta Final de obra.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o 
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, CONSORCIO CAM 
2026, representado por ANDRÉS FELIPE CARDONA ROMERO, identificado 1.116.157.167 
de Yotoco debe pagar a nombre de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Bienes y Servicios, a título de indemnización, una suma equivalente al 
(20%). El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de 
perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios 
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los 
montos que Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Bienes y Servicios adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, 
de conformidad con las normas que rigen la materia.  
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL 
RIESGO. El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a 
favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo 
con la información de la siguiente tabla:  
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario 
Distrito Especial de Santiago de Cali, - Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicio, identificada con NIT No. 890399011-3 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 
 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 

que se le impongan 

Con una vigencia 
igual al término de 

la duración del 
contrato y seis (6) 

meses mas 

20% del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Con una vigencia 
igual al término de 

la duración del 
contrato y seis (6) 

meses mas 

100% del valor del 
anticipo 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 

Con una vigencia 
igual al término de 

la duración del 
contrato y seis (6) 

meses mas 

20% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 

de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

8% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Esta Garantía debe 
estar vigente por un 
término de cinco (5) 

años contado a 
partir de la 

suscripción del acta 

20% del valor del 
contrato 
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 
de recibo definitivo 

de las obras. 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información necesaria 
dentro de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista se compromete a mantener vigente las garantías durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato y el tiempo adicional exigido por Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios. 
  
El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del 
presente contrato, las garantías a favor de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad 
independiente de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente 
o mandatario. CONSORCIO CAM 2026, representado por ANDRÉS FELIPE CARDONA 
ROMERO, identificado 1.116.157.167, no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN. El Contratista no puede ceder parcial ni 
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización 
previa y por escrito Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACIÓN. El contratista deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito a Santiago de Cali Distrito Especial  Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Bienes y Servicios, la intención de celebrar subcontratos, señalando la 
parte de la prestación o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del 
subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a 
los elementos técnicos y humanos de que dispone y su experiencia. En consecuencia, el 
Contratista no podrá subcontratar función alguna sin la autorización previa y escrita de 
Santiago de Cali Distrito Especial  Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios, salvo que ésta sea necesaria para atender una situación de emergencia o que exija 
la adopción de medidas urgentes y así se justifique suficientemente. 22.1. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al contratista de las responsabilidades que asume por las labores 
de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. 22.2: El 
Contratante no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los 
trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. 22.3. Santiago de Cali Distrito 
Especial - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, podrá exigir 
al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por 
la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de 
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 
con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o 
diferencias que surjan entre el Contratista y Santiago de Cali Distrito Especial  Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar 
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
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cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y 
la explique y pruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma 
directa entre las partes, se resolverán mediante el empleo de los mecanismos de solución de 
controversias contractuales, conciliación, amigable composición, transacción y las demás 
previstas en la ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones 
y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar 
por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o 
por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:  
  
Santiago de Cali Distrito Especial Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes 
y Servicios 
Nombre: NORALBA GARCÍA MORENO 
Cargo: Director Técnico 
Dirección: Av. 2 Nte. #10  70 torre CAM, piso 
16.  
Teléfono: 6028964296 
Correo electrónico: 
noralba.garcia@cali.gov.co  

CONSORCIO CAM 2026, representado por, 
identificado  
NIT: 902021805-4 
Nombre: ANDRÉS FELIPE CARDONA 
ROMERO 1.116.157.167 de yotoco. 
Cargo: Representante Legal 
Dirección: CR 12 A # 3 A - 44 P 3 
Teléfono: 3188634258 
Correo electrónico: pcam2759@gmail.com 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, 
seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Contratista a favor de Santiago de Cali Distrito Especial  Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios, estará a cargo de un interventor que será . 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este 
contrato los siguientes documentos: 27.1. Los estudios y documentos previos. 27.2. El Pliego 
de Condiciones del proceso de selección N°. 4181.010.26.1.920-2025, sus anexos, adendas 
o cualquier otro Documento del Proceso. 27.3. La oferta presentada por el Contratista. 27.4. 
Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 27.5. la oferta económica 
enviada por el contratista. 27.6 Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere el registro presupuestal LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA DE QUE TRATA LA 
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CLÁUSULA 19 DEL PRESENTE CONTRATO y la acreditación de encontrarse el Contratista 
al día por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en el bien inmueble ubicado 
en el Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte # 10-70, Santiago de Cali - Valle 
del Cauca - Colombia.

Se entiende fechado y firmado con la firma electrónica en el SECOP II por parte de los 
intervinientes.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

    Firmado electrónicamente 

NORALBA GARCÍA MORENO  
Director Técnico
Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Bienes y Servicios 

      Firmado electrónicamente

CONSORCIO CAM 2026, representado por, 
identificado 
NIT: 902021805-4
Nombre: ANDRÉS FELIPE CARDONA 
ROMERO 1.116.157.167 de yotoco.
Cargo: Representante Legal
Dirección: CR 12 A # 3 A - 44 P 3
Teléfono: 3188634258

Correo electrónico: pcam2759@gmail.com
  
Proyectó: Eder Jesus Ruales Mavisoy Contratista UAEGBS
                Graciela Giraldo Tabares - Contratista UAEGBS


