"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS VISINACA, AGUAMACO, AGUABLANCA, YAGUAROS, BENDICIONES Y CHAPARRAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE"

Infraestructura
Secretaría de Infraestructura

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS VISINACA, AGUAMACO, AGUABLANCA, YAGUAROS, BENDICIONES Y CHAPARRAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE

PRESUPUESTO OFICIAL DE LA CONSULTORIA

IGENCIA EJECUCI: 2025-2026

FECHA ELABORACIÓN: 08 DE OCTUBRE DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. (1)	COSTO UNITARIO ($) (2)	I.V.A (19%) (3)	VALOR PARCIAL ($) (1)*(2)+(3) = (4)
1.1	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN (PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO)**					
1.1.1	DIAGNOSTICO TECNICO DEL PROYECTO	UNIDAD	1,00	$ 8.777.504,00	$ 1.667.725,76	$ 10.445.229,76
1.1.2	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	UNIDAD	1,00	$ 36.384.050,00	$ 6.912.969,50	$ 43.297.019,50
1.1.3	ESTUDIO DE TRANSITO	UNIDAD	1,00	$ 3.291.564,00	$ 625.397,16	$ 3.916.961,16
1.1.4	DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEÑALIZACIÓN	UNIDAD	1,00	$ 25.235.324,00	$ 4.794.711,56	$ 30.030.035,56
1.1.5	ESTUDIO DE SUELOS	UNIDAD	1,00	$ 28.536.753,75	$ 5.421.983,21	$ 33.958.736,96
1.1.6	ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO	UNIDAD	1,00	$ 28.657.734,25	$ 5.444.969,51	$ 34.102.703,76
1.1.7	ESTUDIO HIDROLÓGICO, DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTUDIO DE SOCAVACIÓN	UNIDAD	1,00	$ 28.469.771,00	$ 5.409.256,49	$ 33.879.027,49
1.1.8	DISEÑO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	UNIDAD	1,00	$ 11.870.337,50	$ 2.255.364,13	$ 14.125.701,63
1.1.9	DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UNIDAD	1,00	$ 16.339.415,75	$ 3.104.488,99	$ 19.443.904,74
1.1.10	ANALISIS DE RIESGOS DE DESASTRES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO	UNIDAD	1,00	$ 5.337.464,00	$ 1.014.118,16	$ 6.351.582,16
1.1.11	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	UNIDAD	1,00	$ 5.730.350,00	$ 1.088.766,50	$ 6.819.116,50
1.1.12	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	UNIDAD	1,00	$ 9.659.210,00	$ 1.835.249,90	$ 11.494.459,90
1.1.13	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	UNIDAD	1,00	$ 5.485.940,00	$ 1.042.328,60	$ 6.528.268,60
1.1.14	PRESUPUESTOS, PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO	UNIDAD	1,00	$ 19.109.800,50	$ 3.630.862,10	$ 22.740.662,60
1.1.15	ELABORACIÓN DE LA METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA (MGA) Y DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE DEL PROYECTO	UNIDAD	1,00	$ 5.485.940,00	$ 1.042.328,60	$ 6.528.268,60
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (SUMATORIA COLUMNA (2)) = (A)		**$ 238.371.159,00**
				IVA (19%)*(A) = (B)		**$ 45.290.520,00**
				COSTO TOTAL ((A) + (B))		**$ 283.661.679,00**

Elaboró:

CRISTHIAN FERNANDEZ RODRIGUEZ
M.P. No. 1011232-0530371 ANT

V.° B.°:

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO INFRAESTRUCTURA