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1. Datos Generales de la Contratacion.

Plan Anual de PAA2499
Adquisiciones
Tipo de Presupuesto [Sistema General de Regalias.

Nombre del Proyecto "CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DEL

MUNICIPIO DE NEIRA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Cdédigo BPID 2025-17000-0103

2. Datos de la Contratacién,
Fecha del Estudio: Octubre de 2025

Secretario Francisco Javier Vélez Quiroga
Responsable:

Modalidad de Licitacion Publica

Contratacion

Tipo de Contrato: Obra Pulblica Otro:

Conforme lo establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en
armonia con los apartados pertinentes de la Ley 1150 de 2007, y en aplicacion del articulo

2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se procede a suscribir el estudio previo necesario
para el impuso de un proceso de seleccion.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO.

Conforme el Decreto 403 de 26 de diciembre de 2018 “Por el cual se modifican las
funciones asignadas a las dependencias de la Gobemacién de Caldas adoptadas en la
Ordenanza 808 del 05 de octubre de 2017 y se deroga el Decreto 0128 del 26 de Jjulio de
2018" resulta misién de la Secretaria de Vivienda y Territorio la de “contribuir al desarrollo
de la vivienda y el habitar a través de la promocidn, articulacion y coordinacion de los
diferentes sectores, de acuerdo con las politicas y directrices del gobierno nacional, como
estrategia que facilite el acceso de la poblacion a los derechos, bienes, servicio y a elevar
Sus condiciones de vida” (sic), fijando dentro de sus funciones el “adoptar programas de
vivienda de interés social en municipios del Departamento” (numeral 1). Asi como “dirigir
y controlar la ejecucion de proyectos de vivienda y entorno” (numeral 20). En
cumplimiento de tales funciones y conforme a la estructura programatica del Plan de
Desarrollo del departamento “Caldas 2024-2027", exige a la Unidad Técnica adscrita a la
Secretaria de Vivienda y Territorio a dar cumplimiento a las metas asociadas a la
estrategia “Sostenibilidad Social y Humana” que deriva en el programa “Vivienda
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Sostenible”, y el subprograma "Construccion Vivienda Nueva rural y urbana" que tiene
como objetivo fomentar la construccion de vivienda nueva VIS y VIP para la poblacion en
condicién de vulnerabilidad social a través de la gestion de recursos; para lo cual se
pretende la ejecucién del proyecto denominado “CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIRA, DEPARTAMENTO DE CALDAS” para
la construccion de 22 viviendas nuevas en el municipio de Neira, identificado con Cddigo
BPIN 2025-00317-0003, entendido como estrategia para mejorar las condiciones de vida
de los Caldenses, y en particular, para reducir el déficit cuantitativo de vivienda que
asciende a 19.729 unidades habitacionales segun el DANE (Boletin Técnico. Déficit
Habitacional CNPV 2018, pag. 8). En el mismo sentido, el municipio de Neira presenta
un déficit cuantitativo de vivienda rural de 325 hogares, equivalente al 11.68% del total
de hogares ubicados en la zona rural (centros poblados y rural disperso).

A raiz de las amplias brechas multidimensionales presentes en el municipio de Neira, se
ha identificado una gran problemética en temas como las deficientes condiciones
habitacionales de las familias, de acuerdo a lo anteriormente nombrado, se evidencian
hoy por hoy problematicas tales como: altos indices de hacinamiento, viviendas
construidas sin la norma técnica colombiana, proliferacién de enfermedades: lo cual ha
provocado incremento de las brechas sociales, incremento de enfermedades cutaneas y
gastrointestinales en razén al alto riesgo sanitario que ha generado la deficiente
habitabilidad de las viviendas.

El proyecto se realizara con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad para 22
familias, de la zona rural del municipio de Neira que carecen de vivienda o habitan en
condiciones de hacinamiento no mitigable y que presentan déficit por cohabitacion,
asegurando la oportunidad de poseer una vivienda digna. Con la mejora de las
condiciones de habitabilidad de los hogares, las personas mejoran su calidad de vida
incluyendo la salud. El habitar en una vivienda precaria, en condiciones de hacinamiento
no mitigable y que presentan déficit por cohabitacién aseguran un deterioro directo a la
salud, sobre todo para la de los nifios pequefios ya que esto se puede convertir facilmente
en ambiente propicio para las enfermedades.

Este proyecto se pretende financiar con recursos del SGR del Departamento por el fondo
de asignacion para la inversion regional del 60% y del Municipio de Neira por el fondo de
asignaciones para la inversion local segtin NBI municipios de cuarta y quinta categoria.

Asi las cosas, resulta necesario seleccionar objetivamente al constructor capaz de
ejecutar el Proyecto de CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DEL
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MUNICIPIO DE NEIRA, DEPARTAMENTO DE CALDAS” como estrategia para mejorar

los indicadores de vivienda del Departamento como expresion de cumplimiento de los
fines constitucionales del Estado.

. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

Objeto: “CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
NEIRA, DEPARTAMENTO DE CALDAS”

Especificaciones: El objeto se ejecutara atendiendo los disefios fijados por el
Departamento, precisando que en el Anexo correspondiente del Pliego se detallan las
cantidades de obra requeridas y los valores estimados para cada item

Licencias. Conforme los paragrafos 1y 2 del articulo 9 del Decreto 890 de 2017 “Por el
cual se dictan disposiciones para la formulacién del Plan Nacional de Construccidn y
Mejoramiento de Vivienda Social Rural”, la ejecucion de proyectos como el presente no
requiere la obtencion de permisos de vertimientos ni licencias de construccion.

‘(...) Paréagrafo 1. En el marco de la legislacién ambiental, para la ejecucion de las
soluciones de vivienda de interés social rural dispersas, nuevas o mejoradas,
desarrolladas con recursos provenientes de subsidios familiares de vivienda nacionales
o territoriales, con soluciones individuales de saneamiento basico para la gestién de sus
aguas residuales domeésticas, tales como sistemas sépticos, no se requerira de la
obtencion del permiso de vertimientos, siempre y cuando cumplan desde su disefio con

los parametros definidos en el reglamento técnico del sector de agua potable y
saneamiento basico (...) !

vivienda en alto grado de deterioro, por desgaste o construccion en materiales
provisionales, que seréd demolida para la construccién de la nueva vivienda; d. Que
ninguno de sus integrantes haya sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda
otorgado por una Caja de Compensacién Familiar, Gobiermno Nacional, Municipio o
Departamento, que haya sido efectivamente aplicado; e. Tener un tiempo de
permanencia en el municipio donde se desarrollara el proyecto, de minimo 5 afios,
certificado por declaracion juramentada; f. Estar radicada, en la zona rural del municipio
o tener vinculo laboral con el érea rural: g. Ser propietaria o poseedora de un lote, apto
para construccién de la vivienda, condicién debidamente certificada por autoridad
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competente, o ser propietario o poseedor de una vivienda en alto grado de deterioro, por
desgaste o construccion en materiales provisionales, que serd demolida para Ia
construccion de la nueva vivienda.

Paragrafo 2. Para la ejecucion de soluciones individuales de vivienda de interés social y
prioritario rural, nuevas o mejoradas, desarrolladas con recursos provenientes de
subsidios familiares de vivienda nacionales o territoriales, no se requeriré de la obtencion
de licencia de construccion, siempre y cuando la entidad operadora del subsidio o la
entidad. Territorial garanticen que los disefios de las soluciones de vivienda cumplen con
lo dispuesto. En la norma colombiana de sismo-resistencia vigente al momento de la
asignacion del subsidio y los planes de ordenamiento territorial”,

Alcance y Lugares de Ejecucion: Construccion de veintidos (22) viviendas en la zona
rural del municipio de Neira del Departamento de Caldas

Namero | Municipio Vereda Distancia a Via
Carreteable (m)
1 NEIRA DANTAS 50
2 NEIRA CHANGAY 70
3 NEIRA LA FELICIA 10
4 NEIRA EL LAUREL 30
5 NEIRA AGUACATAL 60
6 NEIRA BUENOQOS AIRES 10
7 NEIRA BUENOS AIRES 250
8 NEIRA GUACAICA 10
9 NEIRA PAN DE AZUCAR 60
10 NEIRA EL COROZO 120
11 NEIRA LLANO GRANDE 220
12 NEIRA EL COROZO 5
13 NEIRA LA ESPERANZA 8
14 NEIRA EL GUINEO 3
15 NEIRA CANTA DELICIA 8
16 NEIRA EL SALADO 100
17 NEIRA LA ESPERANZA 5
18 NEIRA LLANO GRANDE 10
19 NEIRA EL HIGUERON 2
20 NEIRA LLANO GRANDE 5
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21 NEIRA BUENOS AIRES 10
22 NEIRA ALTO CEILAN 10

Nota: La Distancia a via carreteable, corresponde a la distancia de cada vivienda del
proyecto hasta una via de acceso vehicular (vias primarias, secundarias o terciarias). Se
anexan planos de localizacién como parte integral del presente estudio predio.

CLASIFICACION UNSPSC

Clasificacién i ' Item

__UNSPSC | e e
72111000  |Servicios de construccion de edificaciones

residenciales.

72111006  |Servicio de construccién de casas unifamiliares

nuevas

72151100  |Servicios de Construccion de Plomeria

72151500  |Servicios de Sistemas Eléctricos

72151900  |Servicios de albafiileria y mamposteria

72152000  |Servicios de pafetado y Drywall

72152500  [Servicios de Instalacion de Pisos

81101500 |Ingenieria civil y arquitectura.

95141600  [Edificios y estructuras prefabricadas residenciales.

CONDICIONES TECNICAS:

Como parte integral del presente estudio previo, se presenta el Anexo 1 — Anexo técnico
donde se exponen las condiciones técnicas detalladas del proyecto.

En términos generales |as cantidades de obra a ejecutar y los valores del proyecto son
las relacionada en el anexo del presupuesto adjunto al presente proceso.

EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO

El proponente debera contar con el siguiente personal para la ejecucién del objeto
contractual:

Rol Cantidad Dedicacién  [Profesion Experiencia

Director  del1 50% Ingeniero civil o Minimo 8 afios de experiencia general y por

obra. arquitecto o arquitecto  |lo menos 3 contratos como director de obral
constructor. en proyectos de construccion vivienda y/o

| edificaciones.
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Residente def1 100% Ingeniero civil o Minimo 3 afios de experiencia general y por
obra. arquitecto o arquitecto  |lo menos 2 contratos como residente de
constructor. obra en proyectos de construccion vivienda
y/o edificaciones.
Residente |1 50% Profesional en el &rea  [Minimo 1 afios de experiencia general y por
social. social. lo menos 1 contrato como residente social
en proyectos de construccién vivienda y/o
edificaciones.
Residente |1 50% Profesional o Técnico en [Minimo 1 afios de experiencia general y por
salud seguridad industrial y lo menos 1 contrato como residente de
ocupacional. salud ocupacional o salud ocupacional en proyectos de
seguridad y salud en el [construccién vivienda y/o edificaciones.
trabajo.
Tecnico 1 30% Técnico electricista. Minimo 1 afios de experiencia general y por|
electricista. lo menos 1 contrato como técnico
electricista en proyectos de construccion
vivienda y/o edificaciones.

Adicionalmente, el proponente o proponentes que resulten adjudicatario(s) del proceso

debera integrar, por cada grupo por lo menos, cuatro (4) cuadrillas de trabajo integradas
asi:

Rol Cantidad Dedicacion
Oficial de obra. 1 100%
yudante de obra [1 100%

Es decir, el adjudicatario debera contar con un minimo de 4 oficiales y 4 ayudantes
distribuidos en 4 cuadrillas.

Para efectos de ejecucion, el adjudicatario debera contar, como minimo, con el personal
sefialado en el presente apartado, so pena de declararse incumplimiento y hacer
efectivas las garantias otorgadas para tal efecto, precisando que en los valores unitarios
del presupuesto oficial se hallan incluidos los costos de dicho equipo humano. Sin
perjuicio de lo anterior, resultara deber de la Interventoria verificar, semanalmente, que
las cuadrillas de trabajo se encuentren activas y dispuestas para la correcta y oportuna
ejecucion del contrato.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones del contratista
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1. Conocer el marco legal e institucional del Departamento de Caldas.
2. Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo establecido.

3. Organizar y poner a disposicién del proyecto los recursos humanos y técnicos
requeridos, ofrecidos y apropiados para garantizar el desarrollo del contrato dentro de los
mas altos parametros de calidad y cumplimiento en tiempos y costos. Sera por cuenta
del contratista el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo
el personal que ocupe en la ejecucién del contrato, asi como la elaboracién de los

subcontratos necesarios, quedando claro que no exige ningun tipo de vinculo laboral de
su personal con el Departamento de Caldas.

4. Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, evitando
que en su juicio influyan elementos distintos de los puramente técnicos y economicos.
5. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la informacion y documentos

que conozca durante la ejecucion del contrato, aun después de su terminacion y
cualquiera sea la causa de ésta. En consecuencia, la informacién que conozca con
ocasion de la ejecucion del contrato no podra divulgarla ni usarla en su propio beneficio
"o en el de un tercero.
6. Proporcionar al Interventor del contrato, las hojas de vida del personal, el cual sera
contratado especificamente para tal fin, asi como los documentos que le sean requeridos.
7. Diligenciar los formatos y documentos solicitados por el Departamento de Caldas,
en el desarrollo del contrato.
8. Entregar a su Interventor una vez finalice el plazo de ejecucion del contrato, un
informe final detallado de las actividades ejecutadas con ocasién de aquel, indicando los
asuntos asignados, tramitados y pendientes de resolver; asi mismo, relacionar y entregar
los archivos fisicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecucién del
contrato; este informe podra entregarlo y/o anexarlo a la respectiva acta de liquidacion.
9. Entregar copia de los informes mensuales a la Secretaria de Vivienda y Territorio
del Departamento de Caldas, en los siguientes cinco (5) dias habiles al vencimiento del
mes. Asi como la presentacion de los informes que le sean solicitados siempre que
guarden relacién con el objeto del contrato.
10.  Finalizado el objeto contractual, entregar inventariados al Interventor del contrato,
los expedientes y documentos que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del contrato,
entrega que debera hacer en medio fisico y magnético.
11.  Acudir a las actividades de campo y /o visitas, dotado con los implementos de
seguridad industrial minimos requeridos, tales como casco, botas, gafas protectoras, etc.,
a sus expensas.
12.  Usar en debida forma y para los fines correspondientes, los bienes (cuando
aplique) y documentos que se le entreguen para el cumplimiento de sus obligaciones.
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13.  Participar en las reuniones en las que se requiera su apoyo y suministrar la
informacion, documentos de soporte o conceptos que sean requeridos durante el
desarrollo del contrato.

14.  Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (salud,
pensiones y riesgos profesionales) y aportes parafiscales, de conformidad con las normas
que regulan la materia, obligaciones cuyo cumplimiento debe acreditar para la
celebracion del contrato, para cada uno de los pagos y para la liquidacion del contrato.
15.  Constituir y mantener vigentes las garantias que amparan el contrato por el tiempo
pactado en el mismo, incluyendo las ampliaciones o modificaciones que se presenten
durante la ejecucion. Las garantias iniciales y sus modificaciones deberan ser sometidas
al control y vigilancia del Interventor del contrato y a la aprobacidén por parte de la
Secretaria Juridica departamental, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
firma del contrato o sus modificaciones y/o adiciones. Este requisito es indispensable
para la ejecucion del contrato.

16.  Presentar oportunamente las facturas o su documento equivalente, los soportes
correspondientes y demas documentacién necesaria para los pagos.

17.  El contratista deberad presentar el flujo de inversion del anticipo, ello permitira
conocer de manera clara, el tiempo, el recurso, y la forma como se invertira. La
presentacion del flujo de inversion del anticipo debera realizarse mediante una hoja de
calculo de excel u otra herramienta por capitulo contenidos en el presupuesto,
discriminados por mes. El plazo maximo para la inversion del anticipo sera durante los
primeros tres (3) meses calendario del plazo de ejecucién del contrato, para lo cual la
interventoria realizara el control respectivo; dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
legalizacién del contrato.

18. Realizar y presentar a la interventoria el programa de Seguridad y Salud de
Trabajo, Gestion Social y Manejo Ambiental.

19.  Ajustar el cronograma de las entregas segtn las necesidades del Departamento
de Caldas, previa revisién y visto bueno del Interventor , sin que esto dé lugar a
reconocimiento econdémico o de cualquier otro tipo a favor del contratista, ni que se afecte
el plazo ni la forma de pago del contrato. Estos ajustes deben ser acordados por medio
escrito previo acuerdo de las partes.

20. Presentar plan de trabajo, cronograma y plan de inversion para la ejecucién de las
actividades contratadas, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la legalizacion del
contrato. El cronograma se debe realizar asi: Programa de ejecucion de los trabajos
(Diagrama de Gant) con las actividades por capitulos hasta el nivel de subcapitulos,
sefialando: La secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y
subcapitulos) indicadas en el formato de cantidades de la propuesta econémica;
indicacion de inicio y final de cada una de las actividades, la indicacion de la duracién de
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la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion: la ruta critica. Aunado
a lo anterior se debera presentar el histograma del recurso humano requerido para la
ejecucion de los trabajos, lo cual permitira conocer de primera mano, la cantidad de
personal requerido para cada una de las semanas que dure el proyecto.

21.  Presentar a la Interventoria en los tres (3) dias habiles siguientes a la realizacién
de las visitas de identificacion de los sitios de obra (lotes donde se construiran las
viviendas), un informe técnico en el cual se incluya un capitulo de conclusiones y
recomendaciones, donde se verifique posibles obras adicionales, dificultades en el
acceso a servicios de acueducto y energia, entre otros, para que sean estas verificadas
por la Interventoria para llevar a cabo las gestiones previas.

22.  Suscribir las actas de inicio del contrato, suspension (en caso de ser requerido),
reiniciacién (en caso de ser requerido), terminacién del contrato (entrega y recibo a
satisfaccion donde consten las cantidades y condiciones finales para su entrega, suscrita
por el contratista y el interventor liquidacion dentro de los plazos establecidos para tal fin
y segun los formatos estipulados por el departamento.

23.  Elaborar y presentar al Interventor para su revision, aprobacion y firma, las pre-
actas de medicion de cantidades, las actas de corte mensual valoradas y de entrega final
de las labores.

24.  Llevar el registro de la ejecucion contractual de acuerdo con los formatos y las
disposiciones que para tal efecto establezca la Secretaria de Vivienda y Territorio
Departamental.

25. Indemnizar y asumir todo dafio que cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién
del desarrollo del mismo.

26. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato.

27.  Instalar los elementos de seguridad, sefalizacién y obras de proteccion a peatones
en zonas relacionadas con el proyecto.

28.  Cumplir con el objeto del contrato, su alcance y las etapas descritas en los estudios
previos, de conformidad con los estudios técnicos, anexos y demas que hacen parte del
mismo, asi como de acuerdo con las modificaciones o ajustes que, conforme con las
obligaciones de revisién que le competen y debidamente aprobados, se deban realizar a
los mismos.

29.  Realizar la socializacién de los proyectos con la comunidad.

30.  Utilizar adecuadamente las practicas de seguridad industrial y ambiental, calidad,
oportunidad e integridad de la informacion.

31.  Implementar la estrategia de Auditorias Visibles, convocando a los ciudadanos
interesados en la zona de influencia del proyecto, quienes conformaran equipos locales
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de seguimiento que acompanaran cada una de las labores.

32. Responder por el pago de servicios publicos consumidos con ocasién de Ia
ejecucion del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la
obtencion de los servicios pUblicos provisionales y definitivos.

33. Retirar los materiales sobrantes y disponerlos adecuadamente en los sitios
autorizados y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza, asi como en
los sitios de disposicion final de escombros.

34.  Almacenar todos los insumos, segln el cronograma de trabajo con la interventoria
y responder por la buena calidad de los materiales de acuerdo con las especificaciones
solicitadas.

35. Disponer durante el tiempo de ejecucién del contrato, de una oficina en
condiciones adecuadas para el cumplimiento de sus funciones, con las condiciones de
seguridad requeridas y adicionalmente con el fin de brindar atencion a la comunidad
expedir, difundir y socializar el proyecto y recibir inquietudes y sugerencias de la
comunidad.

36.  Presentar informes de avance periddicos con registro fotografico e imagenes
aereas de |a zona intervenida, uno al inicio otro en el intermedio de la ejecucion y un
informe final a la terminacién del contrato, donde se pueda evidenciar en antes, durante
y después de las labores realizadas.

37. Presentar un informe final de ejecucién en el cual conste cada una de las
actividades realizadas durante la ejecucion del contrato.

38. Realizar tenencia temporal de los materiales o bienes entregados por el
departamento garantizando su custodia, conservacion y salvaguarda mientras se realiza
la instalacion o empleo de los mismos (esto si aplica).

39. Cumplir a cabalidad todos los ofrecimientos, condiciones, especificaciones vy
términos de la propuesta presentada la cual hace parte integral del contrato a celebrar.
40.  Mantener los precios ofertados con su propuesta hasta la finalizacién del contrato,
estimados en pesos colombianos, incluyendo y discriminando el valor del IVA cuando a
ello hubiere lugar. No habra lugar a modificacion de precios entre el momento de la
presentacion de la oferta y la entrega efectiva de los bienes.

41.  Establecer y mantener procedimientos para la continua identificacién de peligros,
la evaluacion de riesgos y la implementacion de las medidas de control necesarias, tales
como: Actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal (incluso subcontratistas y
visitantes) y la aplicacion de acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes,
incidentes y no conformidades , de tal forma que las acciones tomadas para eliminar las
causas de no conformidades reales y potenciales deben ser apropiadas a la magnitud de
los problemas y acorde con los riesgos encontrados.

42. Remitir planos récord en formato fisico y digital de las labores finalmente
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construidas de acuerdo con la rigurosidad técnica definida por la interventoria y/o
supervision del contrato al finalizar las labores y previa autorizacién de estas. De igual
manera remitir la bitacora de Obra, el registro fotografico final, manual de mantenimiento
y de las garantias de las diferentes obras ejecutadas, indicando las actividades de
mantenimiento y periodicidad de las mismas a ser aplicadas en las viviendas construidas.
43.  Aplicar en la ejecucién de las actividades lo dispuesto en la Resolucion 0472 de
2017 articulos 5, 13 y 19, en cuanto al manejo de los residuos.

44. Las demas que, de conformidad con las especificaciones técnicas, el manual de
contratacion del departamento y las disposiciones del articulo 1603, del Cadigo Civil,
correspondan a la naturaleza del contrato o que, por ley, le pertenezcan.

Responsabilidad ambiental: Sera responsabilidad del adjudicatario aportar al desarrollo
sostenible, por tanto, admite que el dimensionamiento del componente ambiental
contribuye a mejorar la calidad de las obras y al cumplimiento de los objetivos del Estado
en la materia. En caso de probarse conductas, hechos o actividades consideradas
infracciones que atenten contra el ambiente o que sean violatorias de la normatividad
vigente, el adjudicatario serd acreedor a las multas o sanciones que establezca el
ordenamiento, precisando que el contratista sera el Unico responsable de los
procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven.

El Departamento y la Interventoria se obligan a exigir el cumplimiento de las normas
ambientales vigentes, por tanto, verificaran que el contratista adopte buenas practicas de
ingenieria para la ejecucién del objeto, obedeciendo a criterios de respeto por el entorno
natural y social del area de influencia del proyecto. Asi las cosas, el manejo ambiental de
las obras incluye la articulacién espacial y temporal de las medidas adecuadas para cada
uno de los impactos generados por el desarrollo de la misma, incluyendo la participacién
de los grupos de interés y la comunidad involucrada a fin de precisar las medidas y/o
acciones inherentes a la proteccién del ambiente. Para tal efecto, las directrices del
manejo ambiental de las obras tendientes a prevenir, mitigar, corregir o0 compensar su
impacto, deben considerar los siguientes aspectos en armonia con la gestion social:

° Establecer medidas y/o estrategias dirigidas a instruir y lograr la participacién de
las autoridades, organizaciones comunitarias y beneficiarios en la conservacién y
mantenimiento de la obra.

° Construccion o adecuacion de campamento cuando hubiere lugar a ello.

° Operacion y mantenimiento de equipos y maquinaria.

o Manejo adecuado de los residuos provenientes de la ejecucidn de las obras.
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° Manejo de excavaciones y control de la sedimentacion.

. Control de vertimientos.

o Manejo de suelos y control de la erosion.

. Cumplimiento de la norma de higiene, salud ocupacional y seguridad industrial.
o Servicios publicos adecuados para el bienestar del personal de obra.

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:

1. Efectuar la vigilancia y control del contrato, asi como realizar las recomendaciones
que estime pertinentes para la correcta ejecucién del mismo por intermedio del
funcionario designado para ejercer la vigilancia y control.

2, Efectuar el pago en la forma y términos estipulados en el contrato.

3. Exigir y verificar por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia
y control de |a ejecucién del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista
frente al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pension,
riesgos laborales y aportes parafiscales si es el caso.

4, Aprobar la garantia Unica de cumplimiento que el contratista constituya en debida
forma.

5. Expedir el correspondiente registro presupuestal. RPC

6. Liquidar el contrato.

Plazo de Ejecucion del Contrato.

Ocho (08) meses a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato. Para tal efecto, el Interventor
debera verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

. Hojas de Vida del personal minimo requerido

o Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social del personal del Constructor
. Flujo de inversién del anticipo

o Programa de Seguridad y Salud de Trabajo, Gestion Social y Manejo Ambiental.
e Cronograma y Plan de inversién para la ejecucion de las actividades contratadas
o Programacién de obra.

o Verificacion del Plan de Gestion Integral de Obra en todos sus componentes (Siso,

Ambiental y Capacitacion).

Llegado el momento oportuno, la Interventoria contratada pof el Departamento para tal
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efecto validara el cumplimiento de dichos requisitos como condicion para la suscripcion
del acta de inicio. El incumplimiento de las obligaciones aqui enunciadas dara lugar a que
el Departamento haga efectiva la garantia correspondiente.

° La Interventoria revisara después de la suscripcién del Acta de Inicio, la
actualizacion de Garantias conforme a esta fecha.

Ofertas

El presente proceso de seleccion se contratara por medio de licitacion publica, de la
cual se suscribiran las condiciones en consonancia con el Estatuto de Contratacion de
la Administracién Publica y las demas normas que lo modifiquen y/o lo adicionen, y en
concordancia con las disposiciones civiles y comerciales que resulten aplicables en la
materia para guarda del interés plblico dada la naturaleza de los recursos que
sustentan el proceso de contratacion, y todo lo demas que se consigne en el Pliego
de Condiciones. No se permitira la presentacién de propuestas parciales.

. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y JUSTIFICACION

Teniendo en cuenta la necesidad planteada el presente proceso de contratacion y dada
su cuantia, se enmarca dentro de la modalidad Licitacion Publica. Con fundamento en el
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007, el articulo 2.2.1.2 Decreto 1062 de 2015, las leyes Civiles y Comerciales,
y demas normas que adicionen, complementen o regulen las condiciones del objeto de
la contratacién y las circulares, guias y manuales de Colombia compra eficiente El
numeral 1, articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 contempla las reglas aplicables a la
modalidad de seleccion denominada "Licitacién Publica”, en el siguiente sentido: “La
escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacion publica,
con las excepciones que se sefialen en los numerales 2, 3y 4 del presente articulo.
Cuando la entidad estatal asi lo determine, la oferta es un proceso de la licitacién publica
podra ser presentada total o parcialmente de manera dindmica mediante subasta inversa
en las condiciones que fije el reglamento " Esta modalidad de seleccién posee varias
causales entre ellas esta la contratacién de menor cuantia y para el caso concreto el
literal b, numeral 2, articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.1.1. Del
Decreto 1082 de 2015, el cual desarrolla el procedimiento de esta modalidad.
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Los fundamentos juridicos que se deben invocar dependen de la modalidad de seleccién,
para lo cual se debe tener presente lo sefialado en el Estatuto General de Contratacion
Pdblica, es decir, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 (Estatuto

Anticorrupcién), Decreto — ley 019 de 2012 (Antitramites) y el Decreto Reglamentario
1082 de 2015.

El marco legal del proceso de seleccion y del contrato que se derive de su adjudicacion,
esta conformado por la Constitucion Politica, las leyes de la Republica de Colombia y en
especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019
de 2012. Decreto 1082 de 2015, normas organicas del presupuesto, las disposiciones
cambiarias.

4, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION

Conforme el analisis técnico y econdmico practicado por la Secretaria de Vivienda y
Territorio de la Gobernacién de Caldas, para la estructuracion del proyecto, la cuantia del
contrato se estima asi:

El valor se estima en suma que incluye la totalidad de los costos directos e indirectos que
implica la correcta y oportuna ejecucion del contrato, asi:

El valor se estima en MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA
Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.713.683.766 COP)
suma que incluye la totalidad de los costos directos e indirectos que implica la correcta y
oportuna ejecucion del contrato, asi:

PROYECTO, "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIRA, DEPARTAMENTO DE
CALDAS"
PRESUPUESTO TOTALIZADO (TOTAL VIVIENDAS 22)
= ACTIVIDADES UN | CANT. VALOR VALOR
UITARIO TOTAL
1 | REALIZAR OBRAS PRELIMINARES -
4. | REALIZAR LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 | 200902 | §  2.858.00] § 5.744.351.36
2 | REALIZAR MOVIMIENTOS DE TIERRA ._ |
. |FACERLA EXCAVACION EN MATERIAL COMUNDE O | 1o | 14740 | 5 20.730.00] 5 Py
EJECUTAR EL LLENO COMPACTADO CON MATERIAL
22, |BE SO M3 | 5280 | $ 27.01500| $ 1.426.392,00
REALIZAR LA NIVELACION DE TERRENO CON
53 |aaata BRa M2 |200092|$ 660300 § 13.271.501,76
REALIZAR SUMINISTRO; TRANSPORTE E :
3 | INSTALACION DE AFIRMADO
IMPLEMENTAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E
3.1. | INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO M3 | 12672 | § 101.680,00] $ 12.884,880,80
4 | REALIZAR CIMENTACIONES ;
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HACER ELgUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION DE VIGA DE CIMENTACION DE 0,25 X

4.1. 0,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INGLUYE M 114158 | § 7498700| $ 85.603.659,46

IMPERMEABILIZANTE, FORMALETA Y REFUERZO

5 | REALIZAR LA ESTRUCTURA EN CONCRETO"

EJECUTAR SUMINISTRO TRANSPORTE E

INSTALACION LOSA DE CONTRAPISO DE 21 MPa
e=8cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE Y REFUERzO | M2 | 160556 | § 8202400 §  131.604.45324
5.1. | CON FIBRA SINTETICA ESTRUCTURAL

-6 | CONSTRUIR ESTRUCTURA

INSTALAR LA ESTRUCTURA METALICA PARA

PORTICO METALICO Y CORREAS METALICAS PARA KG 982982 | § 16.480,00| & 161.995.433,60
6.1. | CUBIERTA

7. | CONSTRUIR CERRAMIENTO DE MUROS

EJECUTAR LA INSTALACION DEL MURO A LA VISTA
EN LADRILLO FAROL H4. JUNTAS PERFECTAMENTE
LISAS INCLUYE ACERO DE
REFUERZO HORIZONTAL 1/4" CADA TRES HILADAS

71. SEGUN PLANOS, UNIDO CON SOLDADURA M2 204754 | §  70.184,00| $ 143.704.547,36
REVESTIDA 60-13 DE 1/8" ELECTRICA (CORDON POR
TODO EL DIAMETRO DE LA VARILLA) SEGUN PLANOS
ESTRUCTURALES

8 | INSTALAR CUBIERTA

EJECUTAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E
8.1. | INSTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA M2 1200,52 | § 50.092,00 | $ 64.644.727 84
GALVANIZADA PREPINTADA. (INCLUYE CABALLETE)

8 | INSTALAR VENTANAS Y PUERTAS

HACER EL SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION VENTANA METALICA cal 20 1.0X1.0M

91 | CON UN CUERPO CORREDIZO, INCLUYE VIDRIOS UN | 15400 | $ 408.660,00| § 62.933.640,00

4MM Y SEGURO.

REALIZAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E
9.2 | INSTALACION DE PUERTA Y MARCO METALICO UN 132,00 | § 573.245,00| $ 75.668.472,00
(0.8MX2.1M), INCLUYE CERRADURA Y PASADOR

EJECUTAR EL SUMINISTRO, TRASPORTE E
9-3 | INSTALACION DE CALADO EN LADRILLO FAROL UN | 2200 |8 3437200 3 756.184,00

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA
CELOCIA METALICA CON MALLA ANTIMOSQUITO

34 | ANCHO DE 0,70m - 0,m Y ALTURA VARIABLES. M2 | 7280 |8 221851000 §  16.084.60260

INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA.

10 | REALIZARLAS INSTALACIONES HIDRAULICAS,
SANITARIAS Y ELECTRICAS

EJECUTAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 172",

101 | INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES ¥ A4TL00) % BAD0.2R20

CON UN MAXIMO DE 2 M DE TUBERIA DE 1/2" UN | 132,00

REALIZAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E
10.2 | |NSTALACION TUBERIA PVC PRESION 1/2" RDE 13.5. M | 13200 | & 1029000 § 1.358.280,00

EFECTUAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E
103 | INSTALACION REGISTRO DE CORTE 1/2" UN | 2200 |® 38583008 848.826,00

LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO TRANSPORTE E
10.4 | INSTALACION DE PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE $ 55162,00| % 6.067.820,00
HASTA 2M DE TUBERIA, CODOS, TEES Y UNIONES UN 110,00

REALIZAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
10.5 INSTALACION PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA

2M DE TUBERIA, CODOS, YEES DE 45° EN $ 9555700/ % 2102.254,00
INTERSECCCIONES Y UNIONES UN | 2200
HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
19-% | INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS 2" M_ | 21208 | ¥ 22800001 485663200
EJECUTAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E SS—
10.7 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" M | 13200 | § 4197400]$ 240968,
REALIZAR LA CAJA DE INSPECCION DE AGUAS
10.8 | SERVIDAS 0.4MX0.4M EN CONCRETO DE 3000 PSI, $ 22116500 § 4.865.630,00

incluye tapa en concreto reforzado UN 22,00
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10.9

HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION SISTEMA SEPTICO INTEGRADO. (tanque
séptico 1000 litros; filtro anaerobio 500 litros; incluye
tuberia accesorios y excavacion)

UN

22,00

$ 1.893.946,00

41.666.812,00

10.10

LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TOMACORRIENTE 110 V (incluye tuberfa,
Conductor, cajas, terminales)

UN

198,00

$ 110.403,00

21.859.794,00

10.11

EJECUTAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TOMACORRIENTE GFCI (incluye tuberia,
Conductor, cajas, terminales)

UN

66,00

$ 139.802,00

9.226.932,00

10.12

SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR
LUMINARIAS (incluye tuberia, Conductor, interruptor
sencillo cajas, terminales)

UN

176,00

$ 181.381,00

31.923.056,00

10.13

HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TABLERO DE DISTRIBUCION

UN

22,00

$§ 204.971,00

4.509.362,00

10.14

LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DEL MEDIDOR Y ACOMETIDA

UN

22,00

$§ 741.441,00

16.311.702,00

10.156

EJECUTAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION CUNETA EN CONCRETO PARA MANEJO
DE AGUAS LLUVIAS

808,72

$§  67.528,00

54.611.244,16

11

‘| REALIZAR ACABADOS

11.1

REALIZAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE COMBO SANITARIO (INODORQ,
LAVAMANOS E INCRUSTACIONES) INCLUYE GRIFERIA

UN

22,00

$ 499.324,00

10.985.128,00

1.2

HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DUCHA SENCILLA, (REGADERA Y
GRIFERIA)

UN

22,00

$  98.819,00

2.174.018,00

EJECUTAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION CHARQUERQ EN CONCRETO DE
2500PSI. 0.1X0.04m.

26,40

$  20.442,00

539.668,80

LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION LAVADERC PREFABRICADO EN
GRANITO PULIDO 90X60cm

UN

22,00

$ 282.852,00

6.222.744,00

EFECTUAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION ENCHAPE EN CERAMICA BLANCA,
PARA PISO, PARED Y/O MESON. INCLUYE ALISTADO
DE PISO

M2

1593,46

$ 97.322,00

155.078.714,12

HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE COCINA. MESON L= 1,6x0,6m EN
CONCRETO REFORZADO e=0,07m MUROS EN
MAMPOSTERIA REVOCADA Y ESTUCADA,
LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE
POCETA YGRIFERIA.

UN

22,00

§ 582.848,00

12.822.656,00

REALIZAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION BARANDA METALICA EN TUBERIA
PRINCIPAL HIERRO GALVANIZADO (HORIZONTAL) DE
11/4" e=1,5m O SIMILAR Y TUBERIA SECUNDARIA
(VERTICAL) C/15cm EN 1/2" e=1,5mm O SIMILAR.

68,64

$ 179.023,00

12.288.138,72

EJECUTAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION CANAL EN PCV 4" x 2,5",

415,80

$  63.629,00

26.456.938,20

EJECUTAR LA PINTURA PARA EXTERIORES PRIMERA
CALIDAD, COLOR SEGUN DISENO

M2

1219,29

$  23.408,00

28.541.051,37

PROPORCIONAR EL TRANSPORTE

LLEVAR A CABO EL TRASPORTE DE MATERIAL POR

VIVIENDA HASTA EL SITIO DE OBRA

Hm

9,24

$ 1.183.404,00

$

10.934.652,81

COSTO DIRECTO

1.268.053.931,00

AlU (35,33%)

- 35,33% |

$ 4
$

444:470.454,00 -

COSTO TOTAL

1,702.524.385,00

‘PGIO

wnlen
LD

11.159.381,00

VALOR TOTAL OBRA

1.713.683.766,00
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Para la estructuracién del presupuesto, el Departamento considerd los costos en que
debera incurrir el contratista tales como la contribucién de la Ley 418 de 1998, el pago de
las estampillas departamentales equivalente al 8% del valor del contrato, la constitucion
de la garantia Unica de cumplimiento, asi como el IVA (si hubiere), retencion en la fuente
y demas impuestos que haya lugar. En la etapa de consulta del mercado, fueron tenidos
en cuenta los precios de mano de obra, transporte, suministro de materiales,
herramientas. Por lo tanto, resultard responsabilidad de los interesados efectuar los
analisis a que hubiere lugar para la estructuracion de sus ofertas.

Forma de pago: El contrato serd pagado mediante presentacion de actas parciales a
precios unitarios fijos sin férmula de reajuste respecto de las cantidades efectivamente
ejecutadas en beneficio del Departamento, mediando en cada caso las actas aprobadas
por la Interventoria acompafiadas de los soportes técnicos pertinentes, incluidas las

constancias de aportes al sistema de seguridad social integral conforme las previsiones
legales en la materia.

Se pagara en actas parciales de ejecucién de obra hasta el 90% del valor del contrato, a
las cuales se le amortizara el anticipo en el porcentaje correspondiente al mismo. Como
requisito para el pago del 10% final del contrato, resultara necesario anexar el acta de
entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.

Nota: El pago de la estampilla se efectuara mediante retencién sobre pagos o abonos en
cuenta de acuerdo con el articulo 174 de la Ordenanza 816 de 2017 modificado por medio
de la Ordenanza 961 del 01 de 2023 y la ordenanza 983 de 2024). “Estatuto de Rentas
del Departamento de Caldas”, precisando que el Departamento soélo adquiere
obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de seleccion y bajo ningun
motivo o circunstancia aceptara pagos a terceros.

En caso de que el proponente favorecido sea un consorcio o unién temporal, para efectos
del pago, éste debera informar el numero identificacion tributaria a nombre del consorcio
0 unién temporal, asi como efectuar la facturacion en formato aprobado por la DIAN.

El Departamento sélo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso
de seleccidn y bajo ningin motivo o circunstancia aceptara pagos a terceros.

Disponibilidad Presupuestal. El Departamento cuenta con Certificados de
Disponibilidad Presupuestal.
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i 5 No. CDP- : > Valor por
No. CDP- DEPTO SPGR . Valor CDP FECHA comprometer
3500046513 12025 $500.000.000 25/8/2025 $500.000.000
3500046514 11725 $1.213.683.766 25/8/2025 $1.213.683.766

S. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

En aplicacién del principio de seleccion objetiva y con el fin de garantizar la seleccién de
la propuesta méas favorable para la Gobernacién del Departamento de Caldas, se
estableceran factores de calidad y econémicos de verificacién de las propuestas, en

atencion de lo normado por el numeral 2 del Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 en armonia
con el Decreto 1082 del 2015.

Los oferentes deberan cumplir con la totalidad de los requisitos habilitantes (juridicos,
financieros y técnicos) de modo que puedan ser objeto de evaluacién de los factores de
puntuacion de calidad y precio; con lo cual la propuesta mas favorable para la

Gobernacién sera aquella que obtenga el mayor puntaje en la calificacion de acuerdo con
los parametros establecidos.

En la licitacion la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en
cuenta lo contenido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 entre:

(@) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o
férmulas; o

(b) La ponderacién de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion
de costo-beneficio.

Para el presente proceso se seguira la opcion del literal (a), en cuanto a elementos de
calidad y precio, evaluados a las ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes.

Requisitos habilitantes

El comité designado por el Departamento evaluara las ofertas de los proponentes que
hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos habilitantes, los cuales seran
calificados asi:
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- Requisitos Calificacion

Capacidad Juridica. Cumple / No Cumple
Experiencia. Cumple / No Cumple
Capacidad Financiera y Cumple / No Cumple
Organizacional.

Capacidad Residual. Cumple / No Cumple
Organizacién Técnica Cumple / No Cumple
Garantia de Seriedad de la Oferta. | Cumple / No Cumple

El Departamento a través del Comité Evaluador, evaluaré las ofertas de los proponentes
que hayan acreditado los requisitos habilitantes previamente establecidos.

Posterior a la verificacion de requisitos habilitantes, se procedera a realizar la calificacién
para asignacion de puntaje a las propuestas debidamente habilitadas conforme los

siguientes criterios, ello con el propésito de establecer objetivamente el orden de
elegibilidad:

i ‘maximo
Oferta econémica 58.25
Factor de técnico 20

Apoyo a la industria
i 20
nacional

Vinculacion de personas
con discapacidad
Emprendimientos y

. 0,25
empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Seguridad y Slalud en el 0,25
Trabajo
Total 100

6. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

De acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los articulos
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1082 de 2015 y con base en la metodologia para identificar y clasificar los riesgos
elaborado por Colombia Compra Eficiente se procede a tipificar, estimar y asignar los
riesgos de la presente contratacion, matriz adjunta a este documento.

7. GARANTIAS

En armonia con la matriz de riesgos asociada al proceso, se precisan las garantias que
la administracion estima necesarias para la guarda de sus intereses:

Fase precontractual. El proponente adjuntara a su propuesta garantia UGnica que ampare
la seriedad de su propuesta en favor del Departamento expedida por aseguradora o
entidad bancaria domiciliada en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera.
En caso de requerirse ampliacion de la vigencia, esta debera ser ajustada conforme los
requerido de la administracion. Para efectos de constitucion, los interesados deberan
tener en cuenta la siguiente informacion:

Beneficiario: [Departamento de Caldas (NIT. 890801052-1). ;
El proponente (segun certificado de existencia y representacion). En el caso de consorcios o

IAflanzado: uniones temporales debera tomarse a nombre de la figura asociativa elegida (indicando
integrantes y porcentaje de participacién) y no a nombre de su representante.

Vigencia: Tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentacion de la oferta.

Cuantia: Equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial (Tasado en $2.686.302.040 COP
incluido IVA)

Amparo: El texto de la garantia debera indicar textualmente el nimero, afio y objeto del proceso.

Firmas: Debera ser suscrita por quien la expide.

La ausencia de la garantia de seriedad no resulta subsanable, en consecuencia,
constituira causal de rechazo de la oferta segun el paragrafo 3 del articulo 5 de la Ley
1150 de 2007, agregado por el articulo 5 de la Ley 1882 de 2017. Asi las cosas, garantia
cubrird los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes
eventos:

° La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente
seleccionado.
. La no ampliacion de la vigencia de la garantia presentada cuando el término

previsto en el Pliego para la adjudicacion se prorrogue, o cuando ocurriere lo mismo con
el término previsto para la suscripcién del contrato.

J La falta de otorgamiento por parte del adjudicatario de la garantia Unica de
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cumplimiento exigida por el Departamento para amparar las obligaciones derivadas del

contrato.

° El retiro de la propuesta después del cierre del proceso durante la vigencia

sefalada.

El Departamento hara efectiva la garantia de seriedad a titulo de indemnizacion, sin

menoscabo de las acciones para el reconocimiento de perjuicios no cubiertos cuando
hubiere lugar a ello.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la
entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion il :
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poéliza para entidades
estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
 ERg g Gobernacion de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1
Amparo - - | Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | 20% del valor del
contrato y el pago de las multas y | del contrato contrato
la clausula penal pecuniaria que
se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 20% del valor del
Amparos, _soc:iales _ legales e | tres (3) afios mas. contrato
vigencia y valores indemnizaciones [abor_ales del
asegurados persqrjal que el co_ntre;hsta ijaya
de utilizar en el territorio nacional
ara la ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Dos (2) afios | 30% del valor del
ejecutadas entregadas a | contados a partir de | contrato
satisfaccion la fecha de
suscripcion del Acta
de Recibo Definitivo
de la Obra
Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
Tomador

en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio,
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Caracteristica | Condicién
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificaciéon y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
Numero y afio del contrato

Informacion Objeto del contrato
necesaria dentro | Firma del representante legal del contratista
de la pdliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Nota: La entidad determina Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas, por dos (2)
anos contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Recibo Definitivo de la Obra,
amparada en los conceptos emitidos por las diferentes aseguradoras, asi como concepto
emitido por la FEDERACION DE ASEGURADOS —FASECOLDA, se anexan conceptos.

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de
la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segln el caso, constituye
causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA:

El contratista sera responsable de la reparaciéon de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia dos
(2) afos contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El
contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le
sefale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados,
la entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi
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mismo, el contratista serd responsable de los dafios que se causen a terceros como

consecuencias de |

as obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

El contratista deberd contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion -

Clase

Contrato de seguro contenido en una poéliza

Asegurados

Gobernacién de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1 y el Contratista

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su

identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor

No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMMLV.

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil
quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.
3. Cuatrocientos (400) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil
quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLYV.

4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil
(5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

5. Elcinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez
mil (10.000) SMMLYV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo setenta
y cinco mil (75.000) SMMLYV.
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Caracteristica Condicién .

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato y (4) cuatro meses mas.

BEhahEEE '1I"erceros afectados y la Gobernacion de Caldas identificada con NIT 890.801.052-
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,

A hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de

mparos it s .

responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Numero y afio del contrato

Informacion Objeto del contrato

necesaria dentro | Firma del representante legal del contratista

de |a poliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

ANALISIS DE ACUERDOS COMERCIALES:

Segun el Manual para el manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion
(M-MACPC-14) de la Agencia Nacional de Contratacién, las gobernaciones (léase el
Departamento) “estan incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con
la Alianza Pacifico (tinicamente con Chile y Perti), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados
AELC, Estados Unido, el Triangulo Norte (unicamente con El Salvador y Guatemala), la
Unién Europea, y por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN” (pagina 15).

A continuacién, se evidencia el analisis practicado por la administraciéon para establecer
los Acuerdo aplicables al proceso de licitacion, entendidos como condicion para fijar los
terminos de la respectiva convocatoria publica:
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Alianza  |Chile No. -

Pacifico |Peru No. -

Chile No. -

Corea No. -

Costa Rica No. -

Estados AELC No. -

Estados Unidos Si No. - No
Triangulo [Salvador Si Si Si (38) No
del Norte Guatemala [Si Si Si
Union Europea Si No - No
Decision 439 de 1998Si Si - Si
CAN

Asi las cosas, el Departamento ‘debe dar a los servicios prestados por proponentes de
la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Ecuador y Perti) el mismo trato que da a los
servicios colombianos” (pagina 6 del Manual ibidem), al igual que a los servicios
prestados por proponentes de Guatemala. En consecuencia, y dado que el objeto de la
presente convocatoria fue inscrito hace menos de cuarenta (40) dias en el Plan Anual de
Adquisiciones, se fijara un término de por lo menos treinta (30) dias entre la publicacién
del Aviso de Convocatoria y la fecha de cierre del proceso como plazo limite para la

presentacion de ofertas de los proponentes originarios de Bolivia, Ecuador, Pert vy
Guatemala en caso de haberlos.

Manizales octubre 2025.

3\
\

Fhoet
FRANCISCOIJAVIER VELEZ QUIROGA
Secretario de Vivienda y Territorio
Departamento de Caldas

Proyecté: Manuela Gonzélez jg{&ﬁ
Restrepo — Abogada contratis!

Secretaria de Vivienda y Territorio.







