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MUNICIPIO DE EL CONCEPCION, SANTANDER ALCALDIA MUNICIPAL

ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-
SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

LICITACION PUBLICA No: LP-001-2025.

OBJETO: ~ “ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION ~ DEL  CENTRO  DE
CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO
BIEN” TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE
CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER”.

PRESUPUESTO OFICIAL: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS $
1.996.711.729 M/CTE.

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecucion del presente
contrato serd de once (11,5) meses contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
Teniendo en cuenta que el proceso se desarrollara en dos (2) etapas, cada una
de ellas tendra un plazo maximo de entrega que se determina a continuacion:
Plazo de Ejecucidon Etapa I (Estudios y disefios): Dos (2) meses. Plazo de
Ejecucién Etapa II (Construccién): Nueve coma cinco (9,5) meses.

DICIEMBRE DE 2025
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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

El presente documento contiene las Especificaciones Técnicas que regirdn la
ejecucion de las actividades de “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION
DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” TIPO 1
DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER”".

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
CONVIVENCIA CIUDADANA ‘PAZ A LO BIEN’ TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE
CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"” tiene como finalidad dotar al
municipio de Concepcion de una infraestructura publica permanente, integral y
adecuada para la promocion de la convivencia ciudadana, la prevencién de la
violencia, la protecciéon de derechos y el desarrollo humano y comunitario de la
poblacidn.

El municipio de Concepcién cuenta para el afio 2025 con una poblacién estimada
de 6.086 habitantes, de los cuales aproximadamente el 25 % corresponde a
nifios, nifias y adolescentes, lo que representa un volumen significativo de
poblacién joven que requiere espacios seguros y apropiados para su desarrollo
integral, socializacion, formacién ciudadana, recreacién y acompafiamiento
psicosocial. Este contexto demografico evidencia la necesidad de fortalecer la
infraestructura social y comunitaria del municipio mediante la creacién de un
centro especializado que concentre programas y servicios orientados a la nifiez,
adolescencia, juventud y comunidad en general.

El Centro de Convivencia Ciudadana “Paz a lo Bien” Tipo 1 se concibe como un
equipamiento estratégico de caracter social y comunitario, que permitird
articular la oferta institucional municipal y departamental en torno a servicios de
prevencion, mediacion de conflictos, orientacion psicosocial, formacién en
valores, cultura ciudadana, participacion comunitaria, recreaciéon, deporte y
promocién de derechos humanos. El proyecto incorpora un enfoque diferencial
e intercultural, especialmente relevante para la atencién de poblacién indigena
U'wa presente en el territorio, garantizando el respeto por la diversidad cultural,
la inclusion social y la equidad.

La iniciativa contempla el desarrollo integral del proyecto, incluyendo estudios
técnicos, disefios arquitectdnicos, estructurales, urbanisticos y constructivos, asi
como la ejecucion de la obra, asegurando condiciones de calidad, funcionalidad,
accesibilidad y sostenibilidad. El Centro se proyecta como un espacio de
referencia municipal para la construccion de paz, la reconciliacion, el
fortalecimiento del tejido social y la prevencion de riesgos sociales, alineado con
los principios de participacién ciudadana, corresponsabilidad institucional y
desarrollo territorial.

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Actualmente, el municipio de Concepcion no cuenta con una infraestructura
publica permanente destinada especificamente a la convivencia ciudadana, la
atencion integral de la nifiez, adolescencia y juventud, ni a la prestacién de
servicios comunitarios con enfoque preventivo y diferencial. Esta ausencia
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representa una brecha significativa en la oferta de equipamientos sociales,
limitando la capacidad institucional del municipio para responder de manera
estructurada a las necesidades sociales y comunitarias de su poblacion.

La inexistencia de un Centro de Convivencia Ciudadana restringe la
implementacién de programas continuos de recreacion, uso adecuado del tiempo
libre, educacién en valores, prevencion de la violencia intrafamiliar vy
comunitaria, mediacién de conflictos, orientacion psicosocial, acompafiamiento
a jovenes y formacion ciudadana. En consecuencia, estas acciones se desarrollan
de manera dispersa, temporal o insuficiente, sin un espacio fisico adecuado que
permita su articulacién y sostenibilidad en el tiempo.

Esta ‘carencia impacta directamente en problematicas sociales ya identificadas
en el municipio, tales como el desempleo juvenil, el aprovechamiento
inadecuado del tiempo libre, la violencia intrafamiliar, la desercion escolar,
asociada en muchos casos a dificultades de acceso desde zonas rurales,
desplazamientos, migraciones o exigencias econdémicas familiares, asi como la
exposicion de nifios, nifias y adolescentes al trabajo informal o a labores
domésticas en apoyo a la economia del hogar. Estas condiciones incrementan la
vulnerabilidad social de la poblacién joven y debilitan el tejido social vy
comunitario.

Adicionalmente, en el contexto departamental, el departamento de Santander
ha registrado entre los aflos 2022 y 2025 multiples manifestaciones de
conflictividad social, lo que refuerza la necesidad de fortalecer mecanismos
locales de prevencidn, didlogo, mediacion y construccién de paz. La falta de un
espacio institucional de convivencia en Concepcion agrava estas dinamicas, al
no contar con un centro de referencia que promueva la participacién ciudadana,
la inclusion social, la reconciliacién comunitaria y la atencion integral de
conflictos sociales.

En este escenario, la intervencion propuesta no consiste en la adecuacién de una
infraestructura existente, sino en la creacién de un nuevo equipamiento publico,
concebido como una respuesta estructural a las deficiencias actuales del
municipio. El proyecto del Centro de Convivencia Ciudadana “Paz a lo Bien”
permitird superar estas brechas, fortaleciendo la capacidad institucional local y
generando un impacto positivo y sostenible en la calidad de vida, la cohesion
social y el desarrollo integral de la poblacién de Concepcidn, bajo el principio de
que “hay campo para todos” y con el respaldo de la administracién municipal y
la comunidad.

2.1. Localizacién

El proyecto social se encuentra localizado en el predio de la Escuela Nitaga en la
vereda Carabobo del Municipio de Concepcion.
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lagen tomada de: Google earth.
Vista Aérea del predio.
Figura 1.3. Localizacion exacta del proyecto social.

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar en el marco del contrato cuyo objeto es
“ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA
CIUDADANA ‘PAZ A LO BIEN’ TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION
DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"” comprenden el desarrollo integral de
las acciones técnicas, administrativas y constructivas necesarias para la
planeacidn, disefio y materializacién del proyecto de infraestructura social, de
conformidad con los estudios previos, los pliegos de condiciones y la
normatividad vigente.

El alcance material del proyecto incluye la elaboracién de estudios y disefios
técnicos especializados, asi como la ejecucion fisica de la obra, garantizando la
construccion de un equipamiento social funcional, seguro, accesible, sostenible
y adecuado a las necesidades de convivencia ciudadana del municipio.

Las actividades se estructuran en dos componentes principales, de acuerdo con
los items de pago definidos por la Entidad Estatal:

COMPONENTE 1: ESTUDIOS Y DISENOS

Este componente tiene como alcance la realizacién de todos los estudios vy
disefios técnicos requeridos para definir y soportar la ejecuciéon de la obra,
garantizando el cumplimiento de las normas técnicas, urbanisticas, ambientales
y constructivas aplicables. Comprende, entre otras, las siguientes actividades:

o Levantamiento topografico del predio con un &rea aproximada de
1.116,00 m2, como insumo base para el desarrollo de los disefios.

o Elaboracién del estudio geotécnico y de suelos del érea del proyecto,
orientado a definir las condiciones del terreno y las recomendaciones para
el disefio de la cimentacion y estructura.
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« Disefio arquitecténico del Centro de Convivencia Ciudadana,
correspondiente a un area construida aproximada de 312,50 m2,
definiendo la distribucién de espacios, accesibilidad, usos, circulaciones y
criterios funcionales. ,

+ Disefio urbano y de espacio publico para un drea aproximada de 179,50
m?2, integrando el proyecto con su entorno inmediato y generando
espacios de encuentro comunitario.

o Disefio estructural del proyecto, conforme a la normatividad sismo
resistente vigente.

» Disefio de redes hidrosanitarias, incluyendo redes de acueducto,
alcantarillado sanitario y pluvial. '

o Disefio de la red de gas interna del equipamiento.

o Disefio eléctrico y de iluminacion, incorporando criterios de eficiencia
energética y seguridad.

« Elaboracion del presupuesto detallado de obra y la programaciéon de
ejecucion.

o Formulacién del Plan de Manejo Ambiental, estableciendo medidas de
prevencion, mitigaciéon y control de impactos durante la fase constructiva.

El componente de estudios y disefios culmina con la entrega y aprobacion por
parte de la Entidad Estatal de todos los documentos técnicos, los cuales
constituyen el soporte para el inicio de la fase de construccion.

COMPONENTE 2: OBRA

Este componente comprende la ejecucion fisica del proyecto, con base en los
estudios y disefios aprobados, y tiene como alcance la construccion integral del
Centro de Convivencia Ciudadana, incluyendo sus &reas cubiertas vy
descubiertas, asi como las obras complementarias necesarias para su
funcionamiento.

Las actividades a ejecutar incluyen:

o Construccién del area cubierta del Centro de Convivencia Ciudadana,
correspondiente a 312,50 m2, que incorpora la estructura, cubiertas,
cerramientos, acabados arquitecténicos, redes eléctricas, redes
hidrosanitarias y red de gas, conforme a las especificaciones técnicas.

« Construcciéon del area descubierta, con una extensiéon aproximada de
803,50 m2, correspondiente a espacios exteriores, areas de circulacion,
zonas recreativas y de integracién comunitaria.

o Ejecucidén de las obras necesarias para el cumplimiento de las normas
técnicas, urbanisticas y ambientales.

o Obtencién de las certificaciones requeridas para la entrega vy
funcionamiento del equipamiento. '

o Implementacién de las medidas de manejo del impacto ambiental y
urbano establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.

El alcance del componente de obra finaliza con la entrega del proyecto

totalmente ejecutado, funcional y en condiciones é6ptimas de uso, de
conformidad con el objeto contractual.

3.1. Fases y etapas del proyecto

El proyecto se desarrollard en dos (2) fases o etapas claramente diferenciadas,
de acuerdo con la naturaleza del contrato y la planeacion establecida por la
Entidad Estatal:

Version: 1 del 21 de agosto de 2025




Nit: 800.104.060-1 ‘.%%

L CeARECO
:@/ N
ALCALDIA DE CONCEPCION ’W\

Fase I - Estudios y Disenos:

Corresponde a la ejecucién de todas las actividades técnicas orientadas a la
elaboracién de los estudios y disefios del proyecto, conforme al alcance definido
en el componente de estudios y disefios. Esta fase inicia con el acta de inicio y
finaliza con la entrega y aprobacién de los productos por parte de la Entidad.

Fase II - Construccion:

Corresponde a la ejecucién de las obras civiles y actividades complementarias
necesarias para la construccién del Centro de Convivencia Ciudadana, de
conformidad con los estudios y disefios aprobados, los items de pago y las
especificaciones técnicas del contrato.

~a. Items de pago:

El contrato se ejecutara bajo la modalidad de items de pago, de acuerdo con la
tabla definida por la Entidad Estatal, la cual comprende, entre otros, los
siguientes grupos:

ftems correspondientes al componente de estudios y disefios, que incluyen
levantamiento topografico, estudios de suelos, disefios técnicos (arquitectdnico,
urbano, estructural, hidrosanitario, eléctrico), presupuesto, programacion de
obra y plan de manejo ambiental.

ftems correspondientes al componente de obra, que incluyen la construccién del
area cubierta, la construccion del drea descubierta, certificaciones y actividades
relacionadas con el manejo del impacto ambiental y urbano.

El pago de los items se realizard conforme a las cantidades efectivamente
ejecutadas y aprobadas por la interventoria o supervisién del contrato, de
acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y la minuta
contractual.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucidon del contrato es de once coma cinco (11,5)
meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y aprobacion de
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

El contrato se desarrollard en dos (2) etapas, con los siguientes plazos
maximos de ejecucién:

 Etapa I - Estudios y Disefos:
Plazo de ejecucién de dos (2) meses, durante los cuales se desarrollaran
y entregaran todos los estudios y disefios técnicos del proyecto.

« Etapa II - Construccion:
Plazo de ejecucion de nueve coma cinco (9,5) meses, destinados a la

ejecucion de la obra civil, dreas cubiertas y descubiertas, certificaciones y
actividades complementarias.

El computo del plazo y el inicio de cada etapa se regira por lo establecido en la
seccién 1.1 del Pliego de Condiciones y en el Anexo 4 - Minuta del Contrato, sin
perjuicio de las modificaciones que legalmente puedan realizarse conforme a la
normativa contractual vigente.
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5. FORMA DE PAGO

El contrato cuyo objeto es “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA ‘PAZ A LO BIEN’ TIPO 1 DEL MUNICIPIO
DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” se ejecutard bajo la
modalidad de precios unitarios, de conformidad con la naturaleza del proyecto y
la definicién de los items de pago establecidos por la Entidad Estatal.

Bajo esta modalidad, el valor del contrato corresponderd al resultado de
multiplicar las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por los precios
unitarios ofertados y aprobados, dentro del presupuesto oficial y de conformidad
con los estudios, disefios, especificaciones técnicas y demds documentos
contractuales.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El proyecto “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN' TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE
CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” corresponde a un
proyecto de infraestructura social, cuyo propésito es fortalecer la convivencia
ciudadana, la inclusién social, la prevenciéon de conflictos y el desarrollo
comunitario, con especial énfasis en nifiez, adolescencia, juventud y poblacién
vulnerable.

Dada su naturaleza, el proyecto debera ejecutarse garantizando condiciones de
funcionalidad, seguridad, accesibilidad universal, sostenibilidad ambiental vy
pertinencia sociocultural, conforme a las condiciones del contexto urbano y rural
del municipio de Concepcion, Santander.

Para el desarrollo del proyecto, el contratista debera dar estricto cumpllmlento
a las siguientes condiciones particulares:

e« Cumplimiento de la normativa urbanistica y de ordenamiento territorial
vigente, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) o
el instrumento que haga sus veces en el municipio de Concepcién.

e Obtencién y cumplimiento de la licencia de construccion, permisos y
autorizaciones requeridas por la autoridad competente antes del inicio de
la obra.

e« Cumplimiento de la normativa ambiental vigente, asi como de las
obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado,
orientadas a la prevencion, mitigacion y control de impactos ambientales
y urbanos.

o Observancia de los principios de inclusién, enfoque diferencial e
intercultural, teniendo en cuenta la presencia de poblacién indigena 'U'wa
en el municipio, garantizando el respeto por la diversidad cultural y los
derechos humanos.

o Implementacion de medidas de seguridad industrial, salud en el trabajo y
sefalizacion durante la ejecucién de la obra.

o Articulacion con las entidades competentes para la obtenciéon de
certificaciones y avales necesarios para la puesta en funcionamiento del
equipamiento.

En caso de que durante la ejecucion del proyecto se requiera adelantar consultas
previas, audiencias publicas u otros mecanismos de participacion, estas deberan
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realizarse conforme a la legislacion vigente y a las directrices de la autoridad
competente.

Asi mismo, el contratista deberd acatar los lineamientos técnicos, cartillas de
disefio, manuales o directrices que sean expedidos por la Entidad Estatal o por
entes rectores relacionados con infraestructura social y Centros de Convivencia
Ciudadana Tipo 1, los cuales haran parte integral del contrato.

6.1. Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas del proyecto estdn orientadas a garantizar la
correcta ejecucién de los estudios, disefios y obras, asegurando calidad,
durabilidad, seguridad estructural y funcionalidad del Centro de Convivencia
Ciudadana.

El proyecto deberd cumplir, entre otras, con las siguientes normas vy
disposiciones técnicas aplicables:

e Normas Colombianas de Construccion Sismo Resistente (NSR-10 o la que
la modifique o sustituya).

e Normas técnicas del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE}).

e Normas del Reglamento Técnico de Iluminacion y Alumbrado Publico
(RETILAP).

» Normatividad aplicable a redes hidrosanitarias y de gas domiciliario.

e Normas técnicas colombianas (NTC) aplicables a materiales, procesos
constructivos y control de calidad.

e Normativa vigente en materia de accesibilidad para personas con
movilidad reducida.

e Lineamientos técnicos para infraestructura social y equipamientos
comunitarios definidos por las autoridades competentes.

Las obras deberdn ejecutarse de conformidad con los disefios aprobados, los
planos, especificaciones técnicas, memorias de célculo y demds documentos
contractuales, sin perjuicio de las actualizaciones que sean necesarias durante
la ejecucidn, previa autorizacién de la Entidad Estatal.

6.1.1.Especificaciones técnicas de materiales
Los materiales a emplear en la ejecucién del proyecto deberan ser nuevos, de
primera calidad, certificados y conformes con las normas técnicas vigentes,
garantizando su durabilidad, resistencia y adecuado desempefio.
Entre otros aspectos, se deberdn considerar las siguientes condiciones:

e Los materiales estructurales (concreto, acero de refuerzo, perfiles

metalicos) deberdn cumplir con las especificaciones establecidas en la
NSR vigente y contar con certificados de calidad.
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e Los materiales de cubiertas, cerramientos y acabados deberdn ser
adecuados para el clima y las condiciones ambientales del municipio,
priorizando soluciones durables y de bajo mantenimiento.

e Los materiales para redes eléctricas, hidrosanitarias y de gas deberan
cumplir con los reglamentos técnicos respectivos (RETIE, normativas de
acueducto y gas).

e Se priorizara, cuando sea posible, el uso de materiales sostenibles, de
bajo impacto ambiental y con buenas condiciones de eficiencia energética.

e Ningun material podrd ser instalado sin la aprobacién previa de la
interventoria o supervision del contrato.

6.1.2.Pruebas y ensayos

Durante la ejecucién del proyecto, el contratista debera realizar las pruebas y
ensayos necesarios para verificar la calidad y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas de los materiales y sistemas constructivos utilizados.

Entre otros, se deberdn considerar:

e Ensayos de laboratorio para materiales estructurales, tales como pruebas
de resistencia del concreto, ensayos de acero de refuerzo y compactacion
de suelos, cuando aplique.

e Pruebas de funcionamiento y seguridad de las instalaciones eléctricas, de
conformidad con el RETIE.

e Pruebas de estanqueidad y funcionamiento de las redes hidrosanitarias y
de gas.

e Verificacion del correcto funcionamiento de los sistemas de iluminacion.

e Pruebas finales de operacion y puesta en servicio del equipamiento antes
de la entrega. ’

Todos los costos asociados a las pruebas y ensayos estardan a cargo del
contratista y los resultados deberan ser presentados a la interventoria o
supervisién para su revision y aprobacion, como requisito para la aceptacion de
la obra.

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del
Contrato

Para la correcta ejecucion del contrato cuyo objeto es “"ESTUDIOS, DISENOS
Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 'PAZ A
LO BIEN’ TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER”, la Entidad Estatal entregara al Contratista adjudicatario, en
la etapa correspondiente, los siguientes documentos e insumos, los cuales
serviran como base para el desarrollo de las actividades contratadas:

e Acta de inicio del contrato.
o Estudios previos, estudios del sector y documentos del proceso de

contratacion.
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o . Certificado de disponibilidad del predio o documento que acredite la
titularidad o autorizacidon de uso de este para el desarrollo del proyecto.

« Lineamientos institucionales, cartillas técnicas, manuales de disefio o
directrices aplicables a Centros de Convivencia Ciudadana Tipo 1,
expedidos por la Entidad Estatal o por entes rectores en la materia, si los
hubiere.

o Informacidon urbanistica del predio y determinantes del Plan de

" Ordenamiento Territorial (POT) o instrumento que haga sus veces en el

municipio de Concepcion.

« Acompafiamiento técnico a través del interventor y/o supervisor del
contrato, quien realizard la revisidn, verificacion y aprobacion de los
productos y obras ejecutadas.

En lo relacionado con licencias de construccion, permisos urbanisticos y d@més
autorizaciones exigidas por las Curadurias Urbanas y el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, la Entidad, a través del Contratista,
adelantard los tramites necesarios, conforme a lo establecido en el Pliego de
Condiciones, contando con la revision y aprobaciéon del interventor y/o
supervisor designado.

La aprobacidn de los productos de estudios y disefios, asi como de los avances
y entregas parciales o finales de obra, se realizara de manera formal mediante
actas, como requisito previo para el inicio de las siguientes etapas del contrato
y para la autorizacién de pagos.

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

Dadas las caracteristicas del proyecto como infraestructura social de uso
comunitario, el disefio y la construccién del Centro de Convivencia Ciudadana
deberan cumplir, ademds de la normativa general, con las siguientes directrices
y notas técnicas especificas:

« Aplicacién de las disposiciones de la Norma Colombiana de Construccién
Sismo Resistente - NSR vigente, tanto en el disefio como en la ejecucién
estructural.

+ Cumplimiento de las normas técnicas relacionadas con edificaciones de
uso institucional y comunitario, incluyendo criterios de seguridad,

. evacuacion, iluminacién, ventilacidn y accesibilidad universal.
» Observancia de los reglamentos técnicos vigentes para instalaciones:
o RETIE para instalaciones eléctricas.
o RETILAP para iluminacién.
o Normatividad aplicable a redes hidrosanitarias y de gas
domiciliario.

« Incorporacién de criterios de disefio bioclimético, eficiencia energética y

" sostenibilidad ambiental, adecuados a las condiciones climaticas del
municipio de Concepcion.

» Adecuacion del proyecto al contexto sociocultural del municipio, con
enfoque diferencial e intercultural, considerando la presencia de poblacién
indigena U'wa.

* Uso de materiales y sistemas constructivos que garanticen durabilidad,
bajo mantenimiento y seguridad para los usuarios del equipamiento.

En caso de que apliqguen normas técnicas especificas adicionales para este tipo
de infraestructura social (por ejemplo, NTC u otras normas sectoriales vigentes),
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estas deberan ser observadas durante las fases de disefio y construccion, aun
cuando no se encuentren expresamente relacionadas en este documento.

6.4. Método Constructivo

El método constructivo a emplear para la ejecucion del contrato serd definido
por el Contratista, de acuerdo con los estudios y disefios aprobados, las
especificaciones técnicas y las condiciones del sitio, previa aprobacién del
interventor o supervisor del contrato.

La metodologia constructiva deberd garantizar, como minimo, los siguientes
aspectos:

1. El cumplimiento de las calidades, especificaciones y materiales
establecidos en los planos, estudios y disefios aprobados.

2. La estabilidad estructural de la obra durante todas las etapas del
proceso constructivo.

3. El cumplimiento de las normas técnicas y de calidad que reglamentan
los materiales y elementos constructivos empleados.

4. La aplicacion de las normas de seguridad y salud en el trabajo,
garantizando condiciones seguras para el personal, la comunidad y el
entorno.

5. El cumplimiento de los requisitos de disefo y construcciéon sismo
resistente, conforme a la NSR vigente. ,

6. La correcta ejecucién de las obras sin afectar el desarrollo de otras
actividades que se ejecuten de manera simultanea y que no estén a cargo
del Contratista.

El método constructivo debera contemplar, como minimo, las siguientes etapas
generales:
o Actividades preliminares, cerramiento y sefalizacion del area de
intervencion.
o Adecuacién del terreno y ejecucion de la cimentacién conforme a los
estudios de suelos.
o Construccion de la estructura, cubiertas y cerramientos del area cubierta.
o Ejecucidn de las redes eléctricas, hidrosanitarias y de gas.
o Construccion de areas descubiertas y obras exteriores.
e Aplicacion de acabados y elementos complementarios.
o Implementacion de las medidas del Plan de Manejo Ambiental.
e Pruebas, ajustes finales y entrega de la obra.

Todas las actividades deberan ejecutarse sin afectar la movilidad, la seguridad
y el bienestar de la comunidad, minimizando impactos ambientales y urbanos,
y garantizando la correcta entrega del proyecto conforme al objeto contractual.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

En el marco del proyecto “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA ‘PAZ A LO BIEN’ TIPO 1 DEL
MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, la
Entidad Estatal ha realizado un analisis orientado a identificar e incorporar
criterios de sostenibilidad técnico-ambiental que permitan reducir los impactos
negativos en el medio ambiente, optimizar el uso de los recursos naturales y
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garantizar la viabilidad y permanencia del proyecto en el tiempo, en armonia con
los principios del Desarrollo Sostenible.

Este analisis se fundamenta en las condiciones ambientales, urbanisticas y
sociales del municipio de Concepcién, asi como en las restricciones
presupuestales, técnicas y contractuales del proyecto, y se orienta por los
lineamientos establecidos en la “Guia conceptual y metodoldégica de compras
publicas sostenibles” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Las medidas y criterios sostenibles definidos se encuentran alineados con los
objetivos de las politicas publicas ambientales y deberan implementarse de
manera armodnica con las obligaciones derivadas de licencias, permisos,
autorizaciones ambientales, Plan de Manejo Ambiental (PMA) y demas
instrumentos aplicables a la obra publica.

Criterios y medidas de sostenibilidad técnico-ambiental
Para el desarrollo del proyecto, se adoptaran, entre otros, los siguientes criterios
y medidas sostenibles:

a. Uso eficiente de recursos naturales
o Optimizacidn del consumo de agua mediante el disefio adecuado de redes
hidrosanitarias y la utilizacion de dispositivos de bajo consumo.
« Incorporacion de criterios de eficiencia energética en el disefio eléctrico y
- de iluminacién, conforme al RETIE y RETILAP.
« Disefio arquitectonico que favorezca la ventilacién e iluminacién natural,
reduciendo el consumo energético.

b. Gestion ambiental de la obra

e Implementaciéon del Plan de Manejo Ambiental, incluyendo medidas de
prevencion, mitigacién y control de impactos durante la ejecucion.

« Gestion integral de los residuos de construccién y demolicién (RCD), de
conformidad con la Resolucién 472 de 2017, modificada por la Resolucién
1257 de 2021, promoviendo la reduccién, reutilizacién y disposicion
adecuada de los residuos.

- Control de emisiones de polvo, ruido y material particulado durante la
construccion.

c. Seleccion responsable de materiales
e Priorizar el uso de materiales durables, de bajo mantenimiento y con
menor impacto ambiental, siempre que las condiciones técnicas y
. presupuestales lo permitan.
« \Verificar que los materiales cuenten con certificaciones de calidad y
cumplan con la normativa técnica vigente.

d. Sostenibilidad social y territorial
e Vinculacién de mano de obra local no calificada, cuando sea posible,
promoviendo el desarrollo econémico de la comunidad.
« * Implementacién de acciones de gestién social, informacién y socializacién
del proyecto con la comunidad del drea de influencia.
» Respeto por el enfoque diferencial e intercultural, teniendo en cuenta la
poblacion indigena presente en el municipio.

Incidencia de las medidas sostenibles en el presupuesto del proyecto
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Las medidas de sostenibilidad definidas han sido evaluadas en relacién con su
incidencia en el Presupuesto Oficial del proyecto, estimado en $1.996.711.729
M/CTE, determinandose que su incorporacién es técnicamente viable vy
financieramente compatible con el alcance del contrato, sin generar afectaciones
significativas al equilibrio econdmico del mismo.

Los costos asociados a la implementaciéon de estas medidas se encuentran
incorporados en los items correspondientes al Plan de Manejo Ambiental,
Impacto Ambiental y Urbano, y demas actividades técnicas y constructivas
incluidas en el presupuesto del proyecto.

Seguimiento, control y reporte de sostenibilidad

Para efectos de seguimiento y control, el Contratista debera dejar constancia en
los informes periddicos de avance sobre la implementacién y cumplimiento de
los criterios de sostenibilidad técnico-ambiental, incluyendo como minimo:

1. Cumplimiento de los criterios sostenibles establecidos, mediante
indicadores de gestion ambiental y social, expresados en porcentajes o
métricas verificables.

2. Cronograma de Proyeccion vs. Ejecucion de las actividades ambientales y
sociales, con justificacién de retrasos o ajustes, cuando aplique.

3. Constancias y/o listas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participen en programas de educacion y capacitacion
ambiental.

4. Constancias y/o listas de asistencia relacionadas con programas vy
convocatorias de gestidn social desarrollados en el marco del proyecto.

5. Constancias y/o copias de contratos que acrediten la vinculacién de
personal de la comunidad local, cuando se implemente esta medida.

6. Presentacion de documentos, fichas, registros o evidencias que acrediten
el cumplimiento de cada uno de los componentes del presente numeral.

El cumplimiento de estas disposiciones sera verificado por el interventor o
supervisor del contrato, y constituird un requisito para la aprobacion de los
informes y la autorizaciéon de pagos.

Consideraciones finales

La Entidad Estatal evaluard durante la ejecucién del contrato la pertinencia y
aplicabilidad de las medidas de sostenibilidad aqui establecidas, pudiendo
realizar los ajustes necesarios de acuerdo con las condiciones especificas de la
obra, sin afectar el objeto contractual ni el marco normativo aplicable.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas
durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo.
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o méas cargos
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diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para
" este Proceso de Contratacion.

c. El Contratista deberd informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser
expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacion laboral o de prestacién de servicios.

e. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los
" documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de
cada uno de los profesionales empleados en la ejecucion del contrato y
que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.

f.- El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizard que los profesionales estén disponibles
(fisicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el

. tiempo de dedicacién exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f.” En la determinaciéon de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
- [Maestria Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

® Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia
general y viceversa.

® Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.

® No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por
experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

* Un (1) Ingeniero Civil
* Un (1) Arquitecto
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¢ Un (1) Profesional SST

La exigencia del equipo humano anteriormente descrito obedece a la
complejidad tecnica, social y ambiental del proyecto, asi como a la necesidad de
garantizar:

o La correcta ejecucién de las actividades constructivas conforme a los
disefios, especificaciones técnicas y normativa vigente.

« El control técnico permanente de la obra, asegurando calidad,
cumplimiento del cronograma y adecuada administracion de los recursos.

o El cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el
trabajo, reduciendo riesgos laborales durante la ejecucion.

« La implementacién efectiva del Plan de Manejo Ambiental y el control de
impactos ambientales derivados de la obra.

8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacion y experiencia:

Profesional Ofrecido | Requisitos de | Requisitos de
parael Cargo Experiencia General Experiencia Especifica :
Haber participado como
director(a) o
coordinador(a) de
Experiencia eneral ahsa a0 M das ()
Director(a) de Obra ,p. 9 contratos de
. L minima de ocho (8) ¥
(Ingeniero civil /1 . .” | construccion y/o
. . afos contados a partir | . o
Arquitecto) /Especialista o intervencion de
; - de la expedicion de la . B
en direccion de . ) edificaciones publicas o
tarjeta profesional, en el .
proyectos el L privadas de
ejercicio de la profesion. | . .
infraestructura social,
con areas construidas
iguales o superiores a
250 m2.
Haber actuado como
residente de obra en
Experiencia general | minimo dos (2)
Residente de Obra | minima de cinco (5) | contratos de
(Ingeniero civil / | aflos contados a partir | construccion de
Arquitecto) de la expedicién de la | edificaciones,
tarjeta profesional. preferiblemente de uso
institucional,
comunitario o social.
;ﬁi?ﬂ:gncfe tregsene(zga)l Haber implementado el
aﬁols T Sistema de Gestion de
Profesional en Seguridad . Seguridad y Salud en
.| seguridad y salud en el :
y Salud en el Trabajo . el Trabajo (SG-SST)
SST trabajo, contades A en minimo dos (2)
( ) partir de la obtencién del
. ) .| proyectos de obra
titulo o} licencia | 7. . . iy
. civil o edificacion,
correspondiente.
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cumpliendo con la
normativa vigente.

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO
El equipo minimo requerido es el siguiente:

Volqueta

Mezcladora de concreto
Retroexcavadora
Compactador tipo rana
Vibrador de concreto
Andamios certificados
Camion

Equipo de topografia

DNOG AW

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato
y no podra ser pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar
puntaje o como criterio habilitante.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Para el desarrollo del proyecto “Estudios, disefios y construccién del Centro
de Convivencia Ciudadana ‘Paz a lo Bien’ Tipo 1 del municipio de
Concepciéon, departamento de Santander”, las posibles fuentes de
materiales serdn aquellas que determine el Contratista adjudicatario, siempre
que cuenten con la aprobacion previa de la Interventoria o Supervisiéon y
cumplan con los requisitos de calidad exigidos en las normas técnicas vigentes,
especificaciones generales y particulares del proyecto.

Serd responsabilidad exclusiva del proponente, bajo su cuenta y riesgo,
inspeccionar y examinar el sitio donde se ejecutarédn las obras, asi como
informarse sobre la disponibilidad, localizacion y condiciones de operacion de las
fuentes de materiales necesarias para la ejecucidn del proyecto, ya sea que
dichos materiales sean explotados directamente por el Contratista en su calidad
de constructor o adquiridos a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes de materiales seleccionadas deberan contar con los permisos
ambientales y mineros exigidos por la normativa vigente y deberdn ser
autorizadas por la Interventoria o Supervision antes del inicio de las obras. El
Contratista se obliga a realizar la explotacion, adquisicién, transporte y uso de
los materiales respetando las recomendaciones técnicas, con el fin de prevenir,
mitigar y controlar los impactos ambientales asociados, y a cumplir
integralmente con la legislacién ambiental, minera y de transporte aplicable.

Previo a la presentacién de la oferta, el proponente debera verificar las distancias
de acarreo de las posibles fuentes de materiales ubicadas dentro del area de
influencia del proyecto, asi como constatar que dichas fuentes se encuentren en
funcionamiento y cumplan con todos los requisitos legales, técnicos vy
ambientales. En consecuencia, las distancias de acarreo deberan ser
consideradas en los analisis de precios unitarios de la propuesta, siendo
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responsabilidad exclusiva del Contratista cualquier variacién que se genere por
este concepto.

Antes del inicio de las obras, los materiales que la Entidad o la Interventoria
identifiguen como indispensables para la ejecucion del proyecto deberdn ser
sometidos a los ensayos de laboratorio correspondientes, con el fin de
determinar su aceptacidén o rechazo, de conformidad con la normativa técnica
aplicable. Los permisos de explotacién, transporte y uso de materiales deberdn
ser tramitados y obtenidos por cuenta del Contratista con anterioridad al inicio
de las actividades constructivas.

11. OBRAS PROVISIONALES

Para la correcta ejecucion del proyecto, el Contratista deberd ejecutar y
mantener las obras provisionales necesarias, tales como cerramientos
temporales, campamentos de obra, bodegas, oficinas provisionales,
instalaciones sanitarias temporales, acometidas provisionales de servicios
publicos y demads infraestructuras requeridas para el desarrollo de las
actividades constructivas.

Las obras provisionales deberan cumplir con las normas de seguridad y salud en
el trabajo, normatividad ambiental vigente y disposiciones de las autoridades
locales. Su construccidon, mantenimiento y desmontaje seran responsabilidad del
Contratista y deberdn ser retiradas una vez finalizada la obra, dejando el area
intervenida en condiciones adecuadas.

12. SENALIZACION

El Contratista sera responsable de instalar, mantener y retirar la sefializacion
necesaria durante la ejecucion del proyecto, incluyendo sefializaciéon preventiva,
informativa y reglamentaria, vallas de obra, iluminacidén nocturna y dispositivos
de control y seguridad, de conformidad con la normatividad vigente y las
disposiciones de las autoridades competentes.

Todos los costos asociados a la sefializacion, sefializacién temporal de transito,
dispositivos de seguridad y elementos de comunicacién y coordinacidon estaran
a cargo del Contratista y se entenderan incluidos dentro del presupuesto del
proyecto, salvo aquellos que la Entidad haya definido expresamente como costos
indirectos en el Presupuesto Oficial.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Para la ejecucion del Contrato, el Contratista deberd gestionar y obtener, a su
costa, todos los permisos, licencias y autorizaciones requeridos por la normativa
vigente, incluyendo la Licencia de Construccién de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1077 de 2015 y las normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.

El Contratista debera dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en
materia urbanistica, ambiental y de seguridad, y sera responsable de garantizar
que todas las actividades del proyecto se ejecuten conforme a las autorizaciones
otorgadas por las autoridades competentes. En los casos en que por la
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naturaleza de las obras no se requiera Licencia de Construccion, se deberd
atender lo establecido en la Ley 810 de 2003 y demas normas concordantes.

14. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

La Documentacién Técnica adicional sera verificada una vez se \adjudique el
Contfrato y no podra ser pedida durante la seleccién del Contratista\para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

En constancia, se firma en Concepcion, a los 30 dias del mes de diciembre de
2025,

ING. S. CRISTIAN

Secreggfio eacion e Infraestructura
Contratista Cargo/Contrato Firma
o~ N
Proyecto: Cristian Eliceo Olejua Betancourth | Secretario de Planeacion e Infraestructura / W
Revisé aspectos juridicos: Abg. Nevy W Villamil Asesor Juridico Externo L/@f?
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