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FORMATO CcODIGO MS-GC-FR-06
ICCU GESTION CONTRACTUAL VERSION 1
ACTA APROBACION DE POLIZAS FECHA 4/03/2025
Tipo de garantia Contrato de seguro contenido en una péliza
(Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Patrimonio auténomo
decreto 1082 de 2015): Garantia Bancaria
Otra:
Contrato No: 262 DE 2025

Convenio No:

Resolucion No:

Contratista o responsable:

SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO
SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA

NIT. 830.508.442-5

Garantia No:

49-44-101035648
ANEXO O
CUMPLIMIENTO
49-40-101011439
ANEXO O
RCE

Garantia emitida por:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de expedicién de la garantia

13 DE MARZO DE 2025

Fecha de aprobacién de la garantia:

18 DE MARZO DE 2025

Razon de la aprobacion:

GARANTIAS INICIALES

CLASE VALOR DESDE VIGENC|A HASTA
GARANT[A ASEGURADO ANO MES DIA ANO MES DIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $550.312.439.40 | 2025 | 03 | 12 | 2025 | n | 12
ANTICIPO $550.312.439.40 | 2025 | 03 | 12 |2025 | 1 | w2
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES

| PRESTACIONES SOCALES | $137.57810085 | 2025 | 03 | 12 | 2028 | 07 | 12

LABORALES
ESTAB'L'DADOYBEQL'DAD DELA | 482546865910 | 2025 | 07 | 12 | 2030 | 07 | 12
RCE $427.050.000,00 | 2025 | 03 | 12 | 2025 | o7 | 12

Notas u observaciones:

e Se aprueban las pdlizas citadas en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y
cuantia exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

GERMAN ALIRIO

ENDEZ CAMPOS

Subdirector Técnico (E) Subdireccign de Gestién Contractual - ICCU

iso'y elabord: Jonathan Fernando Lépez Pachgh - Profesional Universitario - Subdireccion de Gestion Contractual - ICCU
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'Eﬂum POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
ESTRDO S.A.
ot b BT DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL CoD.SUC NO.POLIZA ANEXO
CUCUTA AGENCIA CUCUTA 49 49-44-101035648 0
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS ~ VIGENCIA HASTA ALAS
= DIA MES ANO | DIA MES  ANO HORAS | DIA MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
@ 13 | 03 | 2025 12 | 03 | 2025 00:00 12 | o7 | 2030 23:59 | EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR [ GARANTIZADD
g‘gg"ﬁ‘\fE O RAZON SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA IDENTIFICACION NIT: 830.508.442-5
EDIRECCION: CALLE 11 NO.4-39 C C LECS OF 337 |CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER |TELEFONO: 5889246

DATOS DEL ASEGURADD ! BENEFICIARIOD

o INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU |IDENTIFICACION NIT: 900.258.711-1
IRECCION: CALLE 26 #51 -53 TR CENTRAL PISO 6 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  |TELEFONO 6017491624
ADICIONAL:

QOBJETD DEL SEGURD

%4 CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. ICCU-262 de 2025, CUYO OBJETO ES:
‘g MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AMPAROS
RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
=l AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL
@l CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 12/03/2025 12/11/2025 $550,312,439.40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 12/03/2025 12/11/2025 $550,312,439.40
4| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 12/03/2025 12/07/2028 $137,578,109.85
LABORALES
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 12/07/2025 12/07/2030 $825,468,659.10
ACLARACIONES
ALOR PRIMA N | GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADOTOTAL [  PLANDEPAGO |
$ **11,720,448.00 § *****+25,000.00 $ ***2,231,635.00 § *rrrr*13,977,084.00 $ ***2,063,671,647.75 CONTADO
INTERMEDWARID DR TRIBUCICH COAEEGURD
MOLBRE CLAVE i DE FART. MOMERE COMPARA 5 AR, WALCR ASEGURADD

GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES 205075 100.00

. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
=1 GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
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" sl USTED PUEDE CB\IFULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330 DLF205075B

49-44-101035648
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m SEEQUROS POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
DEL CUMPLIMIENTO
ESTRDO S.A.

NIT. 850.009.576-6 RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL CoD.sucC NO.POLIZA ANEXO
CUCUTA AGENCIA CUCUTA 49 49-40-101011439 0
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS ~ VIGENCIA HASTA A LAS
= DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
13 03 2025 12 | 03 2025 00:00 12 | 07 2025 23:59 EMISION ORIGINAL

CATOS DEL TOMADOR I GARANTIZFADC
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

EDIRECCION: CALLE 11 NO.4-39 C C LECS OF 337

IDENTIFICACION NIT: 830.508.442-5

|CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER |TELEFONO: 5889244

DATOS DEL ASEGURADD ! BENEFICIARIOD
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA -ICCU

ASEGURADO: | IDENTIFICACION NIT: 900.258.711-1

IRECCION: CALLE 26 #51 -53 TR CENTRAL PISO 6 TELEFONO 6017491624

900258711 - INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE
BENEFICIARIO: = \DINAMARCA - ICCU

CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

QOBJETD DEL SEGURD

4 CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D0O0I / 31-03-22
-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D0O0I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE
%4 DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. ICCU-262 de 2025,
i QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CUYO OBJETO ES : MANTENIMIENTO DE LA VIA

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS
SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

AMPAROS
RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
=l AMPAROS DEDUCIBLE VIGENCIA VIGENCIA SUMA ASEG
: DESDE HASTA ACTUAL
gl PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 10.00 % DEL VALOR DE LA 12/03/2025 12/07/2025 $427,050,000.00
PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV
4| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 10.00 % DEL VALOR DE LA 12/03/2025 12/07/2025 $427,050,000.00
PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 % DEL VALOR DE LA 12/03/2025 12/07/2025 $427,050,000.00
PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV
ACLARACIONES
ALOR PRIMA N | GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADOTOTAL [  PLANDEPAGO |
§ *****428,220.00 § *++++++3,000.00 § *+++++81,931.00 § Frrrrniri513,151.00 § ******427,050,000.00 CONTADO
INTERMEDWARID DR TRIBUCICH COAEEGURD
MOLBRE CLAVE i DE FART. MOMERE COMPARA 5 AR, WALCR ASEGURADD
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES 205075 100.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
=1 CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

it USTED PUEDE CG‘BULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330 DLF205075B
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49-40-101011439




SUPERINTENDENE 1A FIMANCER A
DE COLOMES,
AT W TR WP Wl

VIGILADO

EEE""M POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
EETROO S.A. CUMPLIMIENTO
MIT. 850.008.576-5 RCE CONTRATOS
[CTUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
CUCUTA AGENCIA CUCUTA 49 49-40-101011439 0
TFECHA EXPEDICION — VIGENCIADESDE ATAS — VIGENCIAHASTA ATLAS
DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
13 | 03 | 2025 12 | 03 | 2025 00:00 12 07 2025 23:59 | EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR f GARANTIZADD
OCIAL SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA IDENTIFICACION NIT: 830.508.442-5
DIRECCION: CALLE 11 NO.4-39 C C LECS OF 337 CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER |TELEFON0: 5889246
DATOS DEL ASEGURADD ! BEMEFICIARIO
IASEGURADO: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU IDENTIFICACION  NIT: 900.258.711-1

IDIRECTION: CALLE 26 #5T -53 TR CENTRAL PTSO 6 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELCEFONOUGUT/49T6 27|

9002587 TT- INSTITUTO DE CAMINUS Y CONSTRUCTCIONES DE
BENEFICIARIO: cyNDINAMARCA - ICCU

AMPAROS DEDUCIBLE VIGENCIA VIGENCIA SUMA ASEG
DESDE HASTA ACTUAL
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 10.00 % DEL VALOR DE LA 12/03/2025 12/07/2025 $427,050,000.00
PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV
DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 10.00 % DEL VALOR DE LA 12/03/2025 12/07/2025 $427,050,000.00
PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 10.00 % DEL VALOR DE LA 12/03/2025 12/07/2025 $427,050,000.00

PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

2ok ,

49-40-101611439 ‘R\

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas FIRMA TOMADDR
oY DLF2050758 2

1=
' 0



70

FORMATO

CODIGO

MS-GC-FR-06

GESTION CONTRACTUAL

VERSION

1

ACTA APROBACION DE POLIZAS

FECHA

4/03/2025

Tipo de garantia

Contrato de seguro contenido en una péliza

(Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del

- Patrimonio auténomo

decreto 1082 de 2015):

Garantia Bancaria

Otra:

Contrato No:

242 DE 2025

Convenio No:

Resolucién No:

Contratista o responsable:

CONSORCIO GS
NIT. 901.920.369-8

Garantia No:

310-47-994000015020

ANEXO1

CUMPLIMIENTO

Garantia emitida por:

ASEGURADORA SOLIDARIA DE

COLOMBIA

Fecha de expedicién de la garantia

09 DE ABRIL DE 2025

Fecha de aprobacion de la garantia:

21 DE ABRIL DE 2025

Razén de la aprobacion:

ACTA DE INICIO
7 DE ABRIL DE 2025

CLASE VALOR DESDE VIGERCIA HASTA
GARANT[A ASEGURADO ANO MES | DIA ANO MES DIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $29.997.044,00 2025 04 | 07 | 2026 | 02 07
ANTICIPO $44.995.566,00 2025 04 | 07 | 2026 | 02 07
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES _

LEGALES E INDEMNIZACIONES $14.998.522,00 2025 04 | 07 | 2028 | 08 07

LABORALES
CALIDAD DEL SERVICIO $89.991.132,00 2025 08 | 07 | 2030 | 08 07

Notas u observaciones:

» Por medio del presente anexo se ajusta la vigencia de la pdliza seguin acta de inicio
firmada el 07 de abril de 2025. Los demds términos y condiciones sin modificar

contindan vigentes.

e Se aprueban las pdlizas citadas en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y
cuantia exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

don Dea
AN DAVIDIQS%?W@EGON

bdirector TéCnico - Subdireccién de Gestion Contractual - ICCU

VoBo: Andres Alberto Torres Maldonado - Asesor Externo - Direccion Juridica - IC

53evisc> y elaboré: Jonathan Fernando Lépez Pachén - Profesional Universitario - Suaireccién de Gestion Contractual ~ ICCU




Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la informacién de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que sera contactado para realizar el procedimiento

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Asequradora Solidaria .

& de (olombia Great I;rl.ug-les sMresl.ug-les
NIT: 860.524.654-6 POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE Wor Work
ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 -
- PATRICLSUSP09V4

NUMER&EALEA%EISQOMCO ]
3102111477 POLIZA No: 310-47-994000015020 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: AVENIDA SUBA COD.AGENCIA: 310 RAMO: 47
DIA MES ARO A MES  ARO
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESION:  TMPRESION 13 ‘ 03 ‘ 2025 ‘ ‘ 13‘ 03 ‘ 2025‘
FECHA DE EXPEDICION FECHA DE IMPRESION
DATOS DEL AFIANZADO
NOMBRE:: CONSORCIO GS IDENTIFICACION:  NIT 901.920.369-8
DIRECCION: CR 20 # 39 - 28 P 1 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO: 6016797934

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO:  TNSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU. IDENTIFICACION:  NIT 900.258.711-1

BENEFICIARIO:  TNSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU. IDENTIFICACION:  NjT 900.258.711-1

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA
CONTRATO
CUMPLIMIENTO 11/03/2025 11/01/2026 29,997,044.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 11/03/2025 11/01/2026 44,995,566.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND 11/03/2025 11/07/2028 14,998,522.00
CALIDAD DEL SERVICIO 11/07/2025 11/07/2030 89,991,132.00

UNION TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 800064761 - SESAC S.A. - PART: 90.00%
NIT 900356506 - GESSI ALVERA - PART: 10.00%
BENEFICIARIOS
NIT 900258711 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU.
VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:
$ *%*%179,982,264.00 $ *kkkkkk*k*¥*¥895,99]1 $****11,000.00 $ *kkk%k*]72,328 |§ *kkkkk*%], 079,319
NOMBRE INTERMEDIARIO CLAVE %PART NOMBRE COMPARNIA COASEGURO CEDIDO %PART VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES LTDA 5197 100.00

DECLARACION Y AUTORIZACION: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER
UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASi COMO PARA EL ENVIiO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVES DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERIA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRONICOS Y
LLAMADAS TELEFONICAS DE CARACTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA
E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACION, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRONICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTION AUTOMATICA.

EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTION DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRONICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR
INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR o ACTUALIZAR sus DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://lwww.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACION; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS,
PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS
EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMAS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VINCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU POLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK idaria.com. de-i ibli d aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO
FIGURA EN EL TITULO DE ESTE DOCUMENTO.  TAMBIEN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA DESDE NUESTRA PAGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co,EN EL MENU “SERVICIOS”, OPQION “CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".
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FIRMA ASEGURADOR (415)7701861000019(8020)000000000007000310211147 FIRMA fl’ OMP‘DOR
DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogota CLIENTE ) ’
CDD9207A0EOEFD7A58 Im ﬁ'kﬁEﬁl‘ m
N il
7 1 D del Cor i Fi i - Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrénico: defensoriasolidaria@gmail.com
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POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

[AGENCIA EXPEDIDORA: AVENIDA SUBA COD.AGENCIA: 310  RAMO: 47 No POLIZA: 994000015020 ANEXO: O

)

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO GS IDENTIFICACION: ~ NIT 901.920.369-8

ASEGURADO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCy.  DENTIFICACION: wm  900.258.711-1

IDENTIFICACION: N

T 900.258.711-1
BENEFICIARIO: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU.

TEXTO DE LA POLIZA

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL
CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. ICCU-CTO-242 DE 2025, DE FECHA 11 DE MARZO DE 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES,
RELACIONADO CON LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

SE AMPARAR EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN Y SU VENCIA SERA HASTA
LA LLIQUIDACION DEL CONTRATO

SE AMPARA EL BUEN MANEJO Y COPRRECTA INVERSION DEL ANTICIPO Y SI VIGENCIA SERA HASTA LA LLIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA LA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO

**%* NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA IGUAL LA PLAZO DE GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL
CONTRATO PRINCIPAL QUE PARA EL CASO ES DE CINCO (5) ANOS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

*%* CERTIFICACION DE NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

POR DISPOSICION DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA
PRESENTE POLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO
EN ELLA.

CLIENTE
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FORMATO CcODIGO MS-GC-FR-06
g%\ ICCU GESTION CONTRACTUAL VERSION 1
ACTA APROBACION DE POLIZAS FECHA 4/03/2025
Tipo de garantia Contrato de seguro contenido en una pdliza
(Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Patrimonio auténomo
decreto 1082 de 2015): Garantfa Bancaria
Otra:
Contrato No: 242 DE 2025

Convenio No:

Resolucién No:

Contratista o responsable:

CONSORCIO GS
NIT. 901.258.711-1

Garantia No:

310-47-994000015020
ANEXO O
CUMPLIMIENTO

Garantia emitida por:

ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA

Fecha de expedicién de la garantia

13 DE MARZO DE 2025

Fecha de aprobacién de la garantia:

17 DE MARZO DE 2025

Razdn de la aprobacion:

GARANTIAS INICIALES

CLASE VALOR DESDE VIGENCIA HASTA

GARANT[A ASEGURADO ANO MES | DIA ANO MES DIA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |  $34.985.95800 | 2025 | 03 | T |2026 | 01 | T

ANTICIPO $52.478397,00 | 2025 | 03 | M |2026 | o1 | ™

PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES | $17:492.979.00 | 2025 | 03 | m [2028 | 07 | W
LABORALES
CALIDAD DEL SERVICIO $104.957.874,00 | 2025 | 07 | T |2030 | 07 | ™

Notas u observaciones:

Se aprueban las polizas citadas en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y

cuantia exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

GERMAN ALIRIO MELENDEZ

Subdirector Técnico (E) Subdiregcion de Gestion Contractual -~ ICCU
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AMPOS

%R?viso y elaboré: Jonathan Fernando Lépez Pdchén - Profesional Universitario - Subdireccion de Gestion Contractual - ICCU
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ANX 02 Contractuales
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Contrato de obra No. ICCU-262 de
2025
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CLAUSULA 1.
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CLAUSULA 5.
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CLAUSULA 7.
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CLAUSULA 9.
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CLAUSULA 25.

TABLA DE CONTENIDO

DEFINICIONES

OBJETO
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LIQUIDACION
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LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
DOCUMENTOS
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Entre YESENIA HERRENO BERNAL, identificada con Cédula de Ciudadania No.
1.032.439.787 expedida en Bogota D.C., en su calidad de representante legal del
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU (en
adelante la “Entidad”) por una parte; y, por la otra, NOHEMI RIVERA RIVEROS,
identificada como aparece en el Formato 1 - Carta de Presentaciéon de la oferta, y en
nombre y representacion del SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S con NIT No.
830.508.442-5, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

.  Que mediante Resolucion No. 881 del 20 de noviembre de 2024 la Entidad
abrid el Proceso de Contratacion numero ICCU-LP-039 de 2024.

[I.  Que mediante Resolucion No. 138 del 19 de febrero de 2025 la Entidad adjudicé
el Contrato al Contratista.

lll.  Que Bajo el Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, se realizd
el cambio de nombre de la entidad y ahora se denomina Instituto de Caminos
y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, el cual entro en vigor el 15 de
enero de 2025.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018,
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y el Coédigo de
Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que
resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes
clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas
con el significado que se les asigna en el Anexo 3 - Glosario del Pliego de Condiciones.
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO
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El objeto del Contrato es ejecutar el “MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso
de Contrataciéon No. ICCU-LP-039 de 2024 los cuales hacen parte integral del presente
contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa,
hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en
su propuesta econdémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 - Formulario de
Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 -
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion del contrato, y de

gjecucion a que hubiere lugar, a partir del acta de inicio el contratista seleccionado
contara con un plazo maximo de 4 meses para la ejecucion total de las obras.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA' Y SIETE PESOS
$2.751.562.197,00 (Mcte), equivalentes a [1932] SMLMV para el aflo de suscripcion del
contrato [Afo 2025] suma que se discrimina de la siguiente manera:

Ver Anexo No. 1 - Presupuesto Oficial.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso
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o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones
de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad
de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningun caso a la entrega anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion
del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el
Contratista constituird un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del
contrato, cuyo beneficiario sea el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por
consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin
la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo
con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de Ia
comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista
presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobaciéon previa del
Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero,
ano del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria
verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autdnomo se presentan excedentes de
recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria
consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga,
informando el numero y afo del contrato de obra, el nombre del Contratista y el
concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por
saldos de capital.
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El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacion necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las
siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser
invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan
al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo,
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados
a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado
por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversidn del anticipo aprobado
y le informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi
mismo, la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones
en la ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del
mismo, la entidad fiduciaria reintegrard a la Entidad el saldo existente en la cuenta
de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe
de gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual
contendra como minimo la siguiente informacion: el nimero y aflo del contrato de
obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra,
situacion que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se
determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre
el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse
por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando
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el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que deberd ser
controlada por la interventoria.

Si el contratista presenta alguna acta parcial de obra durante la vigencia 2024, el 100%
del valor de estas actas amortizaran el anticipo.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetarda a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. DIS-2025000093 de 2025.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

1. La entidad entregard un anticipo por un equivalente al 20% del valor total del
contrato.

2. El valor restante del valor total del contrato se pagara mediante actas parciales
mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato.

3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfaccion la
obra y suscrita el acta de liquidacion definitiva.

4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita
dentro den Anexo No. 1 - Anexo técnico.

Se pagaran actas mensuales de recibo parcial de obra, considerando que el avance de
gjecucion del proyecto sera medido con base en el programa de inversiones
presentado por el Contratista de Obray que refleja las condiciones reales del proyecto.
El precio unitario incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato.

En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales
y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la
totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y
almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo,
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato;
implementacion de protocolos de bioseguridad, computadores, licencias de utilizacion
de software; protocolos de bioseguridad, la totalidad de tributos originados por la
celebracion ejecucion y liquidaciéon del contrato; las deducciones a que alla lugar; la
remuneracion para el contratista y, en general, todos los costos y/o costos directos e
indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion del
contrato.
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NOTA 1: EL ICCU no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la propuesta.

NOTA 2: El contratista debera realizar los pagos que corresponden al impuesto de
Industria y Comercio ICA que les aplique, dependiendo de la actividad econémica que
ejerzan y las tarifas establecidas en los Estatutos de Rentas de cada Municipio en
donde se desarrollen las obras y/o labores, o ejerzan las actividades gravadas con
dicho impuesto municipal, siendo éste un requisito para el tramite de la liquidacion y
posterior pago del contrato (5% final). Asi las cosas, El Contratista debera presentar
los debidos soportes de formularios y consignacion del Impuesto de Industria y
Comercio por cada municipio en que haya incurrido en el hecho generador del ICA de
acuerdo con el valor total del contrato.

NOTA 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

El desarrollo del Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA), se pagara conforme
al avance de la obra de manera mensual, con la prestacion del informe y su respectiva
aprobacion por parte del interventor.

El plan de manejo de transido (PMT), se pagara conforme al avance de la obra en la
misma proporcion, con la prestacion del informe de avance de obra y su respectiva
aprobacion por parte del interventor.

NOTA 4: el contratista se obliga a presentar para la firma del contrato y junto con cada
facturacion de avance de obra certificado en cual debe informar que ni el
representante legal ni sus accionistas, socios u administradores se encuentran
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acusados, imputados o sancionados por los delitos u acciones que se mencionan a
continuacion:

(A) Acusacién o Imputacién o Sancién por delitos de narcotrafico, terrorismo,
secuestro, lavado de activos, financiacion del terrorismo y administracion de recursos
relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de
activos, financiacion del terrorismo, actos de corrupcion o delitos contra la
administracion publica; o

(B) Acusacién o Imputacién o Sancién como resultado de la violacidn de cualquier
Disposicion Anticorrupcion, Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo; o

(C) Incurre o participa en Practicas Prohibidas y es condenado por ello; o

(D) si es incluido en Listas Sancionatorias.

NOTA 5: A continuacion, se discriminan los impuestos, tasas o contribuciones que

aplican al presente contrato:

IMPUESTOS DEPERTAMENTALES Y NACIONALES
CONCEPTO BASE %
Segln tabla de
RETENCION EN LA FUENTE ( DIAN) WALOR CONTRATO ANTES DE IVA retencion
Segun Acuerdo
RETENCION DE ICA (MUNICIPAL) WALOR CONTRATO ANTES DE IVA Municipal
CONTRIBUCION ESPECIAL (OBRAS CIVILES) WVALOR CONTRATO ANTES DE IVA 5%
TASA PRO DEPORTE ¥ RECREACION VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2,5%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
PROELECTRIFICACION ORDENANZA N.0105-2023 ART.307 VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 0,2%
ESTAMPILLA PROCULTURA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 1%
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVERSIDAD . C/MARCA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 1,5%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%

16%

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso
y de las establecidas en todos los documentos del proceso, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regidén en un
porcentaje no inferior al treinta por ciento [30%] de acuerdo con el personal del



84

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por
ciento [5%] de la mano de obra no calificada de la regidon seran mujeres.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
Abstenerse de adelantar intervencidn y/o actividades sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente, cuando aplique.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la
calidad establecidos.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de
la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago
de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las
cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea
requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
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17.

18.

19.

campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato
y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los
anexos del contrato.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad
le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en
consecuencia estard obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en
dinero cuando por su culpa se produzca dafo o pérdida, sin que esto excluya la
indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho
se puedan predicar.

Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

20. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las

21.

22.

23.

24,

25.

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su
labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (03)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

El CONTRATISTA debera implementar el programa de gerencia de proyectos tal
como se describe en el numeral 4.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
GERENCIA DE PROYECTOS del pliego de condiciones.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el
disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de
la obra contratada por la entidad.
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26

27.

28.

29.

. Incorporar como minimo el cien por ciento (100%) de personal colombiano para el

cumplimiento del contrato.

Presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracién de
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de
personas en proceso de reintegracion disponibles para vincular contractualmente
en el momento en que sea requerido por el contratista. Cuando no exista personal
disponible, el contratista podra contratar el personal que requiera para la ejecucion
del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el
inicio de la ejecucion del contrato. Una vez inicie la ejecucion de la obra, el
contratista deberd presentar a la interventoria el personal en su ndmina, en el cual
consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracion
contratadas para ejecutar esa labor; o certificacion de la ACR en la que conste que
no dispone de personas en proceso de reintegracion que cumplan con el perfil
propuesto para el desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso en el cual
el contratista podra contratar libremente el personal que requiera para la ejecucion
del contrato.

Una vez verificada la vinculacion contractual de las personas en procesos de
reintegracion, estos solo podran ser reemplazados, en caso de ser necesario, por
otro u otras personas del proceso de reintegracion; excepto cuando ACR certifique
por escrito, que no dispone de personas en proceso de reintegracion que cumplan
con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo;
caso en el cual el contratista podra contratar libremente el personal que requiera
para efectuar el reemplazo respectivo.

El contratista debera dar cumplimiento a la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, las normas que la reemplazan, adicionen y complementen
relacionadas con el manejo ambiental.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

Presentar al Interventor para su aprobacion, en un plazo no mayor a cinco (5) dias
calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio, las siguientes actividades:
e | a organizacion y perfiles del personal en un diagrama de ejecucion (Organigrama
General del Proyecto), lineas de mando y coordinacién, niveles de decision,
numero de profesionales, sitios en los cuales se desempefaran los diferentes
profesionales, su ubicacion. Las funciones de cada uno de los profesionales
responsables de la direcciéon y, en general, de la ejecucion de cada uno de los
trabajos, manual de funciones del grupo de trabajo, tipos de contratos a realizar
con cada uno, dedicaciéon y alcance vy, en general, todos los detalles necesarios
para el aseguramiento del grupo de trabajo, sus funciones y resultados esperados.
En este organigrama como en la descripcidon del equipo de trabajo se deberd
incluir el tipo de organizacion administrativa con la cual contara el CONTRATISTA,
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las funciones del personal que interactuara con EL ICCU vy el Interventor en el
proceso de ejecucion del contrato. Debera describir las politicas de manejo de
personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social, primas de traslado,
etc., y todas aquellas asociadas a la buena ejecucion del proyecto.

Una vez suscrito el contrato dentro de los quince (15) dias siguientes el contratista
debera presentar los siguientes documentos previo al acta de inicio:

- Entregar la garantia conforme lo establece la cldusula 18 y obligacion especifica
33 del presente contrato.

- Cumplir con la obligacion especifica 46. del contrato de obra.
- Cumplir con la obligacion especifica 47. del contrato de obra.
- Las demas que sean necesarias para la suscripcion del acta de inicio.

El contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su
revision y aprobacion, los documentos: Hojas de vida del personal profesional,
Relaciéon del equipo minimo obligatorio, Analisis de precios unitarios
correspondientes a la propuesta econdémica, Programa de obra, Plan de manejo
de transito- PMT, instalaciones provisionales, los demas que puedan exigirse en el
pliego de condiciones. El Interventor revisara los documentos presentados por el
contratista de obra en un término no mayor a cinco (5) dias calendario. En caso
de existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista
debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) dias habiles; Una vez se cumpla
con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitird su concepto
favorable mediante comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad.
Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causa exclusiva o
parcialmente imputables al contratista, para lograr el fin del proyecto y evitar un
dafo o afectacion mayor para la entidad, sin perjuicio de las actuaciones
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen
por esta prorroga incluido el pago de la interventoria correran a cargo del
contratista en la proporcion equivalente a su imputabilidad.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
Abstenerse de adelantar intervenciéon alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion
del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio
de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista, el
de los integrantes del Consorcio o Unidon Temporal, asi como sobre su pertenencia
O NO a un grupo empresarial.

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique
una modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o
celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.

Informar peridédicamente la composicion del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique
una modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o
celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.
Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002
y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas
de Compensacion Familiar, mediante certificacion expedida por el representante
legal o revisor fiscal segun el caso.

El CONTRATISTA debera presentar para la suscripcion del acta de inicio informe
detallando el nombre y salarios y/o honorarios del personal minimo requerido. Asi
mismo, mensualmente debera presentar los soportes de pago de parafiscales de
todo el personal minimo, en caso de que la vinculacion de este personal se realice
a través de contratos de prestacion de servicios se deberd allegar los soportes de
cada uno de estos contratos y de los pagos parafiscales.
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20.Suministrar toda la informacion requerida en el Pliego de Condiciones como

21.

22.
23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

obligaciones posteriores a la aceptacion de la oferta.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de
acuerdo con los planos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y
precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y el Pliego de
Condiciones.

Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.
Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la
ejecucion de las obras.

Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y
entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas
qgue se soliciten para verificar la calidad de los materiales (para el material de
afirmado cumplir con los ensayos contenidos en la especificacion INVIAS 311 de
2013) y demas elementos que se instalen en la obra, ensayos que deberan ser
realizados por laboratorios debidamente certificados. Nota: Cabe resaltar que
segun el Decreto No. 1471 del 5 de agosto de 2014, el unico organismo de
acreditacion legal en Colombia es el Organismo Nacional de Acreditacion de
Colombia -ONAC.

Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos
provisionales para la ejecucidn del proyecto.

Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccion del campamento de obra,
cerramiento o aislamiento del area a intervenir, previendo siempre que personas
externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones.

Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la
misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuestos, debera hacerlo con otro, de un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la
aprobacion del ICCU previo visto bueno del Interventor. Sera por cuenta del
CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente la elaboracién
de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal con el ICCU.

Presentar al Interventor informes mensuales de avance de obra y los que EL ICCU
le solicite.

30.Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de

3.

obra y liquidacion.
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el
personal o los subcontratistas contra EL ICCU.
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32. Prever en el presupuesto la etapa de revision, pruebas y acciones correctivas de
todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la
entrega fisica y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria.

33. El contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacion de la entidad.

34.Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
contrato.

35. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo por la
gjecucion del objeto del contrato derivado del presente proceso, asi como las
adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

36. Mantener al frente de las obras el personal minimo ofrecido en su propuesta.

37. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la
Interventoria.

38. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza, libre de escombros.

39. Responder por todo dafno que se cause a bienes, al personal que se utilice y a
terceros en la ejecucion del contrato y que le sean imputables al CONTRATISTA.

40.Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las
areas de intervencion, en donde se realice la intervencion.

41. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el
personal que interviene en cada una de las actividades; b) Manipulacion de
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
cumplir el objeto; ¢) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a
las normas vigentes; y d) Todo el personal debera estar debidamente identificado
ya sea por escarapela o por uniformes.

42.Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

43.Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con
carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de
conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., debidamente marcados
con la imagen institucional del ICCU.

44 E| Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas
ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no
poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por
los perjuicios que se causen.

45. Mantener la informacion técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad
con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.

46.Presentar a la Interventoria y supervisor en un plazo no mayor a cinco (5) dias
calendario a la aprobacion de la garantia una descripcion detallada de la
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metodologia a seguir, para la ejecucion del contrato, en cada una de las etapas,
frentes de trabajo y actividades del proyecto.

47. Presentar dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes a la firma del contrato:

el plan de aseguramiento de calidad, el programa de seguridad industrial, el
programa de salud ocupacional, el programa de manejo ambiental.

48.Una vez definido cada proyecto, el programa de trabajo acordado serad obligatorio

para el CONTRATISTA quien no podra modificarlo unilateralmente. La
modificacion del programa de trabajo deberd fundarse en causas plenamente
justificadas y requerira la aprobacion escrita previa del Interventor y la verificacion
por parte del ICCU. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa
de trabajo por causas que le sean imputables, el Interventor le podra exigir por
escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, v, en
general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin
que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para EL
ICCU. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera
como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales
requerimientos del Interventor no incrementaran el valor del contrato y estas
condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta.

49. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar

en razén o con ocasidn de la celebracion, ejecucion, liquidacidon y/o pago de este
contrato.

50.Toda actividad ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o

Sl

52.

que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por
causas de los insumos o de la mano de obra, deberan ser demolidos vy
reemplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término acordado en entre
las partes, (INTERVENTOR, CONTRATISTA e ICCU) no obstante, en caso de no
existir un acuerdo, sera el termino indicado por el Interventor o EL ICCU, en caso
de incumplimiento de las reparaciones se aplicara el incumplimiento contractual
establecida dentro del presente contrato.

Se deberd llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe
permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de
acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por
el director de obra y del director de la Interventoria y adicionalmente debe estar
foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes del ICCU.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de informacion de
conformidad con las instrucciones que suministre el ICCU. Dicha valla debera
instalarse dentro de los quince (15) dias siguientes a la orden de inicio proferida
por el ICCU cumpliendo con las especificaciones sefialadas en la normativa
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

vigente, emanada del Ministerio de Transporte. Deberd contarse con una valla en
cada frente de trabajo.

El CONTRATISTA debera elaborar los planos record de todos los disefios y demas,
los cuales deberan ser entregados al ICCU con el visto bueno de la Interventoria,
en el proceso de liquidacion de la obra, en medio impreso y magnético.

El CONTRATISTA sera el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias
ante las autoridades respectivas, para la obtencion de otros permisos necesarios
en la ejecucidon de obra como: cruce de vias, cierre temporal de vias, excavaciones,
o cualquier otra intervencion del espacio publico.

Socializar el desarrollo del proyecto objeto del contrato con la comunidad en la
cual se realiza cuando lo requiera el ICCU.

El contratista debera presentar las garantias del presente contrato dentro de los 5
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato. En caso de
presentarse modificacion contractual que implique la ampliacién y/o modificacién
de las garantias del contrato, el contratista debera prestar la actualizacion de estas
garantias dentro de los 5 dias habiles siguientes contados a partir de la firma de la
modificacion contractual.

El contratista se obliga a cumplir las instrucciones dadas por el ICCU y/o
INTERVENTORIA en las que deba presentar informes, ajustes, reparaciones y/o
acatar instrucciones que tengan relacion directa con la ejecucion del contrato y
que complementen las obligaciones del presente contrato.

Registrar toda vacante laboral con las que cuente en el Sistema de Informacion
del Servicio Publico de empleo, para lo cual deberan enviar la informacion
respectiva a la Agencia Publica de Empleo de Cundinamarca APEC. Esta obligacion
debera cumplirse durante toda la ejecucion del contrato y en los términos de la
ley 1636 de 2013.

El contratista se obliga a suscribir el acta de recibo final a mas tardar dentro del
mes siguiente al vencimiento del plazo de ejecucion, de acuerdo con las cantidades
de obra y balances plasmados en la misma dentro de los 5 dias habiles siguientes
a la presentacion de este documento, en caso de presentar observaciones a la
misma, se procedera a la correccion y se presentard nuevamente el documento
para lo cual, el contratista tendra un plazo de 2 habiles para la suscripcion de esta
acta corregida. En caso de que el contratista sea renuente a la firma de este
documento, la interventoria junto con el ICCU podra firmar este documento, el cual
sera valido para actualizacion de la pdliza de estabilidad de obra.

60.El contratista se obliga a presentar informacidn que se requiera por parte del ICCU

frente a aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, judiciales,
entre otros, que tengan relacion con el presente proyecto, dentro de termino que
indigue el ICCU. Asi mismo y en caso de requerirlo el ICCU, se podra indicar la
formay el tipo de informacion que se debe certificar.
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61. El contratista se obliga a entregar como documento independiente, informe de

seguimiento, control, monitoreo y ejecucion del PAGA, con los respectivos
soportes que evidencie el cumplimiento de cada uno de los programas y proyectos
de manejo ambiental contemplados para la ejecucion de las obras, asi mismo, debe
contener el seguimiento a los permisos ambientales que pudieran ser requeridos
para ejecucion del proyecto. Este documento se debe presentar debidamente
diligenciado y firmado para aprobacidn por parte del interventor. En todo caso, el
ICCU podra solicitar informacion sobre este aspecto para lo que el CONTRATISTA
deberd presentarla en el término que indique la supervision o interventoria. En
caso de que el interventor rechace y solicite correcciones a este documento, el
CONTRATISTA tendrd un periodo de cura de 3 dias habiles para la presentacion
de este informe con las correcciones solicitadas por el interventor.

62. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 11.DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en
la Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.

2.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacién oportuna
durante el desarrollo del contrato.

Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

Atender oportunamente las dudas o inquietudes que tenga el Contratista en
relacion con el objeto del Contrato, de manera que no se retrase la ejecucién del
proyecto.

Ejercer la vigilancia técnica, administrativa y de costos del Contrato a través del
Interventor del Proyecto.
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6. Formular al Contratista cualquier sugerencia que estime conveniente en relacion
con la ejecucion de las Obras.

7. En caso de que existan diferencias de cualquier indole entre el contratista y la
interventoria, el contratante debera dirimirlas dentro del término oportuno.

8. Las demas obligaciones que le sean aplicables.

CLAUSULA 13, RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafos generados a la Entidad en la ejecucion
del contrato, causados por sus Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su propio costo al ICCU de
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza,
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en
el desarrollo de este contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al
contratista, EL ICCU aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la
Resolucion No. 047 del 09 de febrero de 2022 o la que se encuentre vigente al
momento del inicio del procedimiento sancionatorio. El procedimiento para declarar
el incumplimiento parcial y la consecuente imposicion de las multas sera el vigente al
momento en el que se inicie el proceso administrativo. Las obligaciones descritas
dentro de la presente resolucion se entienden incorporadas al presente contrato en
caso de que apliquen.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Cddigo Civil.

Pardgrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se
tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio
de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Pardgrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Pardgrafo 5. Para efectos de la imposicidon de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 15% del valor
total del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades. El pago del
valor aqui estipulado a titulo de cldusula penal pecuniaria se considerara como
indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento;
en consecuencia, EL ICCU podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a
ser indemnizados con el valor de la cldusula penal. El procedimiento para declarar el
incumplimiento definitivo y la consecuente imposicion de la clausula penal serd el
vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al ICCU de cualquier
inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar al ICCU el 10% de la Clausula Penal
Pecuniaria a titulo de pena. Este cobro, es compatible con la indemnizacién de
perjuicios de acuerdo con lo previsto en el articulo 1600 del Codigo Civil.

El pago o deduccidn de la Clausula Penal no exonerara al Contratista, del cumplimiento
de sus obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el
incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicaciéon de la Clausula Penal, de conformidad con la
normativa vigente, el Contratista, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del
presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los
saldos a favor del Contratista o en su defecto se hara efectivo el amparo de
cumplimiento de la garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES



Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1.GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la
aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una poliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autonomo, (iii)
garantia bancaria.

Asegurado/ Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU

beneficiario identificado con NIT 900.258.711-1

Clase

Amparo Vigencia Valor
Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | Una cuantia
contrato y el pago de las | liquidacion del | equivalente  al
multas y la clausula penal | contrato veinte por
pecuniaria que se le ciento (20%) del
impongan valor del
Amparos, contrato.
vigencia y | | Buen manejo y correcta | Hasta la | EI100% del valor
valores inversion del anticipo liquidacion del | total otorgado
asegurados contrato o|en calidad de
hasta la | anticipo
amortizacién
del anticipo
Pago de salarios, | Plazo de | Debera cubrir
prestaciones sociales legales | ejecucion del | una suma
e indemnizaciones laborales | contrato y tres | equivalente  al
del personal que el | (3) aflos mas. | cinco por ciento
contratista haya de utilizar




Caracteristica Condicion

en el territorio nacional para (5%) del valor
la ejecucion del contrato del contrato.
Estabilidad y calidad de las | Cinco (05) | Un monto
obras ejecutadas entregadas | afios contados | equivalente  al
a satisfaccion a partir de la | treinta por
fecha de | ciento (30%) del
suscripcion del | valor total de las
acta de recibo | obras del

definitivo a | contrato.
satisfaccion de
las obras por
parte de la
entidad.

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Cdmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista

Tomador sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberad relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

e Numero y afno del contrato

Informacion e Objeto del contrato

necesaria e Firma del representante legal del contratista
[ ]

dentro de la En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
poliza mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421
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El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento
de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

18.2.  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del
empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de garantia de (ver amparo de estabilidad de la obra) contados a partir de
la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita
que le enviara al respecto.

Sila inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucidon de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3.  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdéliza
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Asegurados

Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU
identificado con NIT 900.258.711-1

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con
el nombre o razon social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Cadmara de Comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
Contratista sea una union temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor

El valor corresponderd conforme lo establece el articulo
2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, y se estipulara en la
minuta del contrato segun el valor adjudicado.

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados e Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca - ICCU identificado con NIT 900.258.711-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos L
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 32 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
e Numero y afo del contrato

Informacion e Objeto del contrato

. e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro .
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421




En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacidén que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19.INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es
su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del
contrato serd de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual
a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista deberd verificar y/o cumplir con la afiliacion
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacidn previa y expresa de la
Entidad. EI empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira
a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
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subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin
el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones
que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuard de conformidad con lo
establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El término y plazos previstos para la liquidacion del contrato seran los previstos en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso,
a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion
del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes
no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procederad a su liquidacion, por medio de
resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista
deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente,
caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para
el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion
de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
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Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Municipio De
Bojaca, En El Departamento De Cundinamarca y el domicilio contractual es la Ciudad
de Bogota D.C.

CLAUSULA 25.DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado,
y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y
contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Bogotg, D.C., a través de la plataforma
SECOP II.

La fecha de suscripcion del contrato sera la que conste en la plataforma SECOP Il en

la pestafa 1 “informacion general” para lo cual se tomard la fecha de firma del
representante legal de la entidad.
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ANEXO No. 1 - PRESUPUESTO OFICIAL

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

. | [TEM DE | ESPECIFICA .

Ne PAGO CIONES | PESCRIPCION UND. | CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
CAPITULO 1. EXPLANACION Y
EXCAVACIONES

EXCAVACIONES VARIAS SIN
CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE
1 11 INV600.T | < om0 ANTES A UNA DISTANCIA MENOR | ™3 3.300,00 $ 35.000,00 $ 115.500.000
DE 5 KM)
DEMOLICION CONCRETO
ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y
2 12 INV2017 | 2ro s OE SOBRANTES A UNA| ™3 20,00 $ 277.773,00 $ 5.555.460
DISTANCIA DE 5KM)
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV.
DE EXPLANACION, CANALES,
3 13 PRESTAMOS,  SOBREACARREOS Y m3/km | 82.988,00 $ 2.200,00 $182.573.600
DERRUMBES
Subt $ 303.629.060
otal
CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE
PAVIMENTO
RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA
4 21 SUBRASANTE m3 20,00 $ 209.787,00 $ 4.195.740
5 22 INV 3111 | AFIRMADO m3 107,00 $ 131.852,00 $14.108.164
6 2.3 INV 320 | SUB BASE GRANULAR m3 1.733,00 $ 205.000,00| $ 355.265.000
RIEGO DE LIGA CON EMULSION

7 24 INV 4211 |k 11 CA CRRA m2 1.893,00 $ 3.788,00 $7.170.684
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO

8 2.5 INV 450.2P | MDC-19 (INCLUYE  CEMENTO| m3 132,00 $ 1.380.000,00 $182.160.000
ASFALTICO)

9 2,6 GEOTEXTIL NT 2500 m2 1.893,00 $ 15.692,00 $29.704.956
Subt $ 592.604.544
otal
CAPITULO 3. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION

10 3.1 INv 6711 | CUNETA DE CONCRETO CLASEE, 3500 1.733,00 $ 1.007.000,00 |  $1.745.131.000

PSI CON REFUERZO EN FIBRA
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Subtotal ‘ $1.745.131.000

Subtotal

VALOR TOTAL OBRA $ 2.641.364.604
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO $ 32.358.982
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA

AMBIENTAL $ 27.838.611
PROVISION PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACION COSTOS EN INSUMOS $ 50.000.000

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor

de ALU. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se

apro>.<|lmara por exceso al numgro gntero siguiente Qel pleso y cuando la ADMINISTRACION A= 32.00%
fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al

numero entero del peso.

NOTA 3: El A.l.LU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 1,00%

NOTA 4: Los valores asignados para los componentes de PLAN DE
MANEJO DE TRAFICO y PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL UTILIDAD U= 2,00%
no podran ser modificados por el proponente.

NOTA 5: El proponente debera adjuntar en su propuesta el formulario 1 -
Formulario de Presupuesto Oficial, debidamente diligenciado en su
totalidad en formato Excel.

En caso de presentar propuesta econdémica en formato PDF / otro formato TOTAL A.lLU A.lLU.= 35%
y Excel, primara el archivo Excel. En todo caso no serd causal de rechazo
presentar este documento en otro formato siempre y cuando cumpla con
la presentacion de todos los items, cantidades y valores requeridos. No se
requiere que este documento se presente firmado.
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Nota 6: Para la elaboracion de la presente propuesta econdmica, el proponente debera tener en cuenta dentro de su analisis
todos los costos inherentes al contrato generados por el cambio de vigencia, que corresponde la provisidon de materiales,
costos administrativos, de personal, impuestos y demas que se puedan llegar a generar en la ejecucion del contrato y que no
hagan parte de la formula de reajuste establecida para el presente proceso.
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GEBTESN WONTRACTUAL VERSION 1
(AOGUA. BE INICIO FECHA 4/03/2025
Aeta No. 1
CONTRATO CONVENIO u C.P. m 1CCU M CTO-262~
o .
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: .7 de abril de 2025 2025

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O

12 de marzo de 2025

CONTRATO
FECHA DE INICIO 7 de abril de 2025

PLAZO 1 pias m MESES
FECHA TERMINACION 6 de agosto de 2025

VALOR TOTAL $ 2.751.562.197

No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD D1S-2025000093 de fecha 27 de enero de 2025
PRESUPUESTAL) Y FECHA

RES-2025000444 del 13 de fecha 13 de marzo de 2025
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS 18 de marzo de 2025
@]  |SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S-A.S.
CONTRATISTA NIT: 830.508.442-5
MUNICIRIO O
CONSORCIO GS
INTERVENTOR 901.920.369-8
SUPERVISOR O
GESTOR DE PROYECTO LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
APOYO A LA SUBERVISION [0 |sANDRA MILENA CASTANEDA MEDINA/APOYO A LA GESTION

NOHEMI RIVERA RIVEROS

CONTRATISTA - R.L. SOCIEDAD CONSORCIQ PROESCO S.A.S.
EJECUTOR
SUPERVISOR
GESTOR DE LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
PROYECTO
APOYO A LA SANDRA MILENA CASTANEDA MEDINA NeE
SUPERVISION APOYO A LA GESTION
ALEJANDRO ALBA QUINTERO
INTERVENTOR R.L. CONSORCIO GS

En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones] de éun inamarca ICCU y el
Municipio, se comprometen a suscribir acta de localizacién previo de¢ la ejecucidn de las
obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

VO. BO. LA ANIELA NIETO GUTIERREZ
SUBDIRECTORA TECNICA (E)
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
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GESTION CONTRACTUAL VERSION 1

ACTA DE INICIO FECHA 4/03/2025

Acta No. 1

CONVENIO .P. - -

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 7 de abril de 2025 2025

CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O 11 de marzo de 2025

CONTRATO

FECHA DE INICIO 7 de abril de 2025

PLAZO 4 | oias MESES
FECHA TERMINACIéN 6 de agosto de 2025 '
VALOR TOTAL $ 299.970.440

No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

DIS-2025000104 del 27 d 5
PRESUPUESTAL) Y FE S 5 1 e e enero de 2025

RES-2025000435 del 11 de marzo de 2025
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS 17 de marzo de 2025
CONSORCIO GS

CONTRATISTA 901.920.369-8

MUNICIPIO a

INTERVENTOR (]

SUPERVISOR LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ

GESTOR DE PROYECTO 0

APOYO A LA SUPERVISION SANDRA MILENA CASTANEDA MEDINA

" ]
CONTRATISTA ALEJANDRO ALBA QUINTERO
R.L. CONSORCIO GS %

. |EgECUTOR

SUPERVISOR LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ

GESTOR DE

PROYECTO

APOYO A LA SANDRA MILENA CASTANEDA MEDINA o

SUPERVISION

INTERVENTOR m )

En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el
Municipio, se comprometen a suscribir acta de laocalizacidén previo de la ejecucién de las obras,
Hde acuerdo a lo establecido en el convenio.

M DANIELA NIETO GUTIERREZ

SUBDIRECTORA TECNICA (E)
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
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de 2025
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ANEXO
MINUTA CONTRATO DE INTERVENTORIA

ICCU-CTO-242 DE 2025

INSTITUTO DE CAMINOS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA Pagina 1de 28
CONTRATO No. : ICCU-CTO-242 DE 2025
CLASE DE CONTRATO : CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO : “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA
EL MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA > CONSORCIO GS
Nit: 901.920.369-8
Conformado por las sociedades SESAC S.A-
NIT: 800.064.761-3 (con participacion 90%) y
GESSI ALVERA S.A.S. NIT: 900.356.506-8
(con participacion 10%)

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE
CUNDINAMARCA -ICCU-

PLAZO : CUATRO (4) MESES
VALOR - DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
($299.970.440,00) M/CTE.
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ANEXO
MINUTA CONTRATO DE INTERVENTORIA

ICCU-CTO-242 DE 2025
Pagina 2 de 28

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

TABLA DE CONTENIDO

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

CLAUSULA 2. OBJETO

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

CLAUSULA 10.
CLAUSULA 1.
CLAUSULA 12.
CLAUSULA 13.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR
DERECHOS DEL INERVENTOR

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
RESPONSABILIDAD

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
CLAUSULA 15. MULTAS
CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL
CLAUSULA 17. GARANTIAS

CLAUSULA 18.
CLAUSULA 19.

CLAUSULA 20.

CLAUSULA 21.

CLAUSULA 22.
CLAUSULA 23.
CLAUSULA 24.

INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

CESION

LIQUIDACION

SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
DOCUMENTOS
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ANEXO
MINUTA CONTRATO DE INTERVENTORIA

INSTITUTO DE CAMINOS Y ICCU_CTO_242 DE 2025

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA Pagina 3 de 28

Entre YESENIA HERRENO BERNAL, identificada con Cédula de Ciudadania No.
1.032.439.787 expedida en Bogota D.C., en su calidad de representante legal del
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU (en
adelante la “Entidad”) por una parte; y, por la otra, ALEJANDRO ALBA QUINTERO,
identificado con cedula No. 79.718.288 y en nombre y representacion del CONSORCIO
GS, con Nit: 901.920.369-8, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas
las siguientes consideraciones:

[.  Que mediante Resolucion No. 932 del 03 de diciembre de 2024 |la Entidad abrid
el Procedimiento de Contratacion ICCU-CM-043 de 2024.

[I.  Que a través de la Resolucion No. 145 del 20 de febrero de 2025 la Entidad
adjudicé el contrato al oferente CONSORCIO GS.

[lI.  Que Bajo el Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, se realizo el
cambio de nombre de la entidad y ahora se denomina Instituto de Caminos y
Construcciones de Cundinamarca - ICCU, el cual entro en vigor el 15 de enero
de 2025.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes
clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con
el significado que se les asigna en el “Anexo 3 - Glosario”. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son
empleados. Otros términos con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la
definicidon contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos
no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y obvio,
en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende
ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del contrato es ejecutar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA VIA
QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
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INSTITUTO DE CAMINOS Y ICCU_CTO_242 DE 2025
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CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.|ICCU-CM-043 de 2024, los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios -materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal- en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa,
hasta su total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de interventoria
segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y
el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 - Riesgos” y
aceptados con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de cuatro (4) meses, contados a
partir del ACTA DE INICIO, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion de este y aprobacién de los documentos previstos en
el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes
de comun acuerdo podran suspender el plazo de ejecucidn del contrato, siempre que
la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico
y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension en el menor
tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
($299.970.440,00) M/CTE, equivalentes a 210,73 SMMLYV para el afio de suscripcion
del contrato (Afo 2025) suma que se discrimina de la siguiente manera:

Ver Anexo No. 1 - Presupuesto Oficial, contenido en el presente documento.

Los impuestos con cargo al futuro contrato son los siguientes:
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IMPUESTOS DEPERTAMENTALES Y NACIONALES
CONCEPTO BASE %
Segun tabla de
RETENCION EN LA FUENTE ( DIAN) VALOR CONTRATO ANTES DE IVA retencion
Seguin Acuerdo
RETENCION DE ICA (MUNICIPAL) VALOR CONTRATO ANTES DE IVA Municipal
CONTRIBUCION ESPECIAL (OBRAS CIVILES) VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 5%
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2,5%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
PROELECTRIFICACION ORDENANZA N.0105-2023 ART.307 VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 0,2%
ESTAMPILLA PROCULTURA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 1%
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVERSIDAD . C/MARCA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 1,5%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%

16%
El Interventor con la suscripcidon del contrato acepta que en el evento en que el valor
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso
o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin
que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitard previa firma del contrato y la aprobacion de las Garantias
exigidas en el Proceso de Contratacion.

El inicio de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas, en ningun caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara los programas de inversion
del Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el
Interventor constituird cuenta bancaria de ahorros, el cual serd vigilado por el
supervisor. Por consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el Anticipo podra
ser utilizado sin la autorizacion expresa y escrita del [supervisor], quien velara asi
porque todo desembolso del Anticipo corresponda a una inversion del contrato y que
estén de acuerdo con el plan de inversion del Anticipo aprobado por el supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la

l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
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consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el nimero,
ano del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad de la supervision
verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de terminarse el contrato se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del Anticipo, el contratista consignara el valor de estos en la cuenta que para
tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del Contrato de Interventoria, el
nombre del contratista y el concepto de la consignacidon especificando el valor tanto
de los rendimientos como del saldo de capital.

El Anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales
de las actividades ejecutadas, situacion que debera ser controlada por el supervisor.
La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta
por la relacion que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del contrato.
Sin embargo, el Interventor podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por 1o menos un (1) mes antes del vencimiento del
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6)
meses), situacion que deberd ser controlada por el supervisor, mediante actas
mensuales o parciales de las actividades de interventoria ejecutadas.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. DIS-2025000104 del 27 de enero de 2025.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

1. La entidad entregara un anticipo equivalente al 15% del valor total del contrato.

2. El valor restante del valor total del contrato se pagara mediante actas parciales
mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato.

3. ElI 5% restante del valor del contrato se pagara una vez sea firmada el acta de
liquidacion del contrato.

El pago al interventor se efectuard dentro de los (30) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo
a satisfaccion de las actividades, acompanada del acta de recibo y de la certificacion
de encontrarse el interventor al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad
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Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefalado en el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007.

Paragrafo 1. La entidad realizara al interventor el ultimo pago, cuyo valor no podra ser
inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hard una vez
suscrita el acta de liquidacion del contrato.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El interventor deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

Para cada uno de los pagos se requiere de la presentacion de informes de la
interventoria realizada y certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por el
supervisor del contrato; el supervisor del contrato de Interventoria, expedira
certificacion de cumplimiento verificando que el Interventor acredite el porcentaje de
avance real de ejecucion de las obras sobre las que ejerce interventoria Para la
suscripcion del acta de liquidacion, el contratista debera haber cumplido con todas las
obligaciones derivadas del objeto del contrato, asi como con las establecidas en la
minuta contractual. Asi mismo para cada pago, el interventor debera acreditar que se
encuentra al dia con los pagos de aportes parafiscales cuando corresponda, conforme
lo establece el articulo 23, paragrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 1. El pago se realizara de acuerdo con los componentes del formulario No 1,
gestion que debe quedar debidamente sustentadas y soportada en el informe de
interventoria del correspondiente mes.

NOTA 2: El reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de personal
se realizara sobre el que efectivamente fue empleado en la ejecucidn de los trabajos,
aprobados por la entidad, afectados por un factor multiplicador. De igual modo, otros
costos directos ocasionados deberan ser aprobados por la entidad.
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Para tal efecto, el interventor debera solicitar aprobacion del inicio de cada uno
de los profesionales y otros costos que componen su oferta, conforme con el plan
de obra y actividades en ejecucion.

NOTA 3: EL ICCU no reconocerd, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en
relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
gjecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la formulacién y
presentacion de las propuestas.

NOTA 4: El contratista debera realizar los pagos que corresponden al impuesto de
Industria y Comercio ICA que les aplique, dependiendo de la actividad econdmica que
ejerzan vy las tarifas establecidas en los Estatutos de Rentas de cada Municipio en
donde se desarrollen las obras y/o labores, o ejerzan las actividades gravadas con
dicho impuesto municipal, siendo éste un requisito para el tramite de la liquidacion y
posterior pago del contrato (5% final). Asi las cosas, El Contratista debera presentar
los debidos soportes de formularios y consignacion del Impuesto de Industria y
Comercio por cada municipio en que haya incurrido en el hecho generador del ICA de
acuerdo con el valor total del contrato.

NOTA 5: Teniendo en cuenta que el contrato de obra a realizar la interventoria
contiene variables en cuanto a su ejecucion y forma de pago, en caso de que, el
contrato de obra termine antes de finalizar el plazo de ejecucion de la presente
interventoria, el ICCU solo reconocera los valores ejecutados por el interventor hasta
el término del contrato de obra.

NOTA 6: El contratista presentara al supervisor del ICCU el consolidado de cada uno
de los conceptos de suministros por monto agotable, discriminado con sus respectivos
soportes los cuales seran debidamente avalados por el ICCU. El contratista realizara la
consecucion de tres (3) cotizaciones que seran convalidadas y constatadas por el
supervisor del proyecto, teniendo como finalidad conseguir los precios del mercado,
el ICCU realizara la escogencia del valor a pagar.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el interventor. Para causar el pago final del contrato, el
interventor deberd acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso
y de las establecidas en el Manual de supervision e interventoria del ICCU, vigente
durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de
contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el pliego de condiciones y demas Documentos del proceso.

4. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

6. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

7. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo
de trabajo definido en el Anexo Técnico correspondiente en los plazos acordados
con la entidad.

8. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de personal
local durante la ejecucion del contrato.

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio
de la obra.

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

11. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situaciéon que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

12. Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del contrato.

13. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a
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su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal
(EPP).

14. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informaciéon relevante de indole juridica, comercial o
financiera, como lo es indicar si estd en liquidacion o quiebra la persona juridica o
sus representantes legales, socios o accionistas.

15. El contratista debera presentar contrato laboral suscrito con cada uno de los
empleados, aprobados por la supervision, los salarios de cada empleado deberan
corresponder con la propuesta econdmica del contratista, asi mismo, el
contratista debera presentar planillas de seguridad social en cada acta parcial en
la que correspondan los salarios seflalados de su oferta.

16. El contratista debera presentar previo al inicio del contrato el desglose del factor
multiplicador, donde contemple las cargas prestacionales e items que lo
componen.

17. El interventor debera presentar cotizaciones una unica vez de los ensayos de
laboratorio sefialados en el anexo técnico, conforme con la Nota 5 de la Forma de
pago referente a los gastos por monto agotable, las cotizaciones deberan
presentarse en un plazo de cinco (5) dias posteriores al acta de inicio, el valor
establecido por la entidad de cada uno de estos laboratorios serd el que se
cancelara al interventor durante la ejecucion el contrato.

18. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas
de afiliacidon y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que
le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucién
del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Deberd
demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art.
50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago
0 abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

19. Manejar con la debida confidencialidad la informacidon a que tenga acceso, asi
como la producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

20.Reportar la informacidn relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.

21. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su
labor.

22. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de
seleccion. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por
razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el
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interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos
soportes para evaluacion de la entidad, en un plazo no mayor a tres (3) dias
habiles. La persona que reemplazard al profesional del personal clave evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Informacion del
personal clave evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional, si se
trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

23. El interventor dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi
como de la Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las
modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el
territorio nacional.

24.Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

25. Suscribir las garantias establecidas en la cldusula de Garantias del contrato que
se genere como resultado del presente proceso y mantener actualizada la
vigencia de cada una de ellas, acorde a los plazos y condiciones alli establecidas.

26. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, financieras, econdmicas y
comerciales presentadas en la propuesta.

27. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la interventoria y hasta la entrega
de la misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere
cambiar el profesional o personal propuestos, debera hacerlo con otro, de un
perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara
sujeta a la aprobacion del ICCU previo visto bueno del supervisor designado. Sera
por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra,
igualmente la elaboracién de los subcontratos necesarios, quedando claro que no
existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el ICCU.

28. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el
personal o los subcontratistas contra EL ICCU.

29. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones que hubiera lugar
en razén o con ocasion de la celebracidn, ejecucidn, liquidacién y/o pago de este
contrato.

30.Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con
carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de
conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., debidamente marcados
con la imagen institucional del ICCU.

31. El contratista debera presentar para la suscripcion del acta de inicio informe
detallando el nombre, la forma de vinculacidon y salarios y/o honorarios del
personal minimo requerido, el interventor presentard las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion y consideracion de la
entidad, en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles; en caso de existir
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observaciones por parte del ICCU, el interventor debera subsanar en un plazo de
tres (3) dias habiles. Asimismo, mensualmente deberd presentar los soportes de
pago parafiscales de todo el personal minimo como en caso de que la vinculacion
de este personal se realice a través de los contratos de prestacion de servicios se
deberd allegar los soportes de cada uno de estos contratos y de los pagos
parafiscales.

32. Lavinculacién que realice el interventor de todo el personal debe ser directa para
con el presente contrato, para lo cual deberd aportar los contratos
correspondientes en los cuales se debe indicar el objeto de la presente
interventoria. El incumplimiento de esta obligacién dara como resultado el no
reconocimiento del personal que se pretenda para con esta interventoria, asi
€COMO SuU NO pago, sin perjuicio que el ICCU inicie los tramites de incumplimiento
a que hubiese lugar.

33.EI INTERVENTOR se obliga a revisar y aprobar, informe de seguimiento, control,
monitoreo y ejecucion del PAGA que presente el contratista de obra, de
conformidad con las obligaciones del contrato de obra.

34.El INTERVENTOR se obliga a cumplir y coadyuvar con el seguimiento, control y
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de crédito No. ICCU-158
de 2022 en lo concerniente al contrato de obra como de interventoria, para lo
cual, el ICCU podra solicitar todo informe o reporte que se requiera dentro de los
términos del contrato mencionado y que indique el ICCU. ElI ICCU emitira
protocolo el cual sera de estricto cumplimiento para el interventor.

35.El INTERVENTOR se obliga a revisar y aprobar certificado presentado por el
contratista de obra en el cual debe informar que “...ni el representante legal ni sus
accionistas, socios u administradores se encuentran acusados, imputados o
sancionados por los delitos u acciones mencionadas en los literales anteriores.”,
asi mismo, realizara estricto seguimiento y control de la clausula 21 del contrato
de obra.

36.EI INTERVENTOR se obliga a presentar informacion que se requiera por parte del
ICCU frente a aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales,
judiciales, entre otros, que tengan relacion con el presente proyecto, dentro de
termino que indique el ICCU. Asi mismo y en caso de requerirlo el ICCU, se podra
indicar la forma vy el tipo de informacion que se debe certificar.

37.El INTERVENTOR se obliga realizar el seguimiento y control de todas las
obligaciones del contrato de obra.

38.EI INTERVENTOR se obliga a revisar y firmar el acta de recibo final del contrato
de obra.

39.El INTERVENTOR se obliga proyectar y suscribir el acta de liquidacion del
contrato de obra, dentro del término que indique el ICCU.
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40.El Interventor debera registrar las vacantes con las que cuenten en el Sistema de
Informacion del Servicio Publico de empleo, para lo cual, enviaran la informacion
respectiva a la Agencia Publica de Empleo de Cundinamarca APEC. Esta
obligacién deberda cumplirse durante toda la ejecucion del contrato y en los
términos de la Ley 1636 de 2013 y sus decretos reglamentarios y debera ser objeto
de seguimiento por parte de los respectivos supervisores.

41. EI INTERVENTOR se obliga a emitir los conceptos técnicos, juridicos, financieros,
ambientales, entre otros y que tengan relacion con el proyecto de obra, que se
requieran para la correcta ejecucion de las obras, dentro de los términos que
indique el ICCU.

42.En caso tal de que se requiera suspender alguno de los frentes de obra se
suspendera proporcionalmente a con la dedicacion del personal su participacion
dentro del proyecto por lo cual la entidad no reconocera estos valores. En todo
caso la entidad solo reconocera los servicios realmente prestados en el proyecto
con la ocasion del contrato.

43, La Interventoria debe efectuar seguimiento continuo a través de su Director y
Especialistas a la revision y/o ajustes de estudios y disefios y/o elaboracion de
estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los estudios
revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad
requerida para ejecutar las obras.

44.Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1. Indemnizar y/o asumir todo dafo que se cause a terceros, a bienes propios o
de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa
0 con ocasion del desarrollo del mismo.

2. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por
la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

3. Dar cumplimiento al plan de trabajo presentado y elaborado por parte del
INTERVENTOR el cual deberd ser aprobado por el supervisor. En caso de
requerirse ajuste al mismo, debera presentar la justificacion que soporta dicha
solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior
calidad, requerimientos y obligaciones.

4. Asistir a las reuniones que se programen dentro del desarrollo del contrato de
la interventoria, sean estas en las instalaciones de la Entidad y/o lugares
diferentes que se requieran.

5. Contar con un vehiculo para realizar desplazamientos al sitio de la obra y los
demads que se requieran para el cumplimiento de las actividades de
interventoria y supervision del contrato de obra.
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6. El interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma
peridodica para constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus
componentes que como minimo la informacioén requerida en el Anexo 1- Anexo
técnico, adicional debera contener la siguiente informacion:

GENERALIDADES

1. Descripcion general del Contrato de Obra.

2. Objeto del contrato.

3. Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y
valor con sus diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.

4. Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista,
Interventoria y de la Entidad.

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria
(fechas de suscripcion, Procesos de Contratacion, entre otros).

3. Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

5. Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de
obra.

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos
relacionados (En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado
alguno).

8. Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto
disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o
sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas fisicas
contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecucién de
estudios, diseflos y obras para redes de servicios publicos domiciliarios, en caso
de aplicar.

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

INFORMACION TECNICA.

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su
respectivo analisis a la fecha de corte.
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2. Anadlisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato
de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la
Interventoria.

3. Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando,
conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar
las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y
el seguimiento efectuado por el Interventor.

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a
condiciones climaticas que impidan la ejecucion de las labores.

5. Reporte de dafos a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP,
ubicacion, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso
de ser procedente.

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la
Interventoria, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser
presentados a la Entidad.

7. Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los
aspectos técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta,
asi como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros
atrasos.

8. Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista
de obra y la Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y
especialistas).

9. Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto,
figuras, cuadros y demas informacion relevante relacionada con el avance del
contrato.

10. Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando
como puntos fijos y panoramica, de igual manera una breve descripcion de la
foto indicando localizacion, georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha.
Durante la ejecucidn del contrato, la Interventoria debe presentar a la Entidad
registros fotograficos por cada elemento de la infraestructura de transporte
que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de
las fases del proyecto.

11. Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, o elementos
que hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte segun sea el caso
del proyecto.

12. Relacion de los resultados y andlisis de los ensayos de laboratorio y de
campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la
Interventoria como medio de comprobacidon o verificacion, segun las
especificaciones técnicas aplicables.
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13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales
empleados durante el periodo, expedido por el representante legal de la
Interventoria, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los
ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de
inspeccion y ensayos de laboratorio.

14. Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor
y la correspondiente verificacion al cumplimiento del plan de calidad del
Contratista de obra, segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su
propuesta.

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y
otras entidades que tengan relacion directa con la ejecucion del proyecto de
infraestructura de transporte.

16. Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del
Plan de Manejo de Trafico, Sefalizacidon y desvios empleados por el Contratista
de obra, de acuerdo con los parametros establecidos en el contrato y segun los
lineamientos de la autoridad de transito que rija en la ubicacion del proyecto.
17. Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacidn
de las mismas; relacidn de precios unitarios no previstos presentados por el
Contratista de obra y aprobados por la Interventoria e indicar la modificacion
contractual realizada para su incorporacion (en caso de aplicar). Ademas,
mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.

18. Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacion y/o actualizacion
realizada por el Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad,
de ser el caso, y la justificacion de los mismos, debidamente aprobados y
avalados por la Interventoria.

19. Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la
Interventoria por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago
de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas,
se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por
parte del Contratista de obra.

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de
pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion,
la descripcion de la no conformidad y una breve explicacion de la accién a
tomar. En este capitulo también se debe describir el seguimiento a las acciones
adoptadas para el tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso
de existir.

21. Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y
reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor
y Entidad.
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23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de
elementos, o unidad funcional, o frente de obra, segun sea el caso del proyecto
de infraestructura de transporte; indicando valor pagado, nimero de acta en la
que se pago su ejecucion parcial y verificacion del consolidado y sumatoria final
respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del
analisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento,
grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, 0 seguin sea el caso del proyecto
de infraestructura de transporte.

INFORMACION SOCIAL

1. Descripcion de las actividades del plan de accidon de la Interventoria y
verificacion del plan de gestidn social del Contratista. Debe incluir copia de los
Anexos referentes a la gestion del Contratista requeridos en el contrato.

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria.
Descripcion de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén
presentando conforme al Plan de Gestién Social del Contratista aprobado por
la Interventoria. Ademas, se deben relacionar las acciones correctivas
propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista.

3. Relacion de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente
social del Contratista y de la Interventoria.

4. Calificacion del componente de gestion social.

INFORMACION AMBIENTAL Y SST

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra
(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus
respectivos soportes y anadlisis de los indicadores propuestos para cada uno de
los programas desarrollados en el PIPMA.

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de
adquisicion de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccidon y Demolicion
-RCD-.

4. Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

5. Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

6. Relacién del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN
ambiental.

7. Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se
verifiqgue el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de
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mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la
Interventoria.

8. Copia de la certificacion de mantenimiento periddica de los bafios moviles,
anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad
ambiental competente.

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento
del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos
soportes.

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del
Contratista de obra como del Interventor.

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

12. Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del
Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) vy
Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema
General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el
numero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo
laborado.

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema
General de Seguridad Social Integral.

14. Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del
Interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde
se exprese pazy salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad
Social Integral y salarios que contenga como minimo el ndmero de los
trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.

15. Calificacion del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de
seguimiento de labores ambientales.

16. Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han
revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por
el Contratista de obra para el respectivo informe.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes
a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los
actores involucrados en cada caso.

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a
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la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los
actores involucrados en cada caso.

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST
tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente administrativo
tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente financiero
tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la
solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los
actores involucrados en cada caso.

CLAUSULA 11 DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los
términos pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato,
causados por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas.
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CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El INTERVENTOR mantendrad indemne y defenderd a su propio costo al ICCU de
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza,
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del INTERVENTOR en
el desarrollo de este contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 3 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del
Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular como minimo el ochenta por ciento (80%) de
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara
multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al
contratista, EL ICCU aplicard multas por las causales y en las cuantias previstas en la
Resolucion No. 047 del 09 de febrero de 2022. El procedimiento para declarar el
incumplimiento parcial y la consecuente imposicion de las multas sera el vigente al
momento en el que se inicie el proceso administrativo. Las obligaciones descritas
dentro de la presente resolucion se entienden incorporadas al presente contrato en
caso de que apliquen.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducciéon de los valores
adeudados al contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerara al interventor de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podrdan imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicidon de las multas el salario minimo diario o
mensual vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de
imponer nuevas multas

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor
total del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades. El pago del
valor aqui estipulado a titulo de cldusula penal pecuniaria se considerara como
indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento;
en consecuencia, EL ICCU podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a
ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el
incumplimiento definitivo y la consecuente imposicion de la cldusula penal serd el
vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al ICCU de cualquier
inhabilidad que le sobrevenga, deberd pagar al ICCU el 10% de la Clausula Penal
Pecuniaria a titulo de pena. Este cobro, es compatible con la indemnizacion de
perjuicios de acuerdo con lo previsto en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

El pago o deduccion de la Clausula Penal no exonerara al Contratista, del cumplimiento
de sus obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el
incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicacion de la Clausula Penal, de conformidad con la
normativa vigente, el Contratista, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del
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presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los
saldos a favor del Contratista o en su defecto se hard efectivo el amparo de
cumplimiento de la garantia unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera
presentar la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5)

dias contados a partir de la firma del contrato y requerird de su aprobaciéon. Esta
Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica  Condicon

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido
Clase o : . . : .
en una podliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo,
(iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU
beneficiario identificado con NIT 900.258.711-1
Amparo Vigencia Valor
Asegurado
Cumplimiento Hasta la liquidacion | Una  cuantia
general del contrato y | del contrato equivalente al
el pago de las multas y diez por ciento
la clausula penal (10%) del valor
pecuniaria que se le del contrato.
A'mparlos, impongan
vigencia Y'|| Buen manejo y | Hasta la liquidaciéon | Por el 100%
valores correcta inversion del | del contrato o hasta | del valor
asegurados Anticipo la amortizacion del | otorgado en
anticipo calidad de
anticipo.
Pago de salarios, | Plazo del contrato y | Debera cubrir
prestaciones sociales | tres (3) afos mas. una suma
legales e equivalente al
indemnizaciones cinco por
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Caracteristica  Condicion
laborales del personal ciento  (5%)
que el Interventor haya del valor del
de utilizar en el contrato.

territorio nacional para
la gjecucion del
contrato

Calidad del servicio Vigencia de este|Una cuantia
por los  perjuicios | amparo debe ser | equivalente al
derivados de la | igual al plazo de | treinta por
deficiente calidad del | Garantia de | ciento (30%)
servicio prestado. estabilidad del | del valor total
contrato  principal, | del contrato
que, para el caso, es
de cinco anos
contados a partir del
acta de recibo final
de obra.

e Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la cdmara de comercio respectiva y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o

Tomador de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unidn
Temporal.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural
(Unién Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo
cual se relacionaran claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Informacion . .
. e Numero y afo del contrato
necesaria .
e Objeto del contrato
dentro  de la Firma del asegurado
ST [ ]
poliza 9
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Caracteristica  Condicion
e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor estd obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las
Garantias en los eventos de adicion, suspension y/o préorroga del contrato. El no
restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicidon o prorroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA
DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento,
se tendrd en cuenta que el Interventor serd responsable por l0s perjuicios causados a
la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacion del
contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipotesis (i) mala calidad
de los productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal
y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son
imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su
representante, agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD
Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutarad el contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato
sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
Documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo
que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirda vinculo laboral alguno. En
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consecuencia, el Interventor responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual
a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de
acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podrd subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la
Entidad, cuando dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo
inicialmente ofertado y con el que inicid la ejecucion del contrato. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que asume por las
labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La
Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de
los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir
al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a
su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion
de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin
el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones
que tenga para negar la cesidon. La cesion se efectuard de conformidad con lo
establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de
Comercio, en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato seran los previstos en el
articulo 11 de la ley 1150 de 2007

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso,
a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la
terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato, previa
notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las
partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederd a su
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liquidacidon por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion.
Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007,
si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que
no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 22.  SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la
ejecucion se requerird que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema
de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del
caso, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente vy la
aprobacion de los perfiles requeridos del presente proceso.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares
descritos en el Anexo No. 1 - Anexo técnico y el domicilio contractual es la ciudad de
Bogota D.C.

CLAUSULA 24.DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato
los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término
de ejecucion del contrato.

QIO Sl

En constancia se firma el presente contrato en Bogotd, D.C., a través de la plataforma
SECOP II.
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La fecha de suscripcion del contrato sera la que conste en la plataforma SECOP Il en
la pestafa 1 “informacion general” para lo cual se tomard la fecha de firma del
representante legal de la entidad.

ANEXO No. 1 - PRESUPUESTO OFICIAL

’ ‘ lcc INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES
G DE CUNDINAMARCA
' VISR SN

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA VIA

QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA™

Duracién en meses de
L il Total: interve ntoria

Municiplo: Bojaca Frentes 4,00

3 11.400.000.00 X 4.00 230 3 41.952.000.00

Especalisia Pavimentos 3 $ 000 000.00 - 0% 1.00 2,30 $ 4 140 000,00
Espedalisia en Estruciuras 3 9. 000 000,00 - 1.0 0% 2,00 2,30 £ 8.280 000,DD
Profesonal Gestor Socal 3 4.500.000.00 = 1.0 0% 4.00 2,30 3 8.280.000.00
Pr + SISC $ 5.500.000.00 - 10 20% 4.00 230 S 10.120.000.00
{ingeniero Resident= de interventoria 3 5.000.000.00 - 1.0 100% 4,00 2,30 S 55 200 000.00

Professonal Ingenierc Apoyo 3 2. X - K 4.00 2,30 E3 -080.000.00
inspecion de inlerventonia S g 5 = 1. 0% 4.00 2,30 5 13.248 000.00
Topografo $ = 1 70% 3,00 230 12.075.000.00
Cadenero 1 $ 1. 70% 2,00 230 #.245.000.00
Eecnemﬂa 3 1, 30% 4.00 2,30 S 4 416 000,00

2. OTROS COSTOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD No. de Meses VR.UNITARIO VALOR TOTAL

Alquiler Vehiculos (Vehicule tipo Pickup 4x4 o camicneta cuyo modale 1o puede saf

mierior 2 Al AR 210 AR canacidad minima pars cnen (S1 pasalEmE (Nellye peaies Maa 1 ann S annnoonon | < 22 nAn non nn
Y CONaUCIoNs)

Alquiler de ipos de oficing, X 5as. Mes 1 4,00 3 150000000 | 5 6.000.000,00
Alquiler equipo completo de lopogsalia y elementas complementarios Mes 1 4.00 3 3.40000000 | s 13.600 000.00
Oficina (iIncluys senncios) Mes 1 4.00 3 1.B00COD00 | S #.200.000,00
Edicion de informes, papeleria, reproducaon de documentos, planos, fologratias Mes 1 4.00 3 48000000 | S $.840.000.00

Ensayos de Labortano

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD No. de Meses VR. UNITARIO VALOR TOTAL
Laboratonio {a monto agotable previo aprobacion de la entdad) Mes 1 4.00 3 110000000 | S 4.400 000,00
Presupuesto para Inteventona
TOTAL COSTOS (T} +(2+()=(9) | & 252.076.000.00
A (4} 210 —E) | @ LT, 00 €. £40,00
AJUSTE AL PESO
COSTO TOYAL POR EL TIEMPO DE LA INTERVENTORIA | § 299.070.440,00.
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Nota 1: El presents formato de propuesta economica £5 inmodificable

Nota 2: El Factor Multip ar por [a entidad serd de 2.3

Este Factor Multiplicador (FM) tendra dos P 1tes: 1. Factor Presta i a 1,6. y 2. Gastos ce administracion, Legak: on, Perf: o,
Imprevistos y Honoranos equivalente a 0,7

Nota 3: El valor de 0.7 correspondiente al te 2 del FM, sera el maximo a reconocer por parie de la Enlidad.

Nota 4. El Factor F § diente al 1 del FM debe ser ajusiade segln fa modalidad de vinculacion del personal a contratar. En 1odo caso,
ia Enti¢ad solo reconocerd las prestaciones imputables a la idad de vir on del p :

Nota 5. Durante |3 ejecucion, se debe preseniar una relacion de los pi gue han hecho parte de las actividades ege cutadas dentro del peniodo ol

reporte, mdicando & tipo de vinculacion, prestacones sociales pagadas y su valor.
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