**COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE OBRA No. 103.13.09.001-2026**

**CONSIDERACIONES:**

Que la presente contratación se encuentra debidamente justificada por LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del Municipio de Puerto López, en el estudio previo respectivo el cual hace parte integral del presente contrato. **2**. Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, esto es la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA, de conformidad con las normas contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - Ley 80 de 1993, el Artículo 2, Numeral 2, literal a de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, los artículos 2.2.1.2.1.2.1, 2.2.1.2.1.2.2, 2.2.1.2.1.2.3, 2.2.1.2.1.2.4, 2.2.1.2.1.2.5 y 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas legales vigentes sobre la materia,. **3.** Que al presente proceso se presentaron Cinco (05) oferentes, las cuales surtieron el trámite de verificación y evaluación, por parte del comité designado para tal fin **4**. Que el comité en su informe de evaluación definió que el proponente que cumplió los requisitos técnicos, financieros y jurídicos establecidos en el pliego de condiciones, fue la **propuesta presentada por el** CONSORCIO ESCUELAS 2025 identificada con Nit No 9020225601 representada legalmente por SILVIA MIRLEY PRIETO GUZMAN identificada con cedula de ciudadanía No. 21.183.668, compuesto por GRUPO S&C INGENIERIA - ZOMAC S.A.S NIT: 901.741.578-2 con un porcentaje de participación de 80% - OBRAS CIVILES Y MONTAJES ESPECIALES DE COLOMBIA S.A.S NIT. 901.174.145-4 con un porcentaje de participación del 10% - JURADO ALVARAN ARTURO NIT. 10.240.890-4 – con un porcentaje de participación del 10%. **5.** Que el día 30 de diciembre del año 2025 se procedió por parte de la oficina de contratación a adjudicar el proceso a la propuesta presentada por, mediante la resolución 463 de 2025 y el objeto contractual a desarrollar es **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META** **6.** Que, para dar aplicabilidad al principio de selección objetiva, publicidad y transparencia en materia de contratación estatal, la LICITACIÓN PÚBLICA LP-007-2025, se publicó toda y cada una de sus etapas selectivas en el portal único de contratación SECOP II.**7.** Que, para asumir este compromiso contractual, el municipio de Puerto López cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal emitido porla secretaria de hacienda municipal **8.** Que, por lo anterior, las partes citadas anteriormente hemos convenido celebrar el presente contrato de Obra, de conformidad con el Código Civil, el Código de Comercio, las normas internacionales y nacionales que regulen la materia, los principios aplicables de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, así como el manual de contratación y las siguientes,

**CLÁUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO Y PLAZO DE EJECUCION: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META**

**CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato es hasta por la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 678.088.845) de conformidad con la oferta presentada incluidos todos los impuestos a que haya lugar.

**CLÁUSULA TERCERA - FORMA DE PAGO:** El Municipio se compromete a pagar al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera:

El Municipio pagará al CONTRATISTA **el valor total del contrato mediante pagos parciales así**:

| PAGO No. | % DE PAGO |
|---|---|
| 1 | 35% |


Calle 6 Nro 4 – 40
2024 - 2027 Telefonos 6450412 – 6451867
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

| | |
|---|---|
| 2 | 55% |
| 3 | 10% |
| **TOTAL** | **100%** |

Los pagos deberán ser soportados, mediante la presentación de actas de cobro parcial, en donde se evidencie el avance, las cuales deben ser refrendadas por el contratista y el interventor, dichas actas corresponden al avance de obra del objeto contractual y deberán presentarse al Municipio dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes al mes de ejecución de las obras.

El valor del acta parcial es el resultado de multiplicar la cantidad de obra ejecutada en la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin Fórmula de Ajuste, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la interventoría.

**El pago final**, equivalente como mínimo al **diez por ciento (10%)** del valor del contrato al recibo final de las obras, previa suscripción del acta de recibo y acta de liquidación aprobadas por el interventor.

**NOTA 1:** Los pagos estarán sujeto inicialmente por el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales pactadas, a la revisión y autorización por parte de la interventoría, así como la revisión por parte de la Secretaría de Infraestructura. El contratista renuncia acudir a la vía administrativa, judicial o extrajudicial.

**NOTA 2:** Para el caso de las personas naturales que no se encuentran obligadas a facturar deberán presentar el documento que se asemeje a la factura.

**CLÁUSULA CUARTA. - DURACION:** Será de TRES (03) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

**CLÁUSULA QUINTA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor que el MUNICIPIO se compromete a cancelar al CONTRATISTA como contraprestación por el cumplimiento del objeto del presente es por la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 678.088.845)**,** con respaldo en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00248 del 16 de enero de 2026, expedido por la secretaria de hacienda municipal, afectando la siguiente imputación presupuestal:

| **SECRETARIA** | **INFRAESTRUCTURA** | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **FUENTE** | **VALOR** |
| 04.2.3.22.2201.0700.014 | BPIN 202500000030407 Mejoramiento y mantenimiento de las Instituciones Educativas urbanas y rurales del Municipio de Puerto López | SGP | $ 57.976.383,00 |
| 04.2.3.22.2201.0700.015 | BPIN 202500000030407 Mejoramiento y mantenimiento de las Instituciones Educativas urbanas y rurales del Municipio de Puerto López | IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS | $ 54.177.160,28 |


Calle 6 Nro 4 – 40
**2024 - 2027** Telefonos 6450412 – 6451867
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.322.2201.0700.014 | BPIN 202500000030407 Mejoramiento y mantenimiento de las Instituciones Educativas urbanas y rurales del Municipio de Puerto López | PROPIOS | $ 579.773.852,72 |

**CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES:**

## OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

i. Acatar las sugerencias de la interventoría y la entidad encaminadas a mejorar el proceso.8
ii. Garantizar la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los términos establecidos en la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas que la modifiquen o complementen, (EPS, Fondo de Pensiones y ARL) y presentar constancia de pago durante la ejecución del contrato.
iii. El contratista dentro del monto del contrato debe garantizar los gastos de transporte, materiales, insumos de apoyo logístico necesarios para el desarrollo del objeto del contrato.
iv. Constituir las pólizas que requiera la Entidad en las condiciones establecidas por ésta.
v. Dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de archivo).
vi. Prestar los servicios con el personal y elementos propuestos, cualquier cambio será previamente autorizado por la interventoría y el Departamento siempre que no sea de perfil inferior al ofertado.
vii. Las actividades no se pueden realizar con personas o material que pueda interpretarse como mensajes de inclinación política, social, racial, religiosa o cualquier otro que pueda ofender o causar agravio a un grupo de personas.
viii. Actuar de buena fe y diligentemente para con la interventoría y el Municipio de Puerto López; teniendo en cuenta que el Contratista se considera un colaborador del Estado en el cumplimiento de los fines sociales que busca la contratación, acorde con el estatuto contractual. Por lo cual, además deberá avisar oportunamente de aquellos aspectos que puedan generar obstáculo para el desarrollo de la prestación del servicio.
ix. Presentar informe de ejecución previo a los pagos y demás soporte documental y cada vez que sea requerido por la interventoría o la Entidad.
x. Suscribir Actas de Inicio, Finalización y/o Liquidación del contrato.
xi. Cobrar los bienes y/o servicios suministrados y certificados por la interventoría, con cargo al contrato, para lo cual deberá radicar cuenta, con todos los soportes documentales requeridos en los formatos del Sistema Integrado de Gestión del Municipio de Puerto López.
xii. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato; así mismo abstenerse de hacer uso de la información de la población objeto, obtenida con ocasión o como consecuencia directa de la ejecución del contrato.
xiii. Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, así como las demás obligaciones legales y tributarias que le competan de acuerdo con el marco normativo y según lo regulado en el Municipio de Puerto López.
xiv. Cumplir las disposiciones y lineamientos dados en favor de la prevención, eliminación de lesiones, enfermedades y víctima mortal por ocasión del trabajo en el marco legal aplicable a los trabajadores en términos de seguridad y salud en el trabajo.


Calle 6 Nro 4 – 40
2024 - 2027 Telefonos 6450412 – 6451867
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

xv. Cumplir las disposiciones y directrices en favor de la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente a través del control adecuado de residuos y consumo responsable de recursos.

xvi. Conocer y dar cumplimiento a las políticas y procedimientos de seguridad de la información establecida por la organización, pertinente al desarrollo del objeto contractual, de conformidad con lo estipulado en el Sistema Integrado de Gestión.

xvii. Cargar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II los documentos soporte de la cuenta de cobro junto con los informes de ejecución a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de elaboración de la misma.

xviii. Las demás que por naturaleza del contrato se requieran en el transcurso del mismo.

xix. Dar estricto cumplimiento a lo establecido artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 "Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional"

**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA**

Al contratista seleccionado le corresponden cumplir con las obligaciones que se enuncian en el presente documento, junto con las que obran contenidas en el manual de interventoría y/o de contratación según corresponda y las que por naturaleza integren el contenido del mismo:

i. Cumplir con el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción que hacen parte del proceso contractual, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido. Esta actividad la certificará la interventoría mediante actas de pago parcial y/o recibo final, resultados de laboratorio, certificación de calidad de materiales, planos récord.

ii. Realizar visita técnica al sitio de la obra, conjuntamente con la interventoría y/o supervisión, constructor y veedor o presidente de junta, antes de iniciar la obra para establecer el sitio donde se deben construir las obras correspondientes a las necesidades planteadas por la comunidad, además verificar la fuente del material, para lo cual se realizará un acta de visita técnica previa al acta de inicio.

iii. Se deberá suministrar e instalar una valla informativa de acuerdo con las instrucciones del Municipio de Puerto López, esto se verificará mediante un registro fotográfico del informe del contratista en el primer pago parcial.

iv. Entregar el cronograma estimado de obra y dar cumplimiento irrestricto a su programación.

v. Socializar el proyecto con la comunidad beneficiada, el tránsito de materiales, accesos y conformación de la veeduría ciudadana, en la cual se realizará un acta de solicitudes y compromisos como resultado de dicha socialización y se deberá allegar a la Entidad.

vi. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: A. Suministro de elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra. B. Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto contractual. C. Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.


Calle 6 Nro 4 – 40
**2024 - 2027** Telefonos 6450412 – 6451867
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

vii. Revisar los planos y especificaciones técnicas del proyecto. Esta actividad la verificará la interventoría con el resultado de la localización y replanteo aportado por la obra para los cobros parciales y la liquidación.

viii. Aportar la capacidad administrativa, económica, financiera y técnica para el desarrollo del objeto contractual.

ix. Desarrollar todas las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del proyecto.

x. Iniciar la ejecución de actividades de la obra según cronograma aprobado y garantizar su terminación en el tiempo establecido.

xi. Presentar dentro de los primeros cinco (05) de cada mes, los informes técnicos de avance, financieros y de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto, lo cuales deberán contener cómo mínimo los siguiente:

- Avance de cada una de las actividades programadas.
- Cantidades de obra ejecutadas.
- Registro fotográfico.
- Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.
- Fotocopia de la bitácora de obra.
- Resumen de las actividades realizadas en el mes.
- Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.
- Informe de seguridad industrial.
- Informe de manejo ambiental.
- Informe de manejo de inversión del anticipo con los respectivos soportes.
- Actualización del programa de ejecución de obra.
- Acreditación de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día con el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las Cajas de Compensación Familiar cuando correspondan.

xii. Velar por el cumplimiento preventivo y correctivo en materia de seguridad con la adecuada señalización de las vías, caminos de herradura y trochas durante el desarrollo de la obra, dar cumplimiento a las prerrogativas del Decreto 769 de 2002. Establecer vallas informativas y preventivas suficientes.

xiii. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor y/o el supervisor designado por la Entidad.

xiv. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

xv. Entregar legalmente (interventor, supervisor, y contratista) a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Puerto López, el bien que se genere con el presente contrato.

xvi. Atender lo solicitado por las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, en relación con las observaciones y recomendaciones para evitar daños en las redes que puedan afectar la prestación de los servicios públicos, informando a los técnicos e ingenieros allí relacionados para atender inquietudes y/o comunicándose a los números de emergencia que para tal fin tengan dispuestos tales entidades. Este capítulo deberá quedar consignado en el capítulo de Planes de Contingencia del Plan de Manejo Ambiental del proyecto y cumplirá con lo establecido en el artículo 42 del Decreto 2041 de 2014 y artículo 79 de la Constitución Política; además de las normas que complementen o modifiquen la materia.


Calle 6 Nro 4 – 40
**2024 - 2027** Telefonos 6450412 – 6451867
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

xvii. Mantener el personal propuesto para el desarrollo de las actividades durante toda la ejecución de la obra, hasta la entrega final y recibo de la misma.

xviii. Mantener al frente de los trabajos a ejecutar al ingeniero residente con facultades para representar todo lo relacionado con el avance del proyecto y cumplimiento del contrato, así mismo, al director de obra de acuerdo con la propuesta del contratista.

xix. Requerir autorización y aprobación por parte de la interventoría y la Secretaría de Infraestructura, en caso de realizarse algún cambio en el personal de la propuesta, teniendo en cuenta que su experiencia debe ser igual o superior al perfil que se presentó en la propuesta.

xx. Entregar a la interventoría y/o supervisión cuando la misma lo requiera, la información completa y veraz sobre la nómina del personal. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que la Interventoría y/o supervisión haya fijado.

xxi. Acatar las órdenes que le imparta por escrito la interventoría y/o supervisión; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para el Municipio de Puerto López.

xxii. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc. De manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrá acceso, cuando así lo requieran, los delegados del Municipio de Puerto López.

xxiii. Tomar todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la ejecución de la obra, como de terceros, y se acogerá a todas las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sus códigos de construcción.

xxiv. Revisar lo establecido en el Plan de Manejo con relación al plan de contingencia de manera que dentro de su organización se establezcan claramente las correspondientes líneas de mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo para los siguientes casos de emergencias: 1. Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se almacena combustible. 2. Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales. 3. Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.

xxv. Proteger todas las estructuras existentes, edificaciones urbanas, contra todo daño o interrupción de servicios que pueda resultar de las operaciones de construcción o cualquier daño o interrupción de servicios deberá ser reparado o restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecución de la obra.

xxvi. Garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la ejecución de sus trabajos. A este respecto, el contratista deberá notificar al Interventor por lo menos con quince (15) días de anticipación sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el tránsito de vehículos y peatones. El contratista deberá reducir a un mínimo tales interferencias.

xxvii. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, deberán ser entregadas a la interventoría los resultados de los mismos dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos



Calle 6 Nro 4 – 40

**2024 - 2027** Telefonos 6450412 – 6451867

Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co

Página Web: www.puertolopez.gov.co

de las especificaciones. La verificación de la interventoría no exonerará de responsabilidad al contratista por la calidad de esta.

xxviii. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo todos los equipos, maquinaria, herramienta, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de la obra.

xxix. En caso de realizarse Actas de Comité, se presentará mensualmente dentro de los cinco (05) días calendario al mes siguiente al de la ejecución de las obras.

xxx. Coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas cuyos trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras; deberá cooperar con ellos para no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construcción. En caso de que éstas resulten averiadas por su culpa, el contratista está obligado a repararlas a su costa.

xxxi. Celebrar reuniones con participación del director de la obra, el Ingeniero residente de la obra, la interventoría y la Secretaría de Infraestructura Municipal, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto.

xxxii. Mantener indemne al Municipio de Puerto López contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o sus proveedores durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato y terminados éstos, durante su permanencia en la obra y hasta la liquidación del contrato.

xxxiii. Revisar junto con interventoría, dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado, el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos.

xxxiv. Obtener por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario.

xxxv. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios, los cuales se encuentran exclusivamente a cargo del contratista.

xxxvi. El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Salud y Protección Social, así como las normas vigentes de la Entidad Contratante correspondiente. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a La Entidad Contratante para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

El CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud ocupacional vigentes de orden nacional e igualmente con las vigentes de La Entidad Contratante.

Adicionalmente el CONTRATISTA debe presentar los documentos que se señalan a continuación:

- Sistema de Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo. SGSST.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Matriz de identificación de peligros, evolución y valoración de los riesgos – IPEVR.
- Plan de Emergencia.
- Plan de trabajo anual y plan anual de capacitación.
- Y demás documentos que hagan parte integral del Sistema de Gestión De Seguridad Y Salud en el Trabajo.
- Plan Estratégico De Seguridad Vial – PESV (de acuerdo con el estándar aplicable).



Calle 6 Nro 4 – 40
**2024 - 2027** Telefonos 6450412 – 6451867
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

- Plan de Manejo Ambiental – PMA (contemplando las directrices que de la corporación ambiental).
- El contratista deberá presentar informe mensual del cumplimiento de los requisitos del Sistema De Gestión De Seguridad y Salud en el Trabajo.
- El CONTRATISTA es el responsable de la seguridad de la obra, por lo tanto, deberá contratar la vigilancia de ésta.

## OBLIGACIONES GENERALES DEL MUNICIPIO:

El Municipio se obliga para con el contratista a lo siguiente:

1. Garantizar la existencia de apropiación presupuestal para contratar el servicio.
2. Cancelar el valor del contrato en la cantidad y forma establecidas dentro del mismo.
3. Expedir el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal.
4. Garantizar la existencia de la partida suficiente para su pago.
5. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario encargado a ejercer las labores de supervisión, vigilancia y control.
6. Liquidar el contrato en la forma convenida o prevista por la ley

**CLÁUSULA SEPTIMA. - ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:**

Además de las obligaciones enunciadas, el contratista deberá cumplir con la actividad descrita a continuación:

| No. | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |
| | 1 | | | ESCUELA GUADALUPE - SEDE SECUNDARIA | | | | |
| | 1,1 | | | AULAS | | | | |
| | 1,1,1 | | | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 761,29 | $ 17.301,84 | $ 13.171.715,33 |
| | 1,1,2 | | | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 498,10 | $ 20.841,51 | $ 10.381.155,94 |
| | 1,1,3 | | | ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS | M2 | 42,34 | $ 33.637,11 | $ 1.424.195,21 |
| | 1,1,4 | | | ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA | M2 | 24,00 | $ 25.056,38 | $ 601.353,01 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 25.578.419,48** |
| | 1,2 | | | BAÑOS | | | | |


Calle 6 Nro 4 – 40
2024 - 2027 Telefonos 6450412 – 6451867
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,2,1 | | | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET | M2 | 210,94 | $ 9.554,44 | $ 2.015.413,25 |
| | 1,2,2 | | | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 52,50 | $ 17.301,84 | $ 908.346,43 |
| | 1,2,3 | | | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 144,43 | $ 20.841,51 | $ 3.010.139,23 |
| | 1,2,4 | | | ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | 1,00 | $ 231.441,66 | $ 231.441,66 |
| | 1,2,5 | | | ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA | M2 | 32,00 | $ 25.056,38 | $ 801.804,01 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 6.967.144,58** |
| | **1,3** | | | **TANQUE** | | | | |
| | 1,3,1 | | | LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA | M2 | 6,00 | $ 5.026,22 | $ 30.157,31 |
| | 1,3,2 | | | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 10,80 | $ 107.158,29 | $ 1.157.309,51 |
| | 1,3,3 | | | ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE | KG | 75,77 | $ 12.014,29 | $ 910.322,40 |
| | 1,3,4 | | | CONCRETO 4000 PSI - 27.6 MPa MEZCLA EN OBRA | M3 | 6,48 | $ 1.065.006,79 | $ 6.901.244,02 |
| | 1,3,5 | | | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 32,40 | $ 54.298,14 | $ 1.759.259,70 |
| | 1,3,6 | | | PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA MEDITERRANEA | M2 | 23,40 | $ 95.443,37 | $ 2.233.374,77 |
| | 1,3,7 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18 | M2 | 1,00 | $ 1.058.777,78 | $ 1.058.777,78 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 14.050.445,49** |
| | **1,4** | | | **CONDUCCION Y BOMBEO** | | | | |
| | 1,4,1 | | | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 0,40 | $ 107.158,29 | $ 42.863,32 |
| | 1,4,2 | | | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M | 20,00 | $ 41.884,22 | $ 837.684,30 |
| | 1,4,3 | | | TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M | 10,00 | $ 61.899,08 | $ 618.990,78 |
| | 1,4,4 | | | RELLENO CON ARENA | M3 | 0,40 | $ 152.866,05 | $ 61.146,42 |



Calle 6 Nro 4 – 40

**2024 - 2027** Telefonos 6450412 – 6451867

Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co

Página Web: www.puertolopez.gov.co

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,4,5 | | | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA BARNES M.HE 375-3 (2020HCE) | U | 1,00 | $ 6.738.523,44 | $ 6.738.523,44 |
| | 1,4,6 | | | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL | M3 | 0,40 | $ 42.713,35 | $ 17.085,34 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 8.316.293,60** |
| | **1,5** | | | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | |
| | **1,5,1** | | | **SISTEMA GENERAL DE ACOMETIDAS DE BAJA TENSION** | | | | |
| | 1,5,1,1 | | | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO | UN | 9,00 | $ 816.048,53 | $ 7.344.436,79 |
| | 1,5,1,2 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 3No.2/0(F)+1No.1/0(N)+1No.2(T) EN DOS DUCTO DE 3" PVC | ML | 5,50 | $ 567.743,64 | $ 3.122.590,02 |
| | 1,5,1,3 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 1No.4(F)+1No.4(N)+1No.8(T) EN DOS DUCTO DE 2" PVC | ML | 82,47 | $ 193.243,94 | $ 15.936.828,12 |
| | 1,5,1,4 | | | DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 352,51 | $ 20.815,53 | $ 7.337.683,15 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 33.741.538,07** |
| | **1,5,2** | | | **SISTEMA DE TABLEROS DE ENERGIA** | | | | |
| | 1,5,2,1 | | | TABLERO DE DISTRIBUCION CERTIFICADO DE 30 CIRCUITOS CORRIENTE NOMINAL DE 225 A - 600 V, INCLUYE ENVOLVENTE Y INTERRUPTOR DE ENTRADA BIFASICO DE 200A,INTERRUPTORES ENCHUFABLES. | UN | 1,00 | $ 2.326.269,45 | $ 2.326.269,45 |
| | 1,5,2,2 | | | TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1,00 | $ 1.223.396,71 | $ 1.223.396,71 |
| | 1,5,2,3 | | | TABLERO DE DISTRIBUCION CERTIFICADO DE 12 CIRCUITOS 225 A - 600 V , INCLUYE ENVOLVENTE CERTIFICADO, INTERRUPTOR DE ENTRADA DE 20A, E INTERRUPTORES ENCHUFABLES | UN | 1,00 | $ 1.223.396,71 | $ 1.223.396,71 |
| | 1,5,2,4 | | | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD, USO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE 800X600X300 MM. PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RALI 7032. INCLUYE UN (1) TOTALIZADOR PRINCIPAL INDUSTRIAL BIFASICO DE 225A, UN (1) TOTALIZADOR INDUSTRIAL BIFASICO DE 200A, UN (1) TOTALIZADOR INDUSTRIAL BIFASICO DE 40A, Y DOS (2) TOTALIZADOR INDUSTRIAL BIFÁSICO DE 20A. INCLUYE DPS CLASE I IEC, ACORDE CON IEC62305-4. | UN | 1,00 | $ 21.414.363,30 | $ 21.414.363,30 |
| | 1,5,2,5 | | | PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M ANCHO 0.90 M MEZCLA ENOBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 | 0,36 | $ 2.082.296,37 | $ 749.626,69 |



Calle 6 Nro 4 – 40
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,5,2,6 | | | MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA DOBLE T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3) | M2 | 5,62 | $ 434.767,51 | $ 2.443.393,38 |
| | 1,5,2,7 | | | CONCRETO PARA CARCAMO,(3000 psi) No inc hierro. | M3 | 0,48 | $ 848.193,25 | $ 407.132,76 |
| | 1,5,2,8 | | | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN YAMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 12,73 | $ 12.237,87 | $ 155.788,06 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 29.943.367,08** |
| | **1,5,3** | | | **RED NORMAL Y RED REGULADA - CON SISTEMA DE UPS** | | | | |
| | 1,5,3,1 | | | SALIDA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA - REGULADA, CON TIERRA AISLADA. INCLUYE CABLE DE COBRE 12F AWG+ 12N AWG 12T, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS | UN | 20,00 | $ 95.307,99 | $ 1.906.159,70 |
| | 1,5,3,2 | | | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 30 X 30 INCLUYE MARCO Y TAPA. | UN | 6,00 | $ 235.313,75 | $ 1.411.882,52 |
| | 1,5,3,3 | | | SALIDA TOMA MONOFASICA DOBLE CON POLO ATIERRA - INCLUYE CABLE DE COBRE 12F AWG + 12N AWG + 12T AWG | UN | 82,00 | $ 82.880,78 | $ 6.796.223,92 |
| | 1,5,3,4 | | | SALIDA TOMA MONOFASICA DOBLE GFCI CON POLO ATIERRA - INCLUYE CABLE DE COBRE 12F AWG + 12N AWG + 12T AWG. | UN | 5,00 | $ 129.759,79 | $ 648.798,94 |
| | 1,5,3,5 | | | SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10m | PTO | 5,00 | $ 277.256,47 | $ 1.386.282,34 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 12.149.347,41** |
| | **1,5,4** | | | **SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR** | | | | |
| | 1,5,4,1 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN APLIQUE FLUORESCENTE DECORATIVO EN PARED (MÁXIMO 20W), INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR | UN | 10,00 | $ 74.548,79 | $ 745.487,88 |
| | 1,5,4,2 | | | SALIDA PARA ILUMINACIÓN CABLE 12F AWG, 12N AWG, 12T AWG, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | UN | 133,00 | $ 80.607,11 | $ 10.720.744,97 |
| | 1,5,4,3 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA DE EMERGENCIA, CON TECNOLOGIA LED, AUTONOMIA DE 90 MINUTOS | UN | 19,00 | $ 141.727,64 | $ 2.692.825,07 |
| | 1,5,4,4 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA TUBE 1X40W, 4253 lm | UN | 208,00 | $ 260.912,09 | $ 54.269.715,02 |
| | 1,5,4,5 | | | SALIDA PARA ILUMINACION CABLE 12F AWG, 12N AWG, 12T AWG, INCLUYE TUBERIA PVC,INTERRUPTOR Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN. | UN | 51,00 | $ 68.408,13 | $ 3.488.814,82 |
| | 1,5,4,6 | | | AVISO DE SEÑALIZACIÓN PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DIMENSIONES 340 X 150 X 75 MM, CON TECNOLOGÍA LED. | UN | 18,00 | $ 123.845,92 | $ 2.229.226,60 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 74.146.814,36** |



Calle 6 Nro 4 – 40

Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co

Página Web: www.puertolopez.gov.co

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1,5,5** | | | **RED MEDIA TENSIÓN** | | | | |
| | 1,5,5,1 | | | POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN | UN | 1,00 | $ 2.827.750,63 | $ 2.827.750,63 |
| | 1,5,5,2 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA | UN | 1,00 | $ 21.569.273,72 | $ 21.569.273,72 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 24.397.024,35** |
| | **1,6** | | | **INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES** | | | | |
| | 1,6,1 | | | INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE DE LA RED DE MEDIA Y/O BAJA TENSION, INCLUYE IVA | Km | 0,50 | $ 2.301.335,72 | $ 1.150.667,86 |
| | 1,6,2 | | | INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE TRANSFORMADOR 300KVA, INCLUYE IVA | UND | 1,00 | $ 1.150.667,86 | $ 1.150.667,86 |
| | 1,6,3 | | | INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE USO FINAL - INSTALACIONES INTERNAS | M2 | 1.250,00 | $ 10.068,34 | $ 12.585.429,75 |
| | 1,6,4 | | | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETILAP; INTERIORES | M2 | 1.250,00 | $ 7.191,67 | $ 8.989.592,68 |
| | 1,6,5 | | | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE - SISTEMA DE GENERACIÓN | UND | 1,00 | $ 3.742.620,00 | $ 3.742.620,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 27.618.978,14** |
| | **2** | | | **ESCUELA GUADALUPE - SEDE PRIMARIA** | | | | |
| | **2,1** | | | **AULAS** | | | | |
| | 2,1,1 | | | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 837,44 | $ 17.301,84 | $ 14.489.250,20 |
| | 2,1,2 | | | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 542,29 | $ 20.841,51 | $ 11.302.142,25 |
| | 2,1,3 | | | ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS | M2 | 106,71 | $ 33.637,11 | $ 3.589.415,93 |
| | 2,1,4 | | | ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA | M2 | 38,00 | $ 25.056,38 | $ 952.142,26 |
| | 2,1,5 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6 | M2 | 56,00 | $ 63.242,06 | $ 3.541.555,62 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 33.874.506,26** |
| | **2,2** | | | **BAÑOS** | | | | |



Calle 6 Nro 4 – 40
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,2,1 | | | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET | M2 | 92,39 | $ 9.554,44 | $ 882.734,57 |
| | 2,2,2 | | | SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA | U | 1,00 | $ 593.317,75 | $ 593.317,75 |
| | 2,2,3 | | | LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS | U | 1,00 | $ 795.257,44 | $ 795.257,44 |
| | 2,2,4 | | | PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30 | M2 | 24,00 | $ 214.275,40 | $ 5.142.609,51 |
| | 2,2,5 | | | PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE | M2 | 10,00 | $ 184.186,41 | $ 1.841.864,05 |
| | 2,2,6 | | | ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | 1,00 | $ 231.441,66 | $ 231.441,66 |
| | 2,2,7 | | | ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA | U | 1,00 | $ 1.296.909,88 | $ 1.296.909,88 |
| | 2,2,8 | | | DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL | M2 | 24,00 | $ 17.145,33 | $ 411.487,82 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 11.195.622,68** |
| | **2,3** | | | **BAÑOS PREESCOLAR** | | | | |
| | 2,3,1 | | | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET | M2 | 77,75 | $ 9.554,44 | $ 742.857,59 |
| | 2,3,2 | | | SANITARIO INFANTIL COMPLETO MARCA RECONOCIDA LINEA INSTITUCIONAL | U | 4,00 | $ 1.149.967,01 | $ 4.599.868,05 |
| | 2,3,3 | | | LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS | U | 2,00 | $ 795.257,44 | $ 1.590.514,88 |
| | 2,3,4 | | | PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30 | M2 | 18,00 | $ 214.275,40 | $ 3.856.957,13 |
| | 2,3,5 | | | PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE | M2 | 35,90 | $ 184.186,41 | $ 6.612.291,95 |
| | 2,3,6 | | | ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | 1,00 | $ 231.441,66 | $ 231.441,66 |
| | 2,3,7 | | | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN.INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN | U | 1,00 | $ 859.405,84 | $ 859.405,84 |
| | 2,3,8 | | | SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | U | 4,00 | $ 118.590,47 | $ 474.361,88 |
| | 2,3,9 | | | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | U | 2,00 | $ 123.674,63 | $ 247.349,25 |
| | 2,3,10 | | | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" | U | 1,00 | $ 94.986,03 | $ 94.986,03 |



Calle 6 Nro 4 – 40
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,3,11 | | | ORINAL CORRIDO NIÑO A=0.35, H1=0.04, H2=0.60. CONCR 20.7 MPA | M | 2,00 | $ 522.322,29 | $ 1.044.644,58 |
| | 2,3,12 | | | PISO EN GRANITO PULIDO | M2 | 1,40 | $ 309.350,68 | $ 433.090,95 |
| | 2,3,13 | | | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 1,40 | $ 2.943.563,16 | $ 4.120.988,42 |
| | 2,3,14 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES EN LAMINA COLLE ROLLED CAL. 18 | M2 | 12,00 | $ 410.153,01 | $ 4.921.836,10 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 29.830.594,30** |
| | **3** | | | **CLEMENTE NARANJO** | | | | |
| | **3,1** | | | **AULAS Y BAÑOS** | | | | |
| | 3,1,1 | | | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET | M2 | 272,0000 | $ 9.199,51 | $ 2.502.265,56 |
| | 3,1,2 | | | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 946,6200 | $ 16.665,01 | $ 15.775.435,16 |
| | 3,1,3 | | | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 725,0000 | $ 20.024,28 | $ 14.517.606,07 |
| | 3,1,4 | | | ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS | M2 | 212,2500 | $ 32.548,14 | $ 6.908.343,55 |
| | 3,1,5 | | | ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA | M2 | 46,0000 | $ 24.251,28 | $ 1.115.558,67 |
| | 3,1,6 | | | ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA | M2 | 36,0000 | $ 21.790,73 | $ 784.466,28 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 41.603.675,29** |
| | **3,2** | | | **BAÑOS PREESCOLAR NUEVO** | | | | |
| | 3,2,1 | | | LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA | M2 | 24,50 | $ 4.914,44 | $ 120.403,77 |
| | 3,2,2 | | | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 3,55 | $ 106.909,90 | $ 379.530,15 |
| | 3,2,3 | | | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA | M3 | 3,55 | $ 973.545,90 | $ 3.456.087,93 |
| | 3,2,4 | | | VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0,93 | $ 1.447.724,95 | $ 1.346.384,21 |
| | 3,2,5 | | | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0,71 | $ 1.896.530,85 | $ 1.346.536,91 |



Calle 6 Nro 4 – 40

Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co

Página Web: www.puertolopez.gov.co

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3,2,6 | | | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0,54 | $ 1.948.071,61 | $ 1.051.958,67 |
| | 3,2,7 | | | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 1,54 | $ 1.189.503,51 | $ 1.831.835,41 |
| | 3,2,8 | | | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | M2 | 80,00 | $ 79.255,52 | $ 6.340.441,41 |
| | 3,2,9 | | | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 110,00 | $ 37.326,36 | $ 4.105.899,75 |
| | 3,2,10 | | | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 68,00 | $ 52.263,58 | $ 3.553.923,75 |
| | 3,2,11 | | | ESTUCO PLASTICO | M2 | 52,00 | $ 24.132,19 | $ 1.254.873,77 |
| | 3,2,12 | | | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0,04 | $ 2.535.264,41 | $ 101.410,58 |
| | 3,2,13 | | | CORREA MET TUBO ESTRUCT 80X40 mm CAL. 14 (2 MM) | M | 30,00 | $ 54.051,82 | $ 1.621.554,72 |
| | 3,2,14 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA | M2 | 40,20 | $ 141.786,61 | $ 5.699.821,82 |
| | 3,2,15 | | | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0,40 | $ 2.793.778,21 | $ 1.117.511,28 |
| | 3,2,16 | | | **ACERO VIGAS:** ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE | KG | 205,35 | $ 11.378,49 | $ 2.336.571,97 |
| | 3,2,17 | | | **ACERO VIGAS AEREAS:** ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE | KG | 205,35 | $ 11.378,49 | $ 2.336.571,97 |
| | 3,2,18 | | | **ACERO COLUMNAS:** ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE | KG | 158,28 | $ 11.378,49 | $ 1.800.986,66 |
| | 3,2,19 | | | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 0,20 | $ 1.636.836,97 | $ 327.367,39 |
| | 3,2,20 | | | PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30 | M2 | 22,00 | $ 203.472,93 | $ 4.476.404,48 |
| | 3,2,21 | | | PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE | M2 | 56,00 | $ 174.677,98 | $ 9.781.967,00 |
| | 3,2,22 | | | SANITARIO INFANTIL COMPLETO MARCA RECONOCIDA LINEA INSTITUCIONAL | U | 6,00 | $ 1.079.957,71 | $ 6.479.746,25 |
| | 3,2,23 | | | LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS | U | 4,00 | $ 745.809,87 | $ 2.983.239,48 |
| | 3,2,24 | | | ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | 2,00 | $ 218.729,49 | $ 437.458,97 |
| | 3,2,25 | | | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 52,00 | $ 16.665,01 | $ 866.580,71 |



Calle 6 Nro 4 – 40

Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co

Página Web: www.puertolopez.gov.co

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3,2,26 | | | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 68,00 | $ 20.024,28 | $ 1.361.651,33 |
| | 3,2,27 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18 | M2 | 12,40 | $ 989.975,02 | $ 12.275.690,28 |
| | 3,2,28 | | | PISO EN GRANITO PULIDO | M2 | 0,08 | $ 300.292,92 | $ 24.023,43 |
| | 3,2,29 | | | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN.INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN | U | 1,00 | $ 815.659,81 | $ 815.659,81 |
| | 3,2,30 | | | SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | U | 6,00 | $ 114.325,83 | $ 685.954,96 |
| | 3,2,31 | | | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | U | 4,00 | $ 120.009,14 | $ 480.036,57 |
| | 3,2,32 | | | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" | U | 2,00 | $ 92.321,68 | $ 184.643,37 |
| | 3,2,33 | | | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN | U | 2,00 | $ 165.737,00 | $ 331.474,00 |
| | 3,2,34 | | | SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN | U | 4,00 | $ 331.863,82 | $ 1.327.455,29 |
| | 3,2,35 | | | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M | 20,00 | $ 39.895,33 | $ 797.906,57 |
| | 3,2,36 | | | TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | U | 1,00 | $ 1.625.893,13 | $ 1.625.893,13 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 85.065.457,73** |
| | **4** | | | **ESCUELA HUMAPO** | | | | |
| | 4,1 | | | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET | M2 | 147,00 | $ 9.554,44 | $ 1.404.502,46 |
| | 4,2 | | | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 481,00 | $ 17.301,84 | $ 8.322.183,50 |
| | 4,3 | | | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 307,00 | $ 20.841,51 | $ 6.398.343,45 |
| | 4,4 | | | ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS | M2 | 68,00 | $ 33.637,11 | $ 2.287.323,43 |
| | 4,5 | | | ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA | M2 | 8,00 | $ 25.056,38 | $ 200.451,00 |
| | 4,6 | | | DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO | M2 | 441,00 | $ 8.934,41 | $ 3.940.074,36 |
| | 4,7 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA | M2 | 441,00 | $ 71.627,38 | $ 31.587.675,22 |



Calle 6 Nro 4 – 40

Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co

Página Web: www.puertolopez.gov.co

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | | | | **$ 54.140.553,42** |
| | **5** | | | **ESCUELA LOS FUNDOS** | | | | |
| | 5,1 | | | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET | M2 | 75,0000 | $ 9.376,97 | $ 703.272,91 |
| | 5,2 | | | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 224,0000 | $ 16.983,43 | $ 3.804.287,24 |
| | 5,3 | | | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 164,0000 | $ 20.432,90 | $ 3.350.995,10 |
| | 5,4 | | | ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS | M2 | 9,0000 | $ 33.092,63 | $ 297.833,64 |
| | 5,5 | | | ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA | M2 | 6,0000 | $ 24.653,83 | $ 147.922,95 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 8.304.311,84** |
| | **6** | | | **COLEGIO AGROPECUARIO** | | | | |
| | 6,1 | | | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 1.830,00 | $ 16.665,01 | $ 30.496.974,86 |
| | 6,2 | | | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 1.305,00 | $ 20.024,28 | $ 26.131.690,93 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 56.628.665,79** |
| | **7** | | | **I.E RAFAEL URIBE URIBE** | | | | |
| | 7,1 | | | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET | M2 | 130,0000 | $ 9.199,51 | $ 1.195.935,74 |
| | 7,2 | | | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 2.216,0000 | $ 16.665,01 | $ 36.929.670,10 |
| | 7,3 | | | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 1.014,0000 | $ 20.024,28 | $ 20.304.624,22 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 58.430.230,06** |
| | **8** | | | **COLEGIO LARA** | | | | |
| | 8,1 | | | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 1.120,00 | $ 16.665,01 | $ 18.664.815,21 |
| | 8,2 | | | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 615,00 | $ 20.024,28 | $ 12.314.934,81 |



Calle 6 Nro 4 – 40

Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co

Página Web: www.puertolopez.gov.co

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | | | | **$ 30.979.750,02** |
| **9** | | | | **ESCUELA VISO DE SAN PABLO** | | | | |
| | 9,1 | | | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET | M2 | 118,00 | $ 9.288,24 | $ 1.096.012,19 |
| | 9,2 | | | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 290,00 | $ 16.824,22 | $ 4.879.023,62 |
| | 9,3 | | | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 216,00 | $ 20.228,59 | $ 4.369.375,57 |
| | 9,4 | | | ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS | M2 | 14,40 | $ 32.820,39 | $ 472.613,55 |
| | 9,5 | | | ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA | M2 | 12,64 | $ 24.452,55 | $ 309.080,24 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 11.126.105,16** |
| | | | | | | | **SUBTOTAL OBRAS** | **$ 678.088.845,00** |

**CLÁUSULA OCTAVA. - SUPERVISIÓN:** La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligacionescontraídas por el contratista a favor del MUNICIPIO, estará a cargo de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, o quien se designe por el Ordenador del Gasto previa solicitud dirigida a la oficina de contratación, indicando las razones del cambio del mismo. Para esos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 4º y numeral 1º delartículo 26 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación y de Supervisión, las demás normas establecidas sobre la materia.

**CLÁUSULA SÉPTIMA. AJUSTE AL PESO. –** El CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato,acepta que en el evento que el valor a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso por defecto, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

**CLAUSULA OCTAVA: REPOSICIÓN DE LA GARANTÍA. -** El CONTRATISTA deberá reponer la garantía, cuando en razón de las sanciones impuestas, o de otros hechos, se disminuyere o agotare o cuando su valor se viere afectado por razón de siniestros durante el término de ejecución del presente contrato, según sea el caso. Así mismo, deberá hacerlo en los eventos contemplados en el artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015.

**PARÁGRAFO ÚNICO. - SOCIEDAD INTERVENIDA:** En el evento en que la entidad que expida la póliza de seguro que sirva de garantía del presente contrato, sea intervenida, tomado su control o liquidada por el Gobierno Nacional a través de entidad competente, y con ello se genere incertidumbre sobre el pago o efectividad de la garantía aportada, el CONTRATISTA deberá de manera inmediata presentar nuevas pólizas o reemplazar la expedida por la compañía de seguros intervenida, sujeta a toma de control o en proceso de liquidación.

**CLÁUSULA NOVENA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. -** Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato y, en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) El estudio previo; b) formato complementarios de la invitación publica, c) Análisis del Sector; d)



2024 - 2027
Calle 6 Nro 4 – 40
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

Propuesta presentada por el contratista; e) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal; f) La Garantía Única aprobada; g) El Registro Presupuestal y h) Toda la correspondencia que se surta durante el término de vigencia del contrato.

**CLAUSULA DÉCIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. -** El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende presentado con la firma del presente contrato, que no se hallaincurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política, los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, artículos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011, artículos 31 y 33 de la Ley 1778 de 2016 y demás normas aplicables.

**PARÁGRAFO ÚNICO: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. -** Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad el CONTRATISTA se obliga a informar al MUNICIPIO las causales de incompatibilidad o inhabilidad que le sobrevengan durante el plazo de ejecución del contrato y, en consecuencia, cederá el presente contrato previa autorización escrita del MUNICIPIO o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PENAL COMPENSATORIA. -** En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del (de la) CONTRATISTA, se estipula como pena pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, la cual podrá ser compensada con los valores que le adeude al MUNICIPIO el CONTRATISTA de conformidad con las reglasdel Código Civil y será imputable a la garantía única de que trata la cláusula décima.

**PARÁGRAFO PRIMERO**. - Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al MUNICIPIO para el cobro de los demás perjuicios ocasionados.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**. - La declaratoria de incumplimiento se entiende regida por la facultad unilateral que le atribuye a Municipio el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; para el efecto, se realizará el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y de las normas que la modifiquen, sustituyan o complementen.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS.** En caso de mora o incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones contraídas por el (la) CONTRATISTA en virtud del presente contrato, las partes acuerdan multas sucesivas equivalentes al dos por mil (2/1000) del valor del producto, informe o insumo incumplido, pendiente por entregar y/o cumplir, por cada día de atraso en el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Las multas tendrán un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor total del contrato y podrán ser compensadas con los valores que le adeude MUNICIPIO al CONTRATISTA, de conformidad con las reglas generales del Código Civil, o de la garantía constituida o mediante cobro judicial.

**PARÁGRAFO PRIMERO. -** Las multas se efectuarán sin perjuicio del cobro de la cláusula penal de acuerdo con lo pactado en el presente contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO. -** La imposición de multas se entiende regida por la facultad unilateral que le atribuye al MUNICIPIO el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; para el efecto, se realizará el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y de las normas que la modifiquen, sustituyan o complementen**.**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: - DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. -** Para efectos del presente contrato, se verificaron los riesgos previsibles como se evidencia en el estudio previo de la contratación, sin perjuicio de ajustarlos durante la ejecución del contrato a criterio delsupervisor.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL CONTRATISTA** no podrá ceder ni subcontratar el contrato a persona alguna, sin previa autorización escrita del MUNICIPIO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. Si la persona a la cual se le va a ceder elcontrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática. La celebración de subcontratos no releva al CONTRATISTA de las

responsabilidades que asumen virtud del contrato. El MUNICIPIO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. -** Por tratarse de un contrato de Arrendamiento, el CONTRATISTA actuará con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente contrato y, en consecuencia, no contrae relación laboral alguna con el MUNICIPIO. Por lo tanto, el presente contrato no genera relación laboral alguna, ni prestaciones sociales entre el MUNICIPIO y el CONTRATISTA.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GARANTIAS:** En cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, el CONTRATISTA se obligará a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del municipio de Puerto López, con ocasión de la ejecución del contrato y de su liquidación a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015.

| GARANTÍA | VALOR (%) | DURACIÓN |
|---|---|---|
| Cumplimiento general del contrato | 10% del valor del contrato | El plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación (cuatro 4 meses más). |
| Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 5% del valor del contrato | El plazo de ejecución del contrato y tres (3) años mas |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 10% del valor del contrato | El plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación (cuatro 4 meses más). |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 200 SMLMV | Por el término de duración del contrato. |
| Estabilidad de la obra | 10% del valor del contrato | Por el término de cinco (05) años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra |

**CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA -INDEMNIDAD. -** El CONTRATISTA mantendrá al MUNICIPIO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las actuaciones de sus subcontratistas o dependientes.

**PARÁGRAFO ÚNICO. - ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATISTA. -** De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006, el CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado de dineros provenientes deéstas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo y se encuentra excluido de la denominada Lista Clinton (Specially Designated Narcotics Traffickers - SDNT).

**CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MANEJO DE RECURSOS. -** El CONTRATISTA acepta que todos los equipos, servidores, correos electrónicos, páginas web, medios de almacenamiento de información y en general, los recursos tecnológicos puestos a su disposición en virtud de este contrato son de propiedad delMUNICIPIO, y para el uso único e inequívoco de este contrato. Así mismo, el CONTRATISTA reconoce que la información que maneja en el correo




Calle 6 Nro 4 – 40
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

institucional, equipos y en general los recursos tecnológicos del MUNICIPIO, pueden ser revisados por terceras personas, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. (si aplica)

**CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. -** El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución, requerirá de la aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, previo registro presupuestal.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. -** En caso de que surjan diferencias entre las partes como consecuencia de la ejecución del presente contrato, la solución de las mismas se hará de común acuerdo.En su defecto, podrán ser sometidos a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, sin desconocer las demás formas judiciales o extrajudiciales vigentes.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL y CADUCIDAD. -** Al presente contrato le son aplicables las disposiciones relativas a estas materias, contenidas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. -** Las partes acuerdan que habrá lugar a la terminación del presente contrato por las siguientes causas: (a) Cuando haya transcurrido el plazo pactado; (b) Por incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA; (c) cuando las partes por mutuo acuerdo decidan terminarlo.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** La liquidación del contrato se efectuará entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución, previa verificación de los pagos realizados al CONTRATISTA. El Contratista y el Municipio acordarán los ajustes y revisiones a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos y transacciones a que se llegaren para poner fin a divergencias presentadas, para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o ampliación de la garantía única. Si el contratista no se aviene voluntariamente a la liquidación en la fecha señalada por el municipio se procederá a liquidarlo de manera unilateral con las pruebas que reposen en el expediente contractual.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL:** Si EL CONTRATISTA no se presenta a la Liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de esta, dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, la liquidación será practicada directa y unilateralmente por EL MUNICIPIO y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA:** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de puerto López.

| Elaborado: | Revisado: | Aprobado: |
|---|---|---|
| Nombre: JOHANNA PAOLA VEGA MORENO | Nombre: JOHANNA PAOLA VEGA MORENO | Nombre: JOHANNA PAOLA VEGA MORENO |
| Cargo: CPS | Cargo: jefe Oficina Contratación | Cargo: Jefe Oficina Contratación |
| Fecha: 21/01/2026 | Fecha: 21/01/2026 | Fecha: 21/01/2026 |





Calle 6 Nro 4 – 40
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co