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ESTUDIO DEL SECTOR SELECCION MINIMA CUANTIA NO MC 2026-001

Por medio del presente escrito, la Institucidon Educativa Técnico San Juan Bautista,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de
2015, procede a redlizar el andlisis del sector correspondiente al objeto del
contrato. Dicho articulo establece que, dentro de la etapa de planeacién de los
procesos de contratacion, las entidades estatales deben efectuar un estudio
detallado del mercado relacionado con el objeto a contratar, con el fin de
identificar condiciones, capacidades, actores y comportamientos que permitan
garantizar la eficiencia, la transparencia y la pluralidad de oferentes.

Este andlisis se realiza siguiendo las orientaciones impartidas por la Agencia
Nacional de Confratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, de conformidad
con el instructivo publicado en el SECOP y demds lineamientos vigentes,
buscando asegurar que el proceso de seleccion se lleve a cabo con base en
informaciéon actualizada y verificable sobre la oferta disponible en el mercado.

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO CONTRACTUAL ANALIZAR:

OBJETO EL | “CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO, PARA EL
CONTRATO MEJORAMIENTO Y/0 ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LAS SEDES EDUCATIVAS LOS COLORES Y
SANTA LUCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SAN
JUAN BAUTISTA DEL MUNICIPIO DE LOS ANDES (N),
FINANCIADO MEDIANTE RECURSOS ASIGNADOS POR LA
RESOLUCION NO 6889 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025”

PLAZO DE | TREINTA (30) DIAS
EJECUCION
VALOR CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL PESOS

M/CTE ($40.909.000)

“En los Procesos de Contfratacion de minima cuantia, el alcance del Estudio de
Sector debe ser proporcional al valor del Proceso de Contratacién, a la
naturaleza del objeto a contratar, al tipo de contrato y a los riesgos identificados.
En esta modalidad de seleccidén no es necesario hacer un estudio extensivo de las
condiciones generales del sector. Por el contrario, se trata de un andlisis acotado
a las condiciones especificas del bien o servicio” (GUIA PARA LA ELABORACION
DE ESTUDIOS DEL SECTOR)

2. PERSPECTIVA LEGAL
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El presente proceso de seleccion, asi como el contrato que de él se derive, se
sujetardn a la Constitucion Politica, al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion PuUblica de acuerdo con lo preceptuado por las Leyes 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015.

Asi mismo, el articulo segundo de la Ley 1150 de 2007 modificada por la ley 1474
de 2011,-por medio de la cual se infroducen medidas para la eficiencia y
tfransparencia-, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015, senala que la
escogencia del proveedor se efectuard con arreglo a las modalidades de
seleccion de Licitacion PuUblica, Seleccion Abreviada, Concurso de Méritos,
Minima Cuantia y Contratacién Directa.

El procedimiento de selecciéon del contratista se rige por los principios de
transparencia, seleccion objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los
qgue se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas
condiciones definidas por la ley y en el pliego de condiciones, siendo este Ultimo
la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para
su interpretacion e integraciéon, pues contiene la voluntad de la administracion a
la que se someten los proponentes y el futuro contratista.

La ley 1474 de 2011 en su articulo 88 (modifica el numeral 2 del articulo 5 de la ley
1150 de 2007) establece "La oferta mds favorable serd aquella que, teniendo en
cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacion
precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus
equivalentes, resulte ser mds ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos (...)"

El articulo 2 de la ley 1150 de 2007 dispone que la escogencia del contratista se
efectuard con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica,
seleccion abreviada, concurso de méritos, minima cuantia y contratacién directa,
teniendo en cuenta entre otras la regla general consistente en que la escogencia
del contratista se efectuard a través de licitacion publica cuando el proceso de
seleccion que se pretenda realizar no se encuentre dentfro de las excepciones
gue se senalan en los numerales 2, 3y 4 de dicho articulo.

Conforme al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el contratista se escogerd con
arreglo a las modalidades de seleccion de licitacidon publica, seleccion
abreviada, concurso de méritos, minima cuantia y contratacién directa. El
numeral 2do de dicho articulo, establece que la modalidad contractual de
seleccion abreviada “corresponde a la modalidad de seleccidon objetiva prevista
para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las
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circunstancias de la confratacion o la cuantia o la destinacion del bien, obra o
servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia
de la gestion contractual”.

Teniendo en cuenta que la naturaleza del contrato que se pretende realizar es un
contrato de obra, se hace necesario enviarlo a seleccidn objetiva teniendo en
cuenta que no es misional y no encuadra en ninguna de las causales para
contratacién directa.

En virtud de lo anterior, el fundamento de la modalidad de seleccion del
conftratista serd el objeto del contrato, siendo procedente adelantar un proceso
de Seleccion de minima cuantia conforme al articulo 94 de la ley 1474 de 2011 sin
perjuicio de las demds normas que lo complementen y/o modifiquen.

Actualmente el proceso de Seleccidon de minima cuantia se encuentra
reglamentado por el Decreto ley 1474 de 2011, en su articulo 94, asi como la ley
1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 en los cuales se establece las siguientes
reglas son aplicables a la contratacién cuyo valor no excede del 10% de la menor
cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto, para el caso
presente la contratacion que se pretende llevar a término no excede la cuantia
permitida.

Asi mismo, el numeral 2.2.1.2.1.5.2. que senala el procedimiento para la
contrataciéon de minima cuantia indica: Las reglas son aplicables a la
contratacién cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantia de la Entidad
Estatal, independientemente de su objeto.

Teniendo en cuenta que el valor del presente proceso de seleccion asciende a la
suma de CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE
($40.909.000) se contratard mediante una invitaciéon publica en la modalidad de
minima cuantia, teniendo en cuenta como factor de seleccién, ademds de los
requisitos habilitantes, el menor precio de las propuestas de acuerdo con el
proceso senalado en el articulo ya citado.

Se adjudicard un Unico contrato mediante COMUNICACION DE ACEPTACION,
una vez cumplidos los términos y condiciones indicados por la Entidad en el pliego
de condiciones.

El presente proceso de seleccion, asi como el confrato que de éste se derive, se
sujetardn a la Constitucion Politica, al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion PUblica de acuerdo con lo preceptuado por las leyes.
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Para la ejecucion del objeto que se pretende contratar, se debe celebrar un
contrato de "OBRA A TODO COSTO, PARA EL MEJORAMIENTO Y/0 ADECUACION
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES EDUCATIVAS LOS COLORES Y
SANTA LUCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SAN JUAN BAUTISTA DEL
MUNICIPIO DE LOS ANDES (N), FINANCIADO MEDIANTE RECURSOS ASIGNADOS POR
LA RESOLUCION NO 6889 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025", segun lo dispuesto en el
articulo 2 de la ley 1150 del 2007 - numeral 2 literal a, con una persona con
capacidad juridica, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y segun la
Ley 80 de 1993, cuya idoneidad le permita cumplir cabalmente con el objeto de
la presente contrataciéon, que no esté incurso en las prohibiciones, inhabilidades,
incompatibilidades o conflictos de interés consagrados en la Constituciéon Politica,
en los Articulos 8°y 9° de la Ley 80 de 1993 y demds normas concordantes.

3. ESTUDIO DE MERCADO
3.1 PERSPECTIVA COMERCIAL

El presente proceso de confratacion tiene por objeto la ejecucidén de obras de
adecuacién de la infraestructura fisica de la Institucion Educativa Técnico San
Juan Bautista del Municipio de Los Andes (N) razén por la cual su naturaleza
corresponde a un contrato de obra publica. En virtud de ello, y conforme a lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la estimacion del
valor del contrato debe readlizarse mediante un presupuesto de obra
debidamente estructurado, el cual contemple las cantidades de obra requeridas,
los rendimientos esperados y los precios unitarios representativos del mercado
regional.

En atencién a lo anterior, la institucidon educativa, elabord el presupuesto oficial
tomando como base un andlisis de precios unitarios de la regién, construido a
partir de informacién técnica disponible, valores de referencia en procesos
similares ejecutados en el territorio y criterios de razonabilidad econdmica. Este
andlisis tuvo en cuenta las condiciones propias del entorno local, incluyendo
factores como la disponibiidad de materiales, costos de fransporte,
caracteristicas del terreno, exigencias sanitarias y el tipo de mano de obra
requerida, garantizando asi que el valor proyectado se ajuste a la realidad
econdmica del municipio, ademds tomando como base los valores manejados
por la Oficina de Planeacion de la Secretaria de Educacion Departamental de
Narino, quien maneja una tabla de los valores unitarios y del tipo de obras que se
pude adelantar en las instituciones educativas del departamento de Narino.
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Dado que el objeto del contrato no contempla la adquisiciéon directa de bienes
de consumo ni la prestacion de servicios convencionales, y atendiendo a la
naturaleza técnica del proyecto, no se considerd pertinente realizar una consulta
de precios del mercado mediante cotizaciones, como se haria en ofro tipo de
contratacién. Por el contrario, se acudié a la elaboracidén de un presupuesto de
obra detallado, que permite definir con claridad los costos estimados para cada
una de las actividades a ejecutar y, por ende, establecer un valor de referencia
confiable para el presente proceso.

En consecuencia, el presupuesto asi construido constituye el presupuesto oficial
del proceso de confratacion, sirviendo como base para la comparacion de
ofertas y la verificacion del principio de economia en la adjudicacién del
contrato.

3.2 PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL

Para la realizacion del objeto del presente contrato consistente en la “OBRA A
TODO COSTO, PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES EDUCATIVAS LOS COLORES Y SANTA
LUCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SAN JUAN BAUTISTA DEL MUNICIPIO
DE LOS ANDES (N), FINANCIADO MEDIANTE RECURSOS ASIGNADOS POR LA
RESOLUCION NO 6889 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025", se requiere la confratacién
de una persona natural o juridica, que tenga la capacidad y la experticia
necesaria para realizar obras y con la suficiente capacidad técnica y operativa
que le permita cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. Para tal propdsito,
el contratista deberd acogerse a las obligaciones generales y especificas
definidas por la Institucién Educativa Técnico San Juan Bautista.

4. ESTUDIO DE LA OFERTA Para la determinacion de los valores que conforman el
presupuesto oficial de las actividades de obra, la Institucion Educativa Técnico
San Juan Bautista, en calidad de entidad contratante, llevé a cabo un proceso
de andlisis y consulta de informaciéon técnica, econdmica y de mercado.

Como parte de este procedimiento, se realizd la revision de proyectos
previomente publicados en el departfamento de Narino, los cuales
contemplaban obras de caracteristicas y alcances similares a las que se
pretenden ejecutar en la presente contratacion. El estudio detallado de dichos
proyectos permitid obtener referentes comparativos que sirvieron de apoyo para
la estructuracion del presupuesto, garantizando asi una mayor coherencia y
precision en la estimacion de los costos.

Adicionalmente, la revision de antecedentes permitié identificar posibles
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proveedores y contratistas con experiencia en proyectos similares, quienes
podrian estar interesados en presentar sus propuestas denfro del proceso de
seleccion. Este insumo resulta fundamental para promover la participacion plural
de oferentes y asegurar la transparencia y eficiencia en el desarrollo de la
contrataciéon publica.

1. RELACION DE CONTRATOS SIMILARES EN EL SECOP

ANO ENTIDAD OBJETO PLAZO VALOR
EJECUCION
MC 01 2025[INSTITUCION ADECUACION Y
EDUCATIVA  INDIGENA IMEJORAMIENTO DE AULAS 30 DIAS $ 50.731.205
TECNICA ESCOLARES, BATERIAS
AGROAMBIENTAL SANITARIAS Y ZONAS
BILINGUE AWA COMUNES EN LA SEDE UNO,

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SENOR DEL MAR, DE
CONFORMIDAD CON  LAS
CARACTERISTICAS
DISCRIMINADAS EN  FICHA
TECNICA DEL PROCESO.

MC 01 2025[INSTITUCION EDUCATIVAIADECUACION Y 30 DIAS $ 92.691.400
LA INMACULADA MEJORAMIENTO DE  AULAS
ESCOLARES, Y AREAS

COMUNES DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA LA INMACULADA
SEDE  PRINCIPAL Y  SEDE

CODEMACO DE
CONFORMIDAD CON  LAS
CARACTERISTICAS

DISCRIMINADAS EN  FICHA
TECNICA DEL PROCESO

MC 01 2025 INSTITUCION EDUCATIVA [DECUACION Y 30 DIAS $ 49.030.262
LAS DELICAS MEJORAMIENTO DE  AULAS
ESCOLARES DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA LAS DELICIAS SEDE
UNO DE CONFORMIDAD CON
LAS CARACTERISTICAS
DISCRIMINADAS EN  FICHA
TECNICA DEL PROCESO
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MC 01 2025 INSTITUCION EDUCATIVA |ADECUACION Y 30 DIAS $ 50.997.465
SAN PEDRO DEL VINO  IMEJORAMIENTO DE AULAS
ESCOLARES, BATERIAS

SANITARIAS E INSTALACIONES
HIDRAULICAS DE AGUA
POTABLE EN LAS SEDES VUELTA
DE GALLO, NUEVA UNION,
SEDE BOCA DE RAMOS, DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA

ADECUACION Y
11-12-2023 INSTITUCION EDUCATIVA IMEJORAMIENTO DE  AULAS 11 DIAS
CARLOS ALBORNOZ ESCOLARES, BATERIAS $25.000.000,00

SANITARIAS E INSTALACIONES
HIDRAULICAS DE  AGUA
POTABLE EN LA SEDE UNO, DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA
MERIZALDE ~ PORVENIR, DE
CONFORMIDAD CON  LAS
CARACTERISTICAS
DISCRIMINADAS EN  FICHA
TECNICA DEL PROCESO.

2. POSIBLES PROVEEDORES INTERESADOS
INGENIERIA JJ SAS ZOMAC
NELSON HERNAN LEYTON CERON
WILSON DAVID ORTEGA BASTIDAS
PROYECTOS HM SAS

DANIEL GUERRERO CORDOBA
BIOMEDICOS DE NARINO

HM SAS

DISTRIEDUCA S.A.S

JUAN CARLOS SALAZAR ARCOS

OO (N[O~ WIN|—

Por todo lo expresado anteriormente Se ha estimado el costo del contrato en
la suma de CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE
($40.909.000), segun el andlisis de costos que se presenta en este estudio.

5. IMPUESTOS

Al formular la oferta, el proponente deberd tener en cuenta todos los impuestos,
tasas y conftribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y que afecten el contfrato y las actividades que
de él se deriven. Por lo tanto, los precios que se propongan las deberdn
considerar.
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Para el caso la Institucion Educativa Técnico San Juan Bautista, dichos gastos se
enumeran a continuacion:

2% PARA CONTRATOS DE OBRA A PARTIR DE LAS 27 UVT
PARA LA VIGENCIA 2026 ES POR $ 1.414.098 Y SOBRE EL
VALOR TOTAL DE LA BASE SI EL CONTRATISTA ES NO
RESPONSABLE DE IVA, EN CASO CONTRARIO SI EL
CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE IVA LA RETENCION SERA
SOBRE LA BASE SIN IVA

RETENCION A TiTULO DE RENTA

ESTAMPILLA PRODESARROLLO

DEPARTAMENTAL 2%
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%
DEPARTAMENTAL °
ESTAMPILLA UDENAR 0.5%
CONTRIBUCION CIUDADANA 5%

5. ANALISIS DE RIESGO

De conformidad con el arficulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del
articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de valorar el alcance
del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento vy justificacion de
los factores de seleccion adoptados para el presente proceso de seleccidn es
imperativo identificar los riesgos asociados al proceso de confrataciéon, su
tipificacién, estimacién y asignacién se define el riesgo como un evento que
puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los
objetivos del proceso de contratacion o en la ejecucidon de un contfrato.
También, el Decreto 1082 establece que la entfidad estatal debe evaluar el
riesgo que el proceso de contratacion representa para el cumplimiento de sus
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto
expida Colombia Compra Eficiente.

La matriz en la cual se tipifican los riesgos previsibles, preparada por la institucion
educativa hace parte integrante del presente estudio y del pliego de
condiciones.

La presentacion de la oferta implica la aceptacion por parte del proponente de
la distribucion de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el pliego de
condiciones y sus adendas.

Los proponentes deberdn realizar sus estimaciones para presentar su propuesta
sobre la base de un examen cuidadoso de las caracteristicas del objeto
contractual, y con sustento en su propia informacién, de esta manera
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que pueden afectar el mismo, de acuerdo con la matriz de riesgos presentada
por el municipio o en su defecto la que se consolide en la audiencia de
tipificaciéon y asignacién de riesgos si se dan los presupuestos legales para su
realizacion.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionados en la matriz
de riesgos y como principio general, EL CONTRATISTA como experto del sector
econémico que involucra el objeto del contrato que derive de este proceso,
asumird los efectos.

econdmicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para
las actividades que le son propios; por consiguiente, deberd asumir los riesgos
asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, asi mismo,
asumird aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona
natural o juridica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes
frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo procederdn reclamaciones
por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al confratista en la
presente distribucién de riesgos. El municipio no estard obligado a
reconocimiento econdémico alguno ni a ofrecer garantia que permita eliminar,
prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.

Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el confrato permiten
mantener las condiciones econdmicas y financieras existentes al momento de la
presentacion de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente,
estdn disenados para restablecer y mantener la ecuacion del equilibrio
confractual, en los términos senalados en la Ley 80 de 1993 y en Decreto 1082 de
2016.

Ademds de los riesgos anotados existen otros que serdn objeto del mecanismo
de cobertura que se describen mdas adelante, relacionados con las obligaciones
derivadas de la suscripcion del contrato, a cargo del contratista.7

5.1. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS POSIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO: De conformidad
con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de
2.015, dentfro de la ejecucion del futuro contrato de suministro, en su orden se
Tipificardn, Estimardn y Asignardn los siguientes riesgos previsibles por la
administracién.

DESCRIPCION DEL RIESGO STIMACION ASIGNACION
INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES
LABORALES TRIBUTARIAS Y Asume el riesgo el
CONTRACTUALES: Respecto del personal 100% contratista
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confratado y demds compromisos u
obligaciones adquiridas o que deba
contraer con ocasién del contrato.

ACCIONES JUDICIALES,
ADMINISTRATIVAS, SANCIONES (o)
MEDIDAS CAUTELARES: Dictadas por
autoridades competentes que recaigan
sobre los bienes o pagos del Contratista,
ocurridos por el incumplimiento de las
obligaciones laborales, contractuales o
tributarias adquiridas por terceros.

100%

Asume el riesgo el
conftratista

CASOS DE FUERZA MAYOR O FORTUITOS:
o causados por la naturaleza sin la
intervencién o voluntad del Contratista.

100%

Asume el riesgo el
confratista, las partes
contractuales

RIEGO DE PRECIOS: ol momento de
iniciar las actividades y después de
firmada el acta de inicio el contratista
alegue un desequilibrio econdmico, que
cambie las condiciones de aceptacién
de la oferta

100%

Asume el riesgo el
conftratista

RIESGO EN LA ENTREGA DEL SERVICIO EN
EL SITIO ASi ESTIMADO: La imposibilidad
en la entrega oportuna de la obra de la
futura contratacién en el sitio  asi
establecido por la Institucién Educativa
Técnico San Juan Bautista

100%

Asume el riesgo el
confratista, las partes
contractuales

RIESGO CONTRACTUAL: con el material
necesario para readlizar las actividades
programadas por la falta de transporte
de los insumos, ya sea por paro, falta de
vehiculos para el frasporte,
desabastecimiento de gasolina o malas
condiciones de la via de acceso.

100%

Asume el riesgo el
conftratista

RIESGO CONTRACTUAL: en el caso que
el confratista no cumpla con las
exigencias del pliego de condiciones y
contrato tales como: no disponer con el
personal calificado y profesional en la
obra, el incumplimiento a las
especificaciones exigidas, etc.

100%

Asume el riesgo el
contratista

RIESGO CONTRACTUAL CANTIDADES DE
OBRA: variacion en las cantidades de
obra: en la obra y de acuerdo a la
necesidad se pueden presentar
variaciones en las cantidades

70%

Asume el riesgo el
conftratista

RIESGO CONTRACTUAL-SEGURIDAD DE
LOS TRABAJADORES: en consideracién a
la presencia de grupos armados al

100%

Asume el riesgo el
contratista
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margen de la ley, se deberd garantizar
la seguridad vy bienestar de los
frabajadores contfratados.

RIESGO CONTRACTUAL- RIESGOS
LABORALES: en el caso en que los
frabajadores se lastimen o maliraten en Asume el riesgo el
sus en el desarrollo de sus labores. 100% confratista

RIESGO CONTRACTUAL POR LA USENCIA
DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS: Dado que el plan de
inversion se basd en la priorizacién de
las necesidades de infraestructura por
parte de la comunidad educativa y no
contd con el apoyo de un profesional,
la Institucidn Educativa carece de
planos estructurales, arquitectdnicos, Asume el riesgo el
eléctricos e hidrdulicos. 920% contratista

RIESGO CONTRACTUAL DEL DESARROLLO
DE LA OBRA: que, en consideraciéon a la
usencia de planos y especificaciones
técnicas, el desarrollo de la obra se
supedita, a los establecido en el plan
de inversidon aprobado y a las reuniones
técnicas entre la entidad contratante y Asume el riesgo el
el contratista. ?20% confratista

RIESGO EXTRACONTRACTUAL: en el
caso de que, por las labores a realizar,
se ocasionen danos a los bienes de Asume el riesgo el
otras personas 100% contratista

Municipio de Los Andes (N), veintidds (22) de enero de 2026.

ORIGINAL FIRMADO

GUILLERMO ANTONIO VELASQUEZ MALLAMA
CC. No 98.073.437
Rector y Ordenador del Gasto
Institucidon Educativa Técnico San Juan Bautista

Formato de Propuesta Econémica



