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De acuerdo a lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082
de 2015, los estudios o documentos previos conformaran el soporte para la elaboracién del proyecto de pliego, pliegos de
condiciones para los casos de contratacion por licitacion publica, seleccién abreviada, concurso de méritos 0 minima cuantia, o
para la expedicion del acto administrativo en aquellos casos en que sea obligatorio en la contratacion directa de la que refiere el
articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015; igualmente como soporte para la elaboracion del contrato.

En ese orden de ideas, la entidad determinara la conveniencia e inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y
aprobaciones para ello, con antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de la firma del contrato, segun el caso.
Con base en ello, los estudios y documentos previos, estaran conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte
para la contratacién, cumpliendo con los requisitos que establece el articulo 2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015,
y Resolucion N° 060 de 2024 por medio de la cual se adoptd el manual de contratacion de la Ecam, asi:

1. NECESIDAD QUE SATISFACE LA CONTRATACION

La Escuela de Capacitacion Municipal de Floridablanca - ECAM es un instituto descentralizado del Municipio de Floridablanca, con
autonomia administrativa y presupuestal, que como entidad publica se rige por los principios constitucionales, legales y
administrativos propios de la funcion publica, la contratacion estatal, el derecho administrativo y demas normas concordantes del
ordenamiento juridico colombiano.

De conformidad con su mision institucional, la ECAM dirige y ejecuta las acciones de formacion de la Administracion Municipal a
través de un equipo de trabajo &gil y eficiente, con el proposito de mejorar las condiciones y niveles de vida de los servidores y
funcionarios piblicos y de la comunidad en general. Para ello, desarrolla procesos continuos de formacién que fomentan una
cultura de emprendimiento, fortalecimiento institucional y mejoramiento sistematico de la gestion publica, brindando herramientas
educativas a los habitantes del municipio para la construccién de un mejor proyecto de vida y la consolidacion de ciudadanos
activos dentro del marco de la democracia participativa.

En desarrollo de dicha misién, la ECAM ofrece programas de formacion técnica laboral tales como: Auxiliar Administrativo con
Enfasis en el Sector Publico, Auxiliar Contable, Mercadeo y Venta de Productos y Servicios, Organizacion de Eventos Recreativos
y Turisticos, Técnico en Documentacion y Archivo, asi como programas de formacion complementaria y cursos virtuales
asincrénicos. De igual manera de manera constante, la entidad busca ampliar su oferta educativa en el municipio, con el fin de
impactar positivamente a la poblacion floridefia y fortalecer los procesos administrativos internos.

En este contexto, resulta necesario dar cumplimiento al proyecto suscrito con la Alcaldia Municipal de Floridablanca denominado
“Servicio de articulacion entre la educacion superior y el sector productivo (2202) — programas y proyectos de educacion técnica
ylo tecnologica, en atencién a la demanda del sector productivo de Floridablanca”, identificado con el codigo presupuestal
2.3.2.02.02.009.22.2202.2202067.179, el cual exige la ejecucion de actividades académicas especializadas que permitan atender
las necesidades del sector productivo y de la comunidad en general.

Para el adecuado cumplimiento de sus funciones y la ejecucion de las acciones previstas en sus programas, la ECAM requiere
contar con personal idoneo conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales y/o técnicos en diversas areas del
conocimiento. No obstante, el nimero de funcionarios que integran actuaimente la planta de personal resulta insuficiente para
atender de manera integral el desarrollo de los programas técnicos laborales y las demas actividades académicas que se derivan
de su mision institucional.

En razén a lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso de contratacion para seleccionar al contratista encargado de apoyar
las actividades de capacitacion, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, el
cual establece que los contratos de prestacion de servicios solo podran celebrarse con personas naturales cuando las actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Dichos contratos no generan relacion
laboral ni prestaciones sociales y se celebran por el término estrictamente indispensable, en concordancia con el numeral 4, literal
h, del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.

En este orden de ideas, la ECAM requiere vincular temporalmente a un PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES O AFINES,
CON EXPERIENCIA LABORAL MINIMA DE 1 (UN) ANO DEBIDAMENTE CERTIFICADA, quien brindara apoyo académico y
técnico en su area de conocimiento, capacitando a los estudiantes inscritos en los programas ofertados por la entidad. Lo anterior
permitira garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz de la gestion educativa de la ECAM, en armonia con su mision, vision y
objetivos institucionales.
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2. VERIFICACION DE QUE NO HAY PERSONAL DE PLANTA EN LA ENTIDAD

Se establecio a través de la Certificacion expedida por Direccién de la ECAM que no se cuenta dentro de la Planta global de la
administracion, con el personal que pueda desarrollar las actividades planteadas en el presente estudio.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

El objeto del contrato que sera suscrito se describe a continuacién, asi como sus especificaciones esenciales

3.1 OBJETO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CLASES DE
FORMACION COMPLEMENTARIA DE LOS PROGRAMAS TECNICOS LABORALES
QUE OFRECE LA ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
- ECAM

3.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS
DEL CONTRATISTA

El contratista debera ejecutar las siguientes actividades en la Escuela de Capacitacion
Municipal ECAM:

1.Impartir treinta y ocho (38) horas de clase en total, de la asignatura Técnicas de
Oficina y Redaccion de Documentos Il del programa Técnico Laboral Auxiliar
Administrativo - Cumbre.

2. Impartir treinta y ocho (38) horas de clase en total, de la asignatura Técnicas de
Oficina y Redaccion de Documentos | del programa Técnico Laboral Auxiliar
Administrativo.

3. Impartir treinta y ocho (38) horas de clase en total, de la asignatura Técnicas de
Oficina y Redaccion de Documentos Il del programa Técnico Laboral Auxiliar
Administrativo.

4. Impartir treinta y dos (32) horas de clase en total, de la asignatura Organizacion de
Reuniones Administrativas del programa Técnico Laboral Auxiliar Administrativo.

5. Impartir veinticuatro (24) horas de clase en total, de la asignatura Desarrollo Humano
Integral del programa Técnico Laboral Auxiliar Administrativo - Cumbre.

6.Disponer de veintiocho (28) horas de trabajo auténomo, destinadas a brindar apoyo a
los procesos de formacién académica de los estudiantes.

7. Desarrollar el contenido programatico de la asignatura y entregarlo a la ECAM; el cual
debera contener como minimo los siguientes apartes: nombre de la asignatura, nimero
de horas docente, nimero horas estudiante como trabajo independiente, descripcion de
la materia, objetivo general, objetivos especificos, competencias que se adquieren,
temas a desarrollar con una pequefia descripcion y nimero de horas por tema,
metodologia y bibliografia basica y complementaria.

8. Asistir en los horarios designados por la ECAM a impartir cada una de las clases a los
estudiantes del programa Técnico Laboral Auxiliar Administrativo con énfasis en el
sector publico, Auxiliar Contable y Auxiliar de Archivo.

9. Desarrollar conforme a lo estipulado en el contenido programético durante la
asignatura designada: trabajos, talleres, quices, parciales entre otros, que permitan al
estudiante ser calificado con criterio objetivo.

10. Realizar el proceso evaluativo de su asignatura conforme a los instrumentos de
evaluacion dispuestos en los contenidos programaticos.

11. Entregar todas las notas de los estudiantes finalizada la programacién académica en
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los formatos de la Entidad.

12. Llevar un registro de asistencia por cada clase impartida y asi mismo entregarla a la
Coordinacion de la Entidad, conforme a lineamientos impartidos.

13. Asistir a las reuniones que se convoquen por parte de la Direccion o Coordinacion de
la Ecam.

14. Entregar los derechos patrimoniales que se produzcan en el marco del presente
contrato a la ECAM.

15. Solicitar a la Coordinacion Académica minimo con dos (2) dias de anticipacion, todo
el material académico de apoyo que se requiera para el desarrollo de su asignatura.

16. Las demas que se requieran para el cumplimiento del contrato .

3.3 LUGAR DE EJECUCION Escuela de Capacitacion Municipal ECAM, Municipio de Floridablanca.

3.4 PLAZO CINCO (05) MESES Y VEINITUN (21) DIAS

VALOR DEL CONTRATO: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL
PESOS MCTE ($10.890.000). Valor que incluye todos los gastos directos e
indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato.

FORMA DE PAGO: El pago se haré en pesos colombianos de la siguiente forma: pago
por horas de capacitaciones efectivamente ejecutadas en el periodo, siendo el valor
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($55.000) por hora, previa presentacion del
informe de actividades. Para cada pago, se deberan allegar todos los documentos
necesarios y contar con el visto bueno del Supervisor que se designe para el contrato.

El valor del presente contrato se pagard con cargo del cddigo presupuestal No.
2.3.2.02.02.009.22.2202.2202067.179 “Servicio de articulacion entre la educacion
superior y el sector productivo (2202) - programas y proyectos de educacion técnica y/o
tecnologica, en atencion a la demanda del sector productivo de Floridablanca”, CDP No
00027 de 21 de enero de 2026.

3.5 FORMA DE PAGO

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El contrato de Prestacion de Servicios hace parte de las tipologias contractuales que fueron expresamente definidas por el
legislador. Asi, el articulo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 consagra:

Contrato de Prestacion de Servicios:

Son contratos de prestacion de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administracion o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podran celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningun caso estos contratos generan relacion laboral ni prestaciones sociales y se celebraran por el término estrictamente
indispensable.

La tipologia contractual denominada prestacion de servicios constituye el género, del cual se desprenden a su vez distintas
especies, dependiendo de la especialidad del objeto y de las condiciones del contratista. Una de estas especies la constituye
justamente el denominado CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SEA PROFESIONAL O DE APOYO A LA GESTION,
que tal y como su nombre lo indica corresponde a aquel a través del cual se desarrollan actividades relacionadas con la
administracion o funcionamiento de la entidad, en el que el contratista desarrolla actividades de acuerdo a su idoneidad y/o
experiencia.

En el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, sobre el particular dispuso:

"Contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, o para la ejecucion de trabajos artisticos que solo
pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de
contratacion directa la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion con la persona natural o juridica que esté en
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y
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relacionada con el area de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los servicios
profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a tos de consultoria que se
derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, asi como los relacionados con actividades operativas. logisticas, o
asistenciales

La Entidad Estatal, para la contratacién de trabajos artisticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas
naturales, debe justificar esta situacion en los estudios y documentos previos.

Por tratarse de un contrato de naturaleza intelectual o de actividades manuales o de simple ejecucion, las entidades publicas se
encuentran facultadas para contratar con personas profesionales y de apoyo a la gestion, cuando dentro de la planta de personal
de la entidad no se cuente con el personal idoneo. o teniéndose, es insuficiente, en ambos casos, para cumplir con la labor
encomendada.

En éste evento, permite a la entidad contratar directamente la prestacion del servicio, cumpliendo con los requisitos establecidos en
el articulo 2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.

Aunado a lo anterior, la Resolucién N° 060 de Diciembre de 2024, por el cual se adopt6 el Manual de Contratacién de la ECAM,
consagra con respecto a esta tipologia contractual:

“7.4.1.1 Los Contratos de prestacion de servicios y de apoyo a la gestion -

Se celebran con la persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, previa verificacion de la
idoneidad y experiencia requerida.

- Los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de
consultoria que se deriven del cumplimiento de las funciones de cada area, asi como los relacionados con actividades operativas,
logisticas, o asistenciales.

- Esta contratacion procede cuando no exista personal de planta suficiente o con los conocimientos requeridos que pueda ejecutar
las labores requeridas. En este caso, no es necesario que se hayan obtenido previamente varias ofertas y se podra tener en
cuenta como uno de los elementos de juicio para el estudio econémico la idoneidad y la experiencia, asi como las actividades y
obligaciones especificas para el desarrollo del objeto contractual”.

En ese orden de ideas, la entidad queda facultada para realizar el respectivo contrato de prestacion de servicios de profesionales
ylo de Apoyo a la Gestion, con aquella persona natural o juridica, que se encuentre en capacidad de hacerlo, siempre y cuando,
haya demostrado LA IDONEIDAD o EXPERIENCIA REQUERIDA y RELACIONADA CON EL AREA DE QUE SE TRATE, sin que
sea necesario la obtencién de varias ofertas con las constancias del caso del ordenador del gasto.

Igualmente es fundamento juridico el literal h, del numeral 4° Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.

5. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

De conformidad con lo ordenado en el articulo 222 del Decreto 0019 de 2012, que derogé la Ley 598 de 2000, no se hace
necesario verificar los precios de la contratacién a realizar, con el SICE, CUBS y PURF.

El promedio de precios del mercado para la ejecucion del objeto a contratar tiene un costo aproximado de CINCUENTA Y CINCO
MIL PESOS MCTE LA HORA teniendo en cuenta lo que histéricamente ha venido pagando la ECAM por servicios similares, lo
cual incluye los gastos de desplazamiento, prestacion del servicio, uso de herramientas, ya que el contratista deberéa prestar el
servicio, debiendo asumir a su costa gastos como los de la seguridad social, legalizacion del contrato, desplazamientos, Etc.

La inversion relacionada corresponde al presupuesto asignado por la ECAM para el efecto, existiendo una disponibilidad que
cubrirg integralmente su costo para la vigencia fiscal de 2026.

El estudio del valor estimado se encuentra contenido dentro del analisis de precios.

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE.

Por tratarse de un contrato de prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestién, la entidad exigira en los términos del
articulo 2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, idoneidad o experiencia, sin que sea obligatoria la coexistencia de estos dos
requisitos. No obstante, la entidad se reserva el derecho de exigir simultineamente las dos obligaciones, para actividades
profesionales especificas.
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7. CLASIFICACION UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en el siguiente codigo del clasificador de bienes y servicios:

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE
UNSPSC
86111600 Servicios Educativos Sistemas Educativos Educacién de Adultos
y de Formacion Alternos

8. ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

Se pretende contribuir a la reduccion de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del estado, y lograr, que las partes del
contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y
cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la contratacion estatal.

LA ESTIMACION consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados y
que teniendo en cuenta su materializacion, requieren una valoracion.

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para una estimacién cualitativa mediante
rangos que permitan al servidor publico calificar los riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se tienen acerca de la ocurrencia futura o
pasada de un evento y generalmente se puede estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento
aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias de un evento generador de riesgo sobre
el objeto del contrato.

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluacion cualitativa, incorporando los criterios evaluados en la etapa
cualitativa y realizando una aproximacion numérica de dichos criterios.

Teniendo en cuenta las modificaciones en la Ley 80 de 1993, se dictaron otras disposiciones generales aplicables a toda
contratacion con recursos publicos. Con la Ley 1150 de 16 de Julio de 2007 se introdujeron medidas para la eficiencia y la
transparencia; en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 se contempla La Distribucion del Riesgo en los Contratos Estatales.

De igual manera debe darse aplicacion al documento expedido por el CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y
SOCIAL a través del documento CONPES 3714 de fecha primero (1) de diciembre de 2011, "DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL
MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA " y se sefialaran los riesgos de conformidad con lo sefialado en el
mismo asi:

1. Riesgos Econémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los precios
de los insumos, desabastecimiento y especulacién de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que
involucran la ejecucion de actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el
comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de
suministro de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o
especulacion dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusion dependera de la posibilidad de prevision del mismo.

2. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean probables y
previsibles, tales como cambios en la situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan
impacto en la ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el
Gobierno y la poblacion, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para determinar de
su previsibilidad. La entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes
oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, efc.)

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato.
También se presenta la extension del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados
por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencion del objeto del
contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacion y
tecnolégicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a /as partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante
la ejecucion del contrato. En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas
en el embalaje, manipulacion, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destruccion
de los bienes a suministrar, dafio, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecucion del contrato, obtencion o renovacion
de licencias o permisos. entre otros.

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de estructuracion de los contratos con los
estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar con un adecuado nivel de informacién sobre fas especificaciones
de los diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el anélisis de costos, lo cual reduce los factores de riesgos que
inciden sobre el contrato.

4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes béasicos: el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de
liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales,
para lograr el objetivo del contrato. EI segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos
encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el equilibrio
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contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados. cambios en los regimenes especiales (regalias, pensiona)
designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicién de normas de caréacter técnico o de calidad, entre
otros.

6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por fa naturaleza sin la intervencion o voluntad del hombre, que, aunque
pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnostico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de su existencia
ylo previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la recopilacion de datos estadisticos o
fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.)

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a Jos hechos de fa naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecucion
del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias. entre otros, siempre y cuando los mismos puedan
preverse.

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo
ambiental, de fas condiciones ambientales o ecoldgicas exigidas y de fa evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestion de la licencia
ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo
imputables a las partes.

8. Riesgos Tecnolégicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension de servicios publicos,
advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, asi
como la obsolescencia tecnolégica.

Una vez hecha la clasificacion por tipo de riesgo se recomienda hacer una definicion concreta de cada uno de los riesgos que se
incluyan. conforme al lenguaje comin de los mismos.

EN CUANTO A LA ASIGNACION DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA SIGUIENTE ASIGNACION:

1. Riesgos Econdmicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente y con fas
condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atencion a su experticia en el
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos econémicos. Desde luego, ello no podra hacerse en relacién con
riesgos que el mismo no pueda controlar, como condiciones macroeconémicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles
escaparian de la érbita de aplicacion del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007.
2. Riesgos Sociales o Politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad
contratante que en atencion a su condicion, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracién efectiva del
mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando, por ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado.
3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente. los riesgos operacionales se
transfieren al contratista, en la medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el
valor de Ja inversién y tendré a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto
componente de complejidad técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de
mitigacion el Otorgamiento de garantias parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada.
4, Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla general y bajo la premisa de contar con
informacién suficiente. En atencién a su experticia en la consecucion y estructuracion de los recursos necesarios, se presume que
cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos financieros.
5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte que cuenta con un manejo y
posibilidad de administracion efectiva de los riesgos regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada
regulacion.
6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al alcance del contratista. los riesgos de la naturaleza
deben ser trasladados al mismo.
7. Riesgo Ambiental: La asignacion del riesgo ambiental depende de la especificidad de cada proceso, por ejemplo:
+ Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo ambiental, antes del cierre de la
licitacién, el contratista asumira los costos implicitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o
plan de manejo ambiental.
+ Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del cierre de la licitacion y ésta sea modificada
por solicitud del contratista, él asumira Jos costos que implique esta modificacion.
* El riesgo de que, durante la ejecucion, la operacion y el mantenimiento de las obras. se configuren pasivos ambientales
causados por el incumplimiento o la mala gestién de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental sera asumido
por el contratista.
+ Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo ambiental, antes del cierre de
la licitacion, los costos por obligaciones ambientales se deberan estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza
y magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal podra asumir el riesgo de que los costos por
obligaciones ambientales resulten superiores a lo estimado.
+ Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los costos para realizar un adecuado manejo
ambiental se deben estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la
entidad estatal podré asumir el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales resultantes de la exigencia de un plan
de manejo posterior al cierre de la licitacion, s6lo cuando la exigencia no surja del mal manejo ambiental del proyecto.
8. Riesgo Tecnolégico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente, el riesgo se
traslade al contratista que, en atencién a su experticia en el objeto contractual y los estandares tecnolégicos, cuenta con un manejo
y posibilidad de administracién efectiva de los riesgos tecnolégicos."
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Riesgo y etapa Clase Categoria e | Fuente Asignacién Calificacion final
impacto

Fluctuacion de precios | General Probable/Mayor Externo LA ENTIDAD Riesgo Alto

(etapa contractual)

Desabastecimiento  de | General Posible / Mayor Externo El contratista Riesgo Alto

producto (etapa

contractual)

Riesgos  sociales o | General Posible /Moderado | Externo LA ENTIDAD Riesgo bajo

politicos (contractual vy

pos contractual)

Riesgos operacionales | General Probable/ Moderado | Interno El contratista Riesgo medio

contractual)

Riesgos financieros | General Probable / | Interno El contratista Riesgo medio

(etapa contractual) Moderado

Riesgos  Regulatorios | General Probable / | Externo El contratista Riesgo medio

(contractuales y post Moderado

contractuales)

Riesgos de la | General Probable / Mayor Externo El contratista Riesgo alto

Naturaleza (contractual)

Riesgo tecnolégico | General Posible /Moderado | Interno El contratista Riesgo medio

(contractual)

 DEJ CATEGORIA E
| mpacto

Calificacién Definitiva

RIESGO EN
PLANIFICACION Y
EJECUCION DEL
SERVICIO
Informaciéon  errénea o General e | Posible Riesgo medio
desactualizada interno /Moderado
suministrada  por  laj10% Entidad contratante
entidad (pre contractual y
contractual)
. General e | Posible Contratista, salvo | Riesgo medio
.Uso o”recolecmén de o interno /Moderado que la informacion
informacion errada (pre | 15% d d
ontractual y contractual) efrada provenga de
& la misma entidad
Estimacion inadecuada de General e Posible Riesgo medio
los costos ( pre|5% interno /Moderado Contratista
contractual)
Negligencia, imprudencia General e Posible / Mayor Riesgo alto
o temeridad en los | 20% interno Contratista
mandatos (contractual)
Uso indebido del.ino General e Posible . Riesgo medio
informacién (Contractual) i interno /Moderado Contratista
General e Probable Contratista, quien | Riesgo medio
eaidonios de frabaio interno /Moderado debe  cubrir el
er(w:fi rmedeas dese 10y 5% riesgo conforme a
Fesional tractual ’ las normas que
profesionales (contractual) regulan el sistema
ARL
General e Posible /| El' Supervisor del | Riesgo medio
Falta de calidad en el interno Moderado contrato debe
servicio prestado (post | 10% vigilar su ejecucion,

contractual y contractual)

so pena de no
certificarla

EVENTOS DERIVADOS
DE CIRCUNSTANCIAS
ECONOMICAS 0
LEGALES
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Financiamiento del 100% Qenerale Posible Contratista Riesgo medio
contrato (contractual) interno /Moderado
General e Posible Contratista , a| Riesgo medio
interno /Moderado quien la entidad
podra llevar a un
Incremento en impuestos punto de no
que afectan a todos los pérdida, siempre y
contribuyentes y a todas | 5% cuando  acredite
las actividades que el incremento
(contractual) es de tal magnitud
que le ha
conducido a
pérdida.
General y Posible Contratista, a quien | Riesgo medio
externo /Moderado la entidad podra
Incremento en impuestos :2vara u puér: tgi dd:
que afectan la actividad siempre pcuan dc;
del contratante, siendo tal | 5% acredile yque &l
actividad  objeto  del eremenis 68 d6
contrato (contractual) tal magnitud que le
ha conducido a
pérdida.

Del anterior analisis la entidad manejara en este proceso contractual la siguiente MATRIZ DE RIESGOS segun la Guia que para su
elaboracion implementé Colombia compra Eficiente
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9. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE
NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGUN EL CASO, ASi COMO LA PERTINENCIA DE LA DIVISION DE
AQUELLAS, DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACION SOBRE EL PARTICULAR.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.1 y el Articulo  2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, no se exigiran ni acta
justificativa, ni garantias, en atencion a las excepciones legales siguientes:

“Articulo 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de justificacion de la contratacion directa. La Entidad Estatal debe sefialar en un
acto administrativo la justificacion para contratar bajo la modalidad de contratacion directa, el cual debe contener:

1. Lacausal que invoca para contratar directamente.

2. Elobjeto del contrato.

3. El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.

4. Ellugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion, y para los contratos de que tratan los literales (a) y (b) del articulo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto...”

“Articulo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantias. En la contratacion directa la exigencia de garantias establecidas en la
Seccion 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificacion para
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. A pesar de la existencia de ciertos riesgos en la ejecucion del
contrato, la entidad considera pertinente no exigir el otorgamiento de pélizas toda vez que la forma de pago a pactar, sera mes
vencido una vez se preste el servicio, de tal forma que, si el contratista no presta el servicio o0 no es un servicio a satisfaccion,
€Oomo consecuencia no se cancela y no existira riesgo para la entidad de perder sus recursos.

El articulo 227 del decreto 19 de 2012, cred una nueva obligacion en materia contractual, veamos:

“ARTICULO 227. REPORTES AL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL EMPLEO PUBLICO -SIGEP. Quien sea
nombrado en un cargo o empleo publico o celebre un contrato de prestacion de servicios con el Estado debera, al momento de su
posesion o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Informacién y Gestion del Empleo Publico -SIGEP-administrado por
el Departamento Administrativo de la Funcién Publica, la informacion de hoja de vida, previa habilitacion por parte de la unidad de
personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces. Ademas, los servidores publicos deberan
diligenciar la declaracion de bienes y rentas de que trata el articulo 122 de la Constitucion Politica.”

De conformidad con lo anterior, la entidad considera que es conveniente y oportuna la celebracion del contrato.

RESPONSABLE: —
ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ FIRMA} ||
DIRECTORA GENERAL [ W
M\ A
N l

~
Proyecto: Maria Xim ‘ega C,
Abogada CPS
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