



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhlemarque LUZ ELENA MARQUEZ PELAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
 Fecha y Hora Sistema: 9/01/2026 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”

Numero:	1226	Fecha Registro:	2026-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	4.209.057.854,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	4.209.057.854,00	Saldo x Comprometer:	4.209.057.854,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	1226	Fecha Registro:	2026-01-09	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
912545 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF						
Total:						4.209.057.854,00	0,00	4.209.057.854,00	4.209.057.854,00	0,00

Objeto: INSTRUCTOR: RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES DE LA FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON METAS APROBADAS POR LA DFP SENA – CLEM, REGIONAL VALLE VIGENCIA 2026 CPE No.76-9-2026-000334

Firmado digitalmente por Fernando Gonzalez Apolinar - Coordinador Grupo Apoyo Admnsitrativo
 Fecha: 2026.01.09 11:34:00 -05'00'

Firma Responsable



PROCESO				
GESTIÓN CONTRACTUAL				
NOMBRE DEL FORMATO				
CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA				
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada

CERTIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD

EL SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES DE LA REGIONAL VALLE DEL SENA

CERTIFICA

Que el Centro Latinoamericano de Especies Menores de la Regional Valle requiere contratar la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para ejecutar el objeto y las obligaciones descritas en el Estudio previo que soportará la futura contratación.

Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1 del Decreto 2209 de 1998 y compilado en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, la Resolución nro. 2862 de 2025 y la Circular 219 de 2025 y una vez revisada la planta de personal del Centro Latinoamericano de Especies Menores de la Regional Valle, se evidencia la insuficiencia de personal que cuente con la idoneidad que requiere el desarrollo de las actividades principales demandadas, lo que implica la contratación del servicio cuyo objeto es “ Prestar temporalmente servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión como instructor para desarrollar actividades del proceso formativo, en programas titulados y/o complementarios, en modalidades presencial, virtual o a distancia, en concordancia con la red de conocimiento y el área temática, conforme a los modelos formativos establecidos por el Centro Latinoamericano de Especies Menores.”.


Que, por lo anterior, se cumple con el supuesto de hecho establecido en la normatividad vigente para justificar la contratación de los servicios requeridos. No obstante, la expedición de la





presente certificación no exime de cumplimiento y aplicación de las normas de contratación que regulan la materia.

El presente documento se suscribe en Tuluá, 20 de enero de 2026

JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ
Subdirector (E) Centro Latinoamericano De Especies Menores

Proyectó: Marta Gutiérrez –Contratista Apoyo Profesional Contratatacion Centro CLEM 

Revisó: Andrea Ariza Victoria – Abogada contratista Centro CLEM 

Vo Bo. Fernando Gonzalez Apolinar – Coordinador Administrativo Centro CLEM 



Versión: 01

Código:
GFPI-F-139

GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

ANEXO 2: PLAN DE CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES - APOYOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS PERFILES RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL

PRIMERA OFERTA

PERIODO : AÑO 2026

TOPE GLOBAL PROGRAMADO

29

CDP 1226

ELABORADO POR:

Nombre: Marta Gutierrez

VALOR UTILIZADO:

\$ 4.209.057.854

\$ 885.911.939

Teléfono: IP. 23851

LUGAR	NIVEL	NOMBRE DEL PROGRAMA (TE-TP-TGO)	CONTRATO	No. CONTRATOS	No. DE MESES Y DIAS A CONTRATAR		FECHAS PREVISTAS PARA LA CONTRATACIÓN		COSTO HONORARIO MES	COSTO TOTAL HONORARIOS	DURACION DEL PROGRAMA LECTIVA	OBSERVACIONES
					MESES	DIAS	Inicio (D-M-A) conforme a la fecha de inicio en SECOP II	Terminación (D-M-A) fracción conforme al tiempo establecido.				
VALLE - CLEM	Todos los programas	RECUPERACION DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS LC	PSP - INSTRUCTOR	1	9		Febrero/2026	octubre/2026	\$ 4.737.497	\$ 42.637.473	2.026	EL PERFIL SE ENCUENTRA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS AUTORIZADOS
VALLE - CLEM	Todos los programas	TECNICO EN OPERACIONES FORESTALES.	PSP - INSTRUCTOR	1	8		Febrero/2026	septiembre/2026	\$ 4.737.497	\$ 37.899.976	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	SANEAMIENTO Y SALUD AMBIENTAL	PSP - INSTRUCTOR	1	8		Febrero/2026	septiembre/2026	\$ 4.737.497	\$ 37.899.976	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL	PSP - INSTRUCTOR	1	8		Febrero/2026	septiembre/2026	\$ 4.737.497	\$ 37.899.976	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS.	PSP - INSTRUCTOR	1	8		Febrero/2026	septiembre/2026	\$ 4.737.497	\$ 37.899.976	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y ESTILOS DE VIDA	PSP - INSTRUCTOR	1	8		Febrero/2026	septiembre/2026	\$ 4.737.497	\$ 37.899.976	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	SANEAMIENTO Y SALUD AMBIENTAL	PSP - INSTRUCTOR	1	8		Febrero/2026	septiembre/2026	\$ 4.737.497	\$ 37.899.976	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	CARACTERIZACION MICROBIOLOGICA Y FISICOQUIMICA DE	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	PRODUCCION EN GRANJA AVICOLA	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	PROCESAMIENTO DE CARNES	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	PRODUCCION EN GRANJA AVICOLA	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	PRODUCCION EN GRANJA AVICOLA	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	ASESORIA COMERCIAL	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	PROMOCION DE ACCIONES PARA LA MITIGACION DE IMPA	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	RECUPERACION DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS LC	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	EMPRENDIMIENTO EN APICULTURA	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS.	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	GESTION DE EMPRESAS PECUARIAS	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	GESTION DE EMPRESAS PECUARIAS	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	FUNDAMENTACION EN GESTION DEL TURISMO	PSP - INSTRUCTOR	1	5		Febrero/2026	junio/2026	\$ 4.737.497	\$ 23.687.485	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	TECNICO EN OPERACIONES FORESTALES.	PSP - INSTRUCTOR	1	3		Febrero/2026	abril/2026	\$ 4.737.497	\$ 14.212.491	2.026	
TOTALES			PSP - INSTRUCTOR	29						\$ 885.911.939	2.026	

Jorge Ivan Noguera Jimenez
Subdirector (E) del Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM TULUA

Proyecto: Marta Cecilia Gutierrez-Profesional Contratista Centro CLEM

Revisó: Marcela Carolina Rojas: Coordinadora Academica Centro CLEM

Revisó: Fernando Gonzalez - Coordinador Administrativo Centro CLEM



Versión: 01
Código:
GFPH-F-139

GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

ANEXO 2: PLAN DE CONTRATACION DE INSTRUCTORES - APOYOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS PERFILES RELACIONADOS CON LA FORMACION PROFESIONAL

PRIMERA OFERTA

PERIODO: AÑO 2026

TOPE GLOBAL PROGRAMADO

CDP 128

USO

UTILIZADO:

LUGAR	NIVEL	NOMBRE DEL PROGRAMA (FE-FP-TIO)	CONTRATO	No. CONTRATOS	No. DE MESES Y DIAS A CONTRATAR		FECHAS PREVISTAS PARA LA CONTRATACION		COSTO HONORARIO MES	COSTO TOT AL HONORARIOS	DURACION DEL PROGRAMA LECTIVA	OBSERVACIONES	
					MESES	DIAS	Inicio (D-M-A) conforme a la fecha de inicio en BECOP I	Terminación (D-M-A) fecha conforme al tiempo establecido.					
													PROFESIONALES Y/O TECNOLOGOS
				31									
				\$ 4.209.057.854	32,19%								
				\$ 975.924.382									
ELABORADO POR: Marta Gutierrez													
Nombre: Marta Gutierrez													
Teléfono: # 23851													
VALLE - CLEM	Todos los programas	ASESORIA COMERCIAL	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	octubre/2026	\$ 4.737.497	\$	42.637.473	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	GESTION DEL TALENTO HUMANO	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	septiembre/2026	\$ 4.737.497	\$	37.899.976	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	ASISTENCIA EN LA FUNCION PUBLICA	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	septiembre/2026	\$ 4.737.497	\$	37.899.976	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	ENFERMERIA	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	septiembre/2026	\$ 4.737.497	\$	37.899.976	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	septiembre/2026	\$ 4.737.497	\$	37.899.976	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	ASISTENCIA EN ORGANIZACION DE ARCHIVOS	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	septiembre/2026	\$ 4.737.497	\$	37.899.976	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO EMPRESARIAL	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	septiembre/2026	\$ 4.737.497	\$	37.899.976	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	GESTION DEL TALENTO HUMANO	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	septiembre/2026	\$ 4.737.497	\$	37.899.976	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	DIRECCION DE VENTAS	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$	33.162.479	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$	33.162.479	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	SISTEMAS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS ECOLOGICOS	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$	33.162.479	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	SISTEMAS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS ECOLOGICOS	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$	33.162.479	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	COMERCIALIZACION EMPRESARIAL	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$	33.162.479	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$	28.424.982	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	ENFERMERIA	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$	28.424.982	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	HABITOS SALUDABLES A PARTIR DE LA ALIMENTACION Y LA ACTIVIDAD FISICA	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$	28.424.982	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	INTERACCION DE OPERACIONES LOGISTICAS	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$	28.424.982	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	ENFERMERIA	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$	28.424.982	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	Intervención de la Embarcación de Niños - Ingresos Vitales	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$	28.424.982	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	ASISTENCIA EN LA FUNCION PUBLICA	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$	28.424.982	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$	28.424.982	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	ASESORIA COMERCIAL	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$	28.424.982	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	ASISTENCIA EN ORGANIZACION DE ARCHIVOS	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$	28.424.982	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	ASESORIA COMERCIAL	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$	28.424.982	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	GESTION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$	28.424.982	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$	28.424.982	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$	28.424.982	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO EMPRESARIAL	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$	28.424.982	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$	28.424.982	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION HUMANA PARA EL DESARROLLO	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	junio/2026	\$ 4.737.497	\$	23.687.485	2,026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	ASESORIA COMERCIAL	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	junio/2026	\$ 4.737.497	\$	23.687.485	2,026	
TOTALES			PSP - INSTRUCTOR	31					\$	\$	975.924.382	2,026	

EL PERFIL SE ENCUENTRA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS AUTORIZADOS

Jorge Ivan Noguera Jimenez
Subdirector (E) del Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM TULUA

Proyecto: **Marta Cecilia Gutierrez-Profesional Contratista CLEM**
Revisó: **Hernando Adriano Diaz- Coordinador Académico Centro CLEM**
Revisó: **Fernando Gonzalez- Coordinador Administrativo CLEM**



Versión: 01
Código:
GFPI-F-139

GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

ANEXO 2: PLAN DE CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES - APOYOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS PERFILES RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL

PRIMERA OFERTA

PERIODO : AÑO 2026
TOPE GLOBAL PROGRAMADO

35

CDP 1226

% UTILIZADO:

\$ 4.209.057.854
\$ 1.162.637.116

27,62%

ELABORADO POR:

Nombre:

Marta Gutierrez

Teléfono:

IP. 23851

LUGAR	NIVEL	NOMBRE DEL PROGRAMA (TE-TP-TGO)	CONTRATO	No. CONTRATOS	No. DE MESES Y DIAS A CONTRATAR		FECHAS PREVISTAS PARA LA CONTRATACIÓN		COSTO HONORARIO MES	COSTO TOTAL HONORARIOS	DURACION DEL PROGRAMA LECTIVA	OBSERVACIONES
					MESES	DIAS	Inicio (D-M-A) conforme a la fecha de inicio en SECOP II	Terminación (D-M-A) fracción conforme al tiempo establecido.				
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	PROGRAMACION DE SOFTWARE .	PSP - INSTRUCTOR	1	9		Febrero/2026	octubre/2026	\$ 4.737.497	\$ 42.637.473	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	DESARROLLO PUBLICITARIO	PSP - INSTRUCTOR	1	9		Febrero/2026	octubre/2026	\$ 4.737.497	\$ 42.637.473	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	PROGRAMACION DE SOFTWARE .	PSP - INSTRUCTOR	1	9		Febrero/2026	octubre/2026	\$ 4.737.497	\$ 42.637.473	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	SISTEMAS.	PSP - INSTRUCTOR	1	9		Febrero/2026	octubre/2026	\$ 4.737.497	\$ 42.637.473	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	DESARROLLO DE MEDIOS GRAFICOS VISUALES	PSP - INSTRUCTOR	1	9		Febrero/2026	octubre/2026	\$ 4.737.497	\$ 42.637.473	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	ASESORIA COMERCIAL	PSP - INSTRUCTOR	1	9		Febrero/2026	octubre/2026	\$ 4.737.497	\$ 42.637.473	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	ASESORIA COMERCIAL	PSP - INSTRUCTOR	1	8		Febrero/2026	septiembre/2026	\$ 4.737.497	\$ 37.899.976	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA	PSP - INSTRUCTOR	1	8		Febrero/2026	septiembre/2026	\$ 4.737.497	\$ 37.899.976	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	Formación Complementaria Virtual sin idiomas	PSP - INSTRUCTOR	1	8		Febrero/2026	septiembre/2026	\$ 4.737.497	\$ 37.899.976	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS	PSP - INSTRUCTOR	1	8		Febrero/2026	septiembre/2026	\$ 4.737.497	\$ 37.899.976	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	INTEGRACION DE CONTENIDOS DIGITALES	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	Formación Complementaria Virtual sin idiomas	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	Institucional de la Enseñanza de Idiomas - Ingles Virtual	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINAN	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	Institucional de la Enseñanza de Idiomas - Ingles Virtual	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	INTEGRACION DE CONTENIDOS DIGITALES	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	INGLES BASICO - NIVEL 1	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	INGLES BASICO - NIVEL 1	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	Formación Complementaria Virtual sin idiomas	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	Agente de tránsito y transporte	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 3.662.548	\$ 25.637.836	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	ESTRUCTURACION DEL SISTEMA CALIDAD NTC ISO 9001:2014	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	Formación Complementaria Virtual sin idiomas	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	Formación Complementaria Virtual sin idiomas	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	ANIMACION DIGITAL	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	PROGRAMACION DE SOFTWARE.	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	PROGRAMACION DE SOFTWARE.	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	INTEGRACION DE OPERACIONES LOGISTICAS	PSP - INSTRUCTOR	1	5		Febrero/2026	junio/2026	\$ 4.737.497	\$ 23.687.485	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	INTEGRACION DE OPERACIONES LOGISTICAS	PSP - INSTRUCTOR	1	5		Febrero/2026	junio/2026	\$ 4.737.497	\$ 23.687.485	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	INTEGRACION DE OPERACIONES LOGISTICAS	PSP - INSTRUCTOR	1	5		Febrero/2026	junio/2026	\$ 4.737.497	\$ 23.687.485	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	HABILIDADES COGNITIVAS EN MATEMATICAS	PSP - INSTRUCTOR	1	5		Febrero/2026	junio/2026	\$ 4.737.497	\$ 23.687.485	2.026	
VALLE - CLEM	TITULADA/ VIRTUAL /COMPLEMENTARIOS	DESARROLLO DE MEDIOS GRAFICOS VISUALES	PSP - INSTRUCTOR	1	5		Febrero/2026	junio/2026	\$ 4.737.497	\$ 23.687.485	2.026	
TOTALES			PSP - INSTRUCTOR	35						\$ 1.162.637.116	2.026	

EL PERFIL SE ENCUENTRA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS AUTORIZADOS

Jorge Ivan Noguera Jimenez
Subdirector (E) del Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM TULUA

Proyecto: Marta Cecilia Gutierrez-Profesional Contratista CLEM
Revisó: Paula Urbano- Coordinadora Academica Centro CLEM
Revisó: Fernando Gonzalez - Coordinador Administrativo CLEM



**AUTORIZACION DE CONTRATACION
CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES DEL SENA**

CONSIDERANDO

Que el Centro Latinoamericano de Especies Menores Regional Valle, requiere la contratación de Ciento Veintiocho (128) personas para Prestar servicios como instructor.

Que, de acuerdo con certificación expedida por el subdirector (E) del Centro, en la planta de personal no existe personal suficiente y teniendo en cuenta las especiales características y necesidades técnicas de la contratación, se requiere contratar la prestación de este servicio.

Que el Centro de Formación debe velar por el cumplimiento de los requisitos legales de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable en concordancia con el manual de contratación vigente.


Que, en virtud de lo anterior,


AUTORIZA LA CONTRATACION


Descripción breve de la solicitud:	Instructores Programa Regular
Cantidad de contratos:	Ciento veintiocho (128)
Valor total de la contratación:	CIENTO VEINTIOCHO. (128) instructores programa Regular la suma CUATRO MIL TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$4.038.297.795).
CDP:	1226 del 09 de enero de 2026
Rubro:	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL
Radicado - NIS	

**JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ
SUBDIRECTOR (E)**

Proyectó: Marta Gutiérrez –Contratista Apoyo Profesional Contratatacion Centro CLEM 

Revisó: Andrea Ariza Victoria: Abogada Contratista Centro CLEM 

Vo Bo. Fernando Gonzalez Apolinar – Coordinador Administrativo Centro CLEM 

 MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN																				
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Categoría- Valoración del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión				
												Probabilidad	Impacto	Categoría- Valoración del riesgo	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	etapa estimada en que se inicia el tratamiento	etapa estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	planeación	operacional	Inobservancia de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del servicio.	Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional y atrasar el proceso de contratación del servicio.	Baja	Moderado	Moderado	SENA	Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación, definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar.	Muy baja	Menor	Bajo	No	Coordinaciones del Centro	Planeación	Suscripción del contrato	A través de lista de chequeo.	En la planeación del proceso
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Media	Mayor	Alto	SENA	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	Bajo	Moderado	Moderado	No	SENA	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	Alta	Mayor	Alto	Contratista - SENA	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Bajo	Moderado	Moderado	Si	SENA y Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	Bajo	Menor	Moderado	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad y salud en el trabajo.	Bajo	Leve	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Supervisor/ Contratista	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales	Media	Moderado	Moderado	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	Bajo	Menor	Moderado	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por servicios adicionales. se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobrenvenida a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones	Baja	Moderado	Moderado	SENA	Verificar que las obligaciones y condiciones correspondan a las actividades programadas. Garantizando la prestación de los servicios con las debidas legalizaciones de adiciones, prórrogas o modificaciones contractuales	Muy baja	Menor	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley	Alto	Mayor	Alto	Contratista	Revisar los requisitos que se deben cumplir para la ejecución y perfeccionamiento del contrato.	Medio	Moderado	Moderado	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Ejecución	A través del informe entregado por el supervisor para la ejecución del contrato.	En el inicio del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato (Ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual o las obligaciones contenidas en el contrato	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas	Alto	Mayor	Alto	Contratista/SENA	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dara aplicación a los procedimientos, clausulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma.	Medio	Moderado	Moderado	Si	SENA	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato	Medio	Mayor	Alto	Contratista	Revisión de documentos entregados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.	Medio	Moderado	Moderado	No	Contratista/Supervisor	Ejecución	Ejecución	Registro en la lista de verificación que debe realizar el supervisor	Durante la ejecución

1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inobservancia de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del servicio.	Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional y atrasar el proceso de contratación del servicio	Baja	Moderado	Moderado	SENA	Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación, definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar.	Muy baja	Menor	Bajo	No	Coordinaciones del Centro	Planeación	Suscripción del contrato	A través de lista de chequeo.	En la planeación del proceso
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad por Covid-19, que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato	Medio	Mayor	Alto	Contratista	Aplicar los protocolos de bioseguridad y seguir los lineamientos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Medio	Moderado	Moderado	SI	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Verificación permanente por el supervisor	Permanente
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	Medio	Medio	Alto	Bajo	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Medio	Moderado	Bajo	SI	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente

* En todo caso, el área donde nace la necesidad del servicio, es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Dimensión de Control Interno

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción

Anexo 3. Matriz de Riesgo de Corrupción

Proceso	Riesgo	Contexto	Causas	Efectos	Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Opción de manejo	Acciones	Responsables	Indicadores
Gestión Contractual	Alteración de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero	Interno/externo	Adulteración o cambio de documentos presentados por terceros con complicidad interna	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	Alta	Moderado	Reducir	Realizar sensibilización donde se afianza la importancia de la ética profesional y transparencia del proceso.	Responsable del Pocesio	Eficacia 100%
								Revisión, verificación y elaboración de la documentación de acuerdo al marco legal vigente.		
Gestión Contractual	Beneficiar a un oferente en la etapa precontractual para favorecer su posterior contratación	Interno/externo	Debilidades en la Supervisión	Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos. Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	Alta	Moderado	Reducir	Revisión de los productos y documentación.	Responsable del Proceso	Eficacia 100%
			Falta de Etica Profesional					Realizar sensibilización donde se afianza la importancia de la ética profesional y transparencia del proceso.		
Gestión de tecnologías de la información	Suministrar informacion falsa o alterada a través de Plataformas Tecnologicas como insumo para la toma de decisiones o actuaciones con la intencion del beneficio propio o de un tercero	Interno	Etica del talento humano	Perdida de imagen y credibilidad	Extremo	Moderado	Reducir	Sensibilización al personal acerca del resguardo y buen uso de la información.	Responsable del Proceso	Eficacia 100%
			Tráfico de influencias	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias				Fomentar la apropiación del código de integridad de la entidad		

Gestión Documental	Hurto o uso indebido de información crítica y sensible de los procesos, recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	interno	Inadecuada conservación y administración de los archivos.	Investigación disciplinaria	Extremo	Moderado	Reducir	Realizar socialización de los procedimientos y programas documentales	Responsable del Proceso	Eficacia 100%	
			Tráfico de influencias	Pérdida de información crítica para a Entidad				Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador			Fomentar la apropiación del código de integridad de la entidad
				Pérdida de credibilidad o imagen frente a diferentes actores sociales o dentro de la Entidad							
Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente	Vencimiento de términos de los trámites y/o en la atención de PQRS de la Entidad para favorecer o perjudicar a un tercero	Interno	Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión.	Pérdida de credibilidad o imagen frente a diferentes actores sociales o dentro de la Entidad	Alta	Moderado	Reducir	Seguimiento a las PQRS	Responsable del Proceso	Eficacia 100%	
			Inoportunidad en la contestación de las demandas y demás etapas procesales.	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador							
			Tráfico de influencias								
	Alteración de trámites o servicios recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Interno	Trafico de influencias	Pérdida de credibilidad o imagen frente a diferentes actores sociales o dentro de la Entidad	Extremo	Moderado	Reducir	Socializar los lineamientos y procedimiento del proceso de Formación.	Responsable del Proceso	Eficacia 100%	
			Beneficio propios								
			Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión								

Gestión de Formación Profesional Integral	Beneficio a aprendices y/o terceros en la asignación de Centros de Convivencia, Alimentación y Transporte sin cumplimiento de requisitos	Interno	Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión	Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios	Extremo	Moderado	Reducir	Verificar el cumplimiento de los requisitos para adjudicar los estímulos socio económicos (apoyos de alimentación)	Responsable del Proceso	Eficacia 100%
				Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias						
			Falta de Etica Profesional	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador				Fomentar la apropiación de la política de integridad y transparencia		
	Fraude en proceso de expedición certificados académicos para beneficio de un tercero y/o particular	Interno	Falta de Etica Profesional	Afectación de la Imagen Institucional	Extremo	Moderado	Reducir	Realizar jornadas de concientización frente a la Política de Integridad de la entidad.	Responsable del Proceso	Eficacia 100%
	Adulteración o cambio de documentos presentados por terceros con complicidad interna		Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias							
			Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador							
Gestión de Certificación de Competencias Laborales	Alteración de trámites o servicios recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Interno	Trafico de influencias	Pérdida de credibilidad o imagen frente a diferentes actores sociales o dentro de la Entidad	Extremo	Moderado	Reducir	Socializar los lineamientos y procedimientos del proceso.	Responsable del Pocesó	Eficia 100%
	Beneficio propios									
	Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión		Campañas para divulgar el servicio de certificación de competencias							
Gestión de la Innovación y la Competitividad	Suministrar información falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o actuaciones	Interno	Tráfico de influencias	Pérdida de credibilidad o imagen frente a diferentes actores sociales o dentro de la Entidad	Extremo	Moderado	Reducir	Realizar sensibilización donde se afianza la importancia de la ética profesional y transparencia del proceso.	Responsable del Pocesó	Eficacia 100%
	Beneficio propios									
	Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión									
			Tráfico de influencias	Pérdida de				Realizar sensibilización donde		

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad	Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados	Interno	Beneficio propios	credibilidad o imagen frente a diferentes actores sociales o dentro de la Entidad	Alto	Moderado	Reducir	se afianza la importancia de la ética profesional y transparencia del proceso.	Responsable del Pocesó	Eficacia 100%
			Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión							
Gestión de Recursos Financieros	Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados para beneficiar a terceros	Interno	Tráfico de influencias	Detrimiento patrimonial	Extremo	Moderado	Reducir	Verificación de soportes	Responsable del Pocesó	Eficacia 100%
			Beneficio propios	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.				Realizar sensibilización donde se afianza la importancia de la ética profesional y transparencia del proceso.		
			Amenazas y vulnerabilidades sobre la plataforma tecnológica	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador						
	Extralimitación de funciones , de autoridad o de uso de poder para influenciar la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero	Interno	Que el presupuesto no se direcciona al cumplimiento de los objetivos definidos ,	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador	Extremo	Moderado	Reducir	Verificación y validación de los procedimientos, guías, instructivos y documentos formalizados para el Proceso GRF.	Responsable del Pocesó	Eficacia 100%
Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero	Interno	Error involuntario o favorecimiento de intereses personales.	Afectación de la ejecución presupuestal	Extremo	Moderado	Reducir	Revisión de la documentación relacionada con certificados y pagos.	Responsable del Pocesó	Eficacia 100%	



CERTIFICADO DE INCLUSIÓN DE OBJETO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – REGIONAL VALLE CERTIFICA

Que una vez revisado el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, entregado a la Dirección Regional Valle, se verificó que la contratación con el objeto descrito a continuación se encuentra incluido en éste.


Objeto: Prestar temporalmente servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión como instructor para desarrollar actividades del proceso formativo, en programas titulados y/o complementarios, en modalidades presencial, virtual o a distancia, en concordancia con la red de conocimiento y el área temática, conforme a los modelos formativos establecidos por el Centro Latinoamericano de Especies Menores.


Para mayor constancia se firma en Tuluá, Valle del Cauca, a los Veinte (20) del mes de enero de 2026

FIRMA

JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ
SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO

Proyectó: Marta Gutiérrez –Contratista Apoyo Profesional Contratatacion Centro CLEM 

Reviso: Andrea Ariza Victoria: Aboga contratista Centro CLEM 

Vo Bo. Fernando Gonzalez Apolinar – Coordinador Administrativo Centro CLEM 

B3552



76_9125_148_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instructor para desarrollar actividades del proceso formativo, en programas titulados y/o complementarios, en modalidades presencial, virtual o a distancia, en concordancia con la red de conocimiento y el área temática, conforme a los modelos formativos establecidos por el Centro Latinoamericano de Especies Menores.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
52	76_9125_148_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instru	January	February	318	Day(s)	Contratación (National		50.217.458 COP	50.217.458 COF
53	76_9125_149_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instru	January	February	318	Day(s)	Contratación (National		50.217.458 COP	50.217.458 COF
54	76_9125_150_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instru	January	February	318	Day(s)	Contratación (National		50.217.458 COP	50.217.458 COF
55	76_9125_151_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instru	January	February	318	Day(s)	Contratación (National		50.217.458 COP	50.217.458 COF
56	76_9125_152_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instru	January	February	318	Day(s)	Contratación (National		50.217.458 COP	50.217.458 COF
57	76_9125_153_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instru	January	February	318	Day(s)	Contratación (National		50.217.458 COP	50.217.458 COF



AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBJETOS IGUALES

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES DEL SENA REGIONAL VALLE

CONSIDERANDO

Que el subdirector (e) del Centro Latinoamericano de Especies Menores del SENA, según Estudios Previos, tramita la autorización para contratar **Ciento Veintiocho (128) Instructores** con el siguiente objeto igual: “Prestar temporalmente servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión como instructor para desarrollar actividades del proceso formativo, en programas titulados y/o complementarios, en modalidades presencial, virtual o a distancia, en concordancia con la red de conocimiento y el área temática, conforme a los modelos formativos establecidos por el Centro Latinoamericano de Especies Menores..”

Que el trámite se adelanta de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el literal h) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Del Decreto 1082 de 2015, el artículo 3º del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1° del Decreto 2209 de 1998, y el Decreto 1068 de 2015 Artículo 2.8.4.4.5; en concordancia con la Resolución No. 751 de 2014, la Resolución No. 1-02407 de 2023 y la Circular SENA No. 3-2014-000115 de 2014,

Que conforme a la Resolución No. 01-02406 del 24 de noviembre de 2023, la Dirección General del SENA delega funciones en materia de contratación y convenios estatales, ordenación del gasto y se dictan otras disposiciones, se autoriza a los Directores Regionales y Subdirectores de Centros de formación la delegación para celebrar los contratos de prestación de servicios personales con personas naturales y jurídicas (artículos 4 y 5) cuanto existan relaciones contractuales vigentes con objetos iguales al que se pretende suscribir, conforme al artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015 de la siguiente manera:

(...)

c) En los subdirectores de centros de formación para los contratos de prestación de servicios de su centro de formación

Que teniendo en cuenta la justificación expuesta por subdirector (e) del Centro en los estudios previos, la asignación presupuestal realizada para ese fin; es procedente tramitar la autorización solicitada, la cual se encuentra respaldada en el CDP 1226 del nueve (09) de enero de 2026




En consecuencia, esta Subdirección,


AUTORIZA

A contratar los servicios de Ciento Veintiocho (128) **Instructores** con el siguiente objeto igual: “Prestar temporalmente servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión como instructor para desarrollar actividades del proceso formativo, en programas titulados y/o complementarios, en modalidades presencial, virtual o a distancia, en concordancia con la red de conocimiento y el área temática, conforme a los modelos formativos establecidos por el Centro Latinoamericano de Especies Menores.”.

Dada en la ciudad de Tuluá a los Veinte (20) días del mes de enero de 2026

JORGE IVÁN NOGUERA JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR (E) CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES

Proyectó: Marta Gutiérrez –Contratista Apoyo Profesional Contratatacion Centro CLEM 

Reviso: Andrea Ariza Victoria: Aboga contratista Centro CLEM 

Vo Bo. Fernando Gonzalez Apolinar – Coordinador Administrativo Centro CLEM 