# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8745072 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 23 días de tiempo transcurrido *(30/12/2025 3:39:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | IP-031-2025 |
| **Objeto del contrato** | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 10 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 24 minutos para terminar *(23/01/2026 3:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 6/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 14/10/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 14/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

COLOMBIA, Rionegro

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**PAKITIERRAS**

COLOMBIA, Rionegro
Número de documento 901278244

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| PAKITIERRAS SAS | BANCOLOMBIA | Ahorros | 02400067271 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *WILFER ECHEVERRI MARIN* ***Fecha de aprobación:*** *16/01/2026 11:57:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Johnny Cardona Márquez* ***Fecha de aprobación:*** *22/01/2026 10:34:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8745072_Confirmed
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Contratación régimen especial (con ofertas) |
| **Unidad de contratación** | EDESO |
| **Proceso de Contratación** | IP-031-2025 |
| **Título de la oferta** | MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS RIONEGRO |
| **Cuantía del contrato** | 3.034.048.300 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Como acordado previamente

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 10 días de tiempo transcurrido *(13/01/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 13/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 10 días de tiempo transcurrido *(13/01/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 13/10/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 13/10/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 13/10/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 300

**Fecha límite para entrega de garantías:** 8 días de tiempo transcurrido *(15/01/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 22 horas de tiempo transcurrido *(22/01/2026 5:04:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.19067769 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Garantía bancaria | 2.042.295.650,00 COP | Sura | 13/11/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 60 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8745072
**Proveedor** PAKITIERRAS SAS
**Creado por** Cristian Camilo García García
**Agregado en** 7 días de tiempo transcurrido *(16/01/2026 12:00:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
**Comentario** CONTRATO IP-031-2025 - ANEXOS

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 9. Minuta Contrato IP-031-2025 - Mantenimiento Escenarios - Firmado por ambas partes.pdf | 9. Minuta Contrato IP-031-2025 - Mantenimiento Escenarios - Firmado por ambas partes.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | 10. Designación de Supervisión IP-031-2025 - Mantenimiento Escenarios.pdf | 10. Designación de Supervisión IP-031-2025 - Mantenimiento Escenarios.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | 11. CRP - IP-031-2025.pdf | 11. CRP - IP-031-2025.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | 9.1. CDP - CONTRATO IP-031-2025.pdf | 9.1. CDP - CONTRATO IP-031-2025.pdf | Descargar | Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Carrera 54 No. 56-162. Vía Fontibón
**Ubicación** CO-ANT-05615 - Rionegro
**País** COLOMBIA
**Departamento** Antioquia
**Municipio** Rionegro
**Dirección** Carrera 54 No. 56-162. Vía Fontibón
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | RIONEGRO | COLOMBIA > Antioquia > Rionegro |

## Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.8745072

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3.036.238.696,00 | 3.034.048.300,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | 1 | 72101500 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | 1,00 | UN | 3.036.238.696,00 | 3.034.048.300,00 | 3.036.238.696,00 | 3.034.048.300,00 |

**2** CO1.PCCNTR.8745072

**2.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3.036.238.696,00 | 3.034.048.300,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | 1 | 72101500 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | 1,00 | UN | 3.036.238.696,00 | 3.034.048.300,00 | 3.036.238.696,00 | 3.034.048.300,00 |

## Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 9. Minuta Contrato IP-031-2025 - Mantenimiento Escenarios - Firmado por ambas partes.pdf | 9. Minuta Contrato IP-031-2025 - Mantenimiento Escenarios - Firmado por ambas partes.pdf | (detalle) |
| 10. Designación de Supervisión IP-031-2025 - Mantenimiento Escenarios.pdf | 10. Designación de Supervisión IP-031-2025 - Mantenimiento Escenarios.pdf | (detalle) |
| 11. CRP - IP-031-2025.pdf | 11. CRP - IP-031-2025.pdf | (detalle) |
| 9.1. CDP - CONTRATO IP-031-2025.pdf | 9.1. CDP - CONTRATO IP-031-2025.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Johnny Cardona Márque | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 71618846 | Guardar y notificar |
| Supervisor | LAURA PATRICIA SAND | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1098624233 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Johnny Cardona Márque | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 71618846 | Guardar y notificar

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | LAURA PATRICIA SANDOVAL GRANADOS | 1 día de tiempo transcurrido *(22/01/2026 10:34:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Johnny Cardona Márquez |
| Responsible For Payment Authorization | Johnny Cardona Márquez | 1 día de tiempo transcurrido *(22/01/2026 10:34:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Johnny Cardona Márquez |
| Expenditure Approver | Johnny Cardona Márquez | 1 día de tiempo transcurrido *(22/01/2026 10:34:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Johnny Cardona Márquez |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☑Sí ☐No * | 3.034.048.300 |
| | **Total** | 3.034.048.300 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 771 | CDP | No se ha iniciado | | 3.036.238.696 COP | 00-00-00-000-00001 | - | Editar |
| ☐ | 10 | CDP | No se ha iniciado | | 3.034.048.300 COP | 00-00-00-000-00001 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ 91 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 3.034.048.300 COP | 3.034.048.300 COP | - | - | SIIF Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 3.034.048.300 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 3.034.048.300 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -