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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 
 
El Departamento Nacional de Planeación - DNP es un Departamento Administrativo que pertenece a la Rama 
Ejecutiva del poder público y depende directamente de la Presidencia de la República. El DNP es una entidad 
eminentemente técnica que impulsa la implantación de una visión estratégica del país en los campos social, 
económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, 
el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de las mismas en planes, programas y 
proyectos del Gobierno1. 
 
Mediante el artículo 2 del Decreto 1893 de 20212, a través del cual se modificó el artículo 1.1.1.1. del Título 
1 de la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 1082 del 20153, se establece que: “El Departamento Nacional de 
Planeación tiene como objetivos fundamentales la coordinación y diseño de políticas públicas y del 
presupuesto de los recursos de inversión; la articulación entre la planeación de las entidades del Gobierno 
Nacional y los demás niveles del gobierno; la preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación de 
resultados de las políticas, planes, programas y proyectos del sector público; así como realizar en forma 
permanente el seguimiento de la economía nacional e internacional, proponer los estudios, planes, 
programas y proyectos para avanzar en el desarrollo económico, social, institucional y ambiental, y promover 
la convergencia regional del país; participar en la planeación y el adecuado desempeño en la ejecución de 
los proyectos de inversión, en la administración del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR 
y el Banco de Proyectos de Inversión y apoyar al Presidente de la República en el ejercicio de su función de 
máximo orientador de la planeación nacional de corto, mediano y largo plazo”.  
 
Así mismo, el artículo 71 del Decreto 1893 de 2021 establece para la Subdirección de Análisis y Resultados 
las siguientes funciones: 
 

1. Diseñar e implementar el sistema de alertas preventivas para la gestión de los recursos de inversión 
del Sistema General de Regalías. 

2. Diseñar, gestionar e implementar las metodologías de medición del desempeño y de la asistencia 
técnica integral previstas en el artículo 169 de la Ley 2056 de 2020; así como la metodología de los 
planes de contingencia, para encauzar el desempeño de los proyectos de inversión a cargo de las 
entidades ejecutoras del SGR de conformidad con lo establecido en el literal (i) del artículo 1.2.10.1.4 
del Decreto 1821 de 2020, adicionado por el Decreto 804 de 2021. 

3. Seleccionar los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías 
que serán sujetos de seguimiento y evaluación, conforme a los criterios técnicos que le determine la 
Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías para el efecto. 

4. Realizar la valoración periódica y selectiva de los resultados obtenidos en la ejecución de las 
inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en términos de eficacia, 
eficiencia, calidad, operación, sostenibilidad y pertinencia de las inversiones y su aporte al desarrollo 
local e impacto de estas, de conformidad con los lineamientos de la Subdirección General de 
Inversiones, Seguimiento y Evaluación. 

 
1 Tomado de https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/instituciones/departamento-nacional-de-planeacion-dnp-de-colombia 
2 Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación 
3 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional 
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5. Diseñar la metodología para establecer un esquema de incentivos, sustentado en la eficiencia y 
eficacia en la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías, a partir de los resultados 
del seguimiento, evaluación y control. 

6. Informar a los Órganos de Control, las acciones u omisiones que presuntamente afecten el uso 
eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General de Regalías, evidenciadas a través de los 
instrumentos y herramientas dispuestos por el Departamento Nacional de Planeación. 

7. lnformar a la Subdirección de Seguimiento al Desempeño, las alertas de los proyectos de inversión 
y los resultados del Desempeño de estos para la gestión a que haya lugar. 

8. Autorizar o sustituir las cuentas maestras requeridas para el manejo de los recursos que respalden 
proyectos de inversión aprobados que se encuentren en las cuentas maestras autorizadas por el 
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control pendientes de pago y aquellas donde se administren 
los recursos del desahorro del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, incluidos los 
recursos desahorrados del Fondo Nacional de Regalías, entidad liquidada y de las Regalías y 
compensaciones causadas a 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el parágrafo transitorio 
del artículo 27 de la Ley 2056 de 2020 o aquel que lo modifique o sustituya. 

9. Realizar las evaluaciones de resultado y de operación de los proyectos de inversión financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías, seleccionados para este fin, en términos de eficacia, 
eficiencia y calidad, de conformidad con los lineamientos de la Subdirección General de lnversiones, 
Seguimiento y Evaluación. 

10. Gestionar los Sistemas de Información requeridos para el cumplimiento de sus funciones 
relacionadas con el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías. 

11. Proveer instrumentos y herramientas de participación ciudadana para el control social a los recursos 
del Sistema General de Regalías. 

12. Atender y resolver los derechos de petición y requerimientos que se presenten en relación con la 
labor de control y vigilancia de los recursos de Regalías directas y compensaciones causadas a 31 
de diciembre de 2011 y del Fondo Nacional de Regalías, entidad liquidada. 

13. Adelantar la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, los documentos CONPES, las políticas y 
demás instrumentos de planeación nacional, en los asuntos de su competencia, bajo los 
lineamientos de la Dirección General y en articulación con las demás dependencias del 
Departamento Nacional de Planeación y las entidades y organismos competentes. 

14. Promover y orientar la implementación de acciones de articulación inter e intrainstitucional que 
permitan asegurar el establecimiento de canales de coordinación y comunicación para el desarrollo 
de los objetivos institucionales y sectoriales, en el marco de las funciones del Departamento Nacional 
de Planeación. 

15. Participar, en representación del Departamento Nacional de Planeación, en comisiones, comités, 
consejos y demás instancias relacionadas con los asuntos de su competencia. 

16. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que se hayan adelantado a nivel nacional e 
internacional, que contribuyan a la definición de innovaciones que mejoren la gestión y procesos de 
la dependencia. 

17. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 
18. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 
 
En tal sentido, el propósito principal de la Subdirección de Análisis y Resultados (SAR) de la Dirección 
de Seguimiento, Evaluación y Control (DSEC) consiste en dirigir actividades relacionadas con el análisis 
de información y resultados del SGR, así como, la valoración del desempeño en la gestión de los 
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recursos del SGR, en el marco del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General 
de Regalías. 
 
Las funciones y el propósito de esta Subdirección implican apoyar las acciones necesarias para la 
recolección, consolidación, análisis, verificación y valoración de la información reportada al Sistema de 
Seguimiento Evaluación y Control (SSEC) por parte de los órganos y actores del Sistema General de 
Regalías (SGR), de acuerdo con los mecanismos y lineamientos impartidos por el DNP para tal fin, 
conformando y analizando las bases de datos de información de proyectos objeto de acciones del SSEC, 
que permitan mejorar la divulgación y socialización de los resultados de este sistema, y que sirvan de 
base para la toma de decisiones de los órganos y actores del SGR, lo anterior generando propuestas 
para el mejoramiento en el uso y manejo funcional de los sistemas de información requeridos para el 
cumplimiento de las funciones del SSEC, y de esta forma, proponer instrumentos y herramientas para el 
diseño e implementación de acciones preventivas, apoyando en los procesos de mejora continua a los 
mecanismos para la medición de desempeño en el manejo, uso, administración y ejecución de los 
recursos de Regalías. 
 
Desde la Subdirección de Análisis y Resultados se ha identificado que el Grupo de evaluaciones requiere 
de una persona que desarrolle y elaboración de los documentos técnicos relacionados con las 
evaluaciones de resultado, que se deben adelantar en esta dependencia, en el marco de sus 
competencias. 
 
De acuerdo con las anteriores consideraciones y atendiendo a los presupuestos de austeridad del gasto 
con los cuales está comprometido el DNP y previo al análisis respectivo, se evidencia que esta 
contratación se hace necesaria para la Subdirección de Análisis y Resultados en el entendido que de 
manera semestral se realizan evaluaciones de resultado y de operación de los proyectos de inversión 
financiados con recursos del SGR, sumado al volumen de información que se produce en esta 
Subdirección, con la magnitud e impacto que conlleva la gestión del Sistema de Seguimiento, Evaluación 
y Control (SSEC) del SGR. 
 
Así las cosas, se hace necesario contratar los servicios profesionales de una persona idónea y con 
experiencia, para apoyar los procesos anteriormente descritos en el marco de las funciones de la 
Subdirección de Análisis y Resultados. 
 
Es importante anotar que esta dependencia no cuenta con el personal de planta para adelantar todas 
las actividades y procesos descritos en el presente documento, toda vez que no cuenta con cargos del 
nivel profesional vacantes que tengan funciones relacionadas con el objeto de la presente contratación. 
 
De otra parte, se señala que la presente solicitud se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones 
de la Entidad para la vigencia 2026 

 
 

1.1. Relación estratégica de la contratación con la planeación institucional. 
 
       De acuerdo con el Plan de Acción de la SAR 2026, el producto al cual aportará esta contratación es:  
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• Documento con los resultados de la evaluación a las inversiones del SGR, para conocimiento y toma 
de decisiones de los actores del SGR, divulgado. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES (Actividades):  
 
2.1 Objeto: 
 
PABS 203403926 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Análisis y Resultados del SGR del 
Departamento Nacional de Planeación DNP, por sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa, en las actividades relacionadas con las evaluaciones de resultados a los proyectos de 
inversión seleccionados y los reportes periódicos consolidados de las inversiones del SGR, que permitan el 
cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales. 
   
2.2 Clasificación UNSPSC 
 

CODIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN 

80111600 Servicios de personal temporal 

 
 

2.3 Obligaciones Específicas:  
 

1. Proponer y definir los criterios para la selección periódica y selectiva de los proyectos de inversión 
que serán sujetos de seguimiento y evaluación en el SSEC. 

2. Formular pautas y criterios que orienten el proceso de evaluación de los proyectos ejecutados con 
recursos del Sistema General de Regalías. 

3. Generar informes de análisis de la información relativa a la planificación, formulación y ejecución de 
proyectos con financiación del Sistema General de Regalías, destinados a respaldar la toma de 
decisiones estratégicas para el fortalecimiento del SSEC. 

4. Ejecutar las acciones necesarias para evaluar el nivel de eficacia, eficiencia y calidad de las 
inversiones en proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.” 

5. Preparar informes que presenten la evaluación de resultados de las temáticas asociadas al SGR. 
6. Realizar visitas a los proyectos de inversión del SGR seleccionados para el seguimiento y evaluación 

conforme las competencias de la Subdirección, con la finalidad de realizar la valoración periódica y 
selectiva de los resultados obtenidos en la ejecución de estos.  

7. Participar en las actividades relacionadas con la selección de los proyectos de inversión financiados 
con recursos del SGR que serán sujetos de seguimiento y evaluación, conforme a los criterios 
técnicos que determine el DNP.  

8.  Participar en los comités, reuniones, mesas de trabajo y cualquier espacio de trabajo que se requiera 
en el ejercicio de las funciones de la Subdirección que permitan el cumplimiento del objeto 
contractual. 

9. Proyectar las respuestas a las peticiones, quejas y reclamos que le sean asignadas por el supervisor 
y que guarden relación con el objeto contractual y las metas institucionales de la Subdirección. 

10. Realizar el proceso correspondiente para la solicitud de comisiones y/o desplazamientos que le sean 
asignados relacionados con el objeto del contrato y las metas de la Subdirección. 
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11. Responder durante todo el contrato, en forma oportuna por el diligenciamiento y gestión de la 
correspondencia generada y recibida como usuario, a través del Sistema de Gestión Documental 
utilizado por la entidad (ORFEO). Para el último pago del contrato, el contratista deberá presentar a 
la supervisión soporte del debido diligenciamiento de las asignaciones en ORFEO. (Carpetas en 
ceros, depuradas o gestionadas conforme la instrucción del supervisor). 

 
2.4 Productos: 
 
No aplica 
 
2.5 Obligaciones generales: 
 

1. Atender los lineamientos y políticas generales, así como dar cumplimiento a los procesos, 

procedimientos y manuales del Sistema Integrado de Gestión – SIG definidos por el DNP que se 

relacionen con el objeto del contrato. 

2. Entregar al supervisor del contrato el / los informe(s) de las actividades realizadas durante el mes o 

periodo, al igual que los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos 

en cada actividad encomendada cuando así se requiera 

3. Presentar para aprobación de la supervisión, un plan de ejecución de las actividades conforme al 

marco obligacional, cuando a ello hubiere lugar. 

4. Asistir y participar en las reuniones, sensibilizaciones y actividades programadas en el marco del 

Sistema Integrado de Gestión; así como sugerir acciones que contribuyan a su mantenimiento y 

mejora, cuando sea conveniente. 

5. Entregar el Certificado del curso de inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) y del componente de Gestión Ambiental del DNP. El curso deberá ser realizado 
una vez se cumplan los requisitos de ejecución del contrato (expedición de registro presupuestal, 
aprobación de póliza, afiliación e inicio de la cobertura ARL) y en todo caso previo a la presentación 
de la primera cuenta de cobro; el supervisor del contrato garantizará que este requisito sea cumplido 
antes de suscribir el recibo a satisfacción del informe de ejecución de actividades que soporta la 
primera cuenta de cobro.  

6. Ingresar la información en los aplicativos o sistemas de información de la entidad, la cual deberá ser 

registrada de manera veraz, oportuna y confiable, cuando a ello hubiere lugar. 

7. Apoyar la preparación de las respuestas a los derechos de petición relacionados con el objeto y las 

actividades del contrato y velar para que las respuestas se tramiten dentro de los términos 

establecidos en la ley. 

8. Gestionar de forma oportuna en la plataforma el plan de pagos del contrato electrónico de 

conformidad con los términos y condiciones establecidos para el efecto por parte del SECOP II. 

9. Informar a la Subdirección Financiera de llegar a presentarse cambio de régimen tributario, de 

conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional y normatividad vigente en la 

materia. 

10. Asumir directamente los nuevos tributos que se pudieran presentar en los casos que aplique. 

11. Cumplir las directivas de la Política de Seguridad Digital, datos personales, derechos de autor y 

propiedad intelectual, Política de Gobierno Digital, mediante la aplicación del “Manual Operativo de 
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Seguridad de la Información”  M-PG-07, el “Manual para la Política de Tratamiento de la Información 

de Datos Personales” M-PG-12 publicados en el SIG en el proceso Planeación y gestión institucional 

orientada a resultados y el “Manual Operativo para la Implementación y Mantenimiento de Sistemas 

de Información DNP” M-TI-01 publicado en el SIG en el proceso Gestión de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, participar en las actividades relacionadas con el componente de 

gestión de Seguridad de la Información y el proceso metodológico para cumplir con el ciclo de vida 

de sistemas de información adoptado por el DNP. 

12. Entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la 

ejecución del contrato al supervisor del mismo, para efectos de la expedición del último recibo a 

satisfacción. 

13. Acreditar al supervisor del contrato el cumplimiento de los pagos por concepto de seguridad social 

(Pensión, Salud y ARL), de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

14. Cumplir las directivas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, particularmente las siguientes:  

a. Procurar el cuidado integral de su salud y suministrar información clara, veraz y completa 

sobre su estado de salud. 

a. Registrar y/o actualizar los datos personales para la actualización del perfil 

sociodemográfico del DNP a través de los medios dispuestos por la entidad.  

b. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo del DNP.      

c. Hacer entrega del certificado del examen médico pre-ocupacional y mantener vigente 

durante la ejecución del contrato, de conformidad con la legislación vigente.  

d. Participar en las actividades de medicina preventiva y del trabajo cuando sea convocado 

por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo del DNP. 

e. Participar en las actividades (charlas, talleres, pausas saludables, encuestas),  convocadas 

por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los diferentes programas de formación 

en Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la Inducción, reinducción en Seguridad y 

Salud en el Trabajo y la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de la 

Entidad cuando sea convocado por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo del DNP 

f. Contribuir al cumplimiento del propósito del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

g. Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así 

como incidentes, accidentes o enfermedades laborales.  

h. Informar al Supervisor y al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo la ocurrencia de 

accidentes, enfermedades con incapacidad de origen laboral y/o común igual o superior a 

un (1) día, en el marco de la normatividad vigente aplicable 

i. Participar en las investigaciones y análisis de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, si como contratista ha sufrido un accidente en el desarrollo de su trabajo o si ha 

sido testigo de un accidente de trabajo; o si en el curso del desarrollo de las actividades 

contractuales se genera calificación de origen de enfermedad. 
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15. Cumplir las directivas en materia de la Política de Seguridad Digital, acceso a la información y 

compromiso de confidencialidad incluidas en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), particularmente 

las siguientes:  

a. Mantener la integridad, reserva, responsabilidad y confidencialidad de la información que 

conozca con ocasión del acceso a los activos de información (documentos, bases de datos, 

sistemas de información, material físico y digital), que la entidad le proporcione en el ejercicio 

de sus obligaciones contractuales, de conformidad con la normativa vigente que incluye 

Derechos de Autor, Protección de datos personales y Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

b. Reconocer la propiedad intelectual y los derechos sobre la información que se genera en el 

DNP y que son de propiedad exclusiva de la entidad. 

c. Respetar la confidencialidad de la información entregada por otras fuentes al DNP, en el 

ejercicio de sus obligaciones contractuales. 

d. Abstenerse de revelar y divulgar la información clasificada, reservada, confidencial y/o con 

datos personales sensibles, privados, que utilice el DNP en el ejercicio de sus obligaciones 

contractuales, ni dentro de los dos años siguientes a la finalización de estas, sin previo 

consentimiento por escrito del DNP. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá asumir 

las consecuencias derivadas del incumplimiento y de las investigaciones que se adelanten 

al respecto.  

e. Con la celebración e inicio del contrato autorizo al DNP para realizar la recolección y 

tratamiento de mis datos personales de conformidad con el “M-PG-12 Manual para la política 

de tratamiento de la información de datos personales del DNP”, el cual se encuentra 

publicado en el sitio Web4. 

16. Conocer y aplicar los lineamientos establecidos por el componente de Gestión Ambiental del DNP 

en el proceso de planeación y gestión institucional orientada a resultados, incluyendo las buenas 

prácticas para el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales como agua, energía y papel, así 

como el manejo integral de residuos sólidos. 

17. Cumplir lo establecido en el Código de Integridad del DNP. 

18. Atender a los clientes internos y externos del DNP de manera cordial, eficiente y oportuna. 

19. Apoyar al DNP en las actividades para la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional, protección de datos, participación y servicio al 

ciudadano; así como en el seguimiento permanente del cumplimiento de los requisitos normativos 

en el marco de su objeto contractual. 

20. Garantizar y generar los soportes que evidencien el cumplimiento de requisitos legales asociados a 

la ejecución del contrato, en el marco del SIG. 

21. Estructurar el o los productos pactados, con la calidad y características técnicas mínimas exigidas 

por el supervisor, e incluir una introducción, el objetivo general del producto a entregar, palabras 

claves para la identificación del documento, el desarrollo correspondiente y unas conclusiones 

 
4 https://www.dnp.gov.co/DNP/gestion/Modelo-operacion-procesos/procesos-estrategicos/Paginas/planeacion-y-gestion-institucional-orientada-a-resultados.aspx 



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO 

A LA GESTIÓN 
 

F-CT-01 (VERSIÓN 23)   8 / 23                                                       Subdirección de Contratación   DNP 

propias en las cuales se identifique el aporte significativo a la entidad en el marco del objeto y 

actividades del contrato.  

22. Abstenerse de ejercer cualquier tipo de violencia contra las mujeres y basada en género, actos de 

racismo o discriminación, y a cumplir a cabalidad con el sistema de gestión de la entidad que 

incorpora el "Protocolo para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de 

violencia contra las mujeres y basadas en género y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, 

nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás 

razones de discriminación en el ámbito laboral y contractual del sector público”. 

23. Informar de manera inmediata al supervisor del contrato en caso de presentarse durante la ejecución 
alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, el contratista deberá informar de manera 
inmediata al supervisor del contrato, quien a su vez informará a la Subdirección de Contratación con 
el fin de adelantar el análisis de la información en aras de mitigar los riesgos de continuar la ejecución 
de contrato en las situaciones mencionadas.  

 
2.6 Obligaciones del DNP:  
 

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del contrato y expedir el recibo a satisfacción; para 

tal efecto, deberá designar al supervisor del control de ejecución, quien estará en permanente 

contacto con el CONTRATISTA, para la coordinación de cualquier asunto que así lo requiera. 

2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 

3. Suscribir las actas que sean necesarias durante la ejecución del contrato. 

4. Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del Contrato. 

5. Brindar al CONTRATISTA los medios para que conozca los lineamientos y políticas del Sistema 

Integrado de Gestión y del Sistema de Gestión Documental. 

6. Reconocer al CONTRATISTA en caso de que requiera desplazarse a lugares diferentes al de 

ejecución contractual los gastos de desplazamiento, de acuerdo con los criterios establecidos por la 

entidad, para estos efectos.  

2.7 Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026, contados a partir del cumplimiento 
de la totalidad de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
2.8 Lugar de ejecución y domicilio contractual:  
 
El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá D.C., sin perjuicio de que el contratista deba 
trasladarse a otros lugares para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
En caso de que el CONTRATISTA requiera desplazarse en lugares diferentes al de ejecución contractual, 
en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato, se le reconocerán gastos de desplazamiento, 
de acuerdo con los criterios establecidos por la entidad, para estos efectos. 
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3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN: 

 
3.1 Régimen Jurídico aplicable:  
 
El contrato por suscribir estará sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas 
de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 
1082 de 2015, las demás normas que la complementen modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y 
comerciales que regulen el objeto del contrato.  
 
3.2 Modalidad de Selección:  
 
Conforme se puede establecer del objeto a desarrollar por el contratista, se trata de un servicio intelectual 
que va a ser prestado por una persona natural que cuenta con la idoneidad y experiencia para ejecutarlo y 
cuyas actividades se derivan de las funciones propias del DNP, las cuales no se encuentran enmarcadas 
dentro de la descripción legal contenida en el numeral 2° del artículo 32 de la ley 80 de 1993.  
 
La modalidad de selección corresponde a la contratación directa, toda vez que se requiere la contratación 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de que trata el literal h) del numeral 4 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 que establece que la Modalidad de Selección de Contratación Directa 
procede: “Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Entidad…” 
 
De la misma manera el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, dispone lo siguiente: 
 
“Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 
ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. 
Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.  
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 
diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así 
como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.  
 
La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a 
determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos.” 
    
Este caso se subsume dentro de la descripción legal contenida en las disposiciones citadas porque la 
finalidad es la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que deben ser prestados por una 
persona natural que, en atención a su idoneidad y experiencia, está en capacidad de ejecutar el objeto.    
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3.3 Identificación del contrato a celebrar: 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales.  
 
 
4. PERFIL DEL CONTRATISTA   
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y lo establecido en la Resolución por medio de la cual se 
adopta la tabla de honorarios para la celebración de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y 
de Apoyo a la Gestión y se establecen otras disposiciones, que se encuentre vigente y con el fin de verificar 
la idoneidad para el desarrollo de las actividades de la necesidad que se requiere satisfacer, los requisitos 
de formación y experiencia para la presente contratación corresponden a los siguientes: 
 
 

INFORMACIÓN 
RESOLUCIÓN  
HONORARIOS 

CATEGORIA DE 
LA TABLA  

DE 
HONORARIOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN 
MESES 

TIPO DE CONTRATISTA 
HONORARIOS EN 

PESOS HASTA  

SERVICIOS 
PROFESIONAL

ES 
ESPECIALIZAD

OS 

Título profesional y 
título de posgrado en 
la modalidad de 
especialización, 
relacionado con los 
servicios a contratar 

29-34 24 $ 11.571.000 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERFIL REQUERIDO EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL PERFIL REQUERIDO.  

Título de pregrado: Formación académica en carreras del 
área del conocimiento de Ingeniería, arquitectura, 

urbanismo y afines, o ciencias sociales y humanas, 
derecho y afines o ciencia política, relaciones 

internacionales y afines, o economía, administración, 
contaduría y afines. 

Título de posgrado: en la modalidad de especialización en 
áreas del conocimiento de Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines, o ciencias sociales y humanas, 

derecho y afines o ciencia política, relaciones 
internacionales y afines, o economía, administración, 

contaduría y afines.  

Veintinueve (29) meses de experiencia en temas relacionados con la 
recolección, sistematización o análisis de información o generación de 
proyectos o apoyo a la implementación de proyectos o afines al objeto 

contractual.  

 

 

 

HONORARIOS ASIGNADOS AL PERFIL REQUERIDO $ 10.609.000  

 
 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 
El valor estimado del contrato es hasta por la suma de  $ 127.308.000 M/CTE. incluidos todos los impuestos 
a que haya lugar, y de conformidad con el perfil definido en el numeral 4° del presente estudio previo, de 
acuerdo con la tabla de honorarios adoptada por la entidad. 
 
 
  
5.1 Forma de pago:  
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El valor del contrato se pagará de la siguiente forma: 
 
a) Un primer pago hasta por la suma de $ 10.609.000 M/CTE. incluidos todos los tributos a que haya lugar, 
contados a partir del cumplimiento de la totalidad de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, a 
prorrata de los días de servicio efectivamente prestados a razón de $ 353.633 M/CTE. por cada día, previa 
aprobación por parte del supervisor del contrato con la entrega del informe que contenga la descripción 
detallada de las actividades desarrolladas en este periodo, a través del diligenciamiento de la información 
requerida en el aplicativo SISGESTION.   
 
b ) Once (11) pagos en mensualidades iguales, sucesivas y vencidas cada por la suma de  $ 10.609.000 
M/CTE., incluidos todos los tributos a que haya lugar,  previa aprobación por parte del supervisor del contrato 
con la entrega del informe que contenga la descripción detallada de las actividades desarrolladas en este 
periodo, a través del diligenciamiento de la información requerida en el aplicativo SISGESTION y con previa 
aprobación del producto, dependiendo del periodo de que se trate y que este le aplique. 
 
Parágrafo primero: La sumatoria de los pagos, no podrá exceder el valor total del contrato. El valor día se 
tendrá en cuenta para las modificaciones contractuales, y en general para los cálculos que se requieran en 
relación con el balance financiero del contrato.  
 
Parágrafo segundo. -. En el caso en que el último pago se deba realizar finalizando la vigencia fiscal, el 
trámite para el pago deberá ser presentado en las fechas previstas para la última jornada de recepción de 
cuentas de la presente vigencia, de conformidad con la Circular de cierre del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.  
 
Parágrafo tercero. -Los valores no ejecutados con posterioridad al vencimiento del plazo y/o vigencia 
presupuestal, podrán ser liberados por la Subdirección Financiera del DNP y/o la Dirección Corporativa del 
SGR conforme a la solicitud que efectué el supervisor. 
 
Parágrafo cuarto. - ABONOS EN CUENTA: El valor al que se refiere la presente cláusula será pagado 
mediante abono en la Cuenta Bancaria, que para el efecto indique EL CONTRATISTA / LA CONTRATISTA, 
en la correspondiente certificación.  
 
Parágrafo quinto. - Los pagos a los cuales hace referencia la presente cláusula se efectuarán dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera y/o Dirección Corporativa 
previo recibo a satisfacción, suscrito por el supervisor del contrato, de las entregas señaladas en el acápite 
“PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES  EL CONTRATISTA / LA CONTRATISTA” cuando aplique, con los 
estándares de calidad y contenido que éste hubiere indicado, así como del comprobante de pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL),  y las facturas, cuando se requiera, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente para estas. Las demoras que tengan lugar por la 
presentación de los documentos sin el lleno de los requisitos o por la presentación incompleta de los mismos, 
serán responsabilidad de EL CONTRATISTA / LA CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de 
intereses o compensaciones de ninguna naturaleza. De la misma forma está sujeto a la disponibilidad de 
PAC, y/o de caja según la fuente de financiación. 
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Los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL), se liquidarán de la 
base resultante, una vez descontado el valor correspondiente al pago del IVA, en los casos que aplique.  
 
Parágrafo sexto. - El DNP pagará los gastos de desplazamiento del CONTRATISTA, cuando estos fueren 
autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del objeto 
contractual deba realizarse en lugares diferentes al lugar de ejecución acordado por el DNP, o desde el lugar 
que el supervisor autorice como inicio del desplazamiento. Para el pago de los gastos mencionados, el DNP 
utilizará como referencia el Manual de Tramite de Comisiones al exterior e interior del país. 
 
Parágrafo séptimo. - Una vez realizado el registro presupuestal del presente contrato, el valor 
correspondiente al saldo del CDP que no fue comprometido será liberado por la Subdirección Financiera del 
DNP y/o la Dirección Corporativa del SGR - una vez la dependencia a cargo realice la solicitud de 
disminución. 
 
Parágrafo octavo. - Una vez realizado el primer pago del presente contrato, considerando la prorrata 
establecida en éste, los saldos sin ejecutar que hubieren sido asignados para el mismo, serán liberados por 
el Grupo de Presupuesto del DNP y/o la Dirección Corporativa del SGR conforme al informe presentado en 
la cuenta de cobro por parte del supervisor. 
 
Parágrafo noveno. - Realizadas las liberaciones respectivas, la Subdirección Financiera del DNP y/o 
Dirección Corporativa del SGR informará a la dependencia correspondiente y a la Subdirección de 
Contratación para las liberaciones del valor total del contrato en la plataforma SECOP II. Lo anterior, con el 
fin de garantizar la eficiente gestión de los recursos. 
 
Parágrafo décimo. - NOTIFICACIÓN DE PAGOS: EL CONTRATISTA / LA CONTRATISTA una vez recibido 
el abono en su cuenta deberá notificar al DNP a través del enlace enviado por el grupo de tesorería el recibo 
de dicho pago. Para tales efectos dispondrá de un (1) día.  
 
5.2 Determinación de la concordancia del objeto del contrato con el rubro presupuestal a través del 
cual se financia e imputación presupuestal 
 
El objeto del contrato se enmarca en el desarrollo y gestión de las actividades de las funciones establecidas 
para la DSEC y la SAR en el Decreto 1893 de 2021 descritas en el numeral 1 de este documento y se 
pagarán con cargo a los recursos del SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS para la vigencia fiscal de 2025. 
 
De acuerdo con el Plan de Acción de la SAR 2026, el producto al cual aportará esta contratación es 
“Documento con los resultados de la evaluación I a las inversiones del SGR, para conocimiento y toma de 
decisiones de los actores del SGR, divulgado.”, gastos cubiertos con el rubro “Servicios de consultoría en 
administración y servicios de gestión”. 
 
 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

 
DESTINACIÓN DE 

GASTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
RUBRO 

PRESUPUESTAL 

CÓDIGO BPIN (si 
aplica). 
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Sistema General de 
Regalías SGR 

Funcionamiento A-02-02-02-008-003-01-1 
SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA EN 
ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS DE 
GESTIÓN  

N/A 

 

 
6.ANÁLISIS DEL SECTOR DESDE LA PERSPECTIVA LEGAL, COMERCIAL, FINANCIERA, 
ORGANIZACIONAL Y TÉCNICA. 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto Nacional 1082 de 2015 establece que corresponde a las entidades 
estatales realizar durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto 
del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional y técnica. 
 
La guía de Colombia Compra Eficiente (Guía de Elaboración de Estudios de Sector -GEES- versión 2 del 
24 de junio de 2022, pág. 21) expresa: En la contratación directa, el estudio del sector debe tener en cuenta 
el objeto del Proceso de Contratación, particularmente las condiciones del contrato, como los plazos y 
formas de entrega y de pago. El estudio del sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisión 
de hacer una contratación directa, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde 
el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía” 
 
6.1 Aspectos Generales 
 
Análisis Legal. El contrato por suscribir está sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige 
por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 
1082 de 2015, el manual de contratación y las demás normas civiles y comerciales que regulen el objeto del 
contrato.  
 
Para la Contratación directa se dará aplicación al numeral 4º, del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. 

Análisis Comercial. El mercado colombiano ofrece una amplia gama de alternativas disponibles para 
atender las necesidades de servicios que demandan los sectores públicos y privado. Tales servicios, por 
su naturaleza se agrupan en el código UNSPSC referenciado en el presente estudio previo. 
 
Análisis Técnico. Este análisis se encuentra descrito en el numeral “DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD” 
del presente estudio previo, dicho análisis se realiza desde la normativa y el plan de acción de la Entidad.  
 
Análisis Financiero. Este aspecto no aplica para la tipología contractual de prestación de servicios, 
establecida en el numeral 2º, del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, ni para la modalidad de selección de 
contratación directa, contemplada en el numeral 4º, del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007.  
 
En relación con la forma de pago del contrato, teniendo en cuenta el objeto a contratar y la naturaleza de 
las obligaciones, se define que la forma de pago adecuada a pactarse es por mensualidades vencidas por 
el valor de los honorarios establecidos conforme la resolución de honorarios. En todo caso, los honorarios 
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de aquellos periodos que sean inferiores a un mes se pagarán a prorrata, teniendo en cuenta los días de 
servicio efectivamente prestados. 

 
Capacidad Organizacional. Este aspecto no aplica para la tipología contractual de prestación de 
servicios, establecida en el numeral 2º, del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, ni para la modalidad de 
selección de contratación directa, contemplada en el numeral 4º, del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007.  
 
 
7. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa 
no se utilizan factores de escogencia y calificación, por cuanto la selección de la persona (natural o jurídica) 
se realiza en atención a su idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto contractual. 
 
8. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, se identifican los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación. 
 
El DNP, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente 
matriz:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
o.
  

CLA
SE  F

U
E

N

T
E

  ETA
PA 

TI
PO

  

DESCRIP
CIÓN 
(QUÉ 

PUEDE 

CONSEC
UENCIA 
DE LA 

OCURRE

P
R

O
B

A
B

I
L

ID
A

D
  

IM
P

A
C

T
O

  VALOR
ACIÓN 

DEL C
A

T
E

G
O

R
Í

A
  

¿A 
QUIÉ
N SE 
LE 

TRATAMIENTO/
CONTROLES A 

SER 

IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO  

¿AFEC
TA LA 
EJECU
CIÓN 

PERSON
A 

RESPON
SABLE 

FECHA 
EN QUE 

SE 
INICIA 

FECHA 
ESTIMADA 
EN QUE SE 
COMPLETA 

MONITOREO Y 
REVISIÓN  



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO 

A LA GESTIÓN 
 

F-CT-01 (VERSIÓN 23)   15 / 23                                                       Subdirección de Contratación   DNP 

PASAR Y, 
CÓMO 
PUEDE 

OCURRIR
)  

NCIA DEL 
EVENTO  

RIESGO
  

ASIG
NA?  

IMPLEMENTAD
OS  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

IM
P

A
C

T
O

  VALOR
ACIÓN 

DEL 
RIESGO

  C
A

T
E

G
O

R
ÍA

  

DEL 
CONTR
ATO?  

POR 
IMPLEM
ENTAR 

EL 
TRATAMI

ENTO  

EL 
TRATAM
IENTO  

EL 
TRATAMIEN

TO  ¿CÓMO 
SE 

REALIZA 
EL 

MONITO
REO?  

PERIODI
CIDAD 

¿CUÁND
O?  

1  

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

  

IN
T

E
R

N
O

  

P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

  

O
pe

ra
ci

on
al

es
 

Debilidad 
en la 

determinac
ión de los 
requisitos 
establecid
os en los 
estudios 
previos, 
respecto 

del objeto, 
obligacion

es, 
idoneidad 

y 
experienci

a de 
conformida

d con la 
tabla de 

honorarios 
del DNP, 
afectando 

los 
servicios y 
productos 
relacionad
os con el 
plan de 
acción y 
proyecto 

de 
inversión. 

No 
aprobació

n o 
reproceso

s en la 
contrataci

ón.  
 

Incumplim
iento de 

las 
actividade
s propias 
del área 

solicitante, 
del Plan 

de Acción 
y/o 

proyecto 
de 

inversión.  

P
O

S
IB

LE
 (

3)
  

M
O

D
E

R
A

D
O

 (
3)

 

6 
 

A
LT

O
  

D
N

P
  

Elaboración 
adecuada de 

estudios previos y 
el análisis del 

sector tomando 
como base los 

servicios y 
productos 

relacionados con 
el plan de acción 

y proyecto de 
inversión de la 
dependencia 

solicitante, como 
insumo para 

definir claramente 
el objeto, 

obligaciones, 
idoneidad y 

experiencia del 
profesional a 

contratar. Estos 
documentos 
deben ser 

elaborados por la 
dependencia 
solicitante, de 

acuerdo con las 
políticas de 

operación de la 
Subdirección de 
Contratación y la 

tabla de 
honorarios 

definida por el 
DNP  

R
A

R
O

 (
1)

  

IN
S

IG
N

IF
IC

A
N

T
E

 (
1)

  

2 
 

B
A

JO
  

S
I  

El área 
solicitante 
como 
responsa
ble de la 
necesida
d a 
contratar 
y la 
Subdirecc
ión de 
Contratac
ión 
respecto 
al 
cumplimi
ento de 
los 
requisitos 
legales 
de los 
document
os 
contractu
ales. 

Desde la 
definición 
de la 
necesida
d en el 
Plan 
Anual de 
Bienes y 
Servicios 
(PABS) y 
la 
publicaci
ón y/o 
actualiza
ción del 
Plan 
Anual de 
Adquisici
ones 
(PAA). 

Hasta la 
fecha de 

aprobación 
del estudio 
previo por 

parte de jefes 
/ 

subdirectores
/directores de 
dependencias 

y/o 
ordenadores 

de gasto. 

Verificaci
ón 

conjunta 
entre la 

Subdirecc
ión de 

Contratac
ión y el 

área 
solicitante 
para que, 

en los 
estudios 
previos y 
el análisis 

del 
sector, el 
objeto, 

obligacio
nes y 

requisitos 
de 

idoneidad 
y 

experienc
ia del 
futuro 

contratist
a, este 

relaciona
do con el 
cumplimi
ento de 

los 
servicios 

y/o 
productos 
conforme 

lo 
dispuesto 
en el plan 
de acción 

y 
proyecto 

de 
inversión 

de la 
dependen

cia 
solicitante

. 

Permane
nte 
durante 
la etapa 
de 
planeaci
ón   
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2  

G
E

N
E

R
A

L 
 

IN
T

E
R

N
O

  

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
  

O
pe

ra
ci

on
al

es
 

Que el 
contratista 
no cumpla 

con los 
requisitos 
exigidos 
en los 

estudios 
previos por 

la no 
presentaci

ón de 
documenta
ción o por 

estar 
incompleta

, ser 
inexacta 
y/o falsa, 

relacionad
a en 

especial 
con la 

experienci
a y títulos 
académico

s   

Retraso 
en la 

suscripció
n e inicio 

de la 
ejecución 

del 
contrato. 

 
Contrataci
ón sin el 
lleno de 

los 
requisitos 
Legales 

 
Sanciones 

y/o 
investigaci

ones 
disciplinari

as, 
fiscales, 
penales  

 
Retrasos 

en el 
cumplimie

nto del 
Plan de 

Acción y/o 
proyecto 

de 
inversión. 

P
O

S
IB

LE
 (

3)
  

C
A

T
A

S
T

R
O

F
IC

O
 (

5)
 

8 

E
X

T
R

E
M

O
 

D
N

P
 / 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  

Entrega por parte 
del contratista de 
la totalidad de los 

documentos 
exigidos para el 

trámite del 
contrato de 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
los de apoyo a la 
gestión, para ser 
validado por el 

área solicitante y 
la Subdirección 
de Contratación. 

 
Revisión y 

validación por 
parte de la 

Subdirección de 
Contratación y el 
área solicitando 

de la debida 
diligencia de la 

revisión del 
contratista del 

cumplimiento de 
requisitos legales 

y que no haya 
sido sancionado 

fiscal, disciplinaria 
y penal. 

IM
P

R
O

B
A

B
LE

 (
2)

 

M
E

N
O

R
 (

2)
 

4 

B
A

JO
  

S
I  

La 
dependen

cia 
solicitante

, 
Subdirecc

ión de 
Contratac

ión 

Desde la 
definición 

de la 
necesida
d en el 
Plan 

Anual de 
Bienes y 
Servicios 
(PABS) y 

la 
publicaci

ón y/o 
actualiza
ción del 
el Plan 

Anual de 
Adquisici

ones 
(PAA) 

Hasta la firma 
del contrato y 
su 
legalización  

Verificar y 
validar la 
entrega 

de la 
totalidad 
de los 

document
os 

exigidos 
para el 
trámite 

del 
contrato 

de 
prestació

n de 
servicios 
profesion
ales y los 
de apoyo 

a la 
gestión 

por parte 
de la 

Subdirecc
ión de 

Contratac
ión y el 

área 
solicitante

. 
 

Verificar 
con la 
debida 

diligencia 
el 

cumplimi
ento de 

requisitos 
legales 

por parte 
del 

contratist
a y que 
no haya 

sido 
sanciona
do fiscal, 
disciplinar

ia y 
penal, por 
parte de 

la 
Subdirecc

ión de 
Contratac

ión y el 
área 

solicitante  

Durante 
la etapa 
de 
Contrata
ción. 
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3 

G
E

N
E

R
A

L 
 

IN
T

E
R

N
O

  

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
  

O
pe

ra
ci

on
al

es
 

Que no se 
firme el 

contrato o 
se firme 
tarde y 

que no se 
presenten 

las 
garantías 

o se 
presenten 
de manera 
tardía para 

su 
aprobación

.  

Retraso 
en el inicio 

de la 
ejecución 

del 
contrato. 

 
Retrasos 

en el 
cumplimie

nto del 
Plan de 

Acción y/o 
proyecto 

de 
inversión. 

P
O

S
IB

LE
 (

3)
  

M
A

Y
O

R
 (

4)
  

7 

A
LT

O
  

D
N

P
 / 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  

Entrega por parte 
del contratista de 
la totalidad de los 

documentos 
exigidos para el 

trámite del 
contrato de 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
los de apoyo a la 
gestión, para ser 
validado por el 

área solicitante y 
la Subdirección 
de Contratación. 

 
Revisión por 
parte de la 

Subdirección de 
Contratación del 
cumplimiento de 

requisitos legales. 
 

Solicitar por parte 
de la 

Subdirección de 
Contratación, el 

registro 
presupuestal 

Grupo de 
Presupuesto de 
la Subdirección 
Financiera del 

DNP.  
 

Verificar, validar y 
aprobar por parte 

de la 
Subdirección de 
Contratación la 

garantía única de 
cumplimiento en 
la plataforma del 

Secop II. 

R
A

R
O

 (
1)

  

IN
S

IG
N

IF
IC

A
N

T
E

 (
1)

  

2 
 

B
A

JO
  

S
I  

La 
dependen

cia 
solicitante

, 
Subdirecc

ión de 
Contratac

ión y 
Subdirecc

ión 
Financier
a/Grupo 

de 
Presupue

sto. 

Desde la 
definición 

de la 
necesida
d en el 
Plan 

Anual de 
Bienes y 
Servicios 
(PABS) y 

la 
publicaci

ón y/o 
actualiza
ción del 
el Plan 

Anual de 
Adquisici

ones 
(PAA) 

Hasta la firma 
del contrato y 
su 
legalización  

Verificar y 
validar la 
entrega 

de la 
totalidad 
de los 

document
os 

exigidos 
para el 
trámite 

del 
contrato 

de 
prestació

n de 
servicios 
profesion
ales y los 
de apoyo 

a la 
gestión 

por parte 
de la 

Subdirecc
ión de 

Contratac
ión y el 

área 
solicitante

. 
 

Verificar 
el 

cumplimi
ento de 

los 
requisitos 
legales 

por parte 
de la 

Subdirecc
ión de 

Contratac
ión 

 
Verificar 

el registro 
presupue

stal 
expedido 

por el 
Grupo de 
Presupue
sto de la 

Subdirecc
ión 

Financier
a del 
DNP.  

 
Revisar y 
aprobar 

la 
garantía 
única de 
cumplimi
ento en la 
plataform

a del 
Secop II 
por parte 

de la 
Subdirecc

ión de 
Contratac

ión. 

Durante 
la etapa 
de 
Contrata
ción. 

4 

G
E

N
E

R
A

L 
 

E
X

T
E

R
N

O
  

E
JE

C
U

C
IÓ

N
  

R
eg

ul
at

or
io

  

Cambio en 
la 

normativid
ad de 

obligatorio 
cumplimie
nto para el 
contratista 
(tributaria, 
seguridad 

social, 
austeridad 
del gasto, 

entre 
otros.) 

Podría 
generar 
un valor 
mayor al 
contrato. 

 
Podría 

presentars
e un 

desequilib
rio 

económic
o del 

contrato. 

P
O

S
IB

LE
 (

3)
  

M
O

D
E

R
A

D
O

 (
3)

  

6 
 

A
LT

O
  

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Y
/O

 D
N

P
  

En el estudio 
previo se indicará 
que los nuevos 
tributos que se 

pudieran 
presentar serán 

asumidos 
directamente por 
el contratista en 
los casos que 

aplique. 
 

Gestionar 
comunicaciones 
con el contratista 
con el fin de dar 

aplicación 
inmediata de las 

disposiciones 
legales y ajuste 
de los procesos 
internos de la 

entidad.  

R
A

R
O

 (
1)

  

IN
S

IG
N

IF
IC

A
N

T
E

 (
1)

  

2 
 

B
A

JO
  

S
I  Superviso

r  

Desde el 
Inicio del 
contrato  

Hasta la 
Terminación 
del contrato  

Verificaci
ón de las 
facturas 

y/o 
cuentas 
de cobro 

presentad
as por los 
contratist

as, de 
acuerdo 
con los 

requisitos 
definidos 

en los 
Estudios 
Previos y 

el 
Contrato.  

 
Gestionar 

las 
modificaci
ones que 

se 
requieran 

con la 
Subdirecc

ión de 
Contratac

ión. 

Durante 
la etapa 
de 
ejecución 
del 
contrato   
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5 

G
E

N
E

R
A

L 

IN
T

E
R

N
O

 

P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 –
 E

JE
C

U
C

IÓ
N

 

O
pe

ra
ci

on
al

es
 

Situacione
s de 
conflictos 
de 
intereses, 
inhabilidad
es o 
incompatib
ilidades, 
favorecimi
entos e 
influencias 
indebidas, 
que 
obedezcan 
a intereses 
particulare
s  

Ocurrenci
a de 

actuacion
es 

fraudulent
as o 

corruptas. 
 

Afecta el 
normal 

funcionam
iento de la 
administra

ción 
pública. 

 
Genera 

desconfia
nza en la 
gestión 
pública. 

 
Investigaci

ones 
disciplinari

as, 
fiscales o 
penales   

 
Ausencia 

de 
supervisió
n efectiva 

que 
permite 
que los 

funcionari
os 

públicos 
actúen 

sin control 
y 

deficiencia
s en el 

seguimien
to. 

P
O

S
IB

LE
 (

3)
  

C
A

T
A

S
T

R
O

F
IC

O
 (

5)
 

8 

E
X

T
R

E
M

O
 

D
N

P
-C

O
N

T
R

A
T

IS
T

A
  

Establecer en los 
Estudios previos 

y en el contrato la 
obligación de 

informar alguna 
existencia de 
conflicto de 

interés, 
inhabilidad o 

incompatibilidad o 
algún 

favorecimiento e 
influencia 

indebidas, que 
obedezcan a 

intereses 
particulares.  

 
Establecer en el 

contrato una 
cláusula 

relacionada con 
el cumplimiento 

de las políticas de 
transparencia 

relacionada con 
una posible 
situación de 
conflicto de 
intereses, 

inhabilidad o 
incompatibilidad y 
de compromiso 
anticorrupción, 

con el fin de 
evitar algún 

favorecimiento e 
influencia 

indebidas, que 
obedezcan a 

intereses 
particulares.  

 
Evitar aceptar 

favores o dádivas 
provenientes del 
sector privado o 

público durante la 
ejecución del 

contrato. 
 

Adelantar la 
ejecución del 

contrato acorde 
con los principios 

de la función 
administrativa y 

de la contratación 
pública      

R
A

R
O

 (
1)

   

IN
S

IG
N

IF
IC

A
N

T
E

 (
1)

  

2 
 

B
A

JO
  

S
I  

Área 
solicitante
, 
Subdirecc
ión de 
Contratac
ión y 
Superviso
r 

Desde la 
elaboraci
ón de los 
estudios 
previos y 
el inicio 
del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
contrato y/o 
liquidación 

Verificar 
que en 
los 
estudios 
previos 
se incluya 
la 
obligació
n 
relaciona
da con 
informar 
la 
existencia 
de 
conflicto 
de 
interés, 
inhabilida
d o 
incompati
bilidad 
y/o 
sobrevini
ente.  
 
Verificar 
que se 
establezc
an en el 
contrato 
clausulas 
relaciona
das con 
la 
presentac
ión de 
situacion
es de 
conflicto 
de 
intereses, 
inhabilida
d o 
incompati
bilidad y 
de 
compromi
so 
anticorrup
ción con 
el fin de 
evitar 
algún 
favorecim
iento e 
influencia 
indebidas
, que 
obedezca
n a 
intereses 
particular
es.  

Durante 
la etapa 
de 
planeaci
ón y 
Ejecució
n del 
contrato  

6 

G
E

N
E

R
A

L 

IN
T

E
R

N
O

 

P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 Y
 E

JE
C

U
IC

IÓ
N

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

/ L
E

G
A

L 

Configurac
ión del 
contrato 
realidad 
por 
desconoci
miento de 
los 
lineamient
os sobre la 
celebració
n y 
ejecución 
de los 
contratos 
de 
prestación 
de 
servicios 
profesional
es y de 
apoyo a la 
gestión, 
definidas 
por la 
Entidad en 
concordan
cia con lo 
establecid
o por la 
Agencia 
Nacional 
de 
Defensa 
Jurídica 
del 
Estado. 

Configura
ción de 

contratos 
realidad y 
demandas 
laborales 
en contra 

de la 
Entidad 

 
investigaci

ones y 
sanciones 

fiscal y 
disciplinari

as,  
 

Posible 
detrimento 
patrimonia

l y 
materializ
ación de 
riesgos 
fiscales. 

P
O

S
IB

LE
 (

3)
  

M
A

Y
O

R
 (

4)
 

7 

A
LT

O
 

D
N

P
 

Establecer en los 
estudios previos 
la observancia de 
los lineamientos 
establecidos en el 
manual de 
contratación y 
supervisión 
relacionadas con 
los contratos de 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
de apoyo a la 
gestión, definidas 
por la Entidad y la 
ANDJE. 
 
Verificar el 
cumplimiento del 
contrato de 
acuerdo con los 
lineamientos 
definidos en el 
manual de 
contratación, 
supervisión, y 
circulares 
internas del DNP. 

R
A

R
O

 

IN
S

IG
N

IF
IC

A
N

T
E

 

2 

B
A

JO
 

S
I 

Área 
solicitante 

 
Subdirecc

ión de 
Contratac

ión 
 

Superviso
r 

Desde la 
definición 
de la 
necesida
d 

Hasta la 
terminación 
del contrato 
y/o 
liquidación 

Verificar 
que en 
los 
estudios 
previos 
de los 
contratos 
de 
prestació
n de 
servicios 
profesion
ales y/o 
apoyo a 
la gestión 
cumplan 
clarament
e con los 
lineamien
tos 
estableci
dos en la 
Circular 
Interna 
0021-08 
del 2025 
del DNP  

Permane
nte 
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7 

G
E

N
E

R
A

L 

IN
T

E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

Problemas 
con la 
confidenci
alidad, 
integridad 
y 
disponibilid
ad de la 
informació
n dando 
lugar a la 
pérdida o 
fuga de la 
informació
n a la que 
tenga 
acceso el 
contratista  

Investigaci
ones 

Disciplinar
ias 

 
Multas y 

sanciones 
para el 

contratista 
 

Incumplim
iento o 

retraso en 
la 

ejecución 
del 

contrato 
 

Afectación 
de la 

imagen 
institucion

al  

P
O

S
IB

LE
 (

3)
  

M
O

D
E

R
A

D
O

 (
3)

  

6 
 

A
LT

O
  

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  

Seguimiento, 
control y 
monitoreo de la 
información y 
documentos a 
cargo del 
contratista, 
verificando el 
cumplimiento de 
las políticas de 
gestión 
documental y 
archivísticas y de 
seguridad de la 
información del 
DNP. 

R
A

R
O

 (
1)

  

IN
S

IG
N

IF
IC

A
N

T
E

 (
1)

  

2 
 

B
A

JO
  

S
I  SUPERVI

SOR.  

Desde el 
Inicio del 
contrato  

Hasta la 
terminación 
contrato  

Verificar 
la 

inclusión 
en el 

contrato 
de la 

cláusula 
de 

confidenc
ialidad y 
protecció

n de 
datos y 

verificació
n por 

parte del 
Superviso

r el 
cumplimi
ento de 

las 
políticas 
de las 

políticas 
de 

gestión 
document

al y 
archivístic

os y de 
seguridad 

de la 
informaci
ón de la 
entidad, 

de 
conformid
ad con la 
normativa 
vigente. 

 
Verificar 

los 
niveles 

de 
acceso 

asignado
s al 

contratist
a en los 
discos 

compartid
os y 

sistemas 
de 

informaci
ón de la 
Entidad 

de 
conformid
ad con la 
Policita 

de 
Segurida
d de la 

Informaci
ón del 
DNP. 

Durante 
la etapa 
de 
ejecución 
y 
terminaci
ón del 
contrato. 

8 

E
sp

ec
ifi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

 O
pe

ra
ci

on
al

 

El 
contratista 
en 
desarrollo 
del 
contrato 
puede 
sufrir 
accidentes 
o 
enfermeda
des que 
pueden 
afectar la 
debida 
prestación 
de los 
servicios 
contratado
s. 

Retrasos 
en la 
ejecución 
del 
contrato. 
Lo asume 
el 
contratista 
a través 
de la EPS 
o ARL. 

P
O

S
IB

LE
 (

3)
 

M
O

D
E

R
A

D
O

 (
3)

 

6 

A
LT

O
 

Contr
atista 

Adopción de las 
medidas de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo definidas 
por la Entidad y la 

normatividad 
vigente. 

 
Tomar las 
medidas 

contractuales 
pertinentes, de 

conformidad con 
la normatividad 

vigente. 

R
A

R
O

 (
1)

 

IN
S

IG
N

IF
IC

A
N

T
E

 (
1)

 

2 

B
A

JO
 

S
I 

Superviso
r del 

contrato 
 

Subdirecc
ión de 

Contratac
ión 

Desde la 
firma del 
contrato 

Terminación 
del contrato 
y/o 
liquidación 

Verificar 
el 

cumplimi
ento de 

las 
medidas 

de 
Segurida
d y Salud 

en el 
Trabajo 

definidas 
por la 

Entidad y 
la 

normativi
dad 

vigente.  
 

Analizar 
las 

medidas 
contractu

ales 
pertinente

s, de 
conformid
ad con la 
normativi

dad 
vigente 

Permane
nte 
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9 

G
E

N
E

R
A

L 

IN
T

E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

Entrega 
inoportuna 
y/o de 
mala 
calidad de 
los 
productos 
y/o 
entregable
s y/o 
informes 
de 
actividade
s, de 
acuerdo 
con lo 
establecid
o 
contractual
mente y 
las 
directrices 
dadas por 
el 
supervisor 
del 
contrato. 

Investigaci
ones 

disciplinari
as  
 

Multas y 
sanciones 

para el 
contratista 

 
Incumplim
iento del 
plan de 

acción y/o 
proyecto 

de 
inversión. 

P
O

S
IB

LE
 (

3)
  

M
A

Y
O

R
 (

4)
  

7 
 

A
LT

O
  

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  

Seguimiento 
continuo al 
cumplimiento en 
la ejecución de 
las actividades y 
entrega de los 
productos y/o 
entregables, y/o 
informes, de 
acuerdo con lo 
definido 
contractualmente 
y las directrices 
de la supervisión 

R
A

R
O

 (
1)

  

IN
S

IG
N

IF
IC

A
N

T
E

 (
1)

  

2 
 

B
A

JO
  

SI  
Superviso

r  

Desde el 
Inicio del 
contrato  

Termina con 
el 
vencimiento 
de la 
cobertura de 
la garantía de 
la póliza de la 
calidad del 
servicio. 

Verificaci
ón 
continua 
del 
desarrollo 
de los 
productos 
y/o 
entregabl
es, y/o 
informes, 
de 
acuerdo 
con lo 
definido 
contractu
almente y 
las 
directrice
s de la 
supervisi
ón 

Durante 
la etapa 
de 
ejecución 
del 
contrato 

1
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E
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E
xt
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E
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cu
ci
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O
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ra
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Hechos de 
terceros 
originados 
en la 
situación 
política y 
de orden 
público del 
país, que 
impidan, 
obstaculic
en o 
retrasen el 
cumplimie
nto de las 
actividade
s y/o 
productos 
planteados 

Retraso 
en el 

cumplimie
nto de 
metas, 

respuesta
s e 

indicadore
s que 

definen 
los 

proyectos, 
procesos, 
planes o 
programa
s que se 
apoyan 
con la 

ejecución 
del 

Contrato 
 

Posibles 
demandas

. 

P
O

S
IB

LE
 (

3)
 

M
A

Y
O

R
 (

4)
 

7 

A
LT

O
 

Contr
atista 

 
Super
visor 

El contratista 
debe actuar con 
diligencia y 
cuidado de su 
bienestar 
personal, de la 
documentación 
y/o información 
que conozca y 
avisar de forma 
inmediata 
supervisor sobre 
dificultades y 
posibles retrasos, 
debe igualmente 
proponer un plan 
de contingencia. 

RA
RO 
(1) 

INSIGNIFI
CANTE 

(1) 
2 

BA
JO 

SI 

Contratist
a 
 

Superviso
r 

Desde la 
firma del 
contrato 

Terminación 
del contrato 

El 
superviso
r debe 
conocer 
la 
programa
ción 
especial
mente en 
el evento 
de viajes 
y 
actividad
es por 
fuera del 
lugar de 
ejecución 
del 
contrato, 
así como 
sobre la 
situación 
de orden 
público 
del lugar 
en que se 
desarrolla
rá el viaje 
o la 
actividad 
programa
da y 
acordar 
con el 
contratist
a los 
potencial
es 
cambios 
en la 
situación 
presentad
a. 

Durante 
la etapa 
de 
ejecución 
del 
contrato 

 
PROBABILIDAD 
 
 

 CATEGORÍA VALORACIÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE) 1 

IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) 2 

POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) 3 

PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) 4 

CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) 5 

 

IMPACTO DEL RIESGO   

         

IMPACTO   
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CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 
manera 
intrascendente  

Dificulta la ejecución 
del contrato de 
manera baja. 
Aplicando medidas 
mínimas se puede 
lograr el objeto 
contractual. 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 
afectar el 
beneficio para 
las partes  

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
ejecución del 
objeto contractual  

Perturba la ejecución 
del contrato de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución del 
objeto contractual  

  

CALIFICACIÓN MONETARIA 

Los 
sobrecostos no 
representan 
más del uno por 
ciento (1%) del 
valor del 
contrato  

Los sobrecostos no 
representan más del 
cinco por ciento (5%) 
del valor del 
contrato. 

Genera un 
impacto sobre el 
valor del 
contrato entre el 
cinco (5%) y el 
quince por 
ciento (15%)  

Incrementa el valor 
del contrato entre 
el quince por ciento 
(15%) y el treinta 
(30%) y  

Impacto sobre el 
valor del contrato 
más de treinta por 
ciento (30%).   

CATEGORIA VALORACIÓ
N 

Insignificante Menor Moderado  Mayor Catastrófico    
1 2 3 4 5   

VALORACIÓN DEL RIESGO   

         

IMPACTO   

CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de manera 
intrascendente. 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 
manera baja. 
Aplicando 
medidas mínimas 
se puede lograr 
el objeto 
contractual. 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 
afectar el 
beneficio ara las 
partes  

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 
sustancialmente 
pero aún así 
permite la 
ejecución del 
objeto 
contractual. 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución del 
objeto contractual. 

  

CALIFICACIÓN MONETARIA 

Los sobrecostos no 
representan más del 
uno por ciento (1%) 
del valor del contrato.  

Los sobrecostos 
no representan 
más del cinco por 
ciento (5%) del 
valor del contrato  

Genera un 
impacto sobre el 
valor del 
contrato entre el 
cinco (5%) y el 
quince por ciento 
(15%)  

Incrementa el 
valor del contrato 
entre el quince 
por ciento (15%) 
y el treinta (30%) 
y  

Impacto sobre el 
valor del contrato 
más del treinta por 
ciento (30%).   

CATEGORIA VALORACIÓ
N 

Insignificante Menor Moderado  Mayor Catastrófico    
1 2 3 4 5   

Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente) 

1 2 3 4 5 6   

Improbable (puede 
ocurrir 
ocasionalmente) 

2 3 4 5 6 7   

Posible (puede 
ocurrir en cualquier 
momento futuro) 

3 4 5 6 7 8   

Probable 
(Probablemente va 
a ocurrir ) 

4 5 6 7 8 9   

Casi cierto (ocurre 
en la mayoría de las 
circunstancias) 

5 6 7 8 9 10   
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CATEGORÍA DEL RIESGO 
 

Valoración del 
Riesgo 

Categoría  

8, 9 y 10 Riesgo Extremo 

6 y 7  Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2,3 y 4 Riesgo Bajo 
    

  

       
 
9. EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, se debe realizar una valoración de los riesgos que se requieren cubrir para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del DNP, con ocasión de la ejecución contrato.  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el 
CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del DNP, con ocasión de 
la ejecución del contrato y de su liquidación, a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura del 
riesgo señalados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 (contrato de seguro, patrimonio 
autónomo o garantía bancaria). La garantía de cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios 
derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del CONTRATISTA y deberá 
ampararse el riesgo de calidad del servicio en aquellos casos en que el CONTRATISTA deba, en el marco 
del contrato, entregar un (os) producto(s) específico(s), determinado(s) por la Entidad. 
 

Amparo Porcentaje Sobre el valor Vigencia 

Cumplimiento 
 

10% 
 

Del contrato 
Por el plazo de ejecución y seis (6) 

meses más contados a partir del inicio 
de la ejecución del contrato. 

 
 
10. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL EN LOS TÉRMINOS DEL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 
DE 2015. 
 
Por tratarse de una contratación mediante la modalidad directa, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007, no le aplican las obligaciones previstas en los acuerdos internacionales, por lo tanto, no se 
requiere establecer si el objeto a contratar está o no cubierto por dichos acuerdos.[1] 
 
 
 
 
 

 
[1] https://www.contratos.gov.co/Archivos/Manual_Explicativo_CP_TLC.pdf  (pag. 9 – V.15/05/12) 

https://www.contratos.gov.co/Archivos/Manual_Explicativo_CP_TLC.pdf
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11. SUPERVISIÓN:  
 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista a favor del 
DNP, estará a cargo del Subdirector Técnico código 0150 Grado 20 de la Subdirección de Análisis y 
Resultados del Sistema General de Regalías o de la persona que designe el Subdirector de Contratación 
mediante memorando, de acuerdo con la solicitud de la dependencia. Para esos efectos, el supervisor estará 
sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 4º y numeral 1º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, la Ley 1952 de 2019, la Ley 1474 de 2011, la Resolución Interna 2671 de 2023, por medio 
de la cual se modificó el Manual de Contratación, la Resolución Interna 2888 de 2023 por medio de la cual 
se adoptó el Manual de Supervisión e Interventoría del DNP y las demás normas establecidas sobre la 
materia. El supervisor deberá estar registrado en el SECOP II como comprador, de tal manera que le sea 
posible subir a la plataforma los informes y productos pactados en el presente contrato.    
 
LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS:  
 
Para adelantar la contratación se deberán anexar obligatoriamente los documentos definidos en los formatos 
Requisitos para el trámite de contratos con persona natural F-CT-02. 
 
 
 
ANDERSON EMILIO SAAVEDRA GUTIÉRREZ  
Subdirector de Análisis y Resultados  
Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR 
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