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Doctor ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA Presidente Agencia Nacional
de Hidrocarburos - ANH. 

Asunto: Propuesta de Contrato de Gerencia Integral para la
Evaluación Integrada del Play Combinado de Gas Natural, Hidrógeno
Natural y Gases No Hidrocarburos en las Cuencas Sedimentarias de
Colombia.

Respetado Doctor Velandia:

En atención a los acercamientos sostenidos, la EMPRESA NACIONAL
ESTATAL DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S. – E-DESARROLLO se
permite presentarse formalmente ante la ANH. Somos una Sociedad
de Economía Mixta, con capacidad jurídica para articular y ejecutar
instrumentos de gestión con entidades del orden nacional y territorial.
En menos de un año de operación hemos suscrito 30 convenios
interadministrativos por más de $230.000 millones, con ejecución en 5
departamentos (Santander, Norte de Santander, La Guajira, Antioquia y
Boyacá) y más de 16 municipios, consolidando experiencia en
coordinación multi-actor, administración de recursos con trazabilidad y
cumplimiento profesional.

Con base en lo anterior, manifestamos nuestro interés en vincularnos
mediante un Contrato de Gerencia Integral, figura que permite a la
ANH contar con un gestor único para orientar y articular la ejecución,
fortaleciendo la gobernanza del proyecto, el control, la gestión de
riesgos y el seguimiento a través de reportes e indicadores
verificables, sin sustituir la dirección estratégica de la Entidad.
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¿Quiénes Somos?
La Empresa Nacional Estatal de Desarrollo Territorial SAS es una Sociedad
de Economía Mixta que opera bajo un régimen jurídico privado y posee
funciones públicas. Nuestra sede principal está ubicada en Bucaramanga,
Santander, y contamos con una segunda sede en Cúcuta, Norte de Santander.
Nos dedicamos a promover el desarrollo territorial integral alineado con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia.
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Misión y Visión
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La misión de E-DESARROLLO es promover el desarrollo territorial integral
alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los planes
nacionales y regionales. Nuestra visión para 2035 es ser reconocidos como
líderes en el desarrollo territorial en Colombia, gerenciando proyectos que
cumplan con los más altos estándares de calidad, generando bienestar e
inclusión para todos los colombianos.



Objeto del Contrato: Evaluación Integrada del
Play Combinado
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El objetivo de este contrato es realizar una evaluación exhaustiva del play
combinado de gas natural, hidrógeno natural y gases no hidrocarburos. Esto
incluirá la toma y análisis de muestras geológicas, geoquímicas e isotópicas
de 560 pozos candidatos en las cuencas sedimentarias de Colombia, para
identificar y delimitar áreas de potencial de desarrollo geológico de metano e
hidrógeno.



Gerencia Integral: Responsabilidad Total en la
Ejecución del Proyecto
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La modalidad de contratación de E-DESARROLLO garantiza una gestión
integral y eficiente. Asumimos la responsabilidad total de ejecución, desde la
planificación hasta la supervisión final, asegurando que cada etapa se cumpla
con altos estándares de calidad y en los plazos establecidos. Nuestro
compromiso es brindar una administración efectiva de recursos y un control
financiero riguroso para el éxito del proyecto.



Beneficios de Colaborar con E-DESARROLLO
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Colaborar con E-DESARROLLO ofrece a la Agencia Nacional de
Hidrocarburos un solo interlocutor que simplifica la supervisión y reduce
la carga administrativa. Esto permite una gestión más ágil y eficiente de
los proyectos, garantizando que todos los aspectos técnicos y
financieros estén bajo un mismo marco de control. La transparencia y
comunicación constante son clave para el éxito de nuestras iniciativas
conjuntas.



Modelo de Hibridación
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La Sociedad de Economía Mixta representa una combinación única que
fusiona lo mejor de ambos mundos. A través de esta modalidad, se garantiza
un compromiso con el interés general del sector público, así como la agilidad
y flexibilidad del sector privado. Esta sinergia permite una gestión más
eficiente y transparente de los recursos, asegurando resultados orientados a
la innovación y el desarrollo sostenible.



Valor Agregado: Beneficios Clave para ANH
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E-DESARROLLO SAS ofrece ocho atributos fundamentales que
garantizan el éxito del proyecto. Nuestra experiencia en equipos
técnicos, un enfoque personalizado, y un compromiso con la calidad son
solo algunos de los aspectos que destacan. Además, la innovación
tecnológica y la transparencia en la comunicación aseguran resultados
tangibles. Nos posicionamos como su aliado para establecer relaciones
a largo plazo que fortalezcan el desarrollo territorial.



Convenio Entidad Objeto Valor

005-2025
Municipio
Distracción (La
Guajira)

Sistemas energía solar
fotovoltaica zona rural

$14.296 millones

CVI-00003290
Municipio San
José de Cúcuta

Articulación integral
proyecto BPIN
infraestructura

$62.060 millones

SIM-CI-002-2025
Municipio San
José de Cúcuta

Estudios, diseños y
construcción Glorieta Silla
Coja

$45.500 millones

5672
Secretaría de
Infraestructura
Cúcuta

Adecuación Avenida Canal
Bogotá

$31.709 millones

IMRD-CI-002-2025 IMRD Cúcuta
Adecuación de parques
recreo-deportivos

$15.402 millones

IMRD-CI-003-2025 IMRD Cúcuta
Adecuación escenarios
recreo-deportivos

$15.402 millones

SHA-CI-001-2025
Secretaría de
Hábitat Cúcuta

Mejoramiento
habitabilidad zona urbana

$14.636 millones

Para destacar
La transformación de la matriz energética no es una línea accesoria dentro
de nuestro objeto social, sino un mandato explícito que orienta nuestra acción
institucional. En este sentido, el proyecto con la ANH no constituye una
diversificación de actividades, sino la materialización directa de nuestra razón
de ser: diseñar, ejecutar y operar iniciativas estratégicas que impulsen la
transición hacia fuentes de energía renovable y sostenibles, alineadas con los
retos energéticos y territoriales del país.
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NUESTRA EXPERIENCIA



Sectores de Experiencia
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E-DESARROLLO S.A.S. no construye obras: administra los recursos para
que las obras se construyan con excelencia. A través de 30 convenios
interadministrativos por más de $230.000 millones, hemos
perfeccionado un modelo de gestión que integra: administración
financiera con segregación de funciones, contratación de ejecutores bajo
principios de transparencia y selección objetiva, supervisión técnica
permanente, y reportes de ejecución que cumplen los estándares de los
órganos de control. Este modelo es directamente aplicable a la Gerencia
Integral: un solo responsable, múltiples ejecutores especializados,
resultados garantizados.



Administración Fiduciaria: Estrategia de
Confianza
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La alianza estratégica con BBVA Asset Management Sociedad Fiduciaria
garantiza el respaldo financiero y la transparencia en la administración
de recursos. Este modelo ofrece un patrimonio autónomo, donde los
recursos están separados y protegidos para el cumplimiento exclusivo
de los objetivos contractuales. Con vigilancia de la Superintendencia
Financiera de Colombia, se asegura la correcta gestión de riesgos y la
máxima transparencia.



Garantías para la ANH
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E-DESARROLLO ofrece acceso total a la información y auditoría
permanente durante la ejecución del proyecto. Esto garantiza
transparencia y confianza en todos los niveles. Además, se
proporcionan reportes en tiempo real que permiten a la Agencia
Nacional de Hidrocarburos monitorear el avance técnico y financiero.
Este compromiso asegura que todas las acciones se alineen con los
objetivos del contrato y se minimicen los riesgos asociados.



Compromiso Institucional: Excelencia Técnica
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En E-DESARROLLO SAS, nuestro compromiso inquebrantable es
alcanzar la excelencia técnica a través de estándares de calidad del
mercado. Trabajamos con un enfoque riguroso en la calidad,
garantizando que cada etapa del proyecto esté alineada con las mejores
prácticas y normativas del sector. Nuestro equipo está capacitado para
abordar los desafíos del desarrollo territorial, priorizando siempre el
bienestar y la sostenibilidad en nuestras operaciones.



Comprometidos con el futuro energético
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E-DESARROLLO SAS se establece como un aliado estratégico en la
búsqueda de soluciones energéticas sostenibles para Colombia. Con
una sólida experiencia y un enfoque en la innovación, nuestro
compromiso es contribuir al desarrollo integral y sostenible del país.
Estamos preparados para asumir el reto y transformar territorios,
asegurando que cada proyecto tenga un impacto positivo en el medio
ambiente y en las comunidades.



Nuestra Oferta de Servicios
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Con base en la información suministrada y la solicitud
presentada por la ANH, E-Desarrollo formula la
siguiente propuesta: 

DESCRIPCION DE LA OFERTA DE
SERVICIOS

Brindar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) servicios de
gestión de proyectos, orientados a la administración de recursos y a la
asistencia técnica integral, en el desarrollo de actividades de evaluación
integrada del play combinado de gas natural, hidrógeno natural y gases
no hidrocarburos (nitrógeno, helio y CO₂), mediante la toma y análisis
geoquímico e isotópico de muestras de gases en boca de pozo, con el fin
de identificar, delimitar y mapear áreas con potencial para la evaluación y
desarrollo geológico de metano, hidrógeno natural y gases no
hidrocarburos en las cuencas sedimentarias del territorio colombiano.

OBJETO A CONTRATAR
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E-Desarrollo será responsable de apoyar la gerencia
integral del proyecto, garantizando la adecuada
administración de los recursos y la provisión de
asistencia especializada. Su participación comprenderá
el soporte técnico, jurídico y financiero necesario para
asegurar la correcta ejecución del proyecto, desde la
planeación y definición de actividades y metas, hasta
la formalización, desarrollo y cierre del Contrato
Interadministrativo y de los contratos que se deriven
de este. Dicho acompañamiento estará orientado a la
elaboración y entrega de los productos establecidos en
el Anexo Técnico.

ALCANCE

La vigencia del presente contrato se extenderá hasta el 15 de diciembre
de 2026, contado desde la suscripción del acta de inicio y la expedición
del registro presupuestal correspondiente. Adicionalmente, se dispondrá
de un plazo de cuatro (4) meses para adelantar la fase de liquidación del
contrato interadministrativo y de la contratación derivada.

PLAZO
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El proyecto se desarrollará en las cuencas
colombianas con producción comercial de
hidrocarburos (Guajira Offshore, Sinú-San Jacinto,
Valle Inferior del Magdalena, Catatumbo, Valle Medio
del Magdalena, Cordillera Oriental, Llano Orientales,
Valle Superior del Magdalena y Putumayo). 

LUGAR DE EJECUCION
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ACTORES INVOLUCRADOS Y
ROL A DESEMPEÑAR 
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El presupuesto oficial del contrato interadministrativo
asciende a VEINTISÉIS MIL OCHENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE
($26.089.934.374), suma que incluye el gravamen a los
movimientos financieros (GMF), impuestos, tasas,
contribuciones y demás costos directos e indirectos
asociados a la ejecución contractual.

VALOR DEL NEGOCIO, CUOTA
DE GESTIÓN, FORMA DE PAGO Y

DESEMBOLSO

De este monto total, VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINCE PESOS M/CTE
($25.437.686.015.) corresponden a recursos de inversión destinados a la
ejecución del proyecto, mientras que SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE PESOS M/CTE ($652.248.359) corresponden a la cuota de gestión a
favor de E-Desarrollo.

El valor correspondiente a la cuota de gestión, incluido el IVA por valor de
CIENTO VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO
OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($123.927.188), así como los impuestos,
GMF, tasas, contribuciones y demás costos asociados, asciende a SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($652.248.359).
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La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) efectuará
un único desembolso por la suma total de
VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
QUINCE PESOS M/CTE ($25.437.685.015.), el cual será
girado directamente al instrumento financiero
dispuesto por E-Desarrollo para el cumplimiento de
los objetivos de política establecidos en la ley, una vez
se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento
y legalización del contrato. 

VALOR DEL NEGOCIO, CUOTA
DE GESTIÓN, FORMA DE PAGO Y

DESEMBOLSO

Dicho desembolso se realizará al Encargo Fiduciario que constituya E-
Desarrollo, previa presentación y aprobación de los siguientes documentos:

·Solicitud formal de los recursos.
·Certificación de la cuenta bancaria destinada a la administración de los
recursos.
·Copia del contrato de fiducia mercantil.

Nota 1. El desembolso de los recursos a administrar no requerirá la expedición
de factura de venta, dado que estos no constituyen ingresos para E-Desarrollo
Nota 2. El pago de la cuota de gestión se efectuará previa presentación de la
factura electrónica de venta, expedida a nombre del Encargo Fiduciario y con la
aprobación del supervisor del contrato por parte de la ANH.
Nota 3. Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos existentes en
el Encargo Fiduciario constituido por E-Desarrollo



No. % del total Valor cuota de
gestión

Producto e hito

1 8% $52.179.869 Acta de inicio del
contrato

2 4% $26.089.934 Cobro contra
presentación del

3 8% $52.179.869 Publicación de los
procesos

4 12% $78.269.803 Presentación y
aprobación del

5 8% $52.179.869 Suscripción de
acta de inicio del

6 12% $78.269.803 Presentación y
aprobación del

7 12% $78.269.803 Presentación y
aprobación del

8 12% $78.269.803 Presentación y
aprobación del

9 8% $52.179.869 Reporte de avance
de ejecución física

10 12% $78.269.803 Presentación y
aprobación del

11 4% $26.089.934 Presentación y
aprobación del

Total 100% $652.248.359 Pá
g

in
a 
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En relación con el pago de la cuota de gestión a favor
de E-Desarrollo, corresponde al 2.5% , se efectuará
una vez se haya verificado el cumplimiento de los hitos
y la entrega de los productos que se indican a
continuación:

VALOR DEL NEGOCIO, CUOTA
DE GESTIÓN, FORMA DE PAGO Y

DESEMBOLSO



CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA OFERTA DE SERVICIOS

EMPRESA NACIONAL ESTATAL DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S;
SIGLA: E-DESARROLLO S.A.S

Grupo Detalle

Gerencia General

El Gerente general es el encargado de representar a E-DESARROLLO
legalmente en cada una de las actuaciones realizadas como estructuración
de proyectos, realización de negocios, firma de contratos además de
acompañar a las subgerencias en el cumplimiento de la misionalidad de la
entidad.
 
Realiza acompañamiento a las Subgerencias en la formulación de los nuevos
proyectos, desde un rol de articulador con los clientes, genera las relaciones
comerciales y apoya a la gestión de los grupos de trabajo de E-DESARROLLO

Página 24

Durante la vigencia del contrato, E-Desarrollo podrá
efectuar cambios en la conformación del equipo de
trabajo, siempre que cuente con la autorización previa
de la supervisión de la ANH y que los profesionales
propuestos cumplan con los perfiles definidos en la
oferta para los cargos a reemplazar. La sustitución se
realizará una vez aprobada por la supervisión y en el
menor tiempo posible.

EQUIPO NECESARIO (EQUIPO DE
GESTION)

La asignación de roles y la dedicación del equipo gestor será definida por
E-Desarrollo, de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
No obstante, los perfiles requeridos serán establecidos por la ANH y los
honorarios se ajustarán a la normativa vigente de E-Desarrollo, sin
exceder los valores autorizados.



Subgerencia
Jurídica y
Contractual

El equipo jurídico es el encargado de asesorar y desarrollar
actividades que garanticen la legalidad, transparencia y adecuada
aplicación de las normas vigentes en la formulación, formalización
y seguimiento de cada uno de los proyectos que se encuentren en
ejecución por E-DESARROLLO.
 
Además, esta subgerencia es la encargada de proyectar los
aspectos jurídicos de los términos de referencia, aperturar los
procesos de selección, evaluar jurídicamente las propuestas
presentadas por los participantes del proceso, recomendar a la
Gerencia General o a su delegado la propuesta más viable y
proyectar el contrato de acuerdo con las condiciones señaladas en
el pliego de condiciones.

Subgerencia de
Ejecución de
Proyectos

· El equipo de ejecuciones se encargará de supervisar la ejecución
los procesos contractuales de consultorías obras e interventoría
que se puedan derivar de los contratos, negocios y convenio.
· Coordina y articula el cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones a cargo de E-DESARROLLO en los contratos y/o
convenios que se celebren.
· Generar soluciones certeras y a tiempo de los problemas
derivados de la ejecución y/o tramite de la ejecución de los
proyectos.
· Realizar el control de la gestión operativa de los proyectos.
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Subgerencia de
Planeación y
Formulación de
Proyectos

E-Desarrollo posee la capacidad institucional de su equipo de
planeación quien en coordinación con las demás subgerencias
coordina y planea los aspectos técnicos de los nuevos proyectos y
a su vez de los aspectos técnicos de los procesos precontractuales
y contractuales para asegurar el cumplimiento de los
compromisos, metas y resultados pactados derivados del convenio
desarrollando:
 
• Estudio del Proyecto que se busca ejecutar y presentación de las
conclusiones y/o recomendaciones técnicas y financieras del caso.
 
• Análisis y verificación de los riesgos del proyecto. Teniendo en
cuenta principalmente, factores climáticos, determinantes
ambientales de orden público, riesgos fiscales y factores técnicos.
Los cuáles serán identificados y plasmados en los pliegos de
condiciones con sus respectivas soluciones para cada uno de ellos,
de forma que no se genere un desequilibrio económico por parte
de los clientes de E-DESARROLLO.
 
• Estudiar la forma de pago la cual deberá tener coherencia con la
ejecución de las actividades que se deriven del proyecto para así
brindar un equilibrio económico entre la ejecución fisca y
financiera.
 
• Verificación de la existencia y calidad de estudios, licencias y
permisos.
 
• Análisis de los precios del mercado con sus componentes
técnicos los cuales deberán estar de acuerdo con el área y zona de
influencia del proyecto. 
 
• Elaboración de los estudios previos y sus componentes (análisis
de la necesidad, especificaciones técnicas, presupuesto y
cantidades) .

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

A través de la subgerencia, se llevan a cabo actividades de
ejecución del presupuesto, además de control financiero, contable
y presupuestal para la ejecución de las obligaciones y actuaciones
derivadas del proyecto.
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Riesgo % Sobre el
l

Vigencia

Cumplimiento del contrato 10% $652.248.359
Plazo del contrato y cuatro (4) meses
adicionales; en todo caso, el amparo se
extenderá hasta la liquidación del

t t

Calidad del servicio 10% $652.248.359

Doce (12) meses contados a partir de la
fecha de entrega y recibo final del
contrato; en todo caso, hasta la
liquidación final de los compromisos
recíprocos.

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales

5% $652.248.359
Plazo de ejecución del contrato y tres (3)
años adicionales.

Responsabilidad civil
extracontractual

5%
Cinco % del
valor del
contrato

Plazo de ejecucion del contrato
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E-DESARROLLO S.A.S. pondrá a disposición un equipo
de trabajo interdisciplinario, altamente calificado y con
la capacidad técnica y operativa necesaria para
desarrollar de manera integral todas las actividades
requeridas para el cumplimiento del objeto y alcance
de la propuesta. Para tal fin, la empresa articulará
equipos transversales que garantizarán el logro de los
resultados esperados y el oportuno cumplimiento de
las obligaciones asumidas, asegurando la ejecución del
proyecto conforme a los términos, condiciones y
estándares de calidad acordados con el cliente.

EQUIPO NECESARIO (EQUIPO DE
GESTION)

POLIZAS NECESARIAS
E-Desarrollo deberá constituir, a favor de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, las garantías exigidas para el Contrato Interadministrativo,
destinadas a cubrir los riesgos que se indican a continuación:
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En el evento en que el Contrato Interadministrativo sea
objeto de prórroga, suspensión o de cualquier otra
circunstancia que lo requiera, E-Desarrollo deberá
modificar y actualizar las garantías, conforme a la
normativa legal vigente.

Nota. Los amparos adicionales necesarios para la
adecuada ejecución del proyecto serán exigidos a los
contratistas derivados, quienes deberán constituir las
garantías correspondientes e incluir como beneficiaria
a la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

El Comité Técnico actuará como instancia de decisión, y su operación se regirá por las
siguientes disposiciones:

Sesiones

1.El Comité se reunirá de manera presencial en la sede principal de la ANH en Bogotá D.C.,
salvo que el Ordenador del Gasto o el Supervisor del contrato autoricen expresamente la
realización de sesiones virtuales o en una ubicación diferente.

2.La Secretaría Técnica estará a cargo de E-Desarrollo, quien elaborará y remitirá las actas
correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la celebración de cada
sesión.

3.El Comité sesionará de forma ordinaria con periodicidad bimestral y, cuando las
circunstancias lo ameriten, podrá convocarse de manera extraordinaria.

OTRAS CONSIDERACIONES DEL CONTRATO
COMITÉ TECNICO OPERATIVO DEL CONTRATO
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4.La convocatoria a las sesiones será realizada por E-
Desarrollo mediante comunicación electrónica dirigida al
Ordenador del Gasto o al Supervisor del contrato.

5.Por parte de E-Desarrollo, deberá participar el Gestor
del Contrato, quien podrá asistir acompañado de otros
funcionarios o colaboradores de la entidad.

Participantes

Para la conformación del quórum deliberatorio y decisorio, deberán asistir los
miembros que se determinen conforme a lo establecido en el presente contrato.

Por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH):
·El Ordenador del Gasto, o su delegado, con voz y voto.
·El Vicepresidente Técnico, o su delegado, con voz y voto.
·El Supervisor del Contrato Interadministrativo, con voz, pero sin voto.

Por parte de E-Desarrollo:
·El Representante Legal, o su delegado, con voz y voto.
·El Gestor del Proyecto del Contrato Interadministrativo, con voz, pero sin voto.
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FUNCIONES DEL COMITÉ
TECNICO

·Aprobar el Plan Operativo presentado por E-Desarrollo

·Ejercer seguimiento integral al contrato, en sus componentes técnico,
administrativo, financiero y jurídico.

·Conocer y socializar los avances en la ejecución contractual.

·Evaluar y decidir sobre la procedencia de las solicitudes relacionadas con
modificaciones, adiciones o prórrogas del contrato.

·Emitir concepto de no objeción frente al Manual Operativo del contrato
fiduciario.

·Aprobar los costos de los proyectos y las modificaciones en su valor.

·Autorizar los ajustes al alcance del contrato interadministrativo, incluyendo
la incorporación o exclusión de proyectos; cuando corresponda, la ANH
adelantará los trámites contractuales pertinentes.

·Aprobar las modificaciones al valor de los proyectos individuales y/o la
redistribución de recursos entre los proyectos asignados; de ser necesario, la
ANH gestionará la respectiva modificación contractual.
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA
LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Para la formalización del contrato que eventualmente se suscriba, el cliente
deberá remitir a E-Desarrollo la siguiente documentación, la cual hará parte
integral del mismo:

1.Comunicación escrita de aceptación de la propuesta.

2.Soporte de disponibilidad presupuestal del cliente, correspondiente a la
vigencia en curso y/o vigencias futuras, según aplique.

3.Certificado de existencia y representación legal del cliente, expedido por la
Cámara de Comercio o documento equivalente.

4.Copia del acta de posesión del representante legal o de la persona autorizada
para suscribir el contrato.

5.Copia del acto administrativo o decreto de nombramiento del representante
legal o de la persona facultada para la firma del contrato.

6.Copia del documento de identidad del representante legal o de la persona
autorizada.

7.Copia del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB – DIAN), cuando aplique.

8.Copia del Registro Único Tributario (RUT) de la entidad.

9.Documentos técnicos que definan el alcance de los proyectos a ejecutar, tales
como estudios previos, anexos técnicos y demás soportes pertinentes.

10. Matriz de riesgos del contrato, mediante la cual el cliente da cumplimiento a lo
establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.

11. Compromiso de adhesión al Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS).
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VIGENCIA DE LA PROPUESTA Y
CONFIDENCIALIDAD

La presente propuesta tendrá una vigencia de sesenta (60) días calendario,
contados a partir de su fecha de presentación, una vez evaluadas las condiciones
particulares del contrato a suscribir.

Confidencialidad. Toda la información recibida, producida o intercambiada
durante las etapas de negociación, ejecución contractual y fase postcontractual
tendrá carácter reservado y será utilizada exclusivamente para fines
institucionales. E-Desarrollo se compromete a mantener la confidencialidad de la
información que no sea de dominio público y a no divulgarla sin la autorización
previa del cliente, salvo cuando su revelación sea exigida por la ley o por
autoridad competente.


