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No. Nombre de la Vía Provincia Alcance 
Longitud de 
Estudio (Km) 

Tiempo 
Ejecución 

1 

Vía Inspección Palomas 
(Municipio de Gachalá) - 
Inspección Mambita (Municipio 
de Ubalá) 

Guavio 
Estudios y Diseños Vía 

Nueva 
3,00 4,00 

2 
Vía La Calera - Inspección de 
Santiamén  

Guavio 
Estudios y Diseños Vía 

Existente 
2,50 4,00 

3 Vía Variante de Cota - Humero Sabana Centro Capítulo de Topografía 6,20 1,00 

4 Vía Suesca - La Playa Almeidas 
Capítulo de Hidráulica 

e Hidrología 
1,00 1,00 

5 Vía Tocancipá - La Fuente Sabana Centro 
Estudios y Diseños Vía 

Existente 
5,00 4,00 

TOTAL ALCANCE EN KM 17,70  

 

No. Nombre de la Vía Provincia Alcance 
Longitud de 
Estudio (Km) 

Tiempo 
Ejecución 

1 
Vía Inspección Peña Negra - 
Cachipay  

Tequendama 
Estudios y Diseños 

Vía Existente 
1,50 4,00 



2 Vía Fusa - Silvania Sumapaz 
Estudios y Diseños 

Vía Existente 
2,50 4,00 

3 Vía Los Alpes - Corraleja Tequendama 
Estudios y Diseños 

Vía Existente 
2,50 4,00 

4 Vía Nilo - Ricaurte Alto Magdalena 
Estudios y Diseños 

Vía Existente 
0,50 4,00 

5 Vía Arbeláez - San Bernardo Alto Magdalena 
Estudios y Diseños 

Vía Existente 
1,50 4,00 

TOTAL ALCANCE EN KM 8,50  

 

No. Nombre de la Vía Provincia Alcance 
Longitud de 
Estudio (Km) 

Tiempo 
Ejecución 

1 
Vía Pulí - Inspección San 
Nicolás  

Magdalena 
Centro 

Estudios y Diseños 
Vía Existente 

2,00 4,00 

2 Vía Manillas - Vianí 
Magdalena 

Centro 
Estudios y Diseños 

Vía Existente 
3,00 4,00 

3 Vía Chaguaní - Guaduas  
Magdalena 

Centro 
Estudios y Diseños 

Vía Existente 
2,00 4,00 

4 Vía San Francisco - Autopista Gualivá 
Estudios y Diseños 

Vía Existente 
1,00 4,00 

5 Vía San Vicente - Chaguaní 
Magdalena 

Centro 
Estudios y Diseños 

Vía Existente 
1,50 4,00 

TOTAL ALCANCE EN KM 9,50  

 

No. Nombre de la Vía Provincia Alcance 
Longitud de 
Estudio (Km) 

Tiempo 
Ejecución 

1 Vía Picoegallo - La Paz  Bajo Magdalena 
Estudios y Diseños 

Vía Existente 
2,00 4,00 

2 Vía Funza - La Punta  
Sabana 

Occidente 
Estudios y Diseños 

Vía Existente 
2,10 4,00 

3 
Vía Subachoque - Puente 
Piedra 

Sabana 
Occidente 

Estudios y Diseños 
Vía Existente 

1,50 4,00 

4 Vía La Palma - La Peña (Inche) Rionegro 
Estudios y Diseños 

Vía Existente 
1,50 4,00 

5 
Vía Puerto Salgar - Chorro 
Brava 

Bajo Magdalena 
Estudios y Diseños 

Vía Existente 
1,00 4,00 

TOTAL ALCANCE EN KM 8,10  

 

 



 

 

 

Descripción Km x Lote Presupuesto Oficial 
Estimado por Lote (en 

Pesos) 

Presupuesto Oficial 
Estimado por Lote (en 

SMMLV) 

Lote 1 17,70  $ 299.065.924,00  382,81 

Lote 2 8,50  $ 214.707.558,00  274,83 

Lote 3 9,50  $ 233.095.045,00  298,36 

Lote 4 8,10  $ 204.730.488,00  262,06 

Total 43,80  $ 951.599.015,00  1.218,06 

 

Lote 
Km por 

Lote 
Tiempo máximo de 
ejecución (meses) 

No. 1 17,70 4 meses* 

No. 2 8,50 4 meses 

No. 3 9,50 4 meses 

No. 4 8,10 4 meses 
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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
(𝑃𝑇1 ∗ %P1 + 𝑃𝑇2 ∗ %P2 + 𝑃𝑇3 ∗ %P3 + 𝑃𝑇4 ∗ %P4 + ⋯ )

(𝐴𝑇1 ∗ %P1 + 𝐴𝑇2 ∗ %P2 + 𝐴𝑇3 ∗ %P3 + 𝐴𝑇4 ∗ %P4 + ⋯ )

 

 

 

 

𝐼𝐿 =  
(𝐴𝐶1 ∗ %𝑃1 + 𝐴𝐶2 ∗ %𝑃2 + 𝐴𝐶3 ∗ %𝑃3 + 𝐴𝐶4 ∗ %𝑃4 + ⋯ )

(𝑃𝐶1 ∗ %𝑃1 + 𝑃𝐶2 ∗ %𝑃2 + 𝑃𝐶3 ∗ %𝑃3 + 𝑃𝐶4 ∗ %𝑃4 + ⋯ )



 

 

 

 

𝐶𝑇 =  𝐶𝑇1 + 𝐶𝑇2 + 𝐶𝑇3 + 𝐶𝑇4 + ⋯

 

 

𝑅𝐶 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑙𝑎

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝑑𝑒𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠

≥
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 
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los cuales deben estar debidamente inscritos y 
clasificados en el RUP, se aclara que el valor a considerar será aquel certificado por 
la cámara de comercio, ya afectado por el porcentaje de participación según su 
modalidad de contratante (persona natural, persona jurídica, en consorcio u unión 
temporal). 
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  LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 

No PERSONAL 
% 

DEDIC 
No. DE 
MESES 

% 
DEDIC 

No. DE 
MESES 

% 
DEDIC 

No. DE 
MESES 

% 
DEDIC 

No. DE 
MESES 

  PERSONAL PROFESIONAL                  

1 Director del Proyecto 0,50 4,00 0,30 4,00 0,30 4,00 0,30 4,00 

2 Especialista Pavimentos 0,57 2,00 0,43 2,00 0,83 1,00 0,45 2,00 

3 
Especialista en Tránsito y 
Transporte 

0,80 1,00 0,36 2,00 0,17 1,00 0,57 1,00 

4 Especialista en Seguridad Víal 0,56 2,00 0,42 2,00 0,83 1,00 0,45 2,00 

5 Especialista en Geotecnia 0,57 2,00 0,43 2,00 0,83 1,00 0,45 2,00 

6 Especialista en Estructuras 0,50 1,00 0,40 1,00 0,35 1,00 0,35 1,00 

7 Especialista Ambiental 0,40 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

8 
Especialista en Hidráulica e 
Hidrología 

0,65 2,00 0,42 2,00 0,83 1,00 0,45 2,00 

9 Geólogo 0,20 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

10 Abogado 0,33 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

11 Profesional Gestor Social  0,40 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

12 Avaluador 0,33 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

13 Economista 0,33 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

14 
Ingeniero Residente - Apoyo 
Consultoría  

0,80 4,00 0,60 4,00 0,60 4,00 0,60 4,00 

15 Topógrafo 0,80 2,00 0,80 2,00 0,80 2,00 0,75 2,00 

  PERSONAL TÉCNICO                 

1 
Profesional Ingeniero Apoyo 
Supervisión ICCU* 

0,80 4,00 0,60 4,00 0,60 4,00 0,60 4,00 

2 Cadenero 1 0,80 2,00 0,80 2,00 0,80 2,00 0,75 2,00 

3 Cadenero 2 0,80 2,00 0,80 2,00 0,80 2,00 0,75 2,00 

4 Dibujante 1 0,80 4,00 0,60 4,00 0,60 4,00 0,60 4,00 

5 Aforadores 0,50 1,00 0,80 1,00 0,23 1,00 0,69 1,00 

6 Secretaria 0,80 4,00 0,60 4,00 0,60 4,00 0,61 4,00 

 

- 

- 
- 



- 
- 

- 
- 

- 
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75% del 
presupuesto oficial 
del Lote a Aplicar

 

del Lote a Aplicar

del Lote a Aplicar

2. Experiencia Adicional 2. Al proponente que presente contratos adicionales 

diferentes a los relacionados en el numeral anterior 

, bajo cualquiera de las 3 opciones contempladas 
en la siguiente tabla, se le asignarán 25 puntos adicionales así: 

 

75% del 
presupuesto oficial 
del Lote a Aplicar

 

del Lote a Aplicar

del Lote a Aplicar
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Lote 
Km por 

Lote 
Tiempo máximo de 
ejecución (meses) 

No. 1 17,70 4 meses* 

No. 2 8,50 4 meses 

No. 3 9,50 4 meses 



Lote 
Km por 

Lote 
Tiempo máximo de 
ejecución (meses) 

No. 4 8,10 4 meses 

 

- 

 a la aprobación por la supervisión e Interventoría de la ejecución del 

plan de campo

 a la aprobación por la supervisión e Interventoría

 a la aprobación por la supervisión e Interventoría

 a la aprobación por la supervisión e Interventoría

 a la aprobación por la supervisión e Interventoría

- 

 a la aprobación por la supervisión e Interventoría de la ejecución del 

plan de campo

 a la aprobación por la supervisión e Interventoría

 a la aprobación por la supervisión e Interventoría

 a la aprobación por la supervisión e Interventoría



 a la aprobación por la supervisión e Interventoría

 a la aprobación por la supervisión e Interventoría

- 

 a la aprobación por la supervisión e Interventoría de la ejecución del 

plan de campo

 a la aprobación por la supervisión e Interventoría
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a la aprobación por la supervisión e 

Interventoría de la ejecución del plan de campo a la 

aprobación por la supervisión e Interventoría

a la aprobación por la supervisión e Interventoría

a la aprobación por la supervisión e 

Interventoría a la aprobación por la 

supervisión e Interventoría

a la aprobación por la supervisión e Interventoría de la ejecución del plan de 

campo a la aprobación por la supervisión e Interventoría

a la aprobación por la 

supervisión e Interventoría

a la aprobación por la supervisión e Interventoría

a la aprobación por la 

supervisión e Interventoría

a la aprobación por la supervisión e Interventoría



a la aprobación por la supervisión e Interventoría de la 

ejecución del plan de campo a la aprobación por la 

supervisión e Interventoría









 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 





 



 





 



 



 



 



 


