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ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO N° ABR 141 DE 2026

CONTRATO N°: ABR 141 DE 2026

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
CONTRATISTA: BIOEXPLORA S.A.S

NIT: 900.124.904-0

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL ESTUDIO A

DETALLE DE AMENAZA, VULNERABILIDAD, RIESGOS
POR MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACION PARALOS
SECTORES PARAISO 1Y 2 EN EL DISTRITO ESPECIAL
DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE
MEDELLIN.

VALOR: DOSCIENTOS CINCUENTAY NUEVE MILLONES

NOVECIENTOS CINCUENTAY SIETE MIL DOSCIENTOS
VEINTINUEVE PESOS M.L ($259.957.229,00).

PLAZO: CIENTO SESENTA Y CINCO DIAS (165) DIAS

CALENDARIO CONTADO A PARTIR DEL INICIO DEL
CONTRATO EN LA PLATAFORMA SECORP I, PREVIO AL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
PREFECCIONAMIENTO Y  LEGALIZACION DEL
CONTRATO Y SIN EXCEDER EL PLAZO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO.

Entre los suscritos a saber: De una parte, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, con
NIT 800.223.337-6, representada legalmente por su Gerente General Doctor EMIRO CARLOS
VALDES LOPEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania N° 1.104.409.111, quién para
los efectos del presente contrato se denominara LA CONTRATANTE, de la otra parte, la sociedad
BIOEXPLORA S.A.S con NIT N° 900.124.904-0, representado legalmente por la sefiora LINA
MARIA TAMAYO HERRERA, identificada con cédula de ciudadania N° 43.755.985, en adelante EL
CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato N° ABR 141 DE 2026, de conformidad
con las siguientes:
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CONSIDERACIONES:

La Empresa de Desarrollo Urbano —EDU- es una Empresa Industrial y Comercial del Estado
del orden distrital, cuyo objeto social consiste en la gestidon y operacion urbana e inmobiliaria,
representativos para el desarrollo de la ciudad de Medellin y el bienestar de sus ciudadanos.

En virtud del contrato interadministrativo N° 4600105228 de 2025 suscrito entre la Empresa
Desarrollo Urbano -EDU- y el Departamento Administrativo de Gestion del Riesgo de
Desastres — DAGRD cuyo objeto es: “CONTRATOINTERADMINISTRATIVO DE
MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EL ANALISIS Y LA MITIGACION DEL
RIESGOEN EL DISTRITO DE MEDELLIN” se requiere realizar el proceso de seleccion
mediante la modalidad de INVITACIONABREVIADA, para la contratacién cuyo objeto es
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ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO N° ABR 141 DE 2026

“INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL ESTUDIO A DETALLEDE AMENAZA,
VULNERABILIDAD, RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACION PARA
LOSSECTORES PARAISO 1 Y 2 EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DEMEDELLIN” bajo la modalidad de precios unitarios no
reajustables.

El area objeto de estudio de los sectores Paraiso 1 y 2 se situa al occidente del Distrito
especial de ciencia, tecnologia e innovacién de Medellin y se compone de dos lotes,
ubicados en jurisdiccién del corregimiento de San Cristobal, especificamente en la Vereda
Picacho.

De manera general las principales obligaciones a desarrollarse por parte de la interventoria
son el seguimiento integral y/o vigilancia técnica administrativa, financiera, juridica entre
otras actividades a ejecutarse en el contrato de consultoria de los estudios, como son:

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

EXPLORACIONES DEL SUBSUELO Y ENSAYOS DE LABORATORIO
ESTUDIOS GEOLOGICOS, GEOMORFOLOGICOS, MORFODINAMICOS
ESTUDIO GEOTECNICO Y ANALISIS DE ESTABILIDAD.

ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS.

ESTUDIO A DETALLE DE AMENAZA, VULNERABILIDAD, RIESGO POR
MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIONY AVENIDAD TORRENCIALES.
o DISENO GEOTECNICO DE OBRAS DE MITIGACION.

o ELABORACION DE FICHAS SOCIOECONOMICAS.

Demas requeridas para el cumplimiento del objeto contractual y en concordancia con las
establecidas en el contrato interadministrativo N° 4600105228 de 2025.

Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad que tiene la Empresa de Desarrollo
Urbano -EDU- de atender el MANDATO SIN REPRESENTACION originado en el Contrato
Interadministrativo N.° 4600105228 de 2025, se procedidé de conformidad con la resolucion
Nro. JD 03 de 2024 “MANUAL DE CONTRATACION” para adelantar el proceso de
contratacion con fundamento en el ARTICULO 32. CONTRATACION MEDIANTE
INVITACION ABREVIADA, que sefiala lo siguiente:

“ARTICULO 32. CONTRATACION MEDIANTE INVITACION ABREVIADA. La Empresa de
Desarrollo Urbano contratara por medio del procedimiento de seleccion de Invitacion
Abreviada los bienes y servicios que requiera, cuando la cuantia no supere los tres mil
(3.000) Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes y sea superior a cien (100) Salarios
Minimos Mensuales Legales Vigentes, y que no exista contratista marco que pueda ejecutar
el objeto requerido (...)".

El dia 01 de diciembre de 2025 se publicé la invitacion a cotizar dentro del proceso de
seleccion por Invitacién Abreviada ABR 27 de 2025, y a la fecha del cierre se recibié una (1)
oferta, la cual una vez evaluadas, se obtuvo como resultado que la presentada por parte del
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postor la sociedad BIOEXPLORA S.A.S con NIT N° 900.124.904-0, representado
legalmente por la sefiora LINA MARIA TAMAYO HERRERA, identificada con cédula de
ciudadania N° 43.755.985, cumplié los requisitos juridicos, técnicos y financieros exigidos
en el proceso para la celebracion y ejecucion del contrato conforme a informe de evaluacion
y recomendacion del Comité de contratacion en acta N° 163 del 29 de diciembre de 2025.

En atencion a las anteriores consideraciones, las partes acuerdan las siguientes:
CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a ejecutar el siguiente objeto: “AINTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL ESTUDIO
A DETALLE DE AMENAZA, VULNERABILIDAD, RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA E
INUNDACION PARA LOS SECTORES PARAISO 1Y 2EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN”, de conformidad con la Ficha Técnica del proceso
de seleccion por Invitacion Abreviada N.° ABR 27 de 2025 y la oferta comercial, técnica y financiera
presentada por el CONTRATISTA, documentos que hacen parte integral del presente contrato.

PARAGRAFO: LUGAR DE EJECUCION. El servicio de interventoria y demas actividades objeto de
la presente contratacion se encuentran ubicado en los sectores Paraiso 1 y 2 que se situa al
occidente del Distrito especial de Ciencia, Tecnologia e Innovaciéon de Medellin y se compone de
dos lotes, ubicados en jurisdiccidn del corregimiento de San Cristébal, especificamente en la Vereda
Picacho, de acuerdo con lo relacionado en los documentos del proceso de seleccion.

CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Seran obligaciones del
CONTRATISTA, las definidas en las condiciones especificas de la Ficha Técnica del proceso de
seleccién por Invitacion Abreviada N.° ABR 27 de 2025, en la oferta presentada por el contratista y
las demas que se deriven de la naturaleza de la relacion y del objeto contractual, ademas de las
contenidas en el Manual de Contratacién de la entidad y sus manuales de supervisiéon e
interventoria.

PARAGRAFO: ALCANCE. El alcance del objeto es el establecido en el numeral 12 de la Ficha
Técnica del proceso de seleccién por Invitacion Abreviada N.° ABR 27 de 2025, la cual hace parte
integral del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecucién del contrato y recibo a
entera satisfaccion por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano —EDU- se fija en CIENTO
SESENTA Y CINCO (165) DIAS CALENDARIO, contado a partir de la fecha en que se aplique el
Inicio en la plataforma Secop Il, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
legalizacién del contrato. No obstante, el plazo de la presente contratacion no podra exceder el plazo
del contrato interadministrativo.

PARAGRAFO PRIMERO. SUSPENSION UNILATERAL DEL PLAZO DE EJECUCION. La EDU
podra suspender unilateralmente el plazo de ejecucién del contrato, existiendo recomendacion en

Distrito de
SC 15081 Ciencia, Tecnologia e Innovacién

- Alcaldia de Medellin



O ® GO @epuUMedellin

www.edu.gov.co

ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO N° ABR 141 DE 2026

tal sentido de la interventoria, y siempre y cuando la misma sea necesaria para adoptar medidas
tendientes a garantizar el cumplimiento del objeto contratado. También podra suspenderse
unilateralmente por la EDU la ejecuciéon del contrato cuando la interventoria certifique que el
contratista no esta cumpliendo con el personal minimo requerido 0 no esta atendiendo la ejecucién
del contrato en la totalidad de los frentes para adoptar las medidas que garanticen la adecuada
ejecucion contractual. La reanudacion del plazo contractual en estas hipotesis se materializa cuando
asi lo informe la EDU.

PARAGRAFO SEGUNDO. ACTIVIDADES DURANTE LA SUSPENSION DEL PLAZO DE
EJECUCION. La EDU, en la suspensién unilateral o las partes en la bilateral, podran establecer las
actividades que los contratistas podran ejecutar durante el tiempo de suspension y la forma de
reconocer las mismas, sin que la ejecucién de dichas actividades implique ejecucion del plazo
contractual que esta suspendido.

CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato se fija en la suma
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L ($259.957.229) INCLUIDO IVA.

PARAGRAFO PRIMERO: COMPENSACION. El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado con la aceptacion del presente contrato, estar a paz y salvo
con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-. Adicionalmente, autoriza para que la
Tesoreria, en el momento de un pago, automaticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no
exista Acuerdo de Pago vigente entre el CONTRATISTA y la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO -EDU-, haga cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por
cualquier concepto.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA autoriza a la Entidad para que una vez liquidado el
respectivo contrato, consigne los saldos que resulten a favor del contratista por cualquier concepto,
sin necesidad de presentacion de factura ni cuenta de cobro. Para lo anterior, al momento de la
liquidacion el contratista debera informar a la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- una cuenta
bancaria (corriente o de ahorros) abierta a su nombre, en la cual le serdn consignados o transferidos
electronicamente los pagos que por este concepto le efectie la Empresa de Desarrollo Urbano -
EDU-.

CLAUSULA QUINTA: APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la contraprestacion
a que la CONTRATANTE se obliga en virtud del presente contrato, se hara con cargo a la siguiente
apropiacioén presupuestal:

APROPIACION PRESUPUESTAL
RUBRO DISPONIBILIDAD | COMPROMISO
PRESUPUESTAL e PRESUPUSTAL | PRESUPUESTAL e
23SNE0020366010 | CI 105228 DE 2025 DAGRD- | ¢ gg:o?/grgbre 3302141 del 17 de | goe0 557 220 00
270-2350208 ESTUDIOS Y DISENOS enero de 2026 -957.229,
FONGRED de 2025
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Migrado 108 del
02 de enero de
2026

TOTAL $259.957.229, 00

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: El contrato se pagara de conformidad con lo establecido
en el numeral 7 y 8 de la FICHA TECNICA.

Pagos mensuales segun avance, previa revision de cantidades ejecutadas y recibo a satisfaccion
por parte del supervisor, considerando:

Productos aprobados por interventoria podran tener un pago de hasta el 80%. El 10% adicional
estara sujeto a la aprobacion y recibo a satisfaccion del cliente y/o entidades externas.

En todo caso, el ultimo pago sera contra cierre del contrato, y no podra ser inferior al 10% del valor
mismo.

Es obligacién del consultor presentar las cuentas de cobro o factura de las actas segun lo establecido
anteriormente, en caso de que el consultor deje acumular dos actas de pago sin presentar a la
entidad, se descontara el 0,5% del valor total de cada una cuando estas sean presentadas a la
entidad.

Las actas de pago se haran de acuerdo con lo ejecutado, previa presentacion de las respectivas
actas, elaboradas por el consultor, con el visto bueno del profesional de seguimiento designado para
el efecto por la EMPRESA DE DESARROLLOURBANO -EDU-, y segun el cronograma de trabajo
establecido por el profesional de seguimiento, con los debidos soportes y memorias de cantidades.
Estos productos deberan tener los soportes de los avances parciales.

Las actas de avance que se alleguen para el pago deberan estar previamente aprobadas por
supervisor y deberan ser presentadas y radicadas teniendo en cuenta el calendario para la recepcion
de facturas publicado por la EMPRESA DEDESARROLLO URBANO -EDU, acompafiadas de la
respectiva facturacion electronica, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas
fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe
corresponder al mes de su elaboracién, y en ella constara el numero del contrato, el concepto del
bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre del interventor
designado o funcionario responsable.

Es obligacion del consultor presentar las cuentas de cobro o factura de las actas de cobro segun lo
establecido anteriormente, asi como dar publicacién a las cuentas de cobro en el sistema electronico
de contratacién Publica SECORP I, previa a la autorizacién por parte del supervisor. En caso de que
el contratista deje acumular dos actas de pago sin presentar la Entidad, se descontara el 0,5% del
valor total de cada una cuando estas sean presentadas a la entidad.

El consultor debera informar a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- la cuenta bancaria
(corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos
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electronicamente, los pagos que por concepto de actas de pago le efectie la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU-. Es responsabilidad del contratista presentar y realizarla publicacion
de las cuentas de cobro en el Sistema Electronico de Contratacion Publica (SECOP Il), previa
autorizacion por parte del supervisor.

Nota: Los pagos de las cuentas de cobro o facturas, se realizaran unicamente a la cuenta bancaria
en la que conste la titularidad del contratista beneficiario, la cual debera estar debidamente registrada
para la transferencia de fondos.

En caso tal que se autorice un pago a terceros por parte del contratista, la EDU establecera los
documentos o requisitos que se exigiran para autorizar dichos pagos, los cuales deberan ser
cumplidos por el contratista. No es obligatorio para la EDU aceptar pagos a favor de terceros.

PARAGRAFO: RETENCION DE PAGOS: La Empresa de Desarrollo Urbano ~-EDU-, podra retener
cualquier monto que deba pagar al CONTRATISTA por la prestacién de los servicios, inclusive el
PAGO FINAL, cuando:

e EICONTRATISTA haya incumplido alguna de las obligaciones a su cargo o cuando cualquier
otra circunstancia la Entidad presente reclamacion judicial o extrajudicial contra él; o

e Se presenten reclamaciones contra el CONTRATISTA por parte de sus trabajadores,
SUBCONTRATISTAS, proveedores o terceros; o

e Se presenten reclamaciones contra la Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- por parte de
trabajadores, SUBCONTRATISTAS o proveedores del CONTRATISTA, o terceros cuyas
causas sean imputables al CONTRATISTA.

La Empresa de Desarrollo Urbano —~EDU- liberara los pagos retenidos cuando:

e EI CONTRATISTA subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones presentadas
contra la Entidad; o

o EICONTRATISTA se comprometa a defender, mantener libre e indemnizar a la Empresa de
Desarrollo Urbano —~EDU- de cualquier reclamo instaurado contra el CONTRATISTA por sus
trabajadores, SUBCONTRATISTAS, proveedores suyos o terceros, prestando garantia
suficiente para ello, a juicio de la Entidad;

e EICONTRATISTA se comprometa a defender, mantener libre e indemnizar a la Empresa de
Desarrollo Urbano —~EDU- de cualquier reclamo instaurado en contra de la misma, cuyas
causas sean imputables al CONTRATISTA, prestando garantia suficiente para ello, a juicio
de la Entidad

CLAUSULA SEPTIMA. DESCUENTOS: La Empresa de Desarrollo Urbano — EDU descontara al
CONTRATISTA sumas liquidas de dinero con el propésito de conminarlo a cumplir los requisitos que
son de su responsabilidad. Con la presentacion de la propuesta, el CONTRATISTA acepta la
aplicacion del respectivo descuento, el cual sera descontado por la EDU de manera automatica, una
vez ocurra la situacion factica que hace efectivo el descuento mismo.
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Los descuentos procederan en los siguientes términos:

a.
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Por no entregar en la EDU las garantias contractuales dentro de los cinco (5) dias habiles a
partir de la firma electrénica del contrato a través de la pagina web SECOP
https://colombiacompra.gov.co/secop-ii administrada por Colombia Compra Eficiente: La
suma correspondiente a UNPESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del
contrato por cada dia habil de retraso en la entrega. La entrega podra hacerse a través del
modulo de garantias del SECOP II. Estos cinco (5) dias habiles podran se prorrogables por
situaciones ajenas al contratista, para lo cual este debera presentar los documentos vy las
evidencias necesarias que permitan justificar el atraso en la presentacion de las garantias.
Lo anterior, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta, cuando
aplique.

Por no entregar a la supervision las hojas de vida del personal profesional y no profesional
exigido en la Ficha Técnica para la ejecucién del contrato, siempre que su tiempo en el
proyecto sea necesario desde el inicio de contrato segun la dedicacién del mismo, dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes a la publicacion en el SECOP de la Aceptacion de la
Postura (Contrato) de la interventoria: La suma de UN PESO XCADA DIEZ MIL PESOS
($1X$10.000) del valor del contrato por cada dia habil de retraso en la entrega.

Por no entregar el Programa de Trabajo (cronograma) y EDT, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio: La suma de UN PESO X CADA DIEZ
MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato porcada dia habil de retraso en la entrega
Por no entregar a la supervision los planos récord, entregables BIM y las memorias de los
modelos ejecutados que se encuentran en la plataforma Autodesk Build, debidamente
revisados y aprobados, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la entrega del
contratista de obra La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor
del contrato por cada dia habil de retraso en la entrega. Si aplica.

Al mes siguiente de la terminacion al 100% de cada capitulo ejecutado a la fecha (segun se
establece en las condiciones de contratacion del constructor), el interventor debera verificar
y garantizar que el contratista haga entrega de los planos récord y modelos record
respectivos totalmente actualizados y firmados de acuerdo al proyecto definitivo, con
certificado de aprobacién expedido por el interventor, de lo contrario se descontara al
contratista de interventoria del valor del acta facturada, el 0,5% de la misma, lo cual no lo
exonera de esta responsabilidad.

En el caso de que el interventor deje acumular dos actas de pago de obra sin revisar, aprobar
y presentar a la entidad las actas de avance del contratista de obra, se descontara el 0,5%
del valor total de cada una de las actas de cobro de la interventoria cuando estas sean
presentadas a la entidad

En caso de que el interventor deje acumular dos actas de pago del contrato de interventoria
sin presentar a la Entidad de conformidad con lo sefialado en el numeral 7 y 8 de la Ficha
Técnica, se descontara el 0,5% del valor total de cada una cuando estas sean presentadas
a la Entidad.

Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones
referentes a la legalizacion del contrato, constituir o prorrogar a tiempo la garantia Unica de
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cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados el uno por mil (1X1000) del valor total
del contrato por cada dia de mora.

Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones
referentes a iniciar o reanudar el contrato segun el caso enla fecha determinada o por
suspension temporal del ritmo sin causa justificada el uno por mil (1X1000) del valor total del
contrato por cada dia demora

Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones
referentes a acatar las 6rdenes de la supervision para quese corrijan los servicios
defectuosos el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada dia de mora en el
cumplimiento de este requisito, contados a partir de la fecha en que se haya dado la orden
por escrito por parte del supervisor interventor.

Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones
referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidacion del contrato en el entorno
comun de datos de la entidad dentro del plazo establecido para el efecto, segun las
disposiciones vigentes, el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada dia de
mora.

Por mora o incumplimiento injustificado e imputable al contratista del pago de salarios
honorarios aportes al sistema de Seguridad Social y parafiscales de las personas vinculadas
para ejecutar el contrato, el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada dia de
mora cualquiera que sea.

Por mora o incumplimiento justificado imputable al contratista de cualquiera de las
obligaciones Y especificaciones técnicas que afectan la ejecucion del contrato, el uno por
mil (1X1000) del valor del contrato por cada dia de mora.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referente a los requisitos o
calidades exigidos por los diferentes perfiles exigidos en la ficha técnica que participaron en
el proceso el uno por mil (1X1000) del valor del contrato oficial como experiencia, sin superar
el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera el contratista del
cumplimiento de esta obligacién a satisfaccion.

Por cambios en las especificaciones sin previa autorizacién, el dos por ciento (2%) del valor
total del contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer de los
diferentes profesionales y/o sus dedicaciones o por reemplazarlos sin previa autorizacion y
por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito el uno por mil (1X1000) del valor
total del contrato sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no
exonera el contratista del cumplimiento de esta obligacién a satisfaccion.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar
oportunamente los recursos de personal y fisicos necesarios para el adecuado desarrollo de
los trabajos y por cada dia demora en el cumplimiento de ese requisito el uno por mil
(1X1000) del valor total del contrato.

Por incumplimiento en los ANS contenidos en el anexo correspondiente el uno por mil
(1X1000) del valor total del contrato por cada dia de retraso.
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La ultima acta de pago que sea generada, no podra ser inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del
valor total del contrato derivado y se cancelard una vez el Contratista entregue a la EDU la siguiente
informacion:

El recibo a satisfaccion, por parte del interventor, de los trabajos realizados.

Pdlizas vigentes y a favor del Distrito especial de Ciencia, Tecnologia e innovacion de Medellin.
Borrador del acta de liquidacién del contrato.

El acta de recibo por parte de la interventoria y entrega al Municipio de Medellin con los planos
actualizados de construccion (planos records) en medio digital e impresos debidamente firmados por
el contratista y la interventoria, junto con el manual de mantenimiento y operacion del proyecto
cuando aplique.

Lo anterior, debera ser remitido a la secretaria competente por parte de la EDU previo a ejecutar el
desembolso de la ultima acta de pago del contrato.

CLAUSULA OCTAVA. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EI CONTRATISTA pagara
todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y, por lo tanto, su
omision en el pago sera de su absoluta responsabilidad.

PARAGRAFO. La omisién en el pago de todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se
deriven del contrato sera de absoluta responsabilidad del CONTRATISTA.

CLAUSULA NOVENA. NATURALEZA JURIDICA DEL PRESENTE CONTRATO: Este contrato se
sujetara a las disposiciones del derecho privado previstas en el Cddigo Civil y el Cddigo de
Comercio, respetando los principios de la funcién administrativa enunciados en el Articulo 209 de la
Constitucién Politica y de la gestion fiscal de que trata el Articulo 267 Constitucional.

TIPO DE CONTRATO: De consultoria.

CLAUSULA DECIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA declara
bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y en las demas
normas legales vigentes. La contravencioén a lo anterior dara lugar a las sanciones de ley.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MANUAL DE CONTRATACION: Con la suscripcion del presente
contrato, el Contratista reitera que adquiere pleno conocimiento y claridad de que el Manual Interno
de Contratacion contempla las reglas a las cuales se somete en ejercicio de su libre y propia
autonomia de la voluntad, acogiéndose de manera libre a las consecuencias que se deriven de las
mismas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CODIGO DE INTEGRIDAD: Con la suscripcién del presente
contrato, EL CONTRATISTA expresa que, tiene pleno conocimiento y claridad sobre el Cddigo de
Integridad de la Entidad, el cual constituye parte integrante del contrato.
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LA EMPRESA como politica de respeto a los derechos humanos rechaza cualquier practica que
atente contra los derechos humanos, prohibiéndose entre otras: el trabajo infantil y el trabajo forzoso.
Por tanto, el contratista al presentar la oferta se adhiere a esta politica de respeto a los derechos
humanos y por tanto se compromete a implementar la misma.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONTROL Y VIGILANCIA DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO: La Empresa de Desarrollo Urbano —EDU- ejercera el control y vigilancia de la
ejecucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD FISCAL: La CONTRATANTE a fin de dar
cumplimiento al inciso 3 del articulo 60 de la Ley 610 de 2000, previa consulta en la pagina web de
la Contraloria General de la Republica, logré verificar que el CONTRATISTA no se encuentra
relacionado en el boletin de responsables fiscales.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - GARANTIAS: EI CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de
la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN una garantia con los siguientes amparos y
vigencias:

e Cumplimiento: Por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, y con una vigencia igual a su plazo y un (1) aflo mas.

e Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales: Por el equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres
(3) anos mas.

e Calidad del servicio y productos de consultoria: Por una cuantia equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia de cinco (5) afios mas, contado a
partir del acta de recibo.

PARAGRAFO: Garantia Unica de Cumplimiento se dejara expresa la siguiente constancia: En el
evento en que no se llegare a liquidar el contrato en el término previsto de seis (6) meses mas,
después de terminado el plazo de ejecucién del mismo, la Entidad podré solicitar la ampliaciéon por
veinticuatro (24) meses mas de la vigencia de la Garantia Unica de Cumplimiento, para el amparo
de Cumplimiento, si no se ha suscrito el Acta de Recibo Final.

Dentro de los cinco (5) dias habiles, siguientes a la publicacién de la Aceptacion de la Postura, el
CONTRATISTA debera constituir las garantias(s). La Empresa de Desarrollo Urbano —-EDU-
aprobara las garantias si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las devolvera
al CONTRATISTA, segun sea el caso, para que dentro del plazo que la CONTRATANTE le sefiale,
haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.

El contratista debera reponer el monto de la garantia cada vez que, en razén de los requerimientos
0 sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el contratista se negare a constituir o
a reponer la garantia exigida, la Empresa de Desarrollo Urbano —EDU- podra dar por terminado el
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ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO N° ABR 141 DE 2026

contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnizacion
alguna.

Cuando haya modificacion del plazo y/o los precios del contrato, el contratista debera ampliar la
garantia y el seguro para conservar el monto porcentual y la vigencia de las pdlizas, también lo hara
cuando se haga efectiva total o parcialmente la garantia por cualquiera de los riesgos que ampara.

Sera obligacion del contratista mantener vigente durante la ejecuciéon y liquidacién del
contrato, la garantia que ampare el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

El contratista debe acreditar el pago de la prima de dicha garantia, bien mediante el sello de “pagado”
impreso en ésta, o mediante la constancia de pago de la misma y aportar el comprobante de pago
de la prima para la aprobacion de la pdliza.

No obstante, lo anterior, la garantia Unica de cumplimiento expedida no podra expirar por falta de
pago de la prima ni podra ser revocada unilateralmente.

Cuando el contratista sea un proponente plural, como Unién Temporal o Consorcio, la garantia debe ser otorgada
por todos sus integrantes.

La clausula penal pecuniaria se entiende cubierta con el amparo de Cumplimiento incluido en la
Garantia Unica constituida.

Nota: El tipo de péliza que debera garantizar los cumplimientos exigidos en el proceso, debera
corresponder a garantias ante entidades publicas con régimen privado de contratacidn,
aportando los clausulados de las pélizas en la que consten las condiciones generales y
particulares de la pdliza conforme a lo normado en el articulo 1047 del Cédigo de Comercio.

CLAUSULA DECIMA SEXTA —-CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El contratista sera responsable ante
la Empresa de Desarrollo Urbano —~EDU- y ante terceros por reclamos, demandas o costos que
puedan surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de la EDU o de terceros, ocasionados
por actos, hechos u omisiones de él o de sus empleados en el desarrollo del objeto del contrato y
derivada de cualquier concepto originado en la actividad del contratista cualquiera que sea su indole
y naturaleza. Cualquier costo en que incurra la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- para la
defensa de sus intereses o cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de las
reclamaciones previstas en esta clausula, o por cualquier otra reclamacion derivada del
incumplimiento de las obligaciones del contratista, sera reintegrada a la Empresa de Desarrollo
Urbano —EDU- en su totalidad debidamente actualizada.

Asi mismo, el contratista sera responsable y mantendra indemne a la Empresa de Desarrollo Urbano
—EDU- por cualquier reclamo, demanda o costos que pudieren surgir por la relacion laboral con sus
trabajadores, y subcontratistas como también los perjuicios causados a la Empresa de Desarrollo
Urbano —EDU- como consecuencia de paros o huelgas. En caso que la Empresa de Desarrollo
Urbano -EDU- en sede judicial, prejudicial, administrativa o arbitral se vea obligada a efectuar
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cualquier tipo de pago por concepto de indemnizaciones, condenas, intereses, costas, agencias en
derecho, sanciones, multas, etc., con ocasion de las acciones u omisiones del contratista, bien sea
en virtud de la solidaridad legal laboral o cualquier otro motivo, este se constituira en deudor de la
Empresa de Desarrollo Urbano —EDU- por el valor pagado, y esta obligacién prestara mérito
ejecutivo desde el momento en el que la entidad realice el pago de la condena judicial. Lo anterior
no operara en caso de que la condena judicial sea cubierta con la pdliza de seguro o garantia
contractual aportada por el contratista en el respectivo contrato; en caso de ser insuficiente el seguro,
la presente regla aplicara para la diferencia entre la suma asegurada y el valor de la condena judicial.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO DEL CONTRATO.-
Cuando independiente de la causa, el contratista no cumpla el 100% de las obligaciones y/o
actividades contempladas en el objeto del contrato hasta la fecha de vencimiento de su plazo, no
realice los ajustes necesarios para recibir a satisfaccién la obra, bien o servicio o no atienda la
solicitud de garantias en un término maximo de quince (15) dias calendario, contados a partir del
requerimiento realizado, la Entidad podra asumir directamente o a través de otro contratista la
ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar o de las garantias por atender.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que podra emprender la Entidad, si considera que hay un
incumplimiento por parte del contratista o se le hayan ocasionado perjuicios por la situacién descrita,
caso en el cual el perjuicio sera asumido por el contratista incumplido.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CAUSALES DE TERMINACION: Sin perjuicio del derecho de cada
una de las partes de acudir al juez del contrato, el mismo se resolvera o terminara por incumplimiento
del CONTRATISTA, en los siguientes eventos:

1) POR INCUMPLIMIENTO: a) Cuando el CONTRATISTA, persista en el incumplimiento de la
obligacidon de presentar los requisitos o documentos para la legalizacién, perfeccionamiento
y ejecucion, procedera la condicion resolutoria, ademas, las partes convienen facultar a la
CONTRATANTE para hacer efectiva la garantias a que haya lugar y para adjudicar y
suscribir un nuevo contrato con persona distinta; segun lo establecido en el mismo; b) En
caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del
CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie
que puede conducir a su paralizacion, procedera la condicién resolutoria, para lo cual no
sera necesaria la declaracion judicial, siendo suficiente que la CONTRATANTE constate los
hechos que dan origen al incumplimiento, previa posibilidad de presentar descargos por
parte del CONTRATISTA; c) Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de
quienes actuen por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Una vez la
CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA la configuracién de la condicion de
resolucién o terminacién del contrato por incumplimiento, operaran los siguientes efectos: i)
No habra lugar a indemnizacién para el CONTRATISTA; ii) Quedaran sin efecto las
prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA, iii) Se haran efectivas la Clausula
Penal y las garantias a que haya lugar; iv) Se suspenderan los pagos que se hubieren librado
o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato;
v) En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo
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3)

5)

7)

8)
9)

1544 del Cddigo Civil y demas normas concordantes, sin que se impida la estimacion y
reclamacién de los mayores perjuicios a que tenga derecho la CONTRATANTE derivados
del incumplimiento por parte del CONTRATISTA y demas acciones legales. Comunicada al
CONTRATISTA la decision del CONTRATANTE sobre la resolucion o terminacion del
contrato, se ordenara su liquidacién en el estado en que se encuentre. En la liquidacion se
realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las
partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos, econdémicos inherentes a la
ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz 'y
salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. d) Si suspendidas por las partes
todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA no
reanuda, sin justificacion valida, la ejecucion de las mismas dentro del plazo o condicion
acordado entre las partes en el acta de suspension o de reinicio. €) Cuando unilateralmente
el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades u obligaciones
emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccion
dada por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE, o se produzca el abandono de la obra,
certificado por el Interventor y/o Supervisor, segun el caso.

POR MUTUO ACUERDO O RESCILIACION ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier
momento de la ejecucion del plazo del contrato podran darlo por terminado, de conformidad
con lo previsto en los articulos 1602 y 1625 del Cédigo Civil.

POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO. Una vez vencido el plazo de ejecucion.
POR RAZONES DE INTERES GENERAL: Cuando las exigencias del servicio publico lo
requieran o la situacion de orden publico lo imponga.

POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O
DISOLUCION DE LA PERSONA JURIDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA.
Por muerte o incapacidad permanente de la persona natural CONTRATISTA o por disolucién
de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que integran
el respectivo consorcio o unidén temporal o su modificacion sin autorizacion del
CONTRATANTE, si aplica.

POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES
O INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores,
embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave
el cumplimiento del contrato.

POR SUBCONTRATACION, TRASPASO O CESION NO AUTORIZADA. Cuando el
CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos econémicos de
éste, sin previa autorizacion expresa y escrita del CONTRATANTE.

POR INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA.

POR INCLUSION DEL CONTRATISTA Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL
BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA.

10) INCLUSION EN LA LISTA OFAC (CLINTON). ]
11) CUANDO EL CONTRATO SE HUBIERE CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICION

LEGAL.

12) CUANDO EL CONTRATO SE HAYA CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN

CAUSALES DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERES.
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13) CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS LOS ACTOS QUE SIRVEN DE
FUNDAMENTO AL CONTRATO.

14) CUANDO LA CONTRATANTE ENCUENTRE QUE EL CONTRATISTA PARAEFECTOS DE
LA CELEBRACION DEL CONTRATO O SU EJECUCION LA INDUJO EN ERROR.

15) POR LAS DEMAS CAUSAS LEGALES. Ademas de las causas sefialadas en los numerales
anteriores, el presente contrato se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere
cualquier causa legal que asi lo determine.

PARAGRAFO: Para que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o de terminacién, las
partes a través de la firma del presente contrato convienen que facultan a la CONTRATANTE para
resolver o terminar por incumplimiento del CONTRATISTA el contrato en los anteriores eventos, asi
mismo las partes acuerdan que se establecera la posibilidad de presentar descargos al
CONTRATISTA y se comunicara la respectiva comunicacion al mismo sobre la decisién que al
respecto adopte la CONTRATANTE.

PARAGRAFO. EFECTOS DE LA TERMINACION: Una vez terminado el contrato, sin importar la
causa de terminacién, las partes suscribiran la correspondiente acta de liquidacion bilateral,
sefialando los compromisos que deban subsistir aun cuando obre el recibo, a fin de culminar las
actividades que se encuentran en curso y que estén beneficiando a terceros o a la comunidad en
general.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CONDICIONES RESOLUTORIAS O DE TERMINACION DEL
CONTRATO. Habra lugar a aplicar esta clausula de condicion resolutoria del Contrato cuando:

a) Sila CONTRATANTE tiene conocimiento de que la adjudicacién del contrato se obtuvo por
medios fraudulentos o mediante engano.

b) Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar
las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al
CONTRATISTA, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la
poliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el proponente
clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

¢) Porincumplimiento imputable al CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacién de alguna de las condiciones
resolutorias anteriormente establecidas en los literales A y B de la anterior clausula, previo concepto
favorable del supervisor y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagara al
CONTRATISTA unicamente el valor avalado por el supervisor. Por ningun motivo se pagara un valor
superior al avalado.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio del INTERVENTOR o supervisor del proyecto la
condicidn resolutoria surja por una accion u omision imputable al CONTRATISTA, se entendera que
es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, la CONTRATANTE podra
exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicion resolutoria o la
indemnizacion de perjuicios.
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PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del contrato el CONTRATISTA asume
todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros, siempre y cuando sea
imputable al Contratista dicha suspension.

PARAGRAFO CUARTO: En caso de que no se superen las causales que dieron lugar a la
Suspension, el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento
economico diferente al valor de lo ya reconocido, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA. - TERMINACION ANTICIPADA, RETRACTO O SALIDA. La entidad
contratante podra terminar anticipadamente el contrato en los siguientes eventos: Ante la no
expedicion o revocatoria, por autoridad competente, de licencia o permiso alguno requerido para el
proyecto; por incumplimiento de los niveles de servicio pactados en el contrato, cuando este
incumplimiento implique a su vez incumplimiento grave del contrato o evidencia paralizacion de la
ejecucion del objeto contractual, en ambos casos la terminacién opera de pleno derecho. Para el
segundo evento se requiere certificado de la interventoria donde expresamente manifieste que se
materializan los presupuestos facticos para que opera la causal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL DE APREMIO: Las partes convienen y
facultan a la CONTRATANTE con la firma del contrato a exigir al CONTRATISTA la clausula penal
de apremio y hacerla efectiva, por retraso en la ejecucion total o parcial las obligaciones adquiridas
en virtud del presente contrato y/o no entrega de los requisitos necesarios para la ejecucion, hasta
por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a
las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, frente a la programacioén y/o
cronograma pactado, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo
caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cddigo de Comercio.

La NO actualizacion de las garantias dentro del término requerido constituira una multa
correspondiente al 0.1 por cada dia de retraso.

PARAGRAFO: Las clausulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecucion total
o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se haran efectivas, sin
detrimento de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento por
parte del contratista de las obligaciones derivadas del presente contrato, dara derecho a exigirle
inmediatamente a titulo de pena aplicable, el pago de una suma equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor del contrato, la cual se considerara como pago parcial de los perjuicios causados, sin
perjuicio del cobro de los demas perjuicios que se hayan ocasionado a la Empresa de Desarrollo
Urbano —EDU- con el incumplimiento cuando el monto de la misma sea insuficiente para cubrirlos,
acudiéndose para el efecto a las vias judiciales respectivas.

En virtud del numeral 5 del articulo 36 del Manual de Contratacion, el valor de la clausula penal estara
cubierto con el amparo de Cumplimiento de la Garantia Unica de Cumplimiento.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA y CLAUSULA PENAL DE APREMIO: EIl procedimiento aplicable sera el
establecido en las condiciones generales de la pdliza de seguros.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: REPERCUSIONES LABORALES. EL CONTRATISTA se obliga
a titulo de contratista independiente, en consecuencia, la EDU no adquiere con él, ni con las
personas que ocupe, ningun vinculo de caracter laboral ni administrativo.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ACTA BILATERAL DE LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las
partes deberan adelantar todas las gestiones necesarias para suscribir el Acta Bilateral de Liquidacién
del contrato de comun acuerdo. En el acta bilateral de liquidacién debera constar el estado de
cumplimiento del objeto contractual, el estado financiero, contable, juridico y técnico del contrato, y
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las partes con el fin de declararse a paz 'y
salvo.

La entidad podra, en el acta bilateral de liquidacion del contrato, realizar los reconocimientos
econdmicos que considere necesarios y que estén debidamente acreditados para mantener las
condiciones contractuales iniciales. Igualmente podra realizar los descuentos, compensaciones o
demas actuaciones o anotaciones financieras, juridicas o técnicas que requiera la liquidacion del
contrato, como lo son amortizaciéon del anticipo adeudado, la compensacion de deudas reciprocas,
descuentos o retenciones contractuales o tributarias, entre otras.

El acta bilateral de liquidacion tendra los efectos juridicos de la transaccion civil regulada en el articulo
1625 numeral 3 y 2469 y siguientes del Cédigo Civil. El acta bilateral de liquidacion finiquita la relacién
entre las partes del negocio juridico, por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones
que no se hicieron en ese momento.

Esta acta podra ser suscrita en cualquier tiempo por los contratantes, siempre y cuando no haya
operado la caducidad del medio de control de controversias contractuales ante la justicia contenciosa.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: LIQUIDACION UNILATERAL: Una vez intentada la suscripcion del
acta bilateral de liquidacién, si ello no es posible, la EDU podra expedir unilateralmente dicha acta de
liquidacién, en la que conste simplemente el estado de ejecucion del contrato y los aspectos
financieros del mismo, pudiendo las partes acudir a la justicia para dirimir las diferencias, y con dicha
acta de liquidacion podra liberar los recursos sobrantes del contrato de conformidad con lo establecido
en la misma. Ante la renuencia o no concurrencia del Contratista, la Supervisién o Interventoria podra
solicitar la liberacion de recursos comprometidos y no ejecutados, con el acta de terminacién del
contrato.

Las partes intentaran la liquidacién bilateral dentro de los 4 meses siguientes a la terminacién del
contrato. Si es clara la no voluntad de liquidacién bilateral, la EDU podra liquidar unilateralmente el
contrato en cualquier momento dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminacion del contrato.
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Lo anterior sin perjuicio de la facultad de liquidar de mutuo acuerdo en cualquier momento siempre y
cuando no haya ocurrido la caducidad del medio de control de controversias contractuales.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a no
divulgar la informacién confidencial a la cual tendra acceso con ocasion de este contrato, incluida su
etapa precontractual, salvo cuando sea necesario suministrarla a los organismos oficiales a efecto
de cumplir el objeto contractual. La obligacion de reserva se extiende hasta después de terminado
el contrato y subsistira mientras la informacién tenga las caracteristicas para ser considerada
secreta.

PARAGRAFO PRIMERO: LAS PARTES identificaran expresamente y por escrito qué documento o
informacion tendra el caracter de reserva, secreta o confidencial y solo se tendra el deber de cuidado
y reserva a partir de su declaracion.

PARAGRAFO SEGUNDO: La EDU siempre tendra acceso a la informacién generada o recolectada
por EL CONTRATISTA en virtud del contrato, salvo que expresamente se estipule lo contrario para
productos o informacién especifica. En razon de lo anterior, ambas partes reconocen y aceptan que
podran tener acceso a informacién que puede contener ideas y conceptos originales, secretos
comerciales y otros elementos que no son de dominio publico y son considerados confidenciales o
de propiedad de quien los entrega o presenta. Esta informaciéon podra estar en documentos
claramente marcados como confidenciales o de propiedad restringida, la cual se identificara como
informaciéon contenida en el momento en que se expone. En consecuencia, las partes se
comprometen a: 1) No revelar o circular la informacion contenida en esos documentos, ni a discutir
dicha informacion con personas que formen parte de las instituciones. Il) No utilizar esa informacion
con personas que no formen parte de las instituciones. Ill) Cuidar la informaciéon para que
permanezca confidencial. IV) Las partes tampoco podran dar a terceros informacion de caracter
técnico o administrativo confidencial que por efecto de la inscripcion de este contrato conociere. Para
tal efecto, se entiende por “terceros” toda persona natural o juridica distinta de aquellas que laboren
para alguna de las partes o que no tuvieren autorizacién para recibir informacion.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - PROTECCION DE INFORMACION PERSONAL. Las partes
asumen la obligacion constitucional, legal y jurisprudencial de proteger los datos personales a los
que accedan con ocasion de este contrato. Por tanto, deberan adoptar las medidas que le permitan
dar cumplimiento en lo dispuesto por las Leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1266 de 2008, esta
ultima, en lo que le sea aplicable. Como consecuencia de esta obligacion legal, entre otras personas,
deberan adoptar las medidas de seguridad tipo I6gico, administrativo y tecnoldgico vy fisico, acorde a
la criticidad de la informacion personal a la que accede, para garantizar que este tipo de informacion
no sera usada, comercializada, cedida, transferida y/o no sera sometida a cualquier otro tratamiento
contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto del contrato.

PARAGRAFO 1: Si cualquiera de las partes llegare a causar perjuicios a la otra como resultado del
incumplimiento de las leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1266 de 2008, aplicables al tratamiento
de la informacién personal, asi como por las sanciones que llegaren a imponerse por violacion de la
misma, le hara a la parte perjudicada los respectivos reconocimientos.
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PARAGRAFO 2: El incumplimiento de los compromisos derivados de esta clausula se considera
como un incumplimiento grave por los riesgos legales que conlleva el tratamiento de datos
personales, y en consecuencia sera considerada justa causa para la terminacién del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: La propiedad intelectual y los
derechos patrimoniales sobre los estudios, documentos y en general los productos de la ejecucion
resultantes de la ejecucioén del contrato, son de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU Y
EL DISTRITO DE MEDELLIN, de conformidad con la normativa vigente.

CLAUSULA TRIGESIMA. - DERECHOS PATRIMONIALES: Los derechos patrimoniales como
conjunto de prerrogativas del autor que le permiten explotar su obra, constituyen la facultad para
realizar, autorizar o prohibir cualquier utilizaciéon de la obra y en tal sentido EL CONTRATISTA debera
garantizar lo siguiente frente al asunto:

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA reconoce que LA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO- EDU Y EL DISTRITO DE MEDELLIN, son los titulares de los derechos patrimoniales de
todas las obras y productos derivados del contrato, sin limites temporales o territoriales. En los casos
que se le requiera debera transferir o ceder a LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU Y
AL DISTRITO DE MEDELLIN, de manera escrita |a totalidad sobre el conjunto de software, las bases
de datos, las interfaces y todos los productos que sean objeto del contrato, de manera ilimitada en
el tiempo e ilimitada en el territorio. En tal sentido, los derechos patrimoniales corresponden
exclusivamente a LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU Y AL DISTRITO DE MEDELLIN
para actos de reproduccion, comunicacion publica, distribucion, traduccion, adaptacion, edicion o
cualquier otro uso, comunicacion o transformacion en calidad de titular del derecho.

PARAGRAFO SEGUNDO: LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU y EL DISTRITO DE
MEDELLIN como titular del derecho patrimonial tendra el control absoluto sobre las formas de
utilizacion y en consecuencia estara facultado para autorizar o prohibir cualquier explotacién sobre
los desarrollos que se realicen en virtud del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: En caso de adquisicion de licencias, EL CONTRATISTA debera entregar
a la EDU y al DISTRITO DE MEDELLIN, los certificados de las licencias que sean adquiridas en
virtud del contrato y en ellas se debera facultar expresamente al CONTRATANTE a la explotacion de
las mismas.

En tal sentido, a la EDU y al DISTRITO DE MEDELLIN le estaran permitidas las acciones
establecidas en la Decisién Andina de 1993 frente a la adquisicion de licencias de Software, como
por ejemplo hacer una adaptacién del programa para su exclusiva utilizaciéon (articulo 24 de la
Decisién Andina 351 de 1993).

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante
de este Contrato los siguientes documentos:
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- La Ficha Técnica del proceso de seleccion por Invitacion Abreviada N.° ABR 27 de 2025,
todos sus anexos y documentos complementarios.

- Todas las Actas y documentos que se produzcan durante la ejecucion del Contrato.

- La oferta presentada por el CONTRATISTA.

- Cadigo de Integridad

- Manual de Contratacion de la EDU

- Manual de supervisién e interventoria

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL
CONTRATO: El contrato se entendera perfeccionado una vez haya sido suscrito electronicamente
entre el contratista y el ordenador del gasto, pero su ejecucion solo podra iniciar a través de la
plataforma SECOP, previa aprobacién de las garantias por la Direccion de Gestion Contractual de
la EDU.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - CESION DEL CONTRATO: Por tratarse de un contrato
intuito personae, éste no podra cederse sin previa autorizacion expresa y escrita de la
CONTRATANTE, conforme a lo dispuesto en el articulo 887 del Cédigo de Comercio Colombiano.

No obstante, en presencia de responsabilidad solidaria, es decir consorcios, uniones temporales,
promesas de sociedad y sociedades de objeto Unico, nunca podra haber cesidn entre responsables
solidarios, y la misma tendra que ser con terceros. El cesionario debera acreditar como minimo, para
aceptarse la cesion, el cumplimiento de los mismos requisitos habilitantes que dieron lugar a la
celebracion del contrato objeto de cesion de posicion contractual, y demostrar que hubiera sacado
el mismo puntaje o uno mayor de haberse presentado al proceso. En todo caso no podra autorizarse
cesion al interior de los miembros de proponentes plurales.

PARAGRAFO PRIMERO. INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD SOBREVINIENTE. Si llegare a
sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cedera el contrato previa autorizacion
escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciara a su ejecucion. En todo caso,
si la autorizacién de cesion no se otorga en un plazo de dos meses, este mismo terminara de pleno
derecho vencido dicho plazo, salvo que las partes prorroguen dicho plazo por una sola vez y por un
plazo como maximo igual a la inicial, de dos meses. Si se realiza una cesion sin autorizacion de la
EDU, la misma es ineficaz de pleno derecho, estipulacién que debera incluirse en los documentos
precontractuales y en el contrato mismo, sin que la omision de esta obligacién implique eficacia de
la cesion irregular.

PARAGRAFO SEGUNDO. AUTORIZACION DE CESIONES. En todo caso, la EDU se abstendra de
autorizar cesiones a favor de terceros que no cumplan con las condiciones de quien cede en cuanto
a los criterios habilitantes y de evaluacién en la forma ya establecida en este manual.

El cesionario del contrato (contratista), debera tramitar la expedicion o modificacién de las garantias
que amparen sus obligaciones, cuyas coberturas deben amparar los mismos riesgos del contrato
original y pagar los impuestos a que haya lugar. Estas garantias deberan ser aprobadas nuevamente
por la entidad, antes de iniciar la ejecucion contractual por el nuevo contratista. En todo caso para
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solicitar la autorizacion de cesion de posicion contractual se debe anexar prueba de la conformidad
de la aseguradora con la misma.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - LEGALIZACION: Seran de cuenta del CONTRATISTA los
gastos de legalizacion del presente contrato.
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