Empresa par_r_r-l Desanrollo Urbano
Rural y Hibital - Necocli

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
1. IDENTIFICACION Y CONTENIDO DEL ESTUDIO

DESCRIPCION DEL PROCESO

Modalidad de Seleccion: PSC-SD-003-2026
CONTRATACION DIRECTA

Clase de Contrato: Clasificacidn del Servicio:

PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES UNSPSC — 80111609 - Administradores
temporales de bases de datos o de sistemas de
tecnologias de |a informacidn.

OBJETO CONTRACTUAL: “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER A LA ENTIDAD
EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION, CONSOLIDACION, ANALISIS Y VERIFICACION DE LA
INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS SGR Y SU EJECUCION; DANDO CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO,
EVALUACION Y CONTROL — SSEC- DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS — SGR”.

Valor: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL | CDP:

PESOS M/CTE ($27.900.000,00). N° 0000000007 del 02 enero de 2026
Plazo de Ejecucién: Supervision:
SEIS (6) MESES GERENTE — EDURHA

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.
La Empresa Para El Desarrollo Urbano, Rural y Habitat Necocli — EDURHA, es una entidad

catalogada como Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal, cuyo objeto
principal es “promover, disefiar, estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo urbanistico y
habitat que generen impacto social a nivel nacional, regional, urbano y rural, prestar los servicios
de construccion adecuacién reparacién y/o mantenimientos de redes viales, carreteras
nacionales o transnacionales, autopistas, correderos viales, vias urbanas, pavimento rigido e
hidraulico, bahias, bermas, calzadas, carriles, ciclovias, glorietas, vias rurales, vias con placa
huella, andenes y todo lo concerniente al sistema vial; asi mismo como brindar los servicios de
asesoria, consultoria e interventoria de proyectos de obra civiles, arquitectdnicos, eléctricos,
hidraulicos y sus afines, para la elaboracion de estudios y disefios, para la formulacion y ejecucion
de proyectos sociales, ambientales a nivel nacional, regional, urbano y rural, todo esto ya sea
de forma directa y/ en asociacion con otras entidades publicas o privadas, tanto como personas
naturales vy juridicas, asi como todas aquellos instrumentos que faciliten la realizacion del objeto
social de la empresa” . Y como entidad municipal estd sometida a la Ley 489/1998, normas
reglamentarias y modificatorias, a los estatutos de la empresa adoptados mediante Acuerdo Nro.
001 del 11 de octubre de 2021 y Acuerdo No. 003 del 23 de julio de 2022 por medio del cual se
adopto el Manual interno de contratacion, como a las demas normas a donde se remiten las
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anteriores, para determinadas circunstancias. No obstante, a la entidad le corresponde procurar
el desarrollo de actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestién econdmica

conforme a las reglas del Derecho Privado.

Los proyectos de inversion que se financian con cargo al Sistema General de Regalias son
ejecutados por quien designe la instancia correspondiente. Asi mismo, la entidad ejecutora
estara a cargo de la contratacién de la interventoria de conformidad con lo previsto en la Ley
2056 de 2020 y su Decreto Reglamentario 1821 de 2020.

Las entidades ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalias son responsables de
suministrar de forma veraz, oportuna e idonea la informacién de la gestién de los proyectos que
se requieran e implementar las acciones que sean pertinentes para encauzar el desempefio de
los proyectos de inversion y decidir, de manera motivada, sobre la continuidad de los mismos,
sin perjuicio de las acciones de control a las que haya lugar. Pero actualmente, las Entidades
Ejecutoras no cuenta en la planta de cargo con un profesional capacitado en cumplimiento al
Sistema de Seguimiento, Evaluacion y Control — SSEC- del Sistema General de Regalias —SGR y de
esta menara cumplir con el suministro y registro de la informacién requerida por el Sistema de
Seguimiento, Evaluacion y Control.

Por lo tanto, la Empresa Para El Desarrollo Urbano, Rural y Habitat Necocli — EDURHA, requiere
contratar un profesional del drea administrativa con experiencia en el drea de proyectos del
Sistema General de Regalias, al igual que haber realizado la capacitacion de Seguimiento,
Evaluacién y Control con el fin de garantizar el adecuado desempefio en la gestidn y operacion
de los proyectos de inversion financiados con recursos del SGR en términos de eficacia, eficiencia,
calidad, operacion, sostenibilidad, pertinencia de las inversiones y su aporte al desarrollo local.

De conformidad con el Manual de Contratacion de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO,
RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE NECOCLI - EDURHA, implementado mediante 003 del 23
de julio de 2022, el cual dispone en el ARTICULO 1°. AMBITO DE APLICACION. Los contratos que
celebre la EDURHA, se sujetaran a las disposiciones del derecho privado en materia contractual,
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 93 de la Ley 1474 de 2011.

En todo caso la contratacion de la EDURHA debera someterse a los principios de la funcién
administrativa y de gestion fiscal contemplados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion
Politica. Igualmente, se aplicara el régimen de inhabilidades e incompatibilidades contemplado
en el estatuto general de contratacion de la administracion publica, por expresa disposicion del
articulo 13 de la Ley 1150 de 2007.La EDURHA, como Empresa Industrial y Comercial del Estado
de caracter Municipal, para la consecucion de sus fines y para el cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales, debe desarrollar e implementar su operacion administrativa e
institucional, desplegando las actividades necesarias que le permitan cumplir de manera
adecuada y eficaz su labor.
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En virtud de las funciones que son propias de la Empresa, tanto desde el punto de vista misional
como de gestion se requiere apoyar y acompafiar los diferentes procesos que adelanta la entidad
para su normal funcionamiento, siendo indispensable para la entidad garantizar el cumplimiento
eficaz y eficiente de los procesos y procedimientos. Es necesario precisar que en la planta de
personal de la EDURHA no existe personal capacitado que retna el perfil para desarrollar las
actividades necesarias para satisfacer la necesidad que viene identificada, seglin consta en
certificado expedido por parte de la Gerencia de la entidad. Por lo anterior, desde el punto de
vista normativo, resulta procedente y necesaria la contratacion que la entidad se propone llevar
a cabo, con el fin de satisfacer la necesidad que ha sido identificada a través del presente estudio.
La Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitat del municipio de Necocli - Antioquia en
desarrollo de este proceso de seleccion dara aplicacion a los principios que rigen la funcion
administrativa. Asi mismo atendera los requisitos minimos exigidos para la satisfaccion de la
necesidad objeto de este estudio previo. La experiencia, formacion profesional y académica
deben ser acreditadas por el oferente en su oferta. Si el oferente no acredita reunir el perfil y la
experiencia exigida por el municipio en el presente estudio previo, su oferta sera rechazada de
plano. Por tanto, atendiendo las modalidades de seleccion establecidas en el Manual de
Contratacion de la EDURHA, se llevara a cabo Seleccion Directa segun lo preceptuado en su
Articulo 16°"SELECCION DIRECTA. La Empresa podra contratar directamente cuando se refiera a
la suscripcion de contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion.
Ahora bien, la Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitat Necocli — EDURHA, requiere
contratar una persona natural o juridica, para “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
FORTALECER A LA ENTIDAD EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION, CONSOLIDACION,
ANALISIS Y VERIFICACION DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR Y SU EJECUCION; DANDO
CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL — SSEC- DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS — SGR” acorde a los principios y reglas previstos para las Empresas
Industriales y Comerciales de Estado, su Manual de contratacion y para lo no previsto en él, se
aplicara lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y las normas
que lo modifiguen, sustituyan y reglamenten.

En razén a que LA EICE-EDURHA no cuenta con personal de planta para atender las actividades
mencionadas para el desarrollo de las funciones a cargo, y que la Empresa cuenta con recursos
dentro de su presupuesto 2026 para adelantar la presente contratacion.

El Gerente y Representante legal de Empresa de Desarrollo Urbano, Rural y Habitat del Municipio
de Necocli EICE-EDURHA con fundamento en su Manual de Contratacion, se establece los
requisitos de contratacion para la prestacion de servicios profesionales.

3. LUGAR DE EJECUCION:

Para efectos de determinacion de un lugar de ejecucidn del objeto contractual, en principio, se
resefla que se llevard a cabo en el Municipio de Necocli, con coordenadas geograficas
©8°25'33"N 76°47'02"0.
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El objeto del contrato y las obligaciones generales y especificas que se derivan de él, deben ser
ejecutados en el término de SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
5. RUBRO PRESUPUESTAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VALOR NUMERO FECHA DEL

DESCRIPCION RUBRO
PRESUPUESTO DEL CDP CDP

Servicios prestados a las
empresas y servicios de | 2.1.2.02.02.008 | ($27.900.000,00) | 0000000007 | 02/01/2026

produccion

El certificado de Disponibilidad Presupuestal se cargara como documento anexo y forma parte
integral de la presente contratacion.

6. PRESUPUESTO OFICIAL

La empresa ha estimado el valor del contrato en un maximo de:

Valor: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($27.900.000,00) dicho valor se
establecié de conformidad con el alcance del objeto contractual y los costos que representan -
contratar un profesional para el desarrollo de las tareas requeridas, ademas de los gastos de
representacion en los que incurra para atender el objeto a sus costas.

6.1. FORMA DE PAGO

El valor del contrato serd cancelado asi: UN (1) primer pago por valor de CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($4.650.000) y Cinco (5) pagos mas por el valor de
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($4.650.000) Mensual cada uno
previa certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato, una
vez acreditado que el contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes relativos al Sistema
Integral de Seguridad Social. PARAGRAFO I: EL CONTRATISTA sélo tiene derecho a los
emolumentos expresamente pactados en esta clausula. Por tanto, no podra reclamar el pago de
prestaciones sociales por este concepto. PARAGRAFO II: Para la realizacion de los pagos, EL
CONTRATISTA deberad acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al sistema
de seguridad social integral Salud, pensién y ARL, conforme al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
*Cuenta de cobro y/o factura eInforme mensual de actividades con sus respectivos anexos.
Constancias de pago de la seguridad social integral. PARAGRAFO IIl: el contratista tendréa
derecho a viaticos siempre y cuando estos se encuentren debidamente soportados vy justificados
en el cumplimiento de su objeto misional y los cuales deben ser previamente aprobados por el
Gerente de la entidad.

7. OBJETO A CONTRATAR
Lo constituye la Prestacién de servicios profesionales “PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES PARA FORTALECER A LA ENTIDAD EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE
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RECOLECCION, CONSOLIDACION, ANALISIS Y VERIFICACION DE LA INFORMACION
CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSQS DEL SISTEMA GENERAL DE

REGALIAS SGR Y SU EJECUCION; DANDO CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO,
EVALUACION Y CONTROL — SSEC- DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS — SGR”

7.1. Codificacion del bien, obra o servicio segtn las Naciones Unidas UNSPSC

El contrato para celebrarse con ocasion del presente proceso de contratacion esta codificado en
la “Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de las Actividades Econdmicas” (UNSPSC por
sus siglas en inglés) o de Bienes y Servicios de Naciones Unidas, bajo los segmentos que se indican
en la siguiente tabla:

IDENTIFICACION # DE CODIGO | DENOMINACION

CLASE 80111609 Administradores temporales de bases de datos o de
sistemas de tecnologias de la informacion.

8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
8.1 Obligaciones Generales del Contratista:

1. Cumplir con el objeto del contrato.

2. Presentar los informes y/o productos, de conformidad con lo establecido en el contrato.

3. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pension,
sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar
los documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo establecido en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012, decreto 1072 de 2015 y demas
normas que regulen la materia.

4. Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalia que pueda afectar
la ejecucion del contrato.

5. Guardar total reserva de la informacion que por razon del servicio y desarrollo de sus
actividades obtenga. Esta es de propiedad de la EDURHA vy solo salvo expreso requerimiento de
autoridad competente podré ser divulgada.

6. Dar aplicacién a las politicas y emplear los formatos del Sistema Integrado de Gestidn, Sistema
de Seguridad de la Informacion, Sistema de Gestion Ambiental y deméas que adopte la Entidad y
emplear los formatos que para tal fin apruebe la EDURHA.

7. Responder por la salvaguarda y preservacién de los equipos y elementos que le sean asignados
para el cumplimiento de sus actividades contractuales.

8. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la EDURHA, a través
del supervisor del contrato. Desplazarse al lugar en que se requiera la prestacion del servicio
(siempre que sea diferente al lugar de ejecucién del contrato), en cumplimiento del objeto
contractual.

9. Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual se encuentra afiliado
para que ésta realice la correspondiente novedad en la afiliaciéon del nuevo contrato (inciso 2 del
articulo 2.2.4.2.2.9 del Decreto 1072 de 2015).

10. Conocer vy aplicar la normatividad y disposiciones legales vigentes en seguridad y salud en el
abajo en la ejecucidn de sus actividades.
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11. Durante el desarrollo de las actividades, el contratista debe conocer y aplicar normas,
procedimientos e instructivos para la prevencion de accidentes de trabajo y lesiones establecidas
por la EDURHA.

12. Las demas inherentes al objeto y a la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el
Supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

8.2 Obligaciones Especificas Del Contratista

EL CONTRATISTA se compromete con la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y
HABITAT DEL MUNICIPIO DE NECOCLI — EICE EDURHA por sus propios medios y autonomia a
realizar las siguientes actividades:

1. Verificar Actos Administrativos de Aprobacién y migracion a GESPROY - SGR.

2. Verificar asignacion presupuestal de los proyectos activos en la plataforma SPGR.

3. Validar y registrar la Definicion del Alcance y los Indicadores principales y secundarios de los
proyectos activos en GESPROY - SGR.

4, Validar vy registrar la Definicién de los Hitos Contractuales y de Control Social en GESPROY —
SGR.

5. Verificar y registrar la programacion de la ejecucion de los proyectos de inversion activos en
GESPROY - SGR.

6. Validar la correcta migracion de la cadena presupuestal desde el aplicativo SPGR a los
proyectos de inversion en GESPROY - SGR.

7. Validar el registro completo de la informacién precontractual y contractual de los proyectos
activos en GESPROY - SGR.

8. Recoleccion de informacion para el reporte mensual del avance fisico de los proyectos activos
en el Aplicativo GESPROY — SGR.

9. Registro del avance de ejecucion y registro fotogréfico de los proyectos activos y en ejecucion
en GESPROY — SGR.

10. Validacién permanente y gestion de la subsanacion de alertas para cada corte mensual en
GESPROY - SGR.

11. Apoyar el registro, aprobacidn y envié de informacién en GESPROY - SGR, para efectos de |a
medicion del desempefio de los proyectos de inversion del SGR.

PARAGRAFO: Adicionalmente, el Contratista deberd presentar los informes, identificando los
periodos correspondientes a cada fase del contrato que considere el supervisor.

8.3 Obligaciones de la Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitat Necocli — EDURHA.

La EDURHA se compromete a

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato.

2. Poner a la disposicion del CONTRATISTA, la informacién y/o documentacion que requiera para
el cabal cumplimiento de la ejecucidn del objeto contractual.

3. Realizar la supervisién del contrato.

4. El supervisor indicara y hard exigible la responsabilidad que se genere en el contratista, frente
al Sistema de Calidad.

4, Verificar, previo a la realizacion de los pagos estipulados, que el contratista se encuentre al dia
en el pago de aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales.

9. VERIFICACION DE LA INCLUSION DE LA PRESENTE CONTRATACION EN EL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES:
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Anual de Adquisiciones de la presenteivigéeneiaidiscal 2026.

10. MODALIDAD DE CONTRATACION:
La modalidad de seleccidon que aplica para este caso es la Contratacion Directa, de conformidad

a lo establecido en el Articulo 16 del Acuerdo de Junta Directiva N°003 del 23 de Julio del 2022
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA EMPRESA PARA EL
DESARROLLO URBANO, RURALY HABITAT NECOCLI — EDURHA.”

11. LAS GARANTIAS QUE EL CONTRATISTA DEBE CONSTITUIR PARA AMPARAR LOS RIESGOS
DERIVADOS DEL CONTRATO.
Conforme con el Manual de Contrataciéon de la EDURHA vy, en atencion al deber previsto en el

inciso cuarto del numeral 19 de articulo 25 de la Ley 80 de 1993 en concordancia a lo reglado en
el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, dada la naturaleza del objeto contractual a desarrollarse,
se debe precisar de qué se trata de una Contratacién de SELECCION DIRECTA, simil de la
Contratacion Directa, de cara a lo cual la Entidad Estatal descentralizada tiene la atribucion de
determinar la viabilidad o no de exigencia de “Garantias”, segun lo reglado en el Decreto
Reglamentario N° 1082 de 2015, Capitulo 2, Seccién 1, Subsecciéon 4, Articulo 2.2.1.2.1.5.4.;
libertad de iniciativa que debe ser interpretada sistematicamente con lo previsto en el mismo
Capitulo en cita respecto de la Contratacion Directa asi:

“Articulo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de las garantias. En la contratacion directa la exigencia
de las garantias establecidas en la seccion 3 que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al
2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto no es obligatoria y la justificacion para exigirlas o no deben

estar en los estudios y documentos previos”.

Por lo tanto, dada la naturaleza del objeto contractual y conforme con el Analisis de Estimacion,
Tipificacion y Asignacion de Riesgos Previsibles precedentemente enunciado, se puede afirmar
gue no existen circunstancias que eventualmente se constituyan en razones de afectacion del
equilibrio econémico contractual, como tampoco la existencia de posibles riesgos fiscales para la
EDURHA, en especial consideracion a la forma de pago propuesta, que es por periodo de servicio
vencido y previa certificacion de cumplimiento del objeto contractual en el respectivo mes, razon
por la cual no se considera la necesidad de que la Administracién municipal exija el otorgamiento
de garantias.

12. ANALISIS DEL SECTOR:
Atendiendo lo ordenado en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en aplicacion al

manual o guia expedido por Colombia Compra Eficiente para la elaboracion de los estudios del
sector en materia de contratacién directa, se establece el siguiente analisis del sector desde los
aspectos legales, organizacionales, comerciales, técnicos y andlisis del riesgo, dejandose claro
que: “No serd necesario que la Entidad Estatal haga un estudio de la oferta y la demanda del
sector de la prestacion de servicios con particularidades sobre tipos, precios, calidades y
cantidades de la oferta y la demanda”.

12.1 Aspectos Legales y Organizacionales (Idoneidad):
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La Entidad Estatal requiere una persona natural o juridica con idoneidad y experiencia en el
manejo de las plataformas Gesproy — SGR y haber realizado la capacitacion de Seguimiento,

Evaluacion y Control con el fin de garantizar el adecuado desempefio en la gestion y operacion
de los proyectos de inversion financiados con recursos del SGR.

12.2 Aspectos Comerciales, Técnicos (Experiencia):

1. Apovyar a la entidad, con el fin de garantizar la correcta ejecucion de los recursos asignados
al proyecto de inversién, conforme a las actividades programadas para su desarrollo y en los
términos de su aprobacion.

2. Apoyar a la entidad, con el fin de garantizar el adecuado desempefio en la gestion y operacion
de los proyectos financiados con recursos del SGR: en términos de eficacia, eficiencia, calidad,
operacion, sostenibilidad y pertinencia de las inversiones y su aporte al desarrollo local.

3. Implementar las acciones necesarias para encauzar el desarrollo de los proyectos de
inversion, cuando se presenten desviaciones frente al plan de ejecucion de estos.

4. Apoyar a la entidad en la revision permanentemente el estado de ejecucion de los proyectos
de inversion y decidir de manera motivada cuando haya lugar, sobre su continuidad, si se
encuentran situaciones de riesgo consolidadas, ausencia de viabilidad técnica o juridica o en
aquellos eventos de fuerza mayor o caso fortuito

5. Apoyar a la entidad en el uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias -SPGR para
gestionar los pagos del proyecto y de los saldos en cuentas maestras para aquellos proyectos
de inversidon aprobados a 31 de diciembre de 2020, con cargo a estos recursos.

6. Apoyar a la entidad en la revisidn periddica de los proyectos que se encuentren en estado sin
contratar y decidir respecto de la continuidad o liberacion de aquellos que habiéndose
iniciado los procesos de contratacion no se hayan perfeccionado e iniciado su ejecucion para
utilizar los recursos en nuevos proyectos.

7. Apoyar a la entidad en la verificacion permanente del estado de ejecucion de los contratos
suscritos con cargo a los proyectos de inversion del SGR y decidir respecto de su continuidad
o liberacidn de los recursos para utilizarlos en nuevos proyectos de inversion.

8. Apoyar a la entidad en la consulta permanente del modulo riesgos de la inversién de
GESPRQOY — SGR en el cual se identifican el tipo de alerta, la causal, el plazo para subsanar y
la posible consecuencia de no subsanacion; asi como gestionar la subsanacion de las alertas
antes del corte de reporte de informacién del respectivo periodo.

12.3 Estudio Comparativo SECOP:

La Empresa Para El Desarrollo Urbano, Rural y Habitat Necocli — EDURHA, verificd a nivel nacional
estos procesos de contratacion para la prestacion de servicios referidos al tema tratado en los
presentes estudios previos:

ENTIDAD SNE C 520CSO OBJETO DEL CONTRATO VALOR

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL
005-2024 BAGRE - EDTB, EN EL CARGUE DE INFORMACION | $12.000.000
MENSUAL AL SISTEMA DE  MONITOREO,
SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION A LOS

EMPRESA  PARA  EL
DESARROLLO

TERRITORIAL DE EL
BAGRE

Crr 49-46 # 282 Calle la principal del Necocli — Antioquia / Contacto 310 635 98 04
E-Mail: edurha.necocli@gmail.com - secretaria@edurha.com
NIT 901540691-4




~ EDUBHARSION DEL SISTEMA GENERAL

BreREAIASEREESPROY, SUIFP SGR

EMPRESA  PARA  EL PRESTACION DE SERVICIOS EN ACOMPANAMIENTO

DESARROLLO URBANO, PROFESIONAL A LA GESTION CONTABLE Y

RURAL Y HABITAT DEL |008-2024 PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL Y DE | $21.000.000
URABA “EICE SEGUIMIENTO, REPORTE Y CONTROL DEL REGISTRO

EDURHABA” ANTE EL SPGR DE LOS RECURSOS DE LOS PIP.

EMPRESA  PARA  EL

DESARROLLO URBANO Y PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE

ASESORIA PARA EL APOYO EN LA GESTION DE LAS

IT?I’?::?;I\?‘I% ACCIONES A REALIZAR POR LA ENTIDAD EN EL

MUNICIPIO ' DE 004-2024 MARCO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL | $41.000.000
APARTADO, ANTIOQUIA Y EVALUACION - SSEC Y APOYO EN ACTIVIDADES

) ' "EICE-EDUH DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE|.
APARTADO” REGALIAS - SPGR EN LA "EICE-EDUH APARTADO".

13. CAPACIDAD JURIDICA DEL PROPONENTE:

Carta de presentacién de la propuesta. * Propuesta econdmica® Registro Unico Tributario
(RUT).» Certificado de matricula mercantil y/o certificado de existencia y representacion legal
actualizado, no obligatorio para personas naturales sin establecimiento de comercio con una
vigencia no mayor a 30 dias. ¢ Certificado de inhabilidad e incompatibilidad, acreditacién de no
estar inmerso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado.
» Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona juridica y el representante legal no
superior a 30 dias. ¢ Certificado de antecedentes fiscales de la persona juridica y el
representante legal no superior a 30 dias * Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal no superior a 30 dias. ¢ Certificado de medidas correctivas no superior a 30
dias. » Copia de la libreta militar (si aplica) ¢ Copia de la cedula de ciudadania. ¢ Certificado de
aportes a seguridad social y parafiscales y planilla de pago ultimo mes. ¢ Hoja de vida de la DAFP.
* Declaracion de bienes y renta de la DAFP. ¢ Certificado cuenta bancaria.

14. REQUISITOS DE IDONEIDAD:

Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de esta
contratacion para la celebracion del contrato.

15. REQUISITOS DE EXPERIENCIA:

En el presente caso el proponente si es persona natural debera ser un profesional del area
administrativa con experiencia general igual o superior a cinco (05) afios contados a partir de la
expedicion de la tarjeta profesional en el area de proyectos del Sistema General de Regalias, al
igual que haber realizado la capacitacion de Seguimiento, Evaluacién y Control con el fin de
garantizar el adecuado desempefio en la gestion y operacion de los proyectos de inversion
financiados con recursos del SGR.

En el caso de persona juridica debera estar legalmente Constituida y/o registrada, el cual podra
demostrar la experiencia con la que aporte el personal contratado.

La acreditacion de titulo se hard mediante la presentacion de copia de diploma y/o tarjeta
profesional. No obstante, la experiencia del personal aportado se acreditara mediante la
presentacion de certificaciones expedidas por el jefe de Personal o funcionario competente que
deberd ir anexo a la hoja de vida de cada uno.

16. ANALISIS DE LOS RIESGOS:

Para los efectos previsto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos
involucrados en la contratacion todas aquellas circunstancia que de presentarse durante el

Crr 49-46 # 282 Calle Ia principal del Necocli — Antioquia / Contacto 310 635 98 04
E-Mail: edurha.necocli@gmail.com - secretaria@edurha.com

NIT 901540691-4




desarrollo y ejecucion del t ialidad de alterar el equilibrio e
Empresa para el Desarrollo Urbano =
del contrato, pero que dada su pFEVISIbI{N idédisteeerggulan en el marco de las condiciones

inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen asi del concepto de imprevisibilidad de que
trata el articulo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo sera previsible en la medida que el mismo sea
identificable y cuantificable, Se adjunta la matriz de riesgos.

Probabiidad
s HET
Ana Alta
5-Ata Evitar #inesge Emar el nesgo
| Reduar el nesgo Reduck & nesgo
- Comparis o ansfen el nesgo cmamota'umenem
4 B_ 12
Moderado Ara Ata
4 - Frobahis Reduar el rizsgo Etar 21 nesgo Eatar el nesga
Asumir el riesgo Reduor ¢l nesz) Recuar elnesgn
Compaity 0 ranstenr #inesgo :meﬂoi‘m{eirﬁoﬂ
8 9
Moderado Alta
3-Posible Redudr el riesgo Evtar el niesgo
Asurmit el iesgo Reduot el 1izs30
| Somparts o ransfens ¢ nesgo
-]
Moderado
2 -improbatle Recuar el fiesgo
Asumir ¢l nesgo
3 4 |5
Moderado Alta Alta
1-Baja Reduar el nesgo Mdmsgo Balai el iiesgo !
Asumir el nesgo Reduor ¢l ne Reduar ol nesgo
Compartr o ransfets elnesge Compans o bansfenr el fiesge
Impacto 1-Insignificants 2-Menor 3-Moderado 4-Mayor 5 - Catsstrofico
NIVEL IMPACTO DESCRIPCION GENERAL
. Si el hecho llegara a presentarse, tendria consecuencias o efectos minimos sobre el
1 Insignificante cumplimiento del objeto del contrato.
2 Menor Si el hecho llegara a presentarse, tendria bajo impacto o efecto sobre el cumplimiento
del objeto del contratoe.
3 Moderad Si el hecho llegara a presentarse, tendria medianas
AN consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
a Mavyor Si el hecho llegara a presentarse, tendria altas consecuencias o efectos sobre el
Y cumplimiento del objeto del contrato.
Si el hecho llegara a presentarse, tendria desastrosas consecuencias o efectos sobre
s Catastrdfico el cumplimiento del objeto del contrato.

NIVEL

g b el el w L3

R R e A AR

P ILIDAD

a Bl seate

1 Raro El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (no se ha presentado en
los Ultimos cinco afios)

2 Improbable El evento puede ocurrir en algin momento (al menos una vez el los Gltimos cinco afos)

3 Posible El evento puede ocurrir en algin momento (al menos una vez el los Gltimos dos afios)

4 Probable El evento probablemente ocurrira en la mayoria de las circunstancias (al menos de
una vez en el Ultimo afo)

5 Casi Seguro Se espera que el evento ocurra en la mayorfa de la s circunstancias (mds de una vez
ala aiio)
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EDURHA

Empresa para el Desarrollo Urbano
Rural y Habitat - Necocli

La entidad evalud el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de
sus metas y objetivos, de acuerdo con el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo
en los Procesos de Contratacion Version M-ICR-OIl que para el efecto expidié Colombia Compra

Eficiente y el CONPES 3714 de 2011. El resultado de este ejercicio es la siguiente matriz de
riesgos:

Remitirse al manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion
para realizar este item. Link:
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual riesgo web.pdf

Para mas detalle de la identificacion, tipificacidn, valoracion, asignacion de los riesgos vy
controles, remitirse al anexo especificos de los riesgos previsibles parte integral de este proceso.

De conformidad con los articulos se tuvo en cuenta el riesgo de corrupcion vy la relacion directa
que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional, lo que se precisara asi:

= ]
(@)
2 o) =z
e e IR R e
= = (L) |1=s O [TH}
= DESCRIPCION CONSECUENCIAS > Q = 8 T O o
7=,
a9 E £ o EE 2R |68 286
g o = m - w O LT
o | a 20 |o |z | |& Q2 SEa
S| S S =9 e 2 > S = e
Riesgo: Fallas en la oportunidad|« Retraso en la ejecucion del
de la prestacion de los servicios o (r:\(llmltrata B
- ala restacion e
pérdida de recurso. . 2 P
servicio.
Causa: La no entrega de los Incumplimiento del
equipos o de las cantidades contrato.
minimas de insumos o
requeridos, entrega de =
b= w [48
9 Sl = informacién incompleta para N ©
& 8| § 5 7 5
G |e | 2 © eldesarrollo de las actividades Q@ c
S| &l & @ 8 S
a
2 % § g E contractuales por parte de los I je
- O ¢ responsables de la entidad. R LI S L I
Riesgo: Incumplimiento de las | « Retraso en el desarrollo
obligaciones y/o actividades |, de las actividades. s
- surgidas del contrato por parte Imposicion de sanciones oo -
Q ™ i G @ =]
k. 2 § del contratista. legales y terminacién del <€ & <
= lo b : ié o 2o
3|2 £ 3 Caus.a No presentamonldel contrato. [ g g e
A BT Sl B servicio dentro de los términos c @ € €
u e o o - " o
= e Las condiciones establecidas © |m |~ |0 |2 v o
Riesgo: Desequilibrio|  Errores  aplicacién  de
Econdmico. , hormas.
. ) Sanciones Disciplinarias vy
Causa: Cambios posterioresen | legales o
Lq qormatlwdadt,' variaciones cambic & las B
écnicas u operativas * especificaciones = .
s | 2 del contrato. i &
Pt o o = o =
=12 |8 = Encarecimiento de las E |= £
s|l@ |& | 3 variables que componen 2 |8 el S
cl% | 2o p <C o 2 8
o o el valor del contrato. o | |+ 1<
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Riesgo:
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e ESNTIPT

Soporte De Estimacion Tipificacion Y Aéig-ﬁé-é}gh ISé"Riesgos Previsibles Que Puedan Afectar El
Equilibrio Econdmico Del Contrato.

Al tenor de lo reglado en el Manual de Contratacion de la EDURHA y atendiendo la evaluacion de
la clase de contrato que busca satisfacer una necesidad de personal en la entidad por ausencia en
la planta de personal del mds alto nivel funcional, a través de quien se asuma el desarrollo de
orientacion profesional en la adopcion o implementacion de las Politicas Empresariales y de sus
Procesos Contractuales y de Ordenacion legal, donde las actividades desarrolladas por el futuro
contratista seran de esta naturaleza y con el fin de establecer la distribucion definitiva de los riesgos,
conforme a lo reglado en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 vy lo establecido en el articulo 1° del
Decreto 2962 de 2011, a continuacion se establece la estimacion, tipificacién y asignacion de riesgos
previsibles involucrados en el presente proceso contractual de la siguiente forma:

16.1 De las Precisiones Conceptuales
Tipificacion del Riesgo. Es la definicion que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de
riesgo que se puedan presentar en la ejecucion del contrato y que consiste en sefialar los hechos de
la humanidad o de la naturaleza que en un futuro pueden ocasionar dafio para la estructura
econdémica del contrato.
Asignacion del Riesgo. Una vez descrito y valorado el riesgo, se debe proceder a sefialar a la parte
contractual que debe afrontar, superar y financiar los efectos de la ocurrencia del riesgo. Es decir,
es la distribucion que se hace del riesgo y la manera en que se debe asumir el costo, por parte del
contratista y la entidad contratante.
Calificacion del Riesgo. Es un analisis que se realiza del riesgo frente a la probabilidad de que ocurra
0 no y el impacto que este puede generar.
Cuantificacion del Riesgo. Es la valoracion que se hace por la asunciéon misma de los riesgos por las
partes.

16.2 De los factores para la Calificacién y Cuantificacion de los Riesgos A preverse

Allisima 4%

Alto AR &%

IMPACTO

Medio 4%

4%

Bajo 25 e

|Medio Alto Altisima

FRECUENCIA O PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

Bajo

Para efectos de la cuantificacion del riesgo se tiene en cuenta los siguientes factores
De los Riesgos Previsibles

RIESGOS TECNICOS. ESTIMACION DEL RIESGO
TIPIEICACION A:slgnac:én del Probabmt-iad de .
Riesgo Ocurrencia/lmpacto Valoracidn

Errores en los diferentes procesos y/o
procedimientos que comporta la prestacion de
servicios conforme con la necesidad contractual.

Proponente  y/o
Contratista Medio / Medio 2%
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extraordinarios de la entidad contratanteguauigsib - Necocli ) .
. ; ; Contratante Bajo / Bajo
impidan la ejecucién del contrato
Efectos derivados de -Ia existencia de .daﬁo EDURHA
emergente del Contratista, por ocurrencia de .
hechos de fuerza mayor o casos fortuitos en los Contratista
o . . 50% C/U Bajo / Bajo 1%
términos del contrato vy la legislacion existente
RIESGOS FINANCIEROS. ESTIMACION DEL RIESGO
Asignacion  del | Probabilidad de
TIPIFICACION Riesgo Ocurrencia/Impacto | Valoracion
Retraso en los agos or arte EHLRHA
EDURHA BEESS RAT B Contratante Bajo / Bajo 1%
RIESGOS JURIDICOS ESTIMACION DEL RIESGO
Asignacion del | Probabilidad de
TIPIFICACION Riesgo Ocurrencia/lmpacto | Valoracién

Proponente y/o

Incumplimiento  Parcial/Total  del
3 P / Contratista Medio / Medio 2%

Contrato

Proponente y/o

N de | rtes al SGSS
RpEERtansaHe Contratista Medio / Medio 2%

Proponente y/o

No suscribir el contrato dentro del
Contratista Medio / Medio 2%

plazo

Se deja constancia igualmente que los riesgos aqui identificados no tienen el caracter de afectar
el equilibrio econdmico del contrato, por ser circunstancias que identifican riesgos personales
para el contratista y no ponen en riesgo a la entidad en el fin que ella busca.
17. Autorizaciones, Permisos y Licencias:
Para la ejecucion del objeto contractual no se requiere de permisos, licencias o autorizaciones
de ningun tipo.
18. Supervision:
Con base en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y el Manual de contratacion de la empresa, la
supervision del contrato sera ejercida por el Gerente o quien este delegue, quien sera el
competente para supervisar y controlar la debida ejecucion del contrato, debiendo cumplir con
las obligaciones consagradas en el Manual de contratacion adoptado por la EDURHA vy las
normas que tratan la materia.
19. Finalidades De La Supervision:

e Garantizar la eficiente y oportuna prestacion de los servicios contratados.

e Asegurar que el contratista en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
condiciones y exigencias técnicas y demas previsiones pactadas.
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e Mantener perman TMCITIon Cott contratista y servidores public
empresa. Rural y Hibitat - Necocli
e Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas
tendientes a solucionar eventuales controversias.

e Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.
20. Contrato:
El contrato se perfecciona cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, se vea
escrito y se suscriba por las partes. ‘
* MODIFICACIONES AL CONTRATO: El contrato se podra modificar de mutuo acuerdo siempre
que no se cambie la naturaleza, esencia de su objeto.
o SUSPENSION Y REINICIO DEL CONTRATO: La suspensién es una medida excepcional,
encaminada a reconocer la ocurrencia de situaciones imprevistas que impiden la ejecucién
temporal del negocio juridico. Esta se debera presentar por escrito firmado por las partes, por
un término determinado o determinable y estar motivada por la supervision y/o interventoria
segun el caso.
* MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial o total de este contrato por parte del
contratista, La Empresa Para El Desarrollo Urbano, Rural y Habitat Necocli — EDURHA, mediante
Resolucién motivada, le impondra multas EN RAZON A LA CUANTIA. Para contratos de orden de
compra de bienes, servicios u obra, la multa sera del cero punto cinco por mil (0.5x1000) del
valor total del contrato por cada dia de incumplimiento de la obligacion u obligaciones pactadas.
o SANCION PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial por parte del
CONTRATISTA o declaratoria de caducidad, La Empresa Para El Desarrollo Urbano, Rural y
Habitat Necocli — EDURHA, hard efectiva la sancidén penal pecuniaria, la cual tendra un
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, una vez ejecutoriada la
providencia administrativa correspondiente y se considera como pago parcial de los perjuicios
causados.
Paragrafo: El valor de las multas y de la penal pecuniaria a que se refiere las clausulas
precedentes, ingresaran a la tesoreria de la empresa y podra ser tomada de las sumas restantes

a favor del CONTRATISTA, si las hubiere. Para ello de manera previa, el CONTRATISTA autoriza
esta deduccion con la suscripcion del presente contrato. De no ser posible, se hara efectivo por
la jurisdiccion coactiva.

CESIONES Y SUBCONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar las obligaciones y
derechos que se deriven del contrato que se suscriba sin previo con sentimiento escrito de La

Empresa Para El Desarrollo Urbano, Rural y Habitat Necocli — EDURHA, pudiendo hasta
reservarse las razones que tenga para negar la aceptacion de la cesidén o subcontratacion.

CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El contratista se compromete y obliga frente a La Empresa Para El
Desarrollo Urbano, Rural y Habitat Necocli — EDURHA, a mantener indemne de cualquier
reclamacién (demanda, reclamo, accion legal, costos, entre otros) provenientes de terceros que
tengan como causa las actuaciones, omisiones, ocasionadas por el contratista, subcontratista,
dependientes o sus proveedores durante la ejecucidn del servicio que se contrata. CADUCIDAD:
La Empresa Para El Desarrollo Urbano, Rural y Habitat Necocli — EDURHA podra declarar la
caducidad de este contrato por medio de Resolucién, debidamente motivada, en los siguientes
casos:
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) EDURHA

- Empresa para el Desarrollo Ubano
Rural y Hibitat - Necocli

a) Cuando por culpa imputable a EL CONTRATISTA, los trabajos o actividades que no se
ejecutaren en forma satisfactoria.

b) Cuando EL CONTRATISTA no diere comienzo a los trabaos o actividades, o no las terminare
dentro del plazo estipulado. c) Cuando suspendidos los trabajos o actividades por fuerza mayor
o caso fortuito, no se reanudaren dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la fecha en que
terminen las causas que motivaron dicha suspension.

d) Por incumplimiento del CONTRATISTA a alguna de las obligaciones contraidas en este
contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato, si a juicio de La
Empresa Para El Desarrollo Urbano, Rural y Habitat Necocli — EDURHA, se hace inconveniente
para la continuacion de este.

e) Cuando a juicio de La Empresa Para El Desarrollo Urbano, Rural y Habitat Necocli — EDURHA,
del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, se derivan consecuencias que hagan
imposible la ejecucion del contrato o se le causen perjuicios.

f) Cuando el CONTRATISTA se negare a efectuar las recomendaciones, aclaraciones vy
modificaciones del supervisor, a no ser que con tales modificaciones varie sustancialmente el
objeto del contrato, o se hagan gravosas las condiciones para el CONTRATISTA. Lo anterior, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Cldusula de Garantias.

g) Cuando la calidad de los trabajos o actividades que ejecuta el CONTRATISTA no fuere
aceptable a juicio de la Supervision.

h) Cuando los trabajos o actividades no avanzaren al ritmo necesario para concluirlos dentro del
plazo estipulado en este documento.

i) Por cualquier otra circunstancia que justificadamente le permita a La Empresa Para El
Desarrollo Urbano, Rural y Habitat Necocli — EDURHA, presumir incumplimiento del
CONTRATISTA para cumplir lo estipulado, bien sea por situaciones actuales o antecedentes del
contrato que no se conocian al momento de la celebracién de este.

j) Por las demas causales establecidas en las normas vigentes. La declaratoria de caducidad no
dard derecho a indemnizacion del CONTRATISTA, quien se hard acreedor a las sanciones e
inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica. La
declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro de incumplimiento.

21. Acuerdo Comercial aplicable a la presente contratacién

La contratacion directa no esta cobijada por acuerdos comerciales.
22. Terminacion:
El presente contrato podra darse por terminado en cualquier momento por voluntad de las

partes, por las causas legales que afecten sus elementos constitutivos, por incumplimiento de lo
aqui estipulado, cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al
nacimiento del contrato desaparezcan o hayan variado sustancialmente de tal manera que su
ejecucion resulte imposible y/o inconveniente de conformidad con la justificacion expedida por
el CONTRATANTE, con el sélo aviso escrito de terminacion y por las demas establecidas en la Ley
80 de 1993.

23. Liquidacion del contrato:

Liquidacion bilateral del contrato: Una vez terminado el contrato se liquidarad de comun acuerdo
entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes contados a partir de la finalizacion del
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mismo o de la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacién anticipada o a la
fecha del acuerdo que lo disponga. También en esta etapa las partes acordaran los ajustes,
revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacidn constaran los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Liquidacion unilateral: Si el CONTRATISTA, no se presenta a la terminacion o las partes no llegan
a acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del plazo establecido en la cldusula anterior y
los subsiguientes dos meses, sera practicada directa y unilateralmente por la Entidad y se
adoptara por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposicién; de la misma
manera se procedera a la liquidacion unilateral si el contratista no ejecuta el objeto de manera
satisfactoria o si en mas de una vez el interventor no certifica el trabajo como satisfactorio, de
manera demostrable.

24. Anexos
El presente estudio previo es sustentado en los siguientes anexos:
A. Certificado de disponibilidad presupuestal No. 0000000007 del 02 enero de 2026.
B. El presente estudio previo es elaborado en el Municipio de Necocli, Antioquia, el 01 de
enero de dos mil veintiséis (2026).
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