SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN DE FIGURAS DECORATIVAS LUMINOSA, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DEMÁS ELEMENTOS ORNAMENTALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ, CHOCÓ, PARA LA AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA, LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, LA SEGURIDAD ELÉCTRICA Y LA ARMONÍA ESTÉTICA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS									
DESGLOSE GENERAL DEL A.U										
VALOR COSTOS DIRECTOS	$ 280.347.188									
VALOR TOTAL	$ 343.027.643									
DURACIÓN DE LA EJECUCION	2									
AU ACUMULADO	22,36%									
N°	COSTOS ADMINISTRATIVOS	UNID.	CANTIDAD	VALOR MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	DEDICACIÓN MENSUAL %	MESES	VALOR PARCIAL		%SOBRE COSTOS DIRECTOS
1	PERSONAL PROFESIONAL							$	14.235.000,0	5,1%
1,1	Director de obra	UND	1	$ 1.423.500	2,50	100%	2,00	$	7.117.500,0	2,5%
1,2	Residente de obra	UND	1	$ 1.423.500	2,50	100%	2,00	$	7.117.500,0	2,5%
2	GASTOS DE OFICINA, PAPELRIA Y OTROS							$	3.009.000,0	1,1%
2,1	Papeleria, tinta, fotocopias, internet y otros	MES	2,00	$ 1.504.500			2,00	$	3.009.000,0	1,1%
3	GASTOS DE LEGALIZACIÓN CON BASE AL COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							$	38.419.096,0	11,2%
3,2	Pro cultura	%	1,5%	$ 343.027.643				$	5.145.414,6	1,5%
3,3	Pro adulto mayor	%	4,0%	$ 343.027.643				$	13.721.105,7	4,0%
3,4	Pro deporte	%	1,0%	$ 343.027.643				$	3.430.276,4	1,0%
3,5	electrificacion	%	1,0%	$ 343.027.643				$	3.430.276,4	1,0%
3,6	universidad	%	1,5%	$ 343.027.643				$	5.145.414,6	1,5%
3,7	Reteica	%	1,0%	$ 343.027.643				$	3.430.276,4	1,0%
3,9	Garantias y polizas	%	1,2%	$ 343.027.643				$	4.116.331,7	1,2%
A	ADMINISTRACION							$	55.663.096,0	
U	UTILIDAD							$	7.017.359,0	
AU	TOTAL COSTO INDIRECTOS							$	62.680.455,0	22,36%

Página 1

VICTOR LIZARAZO ARGEL
C.C. 1.098.679.836
REPRESENTANTE LEGAL
ELECTROSISTEMAS INGENIERÍA J.M. S.A.S
NIT. 901.379.850-1