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El Retiro

ESTUDIO DE MERCADO SOPORTE PARA PROCESO DE CO_NTRATAC!ON DIRECTA, CUYO
OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
SOCIAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A REALIZAR LAS LABORES
DE MANTENIMIENTO GENERAL DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO
DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 045 DE 2025".

FUENTE DE FINANCIACION: Los pagos que deba efectuar el FONDO DE DESARROLLO
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO FONDESER en razén del contrato a suscribir se haran
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 36 del 15 de enero de 2026.

OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
SOCIAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A REALIZAR LAS LABORES
DE MANTENIMIENTO GENERAL DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO
DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 045 DE 2025".

1) ANALISIS DEL FUTURO CONTRATO DESDE LA PERSPECTIVA LEGAL Para dar
cumplimiento a los mandatos encomendados desde las distintas normas, y el Plan de Accién
de la Entidad, se requiere la celebracion del presente contrato a fin de dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales adquiridas por a la Entidad frente al ente territorial

2) ANALISIS DEL FUTURO CONTRATO DESDE LA PERSPECTIVA COMERCIAL. La
informacion sobre proveedores de los servicios requeridos dentro del mercado ofrecido en el
Municipio de El Retiro es amplia y se guia por contratos celebrados anteriormente y valores
cancelados con anterioridad.

3) ANALISIS DEL FUTURQO CONTRATO DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA. El contrato
por celebrarse garantiza que la informacion necesaria para el cumplimiento del objeto de la
Entidad se encuentre actualizada en forma permanente, asi lograr el cumplimento de los
mandatos Constitucionales, legales y metas y fines propuestos; por lo anterior, el valor
estimado en la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL
QUINIENTOS SEIS PESOS ($46.416.506)

4) PLAZO DE EJECUCION: El plazo del presente Contrato sera de tres (3) meses y quince (15)
dias partir de la suscripcion del acta de inicio previa aprobacion de las pélizas de garantias
unicas del contrato, sin exceder 06 de julio de 2026

5) ANALISIS DEL FUTURO CONTRATO DESDE LA PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL. Se
hace necesario garantizar el cumplimento de los programas, asi como en el Plan de Accion de
la Entidad y que los procesos administrativos de la Entidad se encuentren actualizados.

6) ANALISIS DEL FUTURO CONTRATO DESDE LA PERSPECTIVA TECNICAS.

ALCANCE: El objeto principal de las obras objeto de interventoria es ejecucion integral de
actividades encaminadas al mantenimiento general de la red vial terciaria del municipio de Ei
Retiro, incluyendo, entre ofras, labores de conformacién y afirmado de vias, limpieza y
construccion de cunetas, conformacion de taludes, conformacién y limpieza de obras de drenaje,
conformacion y compactacion de la subrasante, retiro y disposicion de material sobrante, asi como
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todas aquellas acciones necesarias para garantizar |a transitabilidad y seguridad de |los corredores

viales rurales.

De manera complementaria, el contrato incorpora la interventoria técnica, administrativa,
financiera, ambiental y social de las actividades ejecutadas, orientada a asegurar que las obras y
servicios cumplan con las especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vias - INVIAS, las
Normas Tecnicas Colombianas (ICONTEC), la normatividad ambiental vigente y el Sistema de

Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo.

La interventoria abarcara, entre otros aspectos:

. Especificaciones técnicas aplicables.

. Seguimiento a la correcta ejecucion de actividades de obra, control de calidad de materiales
y procedimientos constructivos.

. Control financiero, administrativo y documental del contrato.

. Supervision del cumplimiento de la normatividad ambiental, de seguridad laboral y de
gestion social en la zona de influencia del proyecto.

. Emisién de informes periddicos que reflejen el avance fisico, financiero y administrativo del
contrato.

En consecuencia, el alcance del objeto contractual no se limita Unicamente a |a ejecucion material
de las labores de mantenimiento vial, sino que comprende también la gestién integral de la
interventoria, como mecanismo de control, verificacién y garantia del cumplimiento de los fines

estatales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM | DESCRIPCION Unidad | Meses | Vag’a';":_es’ | cantidad | Dedicacion | Vr Total
Valor $ 46.416.506,00
1 Personal Profesional, Técnico y Administrativo
1,1 Residente de interventoria. Mes 3,60 $ 3.400.000,00 1,0 1,00 3 11.900.000
1,2 | Tecndlogo SISO - ambiental Mes 3,50 $ 2.500.000,00 1,0 0,50 3 4,375.000
$ 16.275.000
FM 2,00
FACTOR MULTIPLICADOR X SALARIOS | § 32.550.000,00
2 Otros (Se paga a necesidad previa aprobacion del supervisor del Municipio)
2.1 Transporte mes 3.5 1‘503000 3 5.250.000
SUBTOTAL $ 5.250.000
1+2
SUBTOTAL $ 37.800.000,0
COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO (POLIZAS Y TRANSACCIONES BANCARIAS) $ 1.434.506,0
SUBTOTAL $ 39.234.506
IVA (SUBTOTAL - COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO) ] 19% $ 7.182.000,0
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $ 46.416.506,0
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Se realizara |a interventoria del proyecto con base en el presupuesto que le suministrara el FONDO
los cuales podran ser objeto de ajustes en el evento de ser necesario, de comun acuerdo con el
FONDOy el Municipio.

La interventoria hara la revision del presupuesto de obra con sus respectivos A.P.U y AU a la
propuesta del contratista de obra, para realizar las observaciones que considere pertinentes.

Se realizara la interventorfa técnica, administrativa, financiera, ambiental y social con base en los
procedimientos establecidos por el Estatuto General de la Contratacién Publica.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con todas las actividades descritas en el estudio previo, contrato y propuesta.

2. Dar cumplimiento al objeto del contrato con la mejor calidad posible y responder por el mismo.

3. Velar por el cuidado y la conservacién de los bienes que le sean encomendados para el
cumplimiento de las actividades.

4. Comprometer la maxima diligencia y empefio para el desarrollo del objeto del Contrato.

5. Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para el logro
de los objetivos contenidos en este Contrato.

6. Atender los llamados y observaciones del FONDO y el MUNICIPIO tendientes a mejorar |a
prestacion del servicio.

7. Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del sistema de Seguridad Social y demas
obligaciones en materia tributaria.

8. Realizar un manejo apropiado de la informacién que a bien le disponga el municipio para el
objeto contractual, asi mismo una utilizacién adecuada de los recursos tecnolégicos, puestos
a disposicion para el desarrollo de sus actividades.

9. Comprometer la maxima diligencia y empefo en las labores encomendadas.

10. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

" 1. Disponer de todos los recursos necesarios para la prestacion de un servicio eficiente, esto en
lo que respecta al personal idéneo, los equipos necesarios y la infraestructura que demande
la prestacion del servicio objeto del contrato.

2. Garantizar el equilibrio,econémico del contrato.

3. Facilitar la labor de supervision dando respuesta oportuna a las observaciones y
requerimientos que se realicen.

4. Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual determine El
Contratante dentro del plazo del contrato

5. Poner en practica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccion del lugar a
intervenir contra cualquier disefio o deterioro que puede afectar su calidad, estabilidad y
acabado. Asi mismo deberan tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto
estado los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales
y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ellas, siendo de su
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exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras
e instalaciones.

6. Facilitar la labor de supervision dando respuesta oportuna a las observaciones y
requerimientos que se realicen.

7. Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual determine El
Contratante dentro del plazo del contrato

8. Asegurar la adopcion de normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

. Informar sobre la gestion ambiental que adelanta el proyecto, obra o actividad.

10. Iniciar en forma oportuna los tramites de ampliacion, adicion, suspensién, recibo final y
liquidacién definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos

11. Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucién de las actividades
aprobadas '

12. Realizar la suspension de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta, hasta tanto
se'cumpla con las especificaciones previstas en el contrato

13. Controlar e inspeccionar permanentemente los sistemas de construccién, la calidad de la obra,
equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el supervisor exigira
efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para verificar y aprobar que esté
cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas en el marco del contrato
de obra. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el supervisor
debera solicitar las acciones correctivas a que haya a lugar y dejar registro de su efectiva
implementacion en la obra, e informara lo pertinente al contratante. 7

14. Elaborar y actualizar un libro o bitacora en el que se consigne diariamente la informacion sobre
el desarrollo de la obra, especialmente las novedades, recomendaciones e instrucciones
impartidas durante |la ejecucioén del contrato de obra. Este documento debe estar debidamente
foliado y el registro de datos en el mismo debe ser continuo y sin espacios.

15, Informar sobre |la gestion ambiental que adelanta el proyecto, obra o actividad.

16. Promover acciones eficaces que permitan la participacion ciudadana

17. Realizar |las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion del
contrato, asi como’ sus modificaciones, adiciones, prorrogas y asumir los costos de éstas,
atender las quejas, solicitudes y peticiones y reclamos presentados por la ciudadania de
manera oportuna integra y Las demas obligaciones inherentes a la ejecucion del contrato.

18. Mantener indemne al municipio frente a cualquier reclamacién que resultare del cumplimiento
de las obligaciones contractuales o las relacionadas con el objeto del contrato.

19. Confidencialidad: Toda la informacién y/o documentos que se produzcan en desarrollo del
contrato seran de uso exclusivo del FONDO, y el contratista se obliga con la suscripcion del
contrato a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el mismo, ni a divulgar la
infofmacién que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la confidencialidad
de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o
penales a que haya lugar. Independencia del Contratista: El Contratista es independiente del
FONDO vy, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El
contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
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nombre de FONDESER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a
su cargo, salvo que el alcance de su contrato implique la representacion judicial o extrajudicial.

RESULTADOS ESPERADOS

Ademas de los productos mencionados de manera puntual en cada uno de los numerales
anteriores el contratista debera tener en cuenta dentro de los productos finales lo siguiente:

PRODUCTOS A ENTREGAR

A. Informes mensuales que soporten todas las actividades relacionadas y las demas que se
realicen para en el marco de la ejecucion del contrato, los cuales deberan contener registros
fotograficos del desarrollo de las actividades propuestas.

Libro de obra o Bitacora

Informe final.

Actas de comité.

Correspondencia enviada y recibida

Acta de entorno y/o vecindad segln aplique

Acta y/o formato que den cuenta de los cambios de actividades y la respectiva aprobacion.
Acta de recibo y liquidacion del contrato.

Actas de pago y demas documentos que describan el desarrollo de las actividades en
componentes técnico, administrativo y financiero.

J. Liquidacién de los contratos derivados del cumplimiento del objeto del contrato.

TIOMmMODOW

NORMAS

El proyecto debe sujetarse a la normativa técnica vial vigente:

+ Instituto Nacional de Vias (INVIAS):
o Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras (2013 y actualizaciones),
que rigen la construccién y mantenimiento vial.
o Articulo 310 — Conformacion y compactacion de la subrasante: procedimientos
técnicos para preparar y mejorar el suelo de fundacién de la via.
o Articulo 320 - Capa de afirmado: establece los parametros de calidad y compactacion
para garantizar estabilidad y durabilidad.

* Normas Técnicas Colombianas (ICONTEC):

o NTC 1522: Ensayo Proctor Modificado, para determinar densidad mékima y humedad
optima. ‘

o NTC 1493: Ensayo de densidad de campo por cono de arena, para verificar la
compactacion en sitio.
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o NTC 4861: Clasificacion de suelos, fundamental para la caracterizacién de la
subrasante.

« Normatividad Ambiental

La ejecucion del proyecto debe cumplir con lo dispuesto en:

o Ley 99 de 1993: marco general ambiental en Colombia, que impone la obligacién de
prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales derivados de la obra.

e Decreto 1076 de 2015: regula la obtencion de permisos de aprovechamiento forestal,
vertimientos, ocupacion de cauce y disposicién de materiales sobrantes.

» CORNARE: autoridad ambiental competente en la jurisdiccién, encargada de autorizar las
intervenciones que generen impactos sobre recursos naturales.

- Se enfatiza la importancia de la adecuada disposicion de materiales de excavacion, la prevencién
de procesos erosivos y la proteccion de cuerpos de agua y ecosistemas locales.

Nbrmatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo.

El contratista debera cumplir con el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) regulado por el Decreto 1072 de 2015, la Resolucion 0312 de 2019 y la Resolucién
1409 de 2012 (trabajo en alturas), garantizando la seguridad de los trabajadores en labores con
maquinaria pesada, excavaciéon, manejo de materiales y transito vehicular en zonas de obra.

OBSERVACIONES

Toda la informacion que FONDESER suministre al Contratista con ocasién de la ejecucion del
contrato sélo debera ser utilizada para efectos del cumplimiento.

LEGISLACION

En general se aplicaran las normas legales aplicables durante este proceso de seleccion y la
ejecuciéon del Contrato, seran las estipuladas en este documento, en el Reglamento para la
contratacién de bienes y servicios de la Empresa FONDESER vy las propias que rigen los negocios
entre particulares en la Republica de Colombia.

El Oferente debe someterse en todo a las leyes colombianas vigentes que sean aplicables en los
aspectos laborales, tributarios, industriales, comerciales, de contratacién, entre otras. FONDESER
no aceptara como causal de reclamo o incumplimiento la ignorancia o cambios de la Ley
colombiana

7) ANALISIS DEL RIESGO DEL FUTURO CONTRATO

Identificar con una “X" Forma de mitigarlo

Analisis de Riesgos los que apliquen
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Estudiar la causa del incumplimiento, hacer
Incumplimiento de las seguimiento si sigue ocurriendo se
especificaciones técnicas X suspendera el contrato y el contratista
respondera con su propio pecunio.
Estudiar la causa del incumplimiento, hacer
Incumplimiento de las X seguimiento si sigue ocurriendo se
obligaciones contractuales. suspendera el contrato el contratista
g P o y el
respondera con su propio pecunio.

GARANTIA UNICA:

En atencion al objeto del contrato, el contratista debera expedir las pélizas que ampararan el
contrato de interventoria donde tendran como asegurado y beneficiario a Fondo de Desarrollo
Social de El Retiro — FONDESER, identificado con el NIT. 900.198.194- 5 y el Municipio de El
Retiro, Antioquia con NIT 890.983.674-0, conformidad con los siguientes amparos:

)
UNICA CON LOS AMPAROS DE: e ey AL OR VIGENCIA

DEL CONTRATO

Cumplimiento 20% Duracion del contrato + 4 meses

Prestacion de Servicios, pago de

, y e 10% Duracidn del contrato + 3 afios
salarios e indemnizaciones

El plazo del contrato y cinco (5) afios mas;
Calidad del servicio 20% de acuerdo con la estabilidad de la obra

objeto de interventoria
E 2

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOQYA
Gerente FONDESER.

Cordialmente,
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