
      
 

 

 
 

 

 

 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 
 

OFICINA O DEPENDENCIA: 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
TERRITORIAL- MUNICIPIO DE BURITICÁ  

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA ALQUILER DE MAQUINARIA 
AMARILLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
INSFRAESTRUCTURA VIAL, REHABILITACION Y 
MANTENIMIENTO EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE 
BURITICA-ANTIOQUIA 

PLAZO: 

SEIS (06) MESES, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO 
QUE PRIMERO OCURRA), CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO COMO REQUISITO 
CONVENCIONAL DE EJECUCIÓN. 

TIPO DE CONTRATO: INTERADMINISTRATIVO 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO ES DE TRE3SCINETOS MILLONES 
DE PESOS M/L ($300.000.000,00) 
 
INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 
RECURSOS: QUINCE MILLONES DE PESOS M/L 
($15.000.000) INCLUIDO IMPUESTOS Y TASAS DEL ORDEN 
NACIONAL Y MUNICIPAL A QUE HAYA LUGAR. 
 

ORIGEN DEL RECURSO: 

ESTE PROCESO ESTARÁ SOPORTADO 
PRESUPUESTALMENTE POR EL CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 00108 DEL 16 DE 
ENERO DE 2026. 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

CONTRATACIÓN DIRECTA  

FECHA ELABORACIÓN: 21 DE ENERO DE 2026 

 
De conformidad con los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; los artículos 
2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se elaboran los estudios y 
documentos previos para la “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA VIAL, REHABILITACION Y 
MANTENIMIENTO EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE BURITICA-ANTIOQUIA”. 
 
1. Descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
Proceso de Contratación. 
 
La Constitución Política, en su artículo 2, Fines del Estado “Servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos y todas en las decisiones 

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación (…).  

Las autoridades de la República están instituidas para proteger y brindar apoyo, a todas las 



      
 

 

 
 

 

 

personas residentes en Colombia y en sus diferentes entes territoriales, en su vida, honra, 

bienes, creencias, y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares”. 

 

El artículo 209 de la Constitución Política la “función administrativa está al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones”.  

 

Que lo establecido en el artículo 287 de la Constitución Política “Las entidades territoriales 

gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la 

Constitución y la ley”. 

 

El artículo 311 de la Constitución Política de Colombia “al Municipio como entidad 

fundamental de la división político administrativo del Estado le corresponde prestar los 

servicios públicos que determina la ley, construir las obras que demande el progreso local, 

ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes”.  

 

Los fines de la Contratación Estatal preceptuados en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 “Los 

servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de 

los mismos (…) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 

los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”.  

 

El literal b), numeral 3, artículo 11 de la Ley 80 de 1993 Tienen competencia para celebrar 

contratos a nombre de la entidad respectiva “A nivel territorial, los gobernadores de los 

departamentos, los alcaldes municipales y de los distritos capital y especiales, los 

contralores departamentales, distritales y municipales, y los representantes legales de las 

regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones 

de municipios, en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la 

organización y el funcionamiento de dichas entidades”. 

 

El artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 315 de la Constitución Política corresponde 
a los alcaldes cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las 
ordenanzas, y los acuerdos del concejo.  
 
La Administración Municipal de Buriticá - Antioquia en aras de dar cumplimiento a lo 
estipulado en el Plan de Desarrollo Territorial “Más Desarrollo para Buriticá” 2024-2027, 
aprobado mediante Acuerdo N°002 del 31 de Mayo de 2024; requiere realizar un 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
INSFRAESTRUCTURA VIAL, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN VIAS 



      
 

 

 
 

 

 

TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE BURITICA-ANTIOQUIA, con el fin contratar el alquiler de 
maquinaria amarilla para el mantenimiento de la infraestructura vial del Municipio, 
garantizando la conectividad y una transitabilidad en condiciones óptimas para la comunidad 
Buritiqueña.  
 
La deficiente intercomunicación terrestre de las vías terciarias de los municipios genera 
efectos negativos en la productividad y competitividad de la región.  
 
Esto genera aumento de los tiempos de viaje y en ocasiones, un efecto directo en el 
incremento de los costos de desplazamiento.  
 
Estas deficiencias también pueden afectar el traslado de pacientes hacia los hospitales o 
centros de salud, inasistencia de estudiantes a escuelas y colegios y pérdida o sobrecostos 
de los productos que se comercializan en la región. 
 
Por eso es necesario que la comunidad cuente con mejores vías para desplazarse en las 
diferentes zonas de sus municipios, con lo cual se genera ahorros en transporte, poder 
comercializar sus productos y acceder a servicios como salud y educación. 
 

El Municipio de Buriticá cuenta con 183 KM de vías terciarias, las cuales sirven de conexión 

entre las fincas y predios productivos con la zona urbana, lo que hace indispensable la 

intervención de la Administración Municipal en el mantenimiento rutinario y rehabilitación de 

estas vías para garantizar la accesibilidad, la competitividad y la comercialización oportuna 

de los productos agropecuarios y ganaderos como mecanismo para promover la seguridad 

alimentaria de cada familia campesina beneficiaria del mantenimiento de las vías.   

 

El mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarias permiten que el Estado efectúe 

inversión social y desarrollo, facilitando que las familias campesinas mejoren sus 

condiciones asociadas a una vida digna, así mismo, genera un beneficio en los siguientes 

aspectos:  

 

• Movilidad: Permite que las personas puedan desplazarse entre las zonas rurales y 

el casco urbano del Municipio de Buriticá.  

• Acceso a bienes y servicios: Facilita el acceso a bienes básicos como la salud y la 

educación.  

• Desarrollo económico: Impulsa el desarrollo económico local. 

• Generación de empleo: Contribuye a generar empleo en las zonas rurales.  

• Apoyo a la infraestructura rural: Apoya los sectores de infraestructura para el 

desarrollo rural.  

 

Por otro lado, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), mediante comunicado especial No. 025 primera temporada de más lluvias en 

el país, informa que, “desde mediados de marzo hasta mediados de junio, se establece la 

primera temporada de más lluvias en la mayor parte de la región Andina y el oriente de la 



      
 

 

 
 

 

 

región Caribe. Este periodo se caracteriza por un incremento significativo en los acumulados 

mensuales de precipitación en comparación con los valores registrados a comienzos y 

mediados de año. Durante marzo inicia la transición gradual hacia un aumento estacional de 

las lluvias en varias zonas del territorio nacional. 

 

El modelo probabilístico del IDEAM estima que las precipitaciones estarán por encima de lo 

normal en gran parte del país durante marzo. Sin embargo, se espera que, en el sur de la 

región Pacífica y en áreas puntuales de la Amazonía, las lluvias se mantengan dentro de los 

rangos normales. A nivel trimestral (Figura 2), el período comprendido entre marzo, abril y 

mayo muestra una tendencia hacia la categoría por encima de lo normal en la mayor parte 

de las regiones Andina, Caribe y Orinoquía, situación que podría acentuar esta primera 

temporada de más lluvias. 

 

De acuerdo con la salida de los modelos de predicción, los posibles incrementos en los 

niveles de lluvia se registrarían sobre el 20% - con referencia al promedio - en marzo y mayo, 

y alrededor del 50% durante abril. En el resto del país, se esperan precipitaciones cercanas 

a los valores climatológicos habituales. 

 

Esta proyección indica que, en los próximos tres meses, los niveles de humedad en los 

suelos de gran parte del país podrían aumentar de manera progresiva, debido a la 

intensificación de las lluvias en varias regiones. 

 

El aumento sostenido en la humedad del suelo, sumado con la predicción de lluvias, podría 

detonar fenómenos asociados a condiciones meteorológicas extremas. Entre estos eventos 

se incluyen deslizamientos de tierra, inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales, 

descargas eléctricas y vendavales, los cuales pueden generar impactos en la infraestructura, 

los ecosistemas y las comunidades”. 

 

Por lo anterior, es de gran importancia el mantenimiento de vías terciarías, más aún en 

temporada de invierno, principalmente en áreas de los departamentos con alerta roja, donde 

la amenaza es alta a causa de la orografía. 

 

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del Municipio de Buriticá, tiene como 

prioridad realizar obras y prestar servicios que garanticen calidad de vida de los habitantes 

Buritiqueños. Una de ellas es garantizar el buen estado de vías terciarias, por medio del 

mantenimiento, rehabilitación y fortalecimiento de las mismas.  

 

El Municipio de Buriticá, producto de la ola invernal presenta diversas áreas afectadas 

resultantes de vías bloqueadas, deslizamientos de tierra, pérdidas de banca, entre otras 

situaciones que requieren la intervención inmediata para evitar daños mayores o peligros 

para la población.  



      
 

 

 
 

 

 

 

La Administración Municipal, en busca de restablecer continuamente el acceso a 

comunidades aisladas, prevenir daños mayores a la infraestructura vial existente y garantizar 

la seguridad de la población afectada, resalta la necesidad imperiosa del alquilar una 

retroexcavadora tipo Oruga, una excavadora mixta (pajarita) y una volqueta, vehículos los 

cuales se consideran como el tipo de maquinaria pesada pertinente para abordar los puntos 

críticos de la vía ya identificados.  

 

Que, la administración cuenta con maquinaria pesada, sin embargo, esta no es suficiente 

para la atención oportuna y total de los puntos críticos que se presentan durante los periodos 

de invierno y/o verano por el desprendimiento de taludes y rocas que inhabilitan la conexión 

vial.  

 

Por lo anterior,  se hace necesario realizar un contrato interadministrativo de mandato sin 

representación para el alquiler de maquinaria amarilla para el fortalecimiento de la 

infraestructura vial, rehabilitación y mantenimiento en vías terciarias del municipio de 

Buriticá-Antioquia, para que con la colaboración de la comunidad de cada una de las veredas 

a intervenir y la maquinaria del municipio se realice la intervención oportuna de las áreas 

afectadas por la ola Invernal. 

 
En mérito de lo expuesto, la Entidad Territorial suscribirá el CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA ALQUILER DE 
MAQUINARIA AMARILLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA 
VIAL, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE 
BURITICA-ANTIOQUIA, con la Empresa de Desarrollo y Renovación Municipal de Buriticá-
EDEREM, por ser una persona jurídica idónea.  
 
2. Análisis del Sector:  

 

PERSPECTIVA ANÁLISIS DE SECTOR 

ASPECTOS 

GENERALES 

ECONÓMICO: Al respecto la entidad adelantó el respectivo estudio económico 

consultando con personas naturales o jurídicas, que estuvieran en capacidad de 

ofertar el servicio con el fin de realizar un análisis de precios y costos del servicio 

requerido.  

La administración Municipal para efectos de obtener el valor aproximado del 

servicio tuvo en cuenta la idoneidad que requiere el contratista para el 

desempeño del objeto contractual, alcance físico del contrato, obligaciones, 

logros y plazo durante el cual se desarrollara el objeto contractual.  

Igualmente se tuvo en cuenta los impuestos Nacionales, departamentales y 

municipales que indudablemente afectan el valor final del servicio. 

ASPECTO TÉCNICO. Los productos derivados del servicio que se pretende 

adquirir son de características técnicas que permiten identificar los 



      
 

 

 
 

 

 

requerimientos para llevar a cabo la construcción de la casa de la Cultura.  

De la misma forma se aprecia que los servicios requeridos son factibles llevarlos 

a cabo dentro del plazo establecido en los presentes estudios. 

REGULATORIO: Sobre los servicios que se pretenden contratar no existe 

regulación que limite su desarrollo, respetando los Derechos de propiedad 

intelectual que puedan derivarse de su ejecución. 

ESTUDIO DE LA 

OFERTA 

¿Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el 

mercado regional, nacional y extranjero, en especial en el sector de la ingeniería 

con capacidad de proveer los servicios requeridos objeto del presente estudio, 

los cuales tienen la posibilidad de participar en el proceso contractual y prestar 

los servicios a la Entidad que permita cubrir la necesidad, razón por la cual se 

consultó en el SECOP procesos adelantados por otras entidades que tienen 

relación con el objeto del presente estudio. 

¿Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio? Los 

oferentes identificados tienen la capacidad de entregar los productos derivados 

del servicio y cubrir la necesidad en el tiempo y condiciones requeridas por el 

Municipio.  Es así que los costos asociados con el servicio, están incluidos en el 

valor establecido en los estudios de mercado que justifica presupuesto oficial. 

ESTUDIO DE LA 

DEMANDA 

El estudio de la demanda se realizó analizando antecedentes de la prestación 

de servicios con otras Entidades públicas que han realizado contrataciones de 

servicios de similares características entre los cuales se encuentran los 

siguientes contratos suscriptos por la entidad: 

 

 

 

N° DE 

PROCESO 

SECOP 

ENTIDAD 

COMPRADO

RA 

OBJETO CUANTÍA 

CI-002-
2023 

Antioquia - 
San Andrés 
de Cuerquia 

Servicio de alquiler de 
maquinaria pesada a todo 
costo para 
La rehabilitación, 
mantenimiento y 
mejoramiento de vías 
terciarias en el Municipio de 
Tasco - Boyacá 

 
$ 149.914.800 

SI-MC-
006-2021 

Santander -
Alcaldía, 
Municipio de 
Santander 

Alquiler de maquinaria 
pesada (motoniveladora y 
vibro compactador) para el 
apoyo a acciones de 
desarrollo municipal del 
municipio Santander 

$ 120.550.560 



      
 

 

 
 

 

 

CI-007-
2024 

Meta - 
Alcaldía 
Municipio De 
Granada 

Alquiler a todo costo de 
banco de maquinaria amarilla 
para realizar el 
mantenimiento rutinario y 
periódico de las vías rurales 
en el municipio de granada 

$245,821,068 

PC-MGS-
SAMC-
002-2024 

 
Boyacá - 
Alcaldía 
Municipio De 
Guicán 

 

Alquiler de maquinaria tipo 
excavadora sobre oruga para 
el fortalecimiento en el 
mantenimiento correctivo de 
la red vial terciaria del 
municipio de Güicán de la 
Sierra 

 
$60,000,000 

 

 

 
 

3. Especificaciones del objeto a contratar: 

3.1 Objeto:  
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
INSFRAESTRUCTURA VIAL, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN VIAS 
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE BURITICA-ANTIOQUIA. 
 
3.2 Plazo: 
 
Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026, y/o hasta agotar 
presupuesto (lo que primero ocurra). 
 
3.3 Lugar de Ejecución: 
 
Municipio de Buriticá – Antioquia 
 
3.4 Obligaciones 
 
 

3.4.1 OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD MANDATARIA  

Además de las actividades encomendadas por el supervisor del contrato y propuesta 
presentada se obliga a: 
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y oportunidad pactada. 
2. Ejecutar las obligaciones generales y particulares establecidas en los estudios previos, en 
el Contrato y en la propuesta presentada 
3. Asistir a las reuniones acordadas con la supervisión del contrato 
4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.  
5. Informar oportunamente a la supervisión sobre las anomalías que se presenten para el 
buen desempeño de la actividad.  



      
 

 

 
 

 

 

6. Acatar las instrucciones y recomendaciones que le sean impartidas por la supervisión. 
7. Presentar factura y/o documento equivalente en la fecha establecida. 
8. Cumplir con el pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, pensión 
y riesgos laborales) y presentar la paz y salvo respectivo para efectos del pago o cuando la 
supervisión así lo requiera.  
9. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 compilado 
por el Decreto 1072 de 2015, en lo referente a la obligatoriedad de los contratistas de estar 
afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral y riesgos laborales.  
10. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo 6°, artículo 2.2.4.6 y siguientes del 
Decreto Único Reglamentario N° 1072 de 2015- “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo”. 
 11. Cumplir con el programa de actividades de prevención y promoción sobre Riesgos 
Laborales que establezca el Municipio acorde con el (Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, 
Artículo 2.2.4.6.28).  
12. Garantizar la calidad del servicio. 
13. Responder por pérdidas o daños cuando se demuestre su responsabilidad.  
14. Utilizar personal idóneo y debidamente capacitado  
15. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en la 
Ley 100 de 1993, con relación al personal que destine para prestar el servicio objeto de este 
contrato 
16. Custodiar y cuidar la documentación y bienes que por razón de su servicio le sea 
encomendado, guardando la reserva legal en la información que así lo requiera. 
 
 3.4.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD MANDATARIA   
 
1.  Legalizar el contrato en el tiempo requerido.  

2. Realizar la Apertura de una cuenta de ahorro en una entidad financiera legalmente 
autorizada, para el control de los recursos destinados para la ejecución del proyecto objeto 
del presente contratado interadministrativo de mandato sin representación bajo la modalidad 
de administración delegada.  

3. Destinar los recursos aportados por el Municipio exclusivamente para el desarrollo del 
objeto del presente contrato.   

4. Realizar el proceso de seguimiento y control administrativo, técnico, legal, ambiental de la 
ejecución y cierre de los contratos que se generen en el desarrollo del objeto del contrato 
interadministrativo.  

5. Coordinar, administrar y/o gerenciar el proyecto para lograr el efectivo desarrollo del objeto 
del presente contrato.  

6. Informar al supervisor del contrato interadministrativo, a través del informe de gestión el 
avance del proceso de selección.  

7. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a administrar del 
contrato interadministrativo, y entregar en la etapa de liquidación al supervisor designado 
una relación de la ejecución de los recursos, desde la firma del acta de inicio, acompañado 
de todos los comprobantes que justifiquen los gastos que se realicen, hasta la liquidación de 
este. EDEREM deberá detallar la distribución de los recursos que dé cuenta inequívoca de 
su inversión.  

8. Los recursos no ejecutados (de cada proyecto) deberán ser reintegrados al momento de 
la liquidación del contrato.  



      
 

 

 
 

 

 

9. Reintegrar los rendimientos financieros (de cada proyecto) producto de los recursos 
aportados por el Municipio de Buriticá, al momento de la liquidación del contrato.  

10. Realizar seguimiento a cada uno de los procesos de ejecución, velando por la correcta 
entrega con base en los criterios de calidad exigibles, con sujeción a los precios unitarios 
estipulados en el presupuesto y dentro del plazo establecido.  

11. Verificar el cumplimiento de pagos de salarios y prestaciones sociales del personal en 
obra e interventoría (cuando aplique).  

14. Informar por escrito al Municipio sobre las conductas del contratista, que constituyan 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, en este aviso se relataran los hechos y 
se propondrá la aplicación de multas o sanciones respectivas, si hubiera lugar a ello.  

15. Recomendar la suspensión de las labores cuando no se cumplan las características, 
especificaciones y controles. 

16. EDEREM, exigirá a sus contratistas incluir al Municipio de Buriticá como 
beneficiario/asegurado en cada una de las pólizas solicitadas en los contratos celebrados en 
virtud del contrato interadministrativo, conforme al Decreto 1082 del 2015. En general 
tipificara, identificará, preverá, establecerá y exigirá todas las garantías que sean necesarias 
para que se cumpla el objeto contractual y se aminoren los riesgos específicos del objeto 
contractual, se deberá evaluar la conveniencia de póliza todo riesgo en construcción.  

17. Liquidar los contratos derivados del presente contrato interadministrativo en caso de 
incumplimiento del contratista e iniciar las acciones legales correspondientes.  
18. En los contratos que celebre EDEREM, derivados del contrato interadministrativo, 
analizará la conveniencia y podrá pactar multas, compensaciones y clausula penal, 
reintegrando este dinero al Municipio de Buriticá; Sin embargo, el contrato podrá liquidarse, 
aunque este en curso el proceso judicial, estipulando que en caso de que la sentencia 
imponga multa o clausula penal, EDEREM, deberá reintegrar este dinero al Municipio de 
Buriticá.  
18. Verificar y garantizar que el contrato se ejecute teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas definidas en los estudios previos.  

19. Presentar los informes, la documentación y la información que requiera el Municipio o 
cualquier particular en ejercicio del derecho de petición, de manera oportuna, veraz, 
completa y precisa, que se genere del contrato interadministrativo o de los contratos 
celebrados con ocasión de este.  

20. Entregar el informe final de ejecución del contrato interadministrativo, que consolide los 
informes de cada uno de los puntos intervenidos por cada proyecto.  

21. Acatar las órdenes que le imparta por escrito la supervisión; no obstante, si no estuviese 
de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; 
en caso contrario, responderá solidariamente con el interventor, si del cumplimiento de 
dichas ordenes se derivan perjuicios para el Municipio.  

22. Entregar al Municipio de Buriticá para la liquidación toda la documentación relacionada 
con la ejecución, que repose en sus archivos relacionadas con el mismo.  

23. EDEREM, deberá informar oportunamente al Municipio de Buriticá sobre las solicitudes 
de conciliación prejudiciales, notificaciones y demandas que se presenten con ocasión de 
los contratos que celebre derivados del contrato interadministrativo y de sus actas de 
ejecución, enviando la recomendación al Municipio.  

24. El contrato interadministrativo entre el Municipio de Buriticá y EDEREM, es de mandato, 
las obligaciones que asume EDEREM, se limitan, a lo social, jurídico, administrativo, 
financiero y técnicamente sea viable ejecutar dentro del plazo pactado y hasta el monto de 



      
 

 

 
 

 

 

los recursos entregados para la ejecución de los proyectos, es decir, las obligaciones de 
EDEREM, están limitadas por estas variables.  

25. Todos los contratos derivados del contrato interadministrativo estarán dentro del plazo 
del contrato interadministrativo.  

26. Realizar y suscribir en los contratos que surjan con ocasión del contrato 
interadministrativo, todas las disposiciones tributarias del orden nacional, departamental y 
municipal.  

27. EDEREM, deberá suscribir y mantener a su cargo las pólizas que amparan su actividad 
de manera permanente.  

28. La ejecución de las actividades a las que se obliga EDEREM, es en calidad de 
mandatario sin representación.  

29. Velar por la implementación de protocolos de bioseguridad en el desarrollo de cada 
proyecto a ejecutar.  

30. Garantizar que los contratistas cumplan con las obligaciones de pago mensual a los 
aportes de seguridad social integral (salud, pensión, ARL) y cajas de compensación familiar, 
ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar.  

31. Cumplir con los protocolos generales de bioseguridad para todas las actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato. 

 
3.4.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ 

 
1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. 

2. Facilitar al contratista el desarrollo del objeto contractual. 

3. Suministrar oportunamente todos los documentos e información que se requieren para la 
ejecución del contrato y que deben ser entregados por EL MUNICIPIO.  

4. Designar un supervisor para la ejecución del contrato  

5. Efectuar el control contable, financiero, legal y administrativo de la ejecución del contrato, 
a través de la supervisión.  

6. Cumplir con la forma de pago estipulada desde los estudios previos; no obstante, ésta 
queda sujeta los recursos del Plan Anual mensualidad de Caja PAC. Adicionalmente se debe 
tener en cuenta las consideraciones estipuladas en la Ley 1819 de 2016.  

7. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que el contratista se cumpla con 
las obligaciones de aportes a la seguridad social integral y parafiscal.  

8. Exigir al contratista el programa de actividades de prevención y promoción sobre Riesgos 
Laborales. (Decreto 1072 de 2015).  

9. Recibir de parte del contratista las cuentas de cobro y/o facturas en los términos y 
condiciones establecidas en el presente contrato.  

10. Prestar al contratista la colaboración que requiera para el desarrollo del objeto 
contractual.  

11. Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del contratista a través de la 
supervisión 

 
3.5 Clasificación del contrato a celebrar:  
 
La clasificación de bienes y servicios que se pretende contratar corresponde a:  



      
 

 

 
 

 

 

 
La clasificación del bien o servicio relacionados con las actividades de los proyectos que se 
pretenden ejecutar:  
 

 
4. Modalidad de Selección y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 

Que de conformidad con el artículo 2, numeral 4, literal c, de la ley 1150 de 2007 modificado 
por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 aplica la modalidad de contratación directa para la 
celebración de “Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del 
mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en 
sus reglamentos. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 “La entidad estatal 
debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de 
contratación directa, el cual debe contener: 
  
1. La causal que invoca para contratar directamente.  
2. El objeto del contrato.  
3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista.  
4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos”. 
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 establece que 
“La modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación 
directa” 
 
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia 
07 de marzo de 2011, Consejero Ponente Enrique Gil Botero en referencia a la contratación 
directa “Por esto llamó contratación directa a aquella forma de escoger al contratista donde 
no es necesario que la administración obtenga dos o más ofertas, toda vez que es la única 
manera de entender que de verdad la contratación es directa. Si necesitara varias 
propuestas, la modalidad no sería esta, ya que la expresión contratación directa debe dar la 
idea de que la contratación se realiza con quien la entidad escoja libremente, de no ser así 
no sería directa”. 
 

Código - 

Segmento 

Código - 

Familia 

Código - 

Clase 

Código – 

Producto 
Nombre – Producto 

80 10 16 00 Gerencia de Proyectos 

80 16 15 00 
Servicio de Apoyo 

Gerencial 

Código - 

Segmento 

Código - 

Familia 

Código - 

Clase 

Código – 

Producto 
Nombre – Producto 

72 14 17 01 
Servicio de alquiler o leasing de 

maquinaria para construcción 



      
 

 

 
 

 

 

Que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Sentencia 23 de julio de 2015, Consejero Ponente Hernán Andrade Rincón “en la 
contratación directa la ley establece mecanismos para garantizar el deber de selección 
objetiva independientemente de la presentación o no de propuestas y que la restricción al 
principio de transparencia en tales procesos se encuentra justificada en juicios de 
conveniencia a cargo del Legislativo, el cual, bajo parámetros de razonabilidad y 
proporcionalidad, cuenta con una amplia libertad de configuración normativa para establecer 
el grado de aplicación que tal principio tendrá en las diferentes actuaciones de los 
organismos y entidades sujetos a su acatamiento”. 
 
Que de conformidad con el radicado N° 13001123-31-000-1999-90004-01 (16605), la 

sección cuarta del Consejo de Estado la administración delegada es considerada como una 

forma de mandato “De acuerdo con esta perspectiva, es claro que la administración 

delegada entre particulares o entre éstos y entidades públicas, entraña la relación 

contractual propia del mandato, pues, a través de aquél, “una persona confía la gestión de 

uno más negocios a otra por cuenta y riesgo de la primera”, y, en ejercicio del mismo, el 

mandatario puede contratar en su propio nombre o en el del mandante, pero si contrata en 

su propio nombre, no obliga al mandante respecto de terceros (Código Civil, artículos 2142 

y 2177)”. 

Que en Concepto C-593 de 2020 de Colombia Compra Eficiente se realiza la siguiente 

pregunta ¿Un municipio de sexta categoría, puede celebrar contratos interadministrativos 

con una entidad comercial e industrial de orden municipal, al amparo del artículo 

2?2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 2015, para ejecutar contratos de obra, a través de la 

administración delegada?  

La Entidad determina  

“En consecuencia, el principio de autonomía de la voluntad de las partes, reconocido en los 

artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, así como en el artículo 1.602 del Código Civil, 

permiten también que las entidades estatales celebren contratos distintos al mandato –de 

obra, de consultoría, de suministro, etc.–, en los que se pacte la administración delegada de 

los recursos, como forma de administración y pago.  

En suma, de acuerdo con lo expuesto, para el caso de su pregunta, si la entidad estatal 

requiere contratar con otra entidad pública, podrá celebrar un convenio o contrato 

interadministrativo, en el que se puede incluir la administración delegada, bien como forma 

de mandato o como modalidad de administración de los recursos de inversión de la obra y 

de pago de los honorarios. En todo caso, para la celebración de los convenios y/o contratos 

interadministrativos es indispensable que la entidad ejecutora cuente con un objeto que, de 

acuerdo con la ley o el reglamento, sea idóneo para la ejecución de la actividad contratada. 

 

Respuesta  
Según se explicó en las consideraciones de este concepto, el contrato interadministrativo en 
el régimen jurídico vigente de la contratación estatal se define a partir de un criterio 



      
 

 

 
 

 

 

eminentemente subjetivo u orgánico, es decir, que un contrato se califica como 
interadministrativo cuando se celebra por parte de dos o más entidades estatales –o sea, 
por parte de órganos que tienen una naturaleza jurídica pública–, con prescindencia de las 
normas que regulen la relación contractual. En consecuencia, es posible, en abstracto, 
celebrar el contrato interadministrativo mencionado en su pregunta, es decir, para ejecutar 
una obra a través de la metodología de administración delegada de recursos, pues del 
análisis realizado no se incurre en la excepción contenida en el artículo 2, numeral 4, literal 
c) de la Ley 1150 de 2007, incluida por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011”.  
 
Que mediante Circular Conjunta 014 de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría 

General de la República, respecto a la naturaleza de los contratos interadministrativos, la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero 

Ponente, Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 66001-23-31-000-1998-00261-01(17860) 

precisó "En atención a lo anterior y en relación específicamente con lo que interesa para el 

caso concreto, se puede señalar que los convenios o contratos interadministrativos tienen 

como características principales las siguientes: (i) constituyen verdaderos contratos en los 

términos del Código de Comercio cuando su objetivo lo constituyen obligaciones 

patrimoniales; (ii) tienen como fuente la autonomía contractual; (iii) son contratos nominados 

puesto que están mencionados en la ley; (iv) son contratos atípicos desde la perspectiva 

legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de manera detallada los 

disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como sí las tienen los contratos típicos, por 

ejemplo compra venta, arrendamiento, mandato, etc. (v) la normatividad a la cual se 

encuentran sujetos en principio es la del Estatuto General de Contratación, en atención a 

que las partes que los celebran son entidades estatales y, por consiguiente, también se 

obligan a las disposiciones que resulten pertinentes del Código Civil y del Código de 

Comercio; (vi) dan lugar a la creación de obligaciones jurídicamente exigibles; (vii) persiguen 

una finalidad común a través de la realización de intereses compartidos entre las entidades 

vinculadas; (viii) la acción mediante la cual se deben ventilar las diferencias que sobre el 

particular surjan es la de controversias contractuales" 

 
Que mediante Respuesta a consulta # 4201913000004536, Colombia compra eficiente 
establece que “el contrato o el convenio interadministrativo es aquel acuerdo en el que 
concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público con la finalidad de 
cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del 
Estado. Además, es necesario tener en cuenta que para que un contrato o convenio 
interadministrativo exista, debe cumplir con los siguientes elementos: acuerdo sobre el 
objeto y la contraprestación, y que se eleve a escrito. Por otra parte, si bien la Ley 80 de 
1993 hace referencia de manera expresa al contrato interadministrativo y no al convenio, no 
por esto puede concluirse que se trate de figuras diferentes, pues, en armonía con lo 
anteriormente expuesto, las entidades del Estado, en el marco de la Ley 80 de 1993, pueden 
acordar entre sí obligaciones, siempre que su objeto de creación les permita cumplirlas, con 
el objetivo común de materializar los fines del Estado. Por este motivo, cuando la Ley 80 de 
1993 se refiere a contratos interadministrativos de la misma forma lo hace frente a los 
convenios, entre otras razones, porque este cuerpo normativo como lo anotamos 



      
 

 

 
 

 

 

precedentemente, faculta a las entidades a celebrar los demás acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales”. 
 
Que la Corte Constitucional explicó, mediante la Sentencia C–671 la naturaleza de los 
convenios interadministrativos “Lo que hace interadministrativo a un contrato o convenio no 
es el procedimiento de selección aplicable, sino la calidad de los sujetos contratantes, esto 
es que las dos partes de la relación jurídica contractual formen parte de la administración 
pública” 
 
Que de conformidad con el Decreto N° 077 del 29 de Octubre de 2021 se crea la Empresa 

de Desarrollo y Renovación Municipal de Buriticá-EDEREM, cuya naturaleza jurídica es 

Empresa Industrial y Comercial del Estado y su objeto contempla:  

 

"(...) La empresa Industrial y Comercial del Estado "Empresa de Desarrollo y Renovación 

Municipal de Buriticá EDEREM Buriticá", tiene por objeto la formulación, estructuración, 

gestión, coordinación, operación, administración, seguimiento, evaluación y la ejecución de 

proyectos y programas de desarrollo y renovación territorial, recuperación y transformación 

de sectores, realización de proyectos integrales para el mejoramiento de infraestructura 

institucional y del espacio público, de conformidad con las previsiones del Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio en consonancia con los Planes Regionales y 

Nacionales, la gestión y promoción de proyectos estratégicos en el territorio, inmobiliarios, 

desarrollo de equipamientos colectivos y de espacio público, celebrar contratos y/o 

convenios con entidades públicas y/o privadas, nacionales e internacionales, así como 

promover alianzas para generar desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad, 

articulando la acción municipal para un desarrollo y renovación integral, contribuyendo a la 

construcción, modificación y renovación del territorio, para construir un Municipio amable, 

equilibrada y en armonía con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, contribuyendo a 

su vez, al mejoramiento de la competitividad del Municipio y la calidad de vida de sus 

habitantes De igual manera, La empresa Industrial y Comercial del Estado "Empresa de 

Desarrollo y Renovación Municipal de Buriticá EDEREM - Buriticá", podrá realizar la gestión 

y operación urbanística e inmobiliaria, la formulación, gerencia, adquisición predial, 

ejecución y desarrollo de proyectos inmobiliarios, la implementación de instrumentos de 

gestión de suelo conforme con la Ley 388 de 1997, las normas que la modifiquen, adicionen 

o sustituyan, así como consultoría de planes, programas y proyectos territoriales e 

inmobiliarios, en el ámbito municipal, departamental y nacional.  

 

Corolario con lo anterior, La empresa Industrial y Comercial del Estado "Empresa de 

Desarrollo y Renovación Municipal de Buriticá EDEREM - Buriticá", tiene como objeto, el 

fomento de actividades económicas, educativas, agropecuarias, culturales, deportivas y 

sociales del Municipio de Buriticá y sus habitantes, a través de la prestación de servicios, 

además de gestionar, coordinar, operar, administrar, ejecutar obras públicas y privadas que 

se adelanten dentro del mismo y que estén encaminadas al desarrollo y fomento del 

Municipio y sus habitantes.  



      
 

 

 
 

 

 

 

Podrá desarrollar en forma directa o por mandato y sin menoscabar la propiedad de sus 

activos: suministro de toda clase de bienes y servicios; diseño y construcción de toda clase 

de obras civiles y sanitarias, gestión, operación y administración de bienes mueble e 

inmuebles, servicios de consultoría e interventoría, diseño, administración y ejecución de 

programas y proyectos de carácter público y privado y celebrar todos los actos y negocios 

jurídicos, civiles o comerciales lícitos necesarios para la ejecución de su objeto enmarcado 

en la Constitución y las Leyes, encaminadas al fomento y desarrollo de las 

actividades descritas.”. 

 
Que el Decreto 1082 de 2015 prevé que en la contratación directa la exigencia de garantías 
no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios previos. 
 
 
Que es importante precisar la posibilidad legal de celebrar este tipo de contratos durante la 
vigencia de las restricciones de la Ley de garantías electorales, Ley 996 de 2005, 
específicamente en el marco de la prohibición del parágrafo del artículo 38, a saber: 
 
“Parágrafo. Los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y 
directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, 
dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios 
interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y 
destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen 
como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista en las 
que participen los candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando 
participen voceros de los candidatos.” 
 
Nótese como la prohibición se refiere a “convenios interadministrativos”, y no a “contratos 
interadministrativos”. Dos negocios jurídicos de naturaleza totalmente diferente, pese a que 
ambos en su modalidad de selección, de celebran de manera directa. Señala El Consejo de 
Estado en cuanto a esta diferencia: 
 
“La Sala se aparta de esa hermenéutica porque legal y jurisprudencialmente los 
contratos y convenios interadministrativos tienen contenidos y alcances disímiles, 
como lo ha puesto de presente la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación y 
esta Sección en múltiples pronunciamientos; por consiguiente, la circunstancia de estar 
sometidos al mismo procedimiento de selección (contratación directa) no es razón suficiente 
para generar o justificar su equiparación, menos aún con efectos expansivos en materia 
restrictiva o prohibitiva.” 
 
Ahora bien, ha sido costumbre de los operadores jurídicos, incluso por directrices de 
Colombia Compra Eficiente, extender la expresada prohibición a los contratos 
interadministrativos, no obstante, esta práctica no se ha realizado en el marco de 
argumentos jurídicos suficientes, tal y como lo explicó el Consejo de Estado, en Sentencia 
de nulidad simple contra al numeral 16.2 de la circular externa única proferida por CCE, de 



      
 

 

 
 

 

 

radicado 70313, del 17 de octubre de 2025, en la cual se extiende la prohibición del parágrafo 
del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, a los contratos interadministrativos: 
 
“En esa perspectiva, con independencia del propósito loable o plausible de la disposición ya 
que, procura que no se usen los recursos estatales para incidir o afectar la contienda 
electoral, no cabe duda de que la entidad demandada incorporó en la prohibición una 
categoría que no quedó comprendida expresa e inequívocamente en la ley, razón 
suficiente para invalidar parcialmente el acto demandado porque desconoció las normas en 
que debió fundarse y, por lo tanto, se configura la primera causal de nulidad de que trata el 
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), esto es, un vicio de contenido por infracción 
directa con el ordenamiento jurídico superior. 
 
En ese entendimiento entonces, es claro que la norma demandada no solo contraviene 
el inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 sino también el 
principio de legalidad previsto en el artículo 6 de la Constitución Política, así como 
también las garantías de legalidad y de tipicidad ínsitas en el derecho constitucional 
fundamental del debido proceso reglado en el artículo 29 Superior. 
 
(…) 
 
La Sala declarará la nulidad parcial del numeral 16.2 de la Circular Única de 2022 emitida 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- por cuanto 
con esa disposición se excedió la potestad reglamentaria, por el hecho de aplicar de 
manera extensiva o analógica la prohibición para celebrar convenios administrativos 
a los contratos interadministrativos, lo cual pone de presente que el reglamento 
desconoció las normas en que debía fundarse y, por lo tanto, adolece de un vicio de 
ilegalidad, por lo cual es procedente declarar su nulidad y proceder a su retiro del 
ordenamiento jurídico.” 
 

Lo anterior, también es corroborado por la Sentencia 72424 del 6 de noviembre de 2025: 
 
“El parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 tiene naturaleza estatutaria, razón por la 
cual cualquier modificación o ampliación de su alcance corresponde al legislador y no a las 
entidades del ejecutivo. En ese sentido, al extender por vía administrativa la prohibición allí 
prevista, únicamente referida a los convenios interadministrativos, para incluir también los 
contratos interadministrativos, la entidad demandada amplió el contenido sustancial de una 
disposición legal, lo cual excede el marco de sus competencias68, pues no se trata de una 
orientación o recomendación propia de su función en materia de contratación pública69, con 
el objetivo de ofrecer lineamientos para que las entidades ejecuten de manera correcta la 
ley, sino que se crea una nueva limitación para un grupo de funcionarios, que, se insiste, no 
fue prevista por el legislador en el parágrafo del artículo 38 ibidem. 
 
Además, se recuerda que el aludido parágrafo es de aplicación restrictiva, porque contiene 
una prohibición encaminada a limitar de manera temporal la facultad de suscribir convenios 
interadministrativos, de ahí que CCE no pueda extenderla a un supuesto que no consta 
expresamente en la norma, como lo es el contrato interadministrativo, en la medida en que, 
como quedó visto, pese a que en ambos se involucra la manifestación de voluntad de dos 
entidades públicas, se trata de dos figuras distintas, que responden a los elementos 



      
 

 

 
 

 

 

mencionados en precedencia. Luego, si el legislador no incluyó ese tipo de negocios 
jurídicos cuando estableció esa restricción, a su interprete tampoco le corresponde hacerlo, 
debido a que, como lo prevé el artículo 31 del Código Civil, el alcance de esta se determina 
únicamente por su genuino sentido.  
 
73. Conclusión que no se modifica por el hecho de que el Decreto Reglamentario 1082 de 
2015 establezca la contratación directa como la modalidad de selección para la contratación 
entre entidades públicas, por cuanto, se insiste, tal asimilación no implica que entre una y 
otra figura no existan diferencias, las cuales, como se anotó en párrafos anteriores, inciden 
en el régimen que les resulta aplicable y la ejecución de su objeto.  
 
74. Al igual que lo sostuvo la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en 
el auto del 4 de octubre de 202470 que suspendió provisionalmente los efectos de idéntico 
contenido normativo que aquí se cuestiona, pero comprendido en la Circular Externa Única, 
versión 2 del 15 de julio de 2022, con independencia de la finalidad perseguida por CCE, en 
procura de evitar que se usen recursos públicos para afectar la contienda electoral, lo cierto 
es que por la especial naturaleza de este tipo de normas no se puede acudir a ellas para 
extender una prohibición que limita el ejercicio de una competencia -como la de celebrar 
contratos interadministrativos- reservada al legislador estatutario para cobijar una categoría 
que no quedó comprendida expresa e inequívocamente en la ley de garantías. Por estos 
motivos, se accederá a la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto 
demandado, hasta tanto se resuelva de fondo la validez de la disposición cuestionada, de 
acuerdo con los cargos planteados en la demanda.” 
 
De acuerdo a lo anterior, no se infringe la Ley de garantías al celebrar el presente contrato 
interadministrativo, toda vez que la prohibición del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 
2005, no se puede extender a los contratos interadministrativos. 
 
5. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo: 

El valor total del contrato que soporta los presentes estudios previos es de Trescientos 
Millones de Pesos M/L ($300.000.000), a monto agotable, distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
Recurso a administrar: Doscientos ochenta y cinco millones de pesos M/L ($285.000.000). 
 
Administración delegada: El valor de la administración delegada de los recursos, 
corresponde al Cinco por ciento (5%) del valor total del presente Contrato Interadministrativo, 
equivalente a Quince Millones de Pesos M/L ($15.000.000) INCLUIDO IMPUESTOS Y 
TASAS DEL ORDEN NACIONAL Y MUNICIPAL A QUE HAYA LUGAR. 
 

FICHA TÉCNICA 
 

VALOR PARA ALQUILER $ 285.000.000 



      
 

 

 
 

 

 

Ítem Descripción  Unidad  Cantidad  
Valor 

Unitario*Hora 
(IVA Incluido) 

1 

Alquiler de retroexcavadora  
(oruga) 
 
Especificación técnica: Excavadora 5.7 
TON FR60E, motor Yanmar 4TNV94L-
SFN 36/2000, sistema hidráulico KYB. 
  

Hora 
Monto 

Agotable 

$ 223.166 
 
 
 

2 

Excavadora mixta (pajarita) 
 
Especificación técnica: Potencia neta 
del motor: 69 kW (91 hp) a 1,800 rpm 
Profundidad Máxima de Excavación: 4.27 
m (14 ft. 0 in.) 
Peso Operativo: 7357 kg (16,219 lb.) 

Hora 
Monto 

Agotable 

$ 223.166 
 

3 

Volqueta Sencilla  
 
Especificación técnica: Motor Cummins 
ISM11E5 con 430 hp a 1800 rpm, 
Cilindraje de 10.800 cm3, capacidad de 
carga de 19.050 kg, peso bruto de 26.886 
kg 
 

Día 
Monto 

Agotable 

$ 1.045.440 

 
IMPORTANTE Y A TENER EN CUENTA 

 

• Tanto la maquinaria como el operario deberá contar con todas las licencias, 
autorizaciones y permisos expedidos por los entes competentes que requiera 
para la prestación del servicio de acuerdo con las modalidades solicitadas. 

• El servicio de alquiler incluye el combustible y el operador. 

• Se deberá disponer del operador con la capacidad de operar esta clase de 

maquinaria con toda la documentación al día. 

• Los gastos de alimentación y hospedaje del personal operador será asumido por 

el contratista 

• La maquinaria solicitada deberá cumplir con las especificaciones técnicas 

exigidas por el Municipio, en condiciones óptimas y de calidad. 

• Se deberá garantizar la disponibilidad inmediata de la maquinaria en caso de que 

así se requiera, debido a las emergencias que puedan presentarse producto de 

las temporadas de invierno en el Municipio. 

Nota: El presupuesto se establece en valores unitarios puesto que el contrato será a 
monto agotable según necesidad de intervención en las vías terciarias del Municipio 
de Buriticá.  



      
 

 

 
 

 

 

 
 
5.1 Forma de Pago:  
 
Para el pago de los recursos, EDEREM deberá constituir una cuenta independiente, en una 
entidad financiera, para manejo exclusivo de los recursos dados en administración, dicha 
cuenta deberá estar libre de todo gravamen y/o deducción financiera, al ser una cuenta 
exclusiva para el manejo de dineros públicos.  
 
EL MUNICIPIO cancelará a EL CONTRATISTA el valor del respectivo contrato de la 
siguiente forma: 
 
El municipio realizará mediante pagos de actas parciales previo al cumplimiento del objeto 
contratado y recibo a entera satisfacción por parte de la respectiva supervisión, previa 
presentación de la certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social 
integral de acuerdo con lo previsto en la Ley 789 de 2002 e informes. Los pagos se harán 
hasta dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles siguientes a la presentación de dichos 
documentos y previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, pago 
sujeto a la existencia de PAC. 
 
Para los pagos será necesario informe de ejecución por parte del contratista con soportes 
de entregas y registro fotográfico, además será necesario el informe de la supervisión y la 
presentación por parte del contratista de la respectiva factura con el lleno de requisitos de 
orden legal.  
 
Los honorarios de EDEREM se pagarán, mediante actas de pago parcial, en el mismo 
porcentaje de avance del proyecto. 
 
No obstante, la forma de pago prevista, esta queda sujeta a la situación de los recursos del 
Plan Anual mensualidad de Caja PAC. Adicionalmente se debe tener en cuenta las 
consideraciones estipuladas en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. 

 
 
6. Soporte Presupuestal:  

La contratación que sustenta los presentes estudios y documentos previos, está respaldada 
por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 00108 del 16 de Enero de 2026, 
expedido por la Secretaría de Hacienda, según el detalle que se resume a continuación: 
 

Rubro Descripción Valor total Fuente 

2.3.2.02.02.008 

 
SERVICIOS PRESTADOS 
A LAS EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE 
PRODUCCION 

$300.000.000 

SGP-PROPOSITO 
GENERAL-
PROPOSITO 
GENERAL LIBRE 
INVERSION 

 

7. Impuestos del Municipio 



      
 

 

 
 

 

 

Impuesto Persona Natural Persona Jurídica 

Estampilla Pro-Adulto mayor. 4% 4% 

Estampilla Pro-Hospital 
1% 1% 

Estampilla Pro-Cultura 
2% 2% 

Estampilla Pro-Deporte 
2.5% 2.5% 

Rete ICA 
1% 1% 

IVA 
19% 19% 

 

8. Análisis que sustenta la exigencia de garantías  

De acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa la 
exigencia de garantías establecidas del decreto no es obligatoria, Sin embargo, la empresa 
EDEREM, tendrá la obligación de exigir a sus contratistas las siguientes garantías, con el fin 
de amparar la ejecución del contrato, advirtiendo que los contratistas deberán incluir como 
beneficiario al Municipio de Concordia  Antioquia identificado con NIT 890.983.664 y la 
Gobernación de Antioquia conforme lo dispone el Artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del 
Decreto 1082 de 2015 y en concordancia con las garantías que cubren el contrato de obra, 
por lo anterior se determina que se hace necesaria la exigencia de las siguientes garantías: 

 
9. Garantía de Cumplimiento  

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 
la garantía de cumplimiento en original a la Entidad mandataria dentro de los 05 días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta garantía tendrá las siguientes características:  

 

Garantía De Responsabilidad Civil Extracontractual 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 
mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 



      
 

 

 
 

 

 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
 
 
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de BURITICÁ identificado con NIT 890.983.808-0 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor 
Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Este amparo deberá 
tener una vigencia 
igual al plazo 
estimado del 
Contrato y seis (6) 
meses más 

equivalente al 
veinte por 
ciento (20%) 
del Valor del 
Contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por un valor 
equivalente al 
quince (15%) 
del Valor del 
Contrato 

 
 
Responsabilidad civil 
extra contractual  

 
 
Por una cuantía 
equivalente a 200 
SMMLV 

Vigencia del 
Contrato. Esta 
garantía 
deberá de 
contener de 
manera 
expresa todos 
los amparos 
establecidos en 
el Artículo 
2.2.1.2.3.2.9 
del Decreto 
1082 de 2015 

 



      
 

 

 
 

 

 

Característica Condición 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 el Contratista está 
obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de 
adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento 
del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar 
 
10. Exclusiones 
 

En la póliza única de cumplimiento expedida en favor de entidades públicas solamente se 
admitirán las siguientes exclusiones:  

 

• Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa 
exclusiva de la víctima.  

• Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato, 
durante la ejecución de este.  

• El uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo a que esté obligada 
la entidad contratante.  

• El demérito o deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato 
garantizado, como consecuencia del mero transcurso del tiempo.  



      
 

 

 
 

 

 

 

Cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente exclusiones 
distintas a las anteriores no producirá efecto alguno.  

 

11. Inaplicabilidad De La Cláusula De Proporcionalidad. 

 

En la garantía única de cumplimiento no podrá incluirse la “Cláusula de Proporcionalidad” u 
otra similar, conforme a la cual el valor asegurado ampara los perjuicios derivados del 
incumplimiento total del contrato garantizado y de presentarse incumplimiento parcial del 
mismo, la indemnización de perjuicios a cargo del asegurador no excederá de la proporción 
del valor asegurado equivalente al porcentaje incumplido de la obligación garantizada.  La 
inclusión de una cláusula de ese tenor no producirá efecto alguno. 

 

12. Criterios para seleccionar la oferta más favorable:  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015, en 
la contratación directa se utilizan factores de selección relacionados con la experiencia y la 
idoneidad de la persona natural o jurídica para ejecutar el contrato. 
 
El Municipio de Buriticá, no cuenta en la planta de cargos con personal idóneo en para 
ejecutar el objeto del contrato, el Municipio de tiene la necesidad de contratar los servicios 
personales de un profesional para ejecutar el objeto contractual previsto en estos estudios 
previos. 
 
13. Tipificación, estimación y asignación de riesgos cubiertos bajo el régimen de 

garantías o previsibles según el procedimiento establecido. 
 

La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento 
de sus metas y objetivos, de acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación que para el efecto expidió Colombia Compra 
Eficiente y el CONPES 3714 de 2011.   
 
Es responsabilidad del contratista declarar bajo su experiencia, pericia e idoneidad todos los 
riesgos previsibles que puedan presentarse en relación a la ejecución de la naturaleza del 
objeto contractual. De no hacerse y de determinarse la posibilidad de ocurrencia de los 
riesgos no declarados serán imputables al contratista. 
 
El resultado de este ejercicio es la siguiente matriz de riesgos:  
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condiciones 

técnicas 
previstas por el 

MUNICIPIO 
para la 

ejecución del 
convenio, 

como valor y 
plazo no son 
suficientes 

para la 
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ejecución del 
convenio, sin 
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esta condición 
antes de la 
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convenio.  
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variación al 
presupuesto 

inicial.  
Retrasos en la 

ejecución. 
Posible 

incumplimient
o del contrato. 

2
 I
m

p
ro

b
a

b
le

 

4
 M

a
y
o
r 

6
 

6
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Seguimiento 
constante a los 

precios por parte 
del interventor y/o 
supervisor para 

garantizar el 
equilibrio 

económico. 
El contratista en 

la etapa de 
alistamiento mes 

a mes deberá 
provisionar 

productos con el 
fin de que no se 
vea afectado por 

el aumento de 
precios, escases 
o aumentos de 

costo de 
transporte 

2
 I
m

p
ro

b
a

b
le

 

4
 M

a
y
o
r 

6
 

6
 

S
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 



      
 

 

 
 

 

 

1
0

 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

D
e
 l
a
 n

a
tu

ra
le

z
a

 

Siniestros 
generados por 
la naturaleza.  

Lluvias o 
inundaciones 

que impidan la 
normal 

ejecución del 
contrato, y la 
consecución 
del objeto en 

los plazos 
pactados. 

El no 
cumplimiento 
o retraso de 

las 
actividades 
operativas, 
logísticas, o 
asistenciales 
que derivan 

en el 
incumplimient

o de las 
funciones de 

la entidad 
estatal. 

2
 I
m

p
ro

b
a

b
le

 

2
 M

e
n

o
r 

4
 

4
 

E
n
ti
d

a
d

 E
s
ta

ta
l 
y
 C

o
n

tr
a
ti
s
ta

 

Realizar un plan 
de contingencia 

para las 
temporadas de 

invierno.  
Adquisición de 

pólizas 

2
 I
m

p
ro

b
a

b
le

 

2
 M

e
n

o
r 

4
 

4
 

N
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1
1

 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

D
e
 l
a
 n

a
tu

ra
le

z
a

 

Siniestros 
generados por 
la naturaleza.  

Casos fortuitos 
de fuerza 

Mayor, son 
todas aquellas 
eventualidades 

de caso 
fortuito o de 
fuerza mayor 
que alteren la 

normal 
ejecución del 

contrato 

El no 
cumplimiento 
o retraso de 

las 
actividades 
operativas, 
logísticas, o 
asistenciales 
que derivan 

en el 
incumplimient

o de las 
funciones de 

la entidad 
estatal. 

2
 I
m

p
ro

b
a

b
le

 

2
 M

e
n

o
r 

4
 

4
 

E
n
ti
d

a
d

 E
s
ta

ta
l 
y
 C

o
n

tr
a
ti
s
ta

 

Realizar un plan 
de contingencia 

para las 
temporadas de 

invierno.  
Adquisición de 

pólizas 

2
 I
m

p
ro

b
a

b
le

 

2
 M

e
n

o
r 

4
 

4
 

S
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1
2

 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l El no pago de 

salarios, 
prestaciones 

sociales e 
indemnizacion
es laborales. 

El no 
cumplimiento 
o retraso de 
los pagos de 

salarios y 
prestaciones 
sociales que 
se derivan en 

el 
incumplimient

o de las 
funciones de 

la entidad 
estatal. 

2
 I
m

p
ro

b
a

b
le

 

2
 M

e
n

o
r 

4
 

4
 

E
n
ti
d

a
d

 E
s
ta

ta
l 
y
 C

o
n

tr
a
ti
s
ta

 

Adelantar las 
acciones 

necesarias por 
parte del 

municipio, 
exigencia de 
pólizas, para 

asegurarse que 
cumplan con 
estos pagos  

2
 I
m

p
ro

b
a

b
le

 

2
 M

e
n

o
r 

4
 

4
 

S
i 

E
n
ti
d

a
d

 E
s
ta

ta
l 
y
 C

o
n

tr
a
ti
s
ta

 

1
3

 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri

o
 

Cambios en la 
normativa 

vigente 

Incumplimient
o de la 

normativa 
actual y/o 

retrasos para 
realizar los 

ajustes a las 
nuevas 

exigencias  

1
 R

a
ro

 

1
 I
n
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

2
 

2
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 El Municipio y 
contratista deben 
estar pendientes 
a las constantes 
actualizaciones 

de las obras  

1
 R

a
ro

 

1
 I
n
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

2
 

2
 

S
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 



      
 

 

 
 

 

 

1
4

 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Programación 
del objeto 

contractual: 
Perjuicios 

ocasionados 
por el 

incumplimiento 
del programa 

de trabajo, que 
afectan la 
oportuna 

ejecución del 
convenio. 

No se cumple 
con lo 

estipulado 
dentro del 

convenio, por 
lo que las 

obras pueden 
quedar 

inconclusas  

3
 P

o
s
ib

le
 

2
 M

e
n

o
r 

5
 

5
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 Planear 
correctamente lo 
que se pretende 

ejecutar para 
tener claro el 

objeto a plantear  2
 I
m

p
ro

b
a

b
le

 

2
 M

e
n

o
r 

4
 

4
 

S
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1
5

 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Suministro 
Inoportuno o 
insuficiente 
provisión de 
materiales, 
insumos y 

demás 
elementos 
necesarios 

para la 
ejecución del 

convenio.  

Retraso en el 
cronograma 
de la obra  

3
 P

o
s
ib

le
 

2
 M

e
n

o
r 

5
 

5
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Verificar los sitios 
disponibles para 

conseguir los 
insumos y 

asegurarse que 
se encuentren en 

las fechas 
necesarias  

3
 P

o
s
ib

le
  

2
 M

e
n

o
r 

5
 

5
 

s
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

1
7

 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l Falta de 

divulgación y 
sensibilización 
del proyecto 

con la 
comunidad  

La comunidad 
evita que la 
obra avance 

hasta conocer 
las 

actividades a 
realizar  

3
 P

o
s
ib

le
 

2
 M

e
n

o
r 

5
 

5
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Asegurarse de 
realizar reuniones 
con la comunidad 
para socializar las 

obras a 
ejecutarse y 

expresarle los 
tiempos  

3
 P

o
s
ib

le
 

1
 I
n
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

4
 

4
 

s
i 

E
n
ti
d

a
d

 E
s
ta

ta
l 
y
 C

o
n

tr
a
ti
s
ta

 

1
8

 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

El personal 
que presta el 
servicio no 
ejecuta sus 
actividades 

conforme a los 
procesos 
definidos, 

poniendo en 
riesgo la 

entrega del 
objeto del 
convenio. 

La obra no 
cumpliría con 
la normativa ni 

con las 
condiciones 

técnicas 
estipuladas 

dentro de los 
diseños  

3
 P

o
s
ib

le
 

2
 M

e
n

o
r 

5
 

5
 

E
n
ti
d

a
d

 E
s
ta

ta
l 
y
 C

o
n

tr
a
ti
s
ta

 

Asegurarse de 
contar con 

personal idóneo 
que pueda 

realizar las obras 
según las 

normativas y con 
una experiencia 

amplia  

3
 P

o
s
ib

le
 

2
 M

e
n

o
r 

5
 

5
 

s
i 

E
n
ti
d

a
d

 E
s
ta

ta
l 
y
 C

o
n

tr
a
ti
s
ta

 



      
 

 

 
 

 

 

1
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E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Incumplimiento 
de las Normas 
de Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo 

Accidentes de 
trabajo 

3
 P

o
s
ib

le
  

4
 M

a
y
o
r 

7
 

7
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Implementación 
del sistema de 

seguridad 
industrial  3

 P
o
s
ib

le
 

2
 M

e
n

o
r 

5
 

5
 

s
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
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2
0

 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Equipo 
utilizado: 
Efectos 

derivados de 
la falta de 

capacidad o 
eficiencia de 
los equipos 

utilizados para 
la ejecución 

del convenio. 

No se 
cumplen con 

las exigencias 
de las 

normas, al no 
tener un 
equipo 

adecuado 
para realizar 

las 
actividades 

2
 I
m

p
ro

b
a

b
le

 

2
 M

e
n

o
r 

4
 

4
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Desde el 
municipio exigir la 
calidad y el tipo 

de equipos 
requeridos que 
cumplan con la 

norma  

2
 I
m

p
ro

b
a

b
le

 

2
 M

e
n

o
r 

4
 

4
 

s
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

2
1

 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

No contar con 
el equipo de 

trabajo idóneo 
durante la 

ejecución del 
convenio, 

poniendo en 
riesgo la 
ejecución 
optima del 

convenio o es 
modificado sin 
la autorización 
del Municipio.  

La obra no 
cumpliría 
requisitos 

mínimos de 
estabilidad, 

normatividad 
o leyes, y se 
estaría en 

riesgo 

3
 P

o
s
ib

le
 

4
 M

a
y
o
r 

7
 

7
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Asegurarse de 
contar con 

personal idóneo 
que pueda 

realizar las obras 
según las 

normativas y con 
una experiencia 

amplia  
3
 P

o
s
ib

le
 

2
 M

e
n

o
r 

5
 

5
 

s
i 

E
n
ti
d

a
d

 E
s
ta

ta
l 
y
 C

o
n

tr
a
ti
s
ta

 

2
2

 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Daños de 
redes de 
servicios 
públicos, 

viviendas u 
otras obras 
públicas por 

acción u 
omisión del 
asociado 

Suspensión 
del servicio a 
los habitantes 

de ciertos 
sectores y 

extra costos 
en las 

reparaciones  

3
 P

o
s
ib

le
 

4
 M

a
y
o
r 

7
 

7
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Identificar 
posibles factores 
de afectación y 

tomar las 
medidas 

necesarias en 
cuanto se refiere 
a los temas de 

seguridad 
industrial, 

problemas de tipo 
económico y legal 
por afectaciones 

a personas 
externas del 

proceso  

3
 P

o
s
ib

le
 

3
 M

o
d

e
ra

d
o

 

6
 

6
 

s
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 



      
 

 

 
 

 

 

2
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E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Accidentes de 
trabajo: Ocurre 

cuando un 
trabajador, 
sufre algún 

tipo de lesión o 
daño a su 
integridad 

física, mental o 
moral. 

Puede 
suceder 

accidentes 
letales que 

acaben con la 
vida de los 

trabajadores  

3
 P

o
s
ib

le
 

4
 M

a
y
o
r 

7
 

7
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Implementación 
del sistema de 

seguridad 
industrial  3
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o
s
ib

le
 

2
 M

e
n

o
r 

5
 

5
 

s
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
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2
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E
s
p
e
c
íf
ic

o
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te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Hurto y 
vandalismo: 

Son los 
efectos 

desfavorables 
o cualquier 

daño, perjuicio 
o pérdida de 
los bienes o 
materiales a 

cargo del 
asociado. 

Se pierdan 
equipos o 
materiales 

indispensable
s para la obra, 

lo que 
repercute en 

pérdidas 
económicas y 

retrasos de 
las obras 

3
 P

o
s
ib

le
 

4
 M

a
y
o
r 

7
 

7
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Contratar una 
persona 

encargada para 
la seguridad de la 
obra y protección 
de los insumos y 
equipos dentro  

3
 P

o
s
ib

le
 

2
 M

e
n

o
r 

5
 

5
 

s
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

2
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E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Daños 
causados por 

terceros, o 
deterioro en 

obras 
ejecutadas y 

aun no 
recibidas por 

El Municipio, o 
por falta de 

calidad de la 
misma. 

Pérdidas 
económicas al 

tener que 
responder a 

los afectados, 
o posibles 
demandas 

legales  

3
 P

o
s
ib

le
 

4
 M

a
y
o
r 

7
 

7
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Estudiar y 
analizar el plan 

de tránsito y 
asegurarse de 

solicitar los 
permisos 

requeridos con 
anterioridad 

3
 P

o
s
ib

le
 

2
 M

e
n

o
r 

5
 

5
 

s
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

2
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E
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p
e
c
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ic

o
 

In
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Efecto 
desfavorable 
causados por 
la suspensión 
del convenio 

que se 
originen por 
causas no 

imputables a la 
acción u 

omisión del 
municipio 

Retrasos en 
los 

cronogramas 
de la obra, no 

se da el 
desarrollo del 

contrato 
dentro de los 

términos 
establecidos  

2
 I
m

p
ro

b
a

b
le

 

2
 M

e
n

o
r 

4
 

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
 4

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Revisión de los 
cronogramas de 

obra y de la fecha 
del acta de inicio 
para identificar el 

aspecto o 
problema que 

impida el 
desarrollo normal 

del contrato 

2
 I
m

p
ro

b
a

b
le

 

2
 M

e
n

o
r 

4
 

4
 

s
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 
14. Supervisión  



      
 

 

 
 

 

 

La supervisión del presente proceso de contratación estará a cargo del titular de la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Territorial del Municipio de Buriticá Antioquia, quien deberá velar 
por el estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
 
15. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo 

Comercial: 

La contratación directa no está cobijada por acuerdos comerciales. 
 

16. Programa y proyecto del plan Municipal del Desarrollo al cual se asigna la 
contratación:  

La presente contratación fortalece el Plan Municipal de Desarrollo en los siguientes 
programas y proyectos: 
 

PLAN DE DESARROLLO  MAS DESARROLLO PARA BURITICÁ 2024-2027 

SECTOR Transporte 

PROGRAMA  Infraestructura red vial regional 

SUBPROGRAMA Intersubsectorial Transporte  

PROYECTO 

Mejoramiento de vías terciarias en el Municipio de Buriticá, 
en el marco del desarrollo del programa regional  
mejoramiento vial.  

PRODUCTO 2402041 – Vía terciaria mejorada 

CÓDIGO BPIM 2024051130005 

 
 
Dado en el Municipio de Buriticá -Antioquia- a los Veintiún (21) días de Enero de 2026. 
 
 
 
 
EMANUEL LONDOÑO YÉPES 
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial 
 


