



Alcaldía Municipal de

Turbana

SECRETARIA DE PLANEACION
Y OBRAS PUBLICAS
NIT. 890.481.324-3

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA.

Fecha: enero de 2026

En virtud a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, LA ALCALDIA DE TURBANA, procede a realizar análisis del sector para contratar la Prestación de Servicios Profesionales jurídicos en el área de contratación estatal

VENTAJAS DE LA CONTRATACIÓN: Con la contratación de Profesionales con formación y experiencia en la elaboración y gestión de planes estratégicos que conlleven al buen desarrollo de las funciones y procesos administrativos, específicamente se garantiza el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene a cargo la Alcaldía de Turbana Bolívar.

PLAZO DEL CONTRATO: un (1 mes) o hasta la entrega de la información contados desde el cumplimiento de los requisitos legales.

PERFIL A CONTRATAR:

Formación: persona jurídica, con experiencia específica relacionada con el objeto a contratar.

TIPO DE REMUNERACION FIJADA: un pago único una vez entregada y verificada el cumplimiento de la información.

ANALISIS DE RIESGOS: Considera la entidad que teniendo en cuenta los antecedentes históricos, sobre la contratación similares en la entidad en vigencias fiscales anteriores, y conforme a los dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 Libro 2 Parte 2 Capitulo 1 Sección 1 Subsección 6, Artículo 2.2.1.1.1.6.3 se tendrán en cuenta los siguientes riesgos, así:

N°	Clase	Area	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Ventana de Tiempo	tratamiento / control	Riesgo y tratamiento/control es	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad				
													implementar el tratamiento / control							
													Cómo							

Dirección: Calle del Tamarindo CRA 16 No 14b-73 Código postal 131010

Email: alcaldia@turbana-bolivar.gov.co

Turbana - Bolívar



Alcaldía Municipal de Turbana

SECRETARIA DE PLANEACION
Y OBRAS PUBLICAS
NIT. 890.481.324-3

N°	Clase	Area	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Ventana de Tiempo	tratamiento / control	Riesgo y tratamiento/controles
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad			
1	General	Interno	Contratación	Administrativo	La falta de firma por parte del adjudicatario del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	Requerir al contratista para la firma del contrato	2	4	6	Alto	Supervisor contrato	cumplimiento del contrato	A través de oficios
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demoras en la orden de inicio, debido a que el contratista no aporta oportunamente la publicación	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Requerir al contratista para el inicio del contrato	2	2	4	Bajo	Supervisor contrato	cumplimiento del contrato	A través de oficios
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratante	Verificar la actuación del supervisor por parte de su superior	2	2	4	Bajo	Secretario contrato	cumplimiento del contrato	Requerimiento al supervisor
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Radicación extemporánea de cuentas de cobro por parte del contratista	Desgaste en los procesos por parte de la administración	2	1	3	Bajo	Contratista	Verificación de la documentación y devolución si no es pertinente	2	1	3	Bajo	Supervisor	documentación	Verificación de las fechas de corte
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Elaboración errónea de las actas y/o cuentas por parte del contratista que ocasionan demoras	Desgaste en los procesos por parte de la administración	2	1	3	Bajo	Contratista	Verificación de la documentación y devolución si no es pertinente	2	1	3	Bajo	Supervisor	documentación	Verificación de las fechas de corte
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora por más de una semana en la revisión y trámites de actas y/o cuentas por parte	Impacta negativamente al contratista en sus pagos	3	3	6	Alto	Contratante	Verificar la actuación del supervisor por parte de su superior	2	2	4	Bajo	Secretario contrato	cumplimiento del contrato	Requerimiento al supervisor

Dirección: Calle del Tamarindo CRA 16 No 14b-73 Código postal 131010

Email: alcaldia@turbana-bolivar.gov.co

Turbana - Bolívar



Alcaldía Municipal de Turbana

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y OBRAS PÚBLICAS
NIT. 890.481.324-3

N°	Clase	Área	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Implementar el tratamiento / control	Ventana de Tiempo	Verificación del estado de salud a través de incapacidad o concepto médico	Riesgo y tratamiento/controles
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad				
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin	Impide el cumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Requerir al contratista	2	3	5	Alto	Supervisor	presentarse el evento	estado del estado del contratista	Verificación del estado de salud a través de incapacidad o concepto médico
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista con	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Requerir al contratista	2	3	5	Alto	Supervisor	presentarse el evento	estado del estado del contratista	Verificación del estado de salud a través de incapacidad o concepto médico
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgos técnicos, operativo o tecnológico que afecte la prestación del servicio por parte del	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Requerir al contratista	2	3	5	Alto	Supervisor	presentarse el evento	estado del estado del contratista	Verificación del estado de salud a través de incapacidad o concepto médico
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgos por modificación del régimen de impuestos	Se elevan costos para el contratista	2	2	4	Bajo	Contratista / contratante	Negociación en los costos del contrato	1	1	2	Bajo	Supervisor	presentarse el evento	estado del estado del contratista	Verificación del estado de salud a través de incapacidad o concepto médico
11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista	Incumplimiento del objeto contractual	3	5	8	Extremo	Contratista	Requerir al contratista y a la Aseguradora	2	4	6	Alto	Supervisor	contrato	cumplimiento del contrato	A través de oficios
12	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Que durante la ejecución del contrato, el contratista afronte situaciones catalogadas como casos fortuitos o fuerza mayor, que le impidan el	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	6	Alto	Contratante/Contratista	Evaluar las condiciones de los eventos para tomar las acciones a corregir	2	2	4	Bajo	Supervisor	evento	eventos	Evaluación de los hechos

Dirección: Calle del Tamarindo CRA 16 No 14b-73 Código postal 131010

Email: alcaldia@turbana-bolivar.gov.co

Turbana - Bolívar



Alcaldía Municipal de Turbana

SECRETARIA DE PLANEACION
Y OBRAS PUBLICAS
NIT. 890.481.324-3

N°	Clase	Area	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Implementar el tratamiento / control	Ventana de Tiempo	tratamiento / control	Riesgo y tratamiento / controles
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad				Cómo
13	General	Externo	Ejecución	regulatorios	Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato	Modificación en el alcance del objeto	2	2	4	Bajo	Contratante	Verificación y ajuste del contrato a la nueva normatividad	1	1	2	Bajo	Supervisor	Al presentarse el evento	Socializada la norma	Estudio y verificación de la nueva normatividad
14	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	riesgo político relacionado con conflictos internos que afecten la ejecución del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Contratante	Verificación del alcance de los eventos que impiden el cumplimiento del objeto y posible suspensión	1	1	2	Bajo	Supervisor	Al presentarse el evento	riesgos políticos y sociales	Verificación de los hechos e intervención de las autoridades competentes

Fuente: <http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20130916manualderiesgos.pdf> Página 4

Dirección: Calle del Tamarindo CRA 16 No 14b-73 Código postal 131010

Email: alcaldia@turbana-bolivar.gov.co

Turbana - Bolívar



Alcaldía Municipal de

Turbana

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y OBRAS PÚBLICAS
NIT. 890.481.324-3

DOCUMENTACION EXIGIDA:

DESCRIPCION	PERSONA NATURAL	PERSONA JURIDICA
Carta de presentación de oferta del servicio (este formato es suministrado)	X	x
Hoja de vida formato función pública	x	x
Copia de cedula de ciudadanía (si es persona jurídica copia del representante legal)	X	x
Formato de declaración de bienes y rentas	X	X
Copia de Tarjeta profesional	x	N/A
Antecedentes disciplinarios (si es persona jurídica copia del representante legal y empresa)	x	X
Antecedentes fiscales (si es persona jurídica copia del representante legal y empresa)	X	X
Formato de declaración de inhabilidad e incompatibilidad (este formato es suministrado)	x	X
Copia de medidas correctivas (si es persona jurídica copia del representante legal)	x	X
Antecedentes judiciales (si es persona jurídica copia del representante legal)	x	X
Copia de antecedentes disciplinarios para abogados y contadores expedidos por el órgano competente no mayor a 30 días de expedición	x	N/A
Examen de aptitud ocupacional	x	N/A
Copia de diplomas para acreditar estudios realizados	x	N/A
Certificaciones de experiencias obtenidas	X	X
Certificación de afiliación a sistema de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) Nota 1: la ARL aplica cuando se formalice el contrato. Nota 2: Si es persona jurídica certificación actualizada bajo la	x	x

Dirección: Calle del Tamarindo CRA 16 No 14b-73 Código postal 131010

Email: alcaldia@turbana-bolivar.gov.co

Turbana - Bolívar



Alcaldía Municipal de

Turbana

SECRETARIA DE PLANEACION
Y OBRAS PUBLICAS
NIT. 890.481.324-3

gravedad de juramento de aportes a la seguridad y parafiscales no mayor a 30 días de expedición o copia de la planilla del último pago)		
Copia de Rut actualizado	X	X
Certificación bancaria no mayor a un mes de expedición	X	x
Certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días hábiles	N/A	x
Declaración de bienes y rentas – integridad Pública según la Ley 2013 de 2019 , el cual se diligencia en el aplicativo https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/ se descarga y se anexa conjuntamente con los demás documentos.	X	x
Certificación de registros de deudores alimentarios morosos el cual se diligencia a través de la página https://www.redam.gov.co/ se descarga y se anexa conjuntamente con los demás documentos	X	x

ORIGINAL FIRMADO

KARETH L. GUZMÁN PÁJARO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Turbana Bolívar

Dirección: Calle del Tamarindo CRA 16 No 14b-73 Código postal 131010

Email: alcaldia@turbana-bolivar.gov.co

Turbana - Bolívar