
 

 
CONTRATO DE CONSULTORÍA NRO. CC-001-2026 

 
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 

ANTIOQUIA – EDENORTE 
 
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE 

YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE. 
N.I.T:    901.831.522 – 7 
 
CONTRATISTA:  INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. 
NIT:    900615667-7 
 
REPRESENTANTE:  MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA 
Cedula:   22.029.109 de Caracolí 
 
OBJETO: INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES 

“PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL 

MUNICIPIO DE BELMIRA, EN CORCONDANCIA CON 

EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 006-2025 

CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE 

BELMIRA - ANTIOQUIA”. 

PLAZO: EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE OCHO (8) MESES, 

CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 

INICIO. 

 
VALOR: CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 

OCHO PESOS ($127.984.568,00) 

 
LUGAR Y FECHA:   Yarumal, enero 27 de 2026 
 
 
Entre los suscritos a saber, NATALIA MAZO BALBIN, mayor de edad e identificada 
con Cédula de Ciudadanía Nro. 1.042.773.044 de Yarumal, quien actúa en calidad 
de Gerente de acuerdo al acta de nombramiento del 23 de mayo de 2024 expedido 
por la Alcaldía de Yarumal – Antioquia, y quien ostenta la calidad de representante 
legal de la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDENORTE, la cual se identifica con el NIT 901.831.522 - 7, Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Decreto No 
038 del 22 de abril de 2024, quien adelante y para todos los efectos del presente 



 

contrato se denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, INGENIERIA DE 
ALTURA S.A.S. Sociedad debidamente constituida con Nit: 900615667-7, y representada 
legalmente por MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA, con Cedula Nro. 
22.029.109 de Caracolí, y quien para los efectos del presente contrato de 
Consultoría se denominará el CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente 
contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes 
CONSIDERACIONES:  
 

1. La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia 
“EDENORTE” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 
municipal, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 
municipal, creada mediante decreto municipal nro. 038 del 2024, cuenta con 
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y 
contractual, así mismo cuenta con patrimonio propio y capital independiente 
y tiene por objeto: “… obtener recursos, con Entidades Públicas o Privadas, 
nacionales o internacionales, para ser destinados a las labores de apoyo 
logístico e institucional en el diseño, gestión, promoción, ejecución y 
financiación de obras de infraestructura y de desarrollo territorial 

2. El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades 
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 
establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las 
superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería 
jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de 
servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su 
autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones 
administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando 
gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la 
suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.  

3. Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la 
Constitución Política, en la presente Ley, en las leyes que las creen y 
determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos. 

4. Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes 
especiales por mandato de la Constitución Política, se someterán a las 
disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley.  
 
Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la 
Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades 
descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio 
de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades 
del orden territorial.  



 

 
Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que 
tengan como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se 
sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología y su organización será 
determinada por el Gobierno Nacional. 
 

5. Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. “La autonomía 
administrativa y financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de 
sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus 
estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o 
recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus 
estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán 
desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto asignado”. Artículo 87. Privilegios y prerrogativas. 
“Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado como integrantes de la 
Rama Ejecutiva del Poder Público, salvo disposición legal en contrario, gozan 
de los privilegios y prerrogativas que la Constitución Política y las leyes 
confieren a la Nación y a las entidades territoriales, según el caso. Artículo 
88. Dirección y administración de las empresas. “La dirección y 
administración de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado estará 
a cargo de una Junta Directiva y de un gerente o presidente”. 
 

6. Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el 
artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares”. 
 

7. La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes 
órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines.  
 

8. artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 



 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 
 

9. Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de 
impulsión política, éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales 
y sabe que para hacer presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio 
debe adoptar algunas medidas administrativas legalmente establecidas. 
Como lo es la descentralización, la delegación y la desconcentración 
administrativa.  
 

10. De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo 
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - EDENORTE, implementado 
mediante Resolución 01 de 2024, el cual dispone en el “ARTÍCULO 4°. Reglas 
de planeación. Todos los procedimientos de selección realizados por la 
Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia – 
EDENORTE, se efectuarán de conformidad con las normas que rigen el 
régimen presupuestal y especialmente lo establecido por el Decreto-Ley 115 
de 1996, las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011 y estarán precedidos del 
cumplimiento de: (i) los requisitos de orden presupuestal previos; (ii) un 
estudio concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad de la 
contratación; y de (iii) un análisis de condiciones de mercado y de los demás 
requisitos legales de ejecución contractual aplicables.” que se adecue a las 
relaciones contractuales con otras entidades. 2. Se realizarán los estudios 
de mercado, con el fin de verificar la disponibilidad de los bienes y servicios 
y su valor y serán fundamento en los estudios previos. 3. Se realizarán 
estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación…”. 
 

11. Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual 
tendrá que haber sido planificado desde la necesidad de la prestación de un 
servicio y por ello es necesario dejar fundamentos que permitan deducir la 
necesidad de la contratación y los alcances que pretende la entidad con la 
descripción detallada de sus fundamentos. 
 

12. En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo 
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia – Edenorte celebra diversos 
contratos o convenios con entidades de carácter público y/o privado, en los 
cuales obramos como contratistas directos o administradores delegados de 
recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o 
contratistas externos.  



 

 

13. Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las 
personas de derecho público o derecho privado, nuestra empresa requiere 
contar con un adecuado esquema de servicios, en el cual debe incluirse el 
equipo logístico que permita a nuestros funcionarios y contratistas actuar de 
manera oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas.  
 

14. Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) 
numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 
92 de la ley 1474 de 2011, a La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal 
y el Norte de Antioquia – Edenorte, le es permito por su naturaleza jurídica la 
celebración de contratos interadministrativos de manera directa con otras 
entidades públicas, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la 
ley o en sus reglamentos.  
 

En razón de lo anterior y para realizar interventoría a dicho proceso el presente 
contrato, se regirá por las siguientes  
 
 
CLÁUSULAS:  

 

PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO 

OBJETO ES “PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE 

BELMIRA, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

N.º 006-2025 CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE BELMIRA - 

ANTIOQUIA”. 

 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones que 
para EL CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma del objeto del presente 
Contrato, se establecen expresamente las siguientes, ESPECÍFICAS: 1. Tener el 
personal requerido para dar cumplimiento al plazo y objeto contractual. 2. Análisis 
de la información existente, como fuente de consulta. 3. Elaborar los respectivos 
informes de actividades de acuerdo con las fechas establecidas en los 
cronogramas de la Entidad. 4. Remitir las cuentas que deban ser canceladas con 
cargo al contrato, con la debida sustentación; 5. El contratista deberá garantizar lo 
necesario para el desarrollo del contrato; 6. Mantener así mismo la póliza una vez 
adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con impuestos y multas y en general tener 
los permisos y seguros al día; 7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para 
desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido 
por el contratante; 8. Facilitar la labor del supervisor, dando respuesta oportuna a 



 

las observaciones o requerimientos que se realicen; 9. Cumplir con las obligaciones, 
referente a las obligaciones de salud; 10. Cumplir con los aportes a los Sistemas 
Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, de conformidad con el 
artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; 11. Con la 
suscripción del contrato, el Contratista declara que no se encuentra incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el 
Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en el Artículos 8° modificado 
por la ley 1474 de 2011, artículo 9° de la Ley 80 de 1993 y artículo 2 de la Ley 1474 
de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuará conforme a la Ley; 12. Prestar 
el servicio de acuerdo a la propuesta técnica y económica presentada, previa 
solicitud realizada por el supervisor del contrato o quien este delegue. (Sobre los 
servicios prestados sin la autorización del supervisor del contrato, el municipio no 
reconocerá suma alguna); 13. Presentar la documentación requerida para el 
perfeccionamiento del contrato según el formato “Lista de chequeo documentos 
contratistas por prestación de servicios”, manifestando además bajo la gravedad de 
juramento, que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus funciones; 14. Mantener los 
precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y económica, salvo 
circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito a la Alcaldía del 
municipio de BELMIRA; 15. Realizar máximo dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los 
requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas, lo que 
incluye adquirir las pólizas que le son exigibles; 16. Aportar oportunamente la 
documentación requerida en el plazo establecido, tanto para la legalización del 
contrato, como la firma del acta de inicio como las demás actas que se generen 
durante la ejecución del contrato; 17. Las demás obligaciones derivadas del 
contrato, de las especificaciones Técnicas y de la propuesta presentada; 18. El 
contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, 
información y requerimientos de EDENORTE al ejecutar la prestación del servicio o 
suministro y por lo realizado con base en información o en datos no contenidos en 
los documentos que soportan la propuesta; 19. Serán de su cuenta el cubrimiento 
de todos los gastos e impuestos derivados del presente contrato; 20. Deberá 
aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde a lo establecido por la 
Entidad, 21. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del 
contrato y que garanticen su correcta ejecución.  
 
ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES: 
 
Para el desarrollo del presente contrato, el proponente deberá desarrollar las 
siguientes actividades: 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 

CO-001-2026, CUYO OBJETO ES “PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL 



 

MUNICIPIO DE BELMIRA, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO N.º 006-2025 CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL 

MUNICIPIO DE BELMIRA – ANTIOQUIA”. Con el fin de proteger la moralidad 

administrativa, Con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 

transparencia de la actividad contractual. 

 

Obligaciones Esenciales: 

 

(a)  Gestión Administrativa: El interventor deberá realizar los procesos 

y actividades para la gestión administrativa del contrato CO-001-2026, 
CUYO OBJETO ES “PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL 
MUNICIPIO DE BELMIRA, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO N.º 006-2025 CELEBRADO ENTRE 
EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE BELMIRA – ANTIOQUIA”.–y del 

Contrato de Interventoría, que pudieran implicar interacción con 

EDENORTE. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de 

coordinación y comunicación eficiente con estas contrapartes 

incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y 

organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del 

proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros. 

 

(b)  Gestión Técnica: El interventor realizará los procesos y actividades 

relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y verificación de 

procedimientos, intervenciones y desempeño del Contratista en el 

área técnica durante las diferentes etapas del Contrato, así como 

durante la terminación y liquidación del Contrato de Interventoría. 

 

(c)  Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas 

con la revisión y control del manejo financiero del contrato CO-001-
2026, CUYO OBJETO ES “PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL 
MUNICIPIO DE BELMIRA, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO N.º 006-2025 CELEBRADO ENTRE 
EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE BELMIRA – ANTIOQUIA”. incluyendo 

la revisión y seguimiento del manejo de recursos. Adicionalmente, en 

caso de que haya lugar en la etapa de liquidación, adelantará todas las 

acciones e insumos necesarios para la liquidación definitiva, objeto 

de esta  Interventoría e informar a EDENORTE sobre dichas acciones 

e insumos incluyendo la revisión y concepto sobre la  inversión 

realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas 

que a la fecha de la reversión se presenten en caso de que las hubiera; 

revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales en materia económica y financiera. Además de la 

elaboración de los formatos que para el proceso de liquidación 

EDENORTE solicite, incluye la realización de los procesos y 



 

actividades relacionadas con la supervisión del área económica del 

Proyecto. 

 

(d)  Gestión Económica: Realizar los procesos y actividades relacionadas 

con la supervisión del área económica del Proyecto. 

 

(e)  Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas 

en asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las 

obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los 

seguros, pólizas y garantías exigidos del contrato CO-001-2026, CUYO 

OBJETO ES “PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE 

BELMIRA, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO N.º 006-2025 CELEBRADO ENTRE 

EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE BELMIRA – ANTIOQUIA”, verificando 

entre otros la correcta y oportuna expedición de las mismas, validez 

jurídica y vigencia, según lo prevé el correspondiente Contrato.  

Presupuestos: 

 

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE BELMIRA, ANTIOQUIA 

PRESUPUESTO OFICIAL INTERVENTORIA 

CARGO/OFICIO CANTIDAD 

SUELDO O 

TARIFA 

MENSUAL 

DEDICACIÓN 

MENSUAL 
MESES 

VALOR PARCIAL 

($) 
 

 
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

Personal Profesional   

Director de 

Interventoría 
1  $  6.087.124  0,5 8,0  $      22.953.517   

Residente (Ingeniero 

y/o Arquitecto) 
1  $  4.179.220  1,0 8,0  $      33.433.757   

           $     56.387.274   

             

Subtotal Costos de 

Personal 
         $     56.387.274   

        
Factor 

multiplicador 
1,82  



 

  Subtotal  $   102.500.787   

             

OTROS COSTOS DIRECTOS  

  UND CANT 
VALOR/  

UNIT 
MESES V/R PARCIAL  

OFICINA Y 

DOTACIÓN 
GBL 1,0     $4.849.271  

Alquiler de oficina 

(incluye muebles y 

enseres) 

un 1 $ 330.000 8 $2.640.000  

Dotación oficina (fax- 

impresoras - 

computadores) 

un 1 $ 280.000 8 $1.960.000  

Servicios públicos un 1 $ 31.159 8 $249.271  

             

  UND CANT 
VALOR/  

UNIT 
  V/R PARCIAL  

GARANTÍAS Y 

POLIZAS 
GBL 1,0     $200.000  

Polizas del contrato un 1 $400.000   $200.000  

             

SUBTOTAL COSTO ESTIMADO DE LOS SERVICIOS  $   107.550.057   

             

IVA % 19%  $     20.434.511   

             

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA  $   127.984.568   

 

 

RESULTADOS: Para la verificación del cumplimiento de las actividades el 

contratista deberá entregar al contratante: Actas de informe del contrato de 

Interventoría. 

 



 

 
CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC  

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 

80 00 00 Servicios de Gestión 

80 10 00 Servicios de asesoramiento de Gestión 

80 10 16 Gerencia de Proyectos 

 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y 
EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE. 1. Pagar cumplidamente el valor pactado 
como contraprestación por los servicios contratados. 2. Garantizar la exactitud e 
idoneidad de la información compartida con el Proponente/CONTRATISTA o por 
terceros. No obstante, el proveedor conoce el estado del arte de su negocio y estará 
siempre en la obligación de advertir y recomendarle al contratante, los productos 
más adecuados para el desarrollo del objeto contractual; 3. Cancelar 
oportunamente la factura presentada por el servicio; 4. Verificar los documentos 
para la legalización del contrato; 5. Ejercer la supervisión técnica, administrativa y 
financiera del contrato; 6. Verificar a través del supervisor del contrato que el 
personal que ejecute el contrato sea idóneo; 7. Reportar al CONTRATISTA por 
escrito y en forma oportuna, las deficiencias y anomalías que detecte en el 
funcionamiento que componen el objeto de este contrato; 8. Brindar el 
acompañamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el 
objeto del contrato; 9. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y 
seguridad social del equipo profesional y técnico que se utilizará en el desarrollo del 
objeto del contrato; 10. Las demás que resulten necesarias para el buen desarrollo 
del presente Contrato 
 
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: EDENORTE pagará al CONTRATISTA la suma 
de CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($127.984.568,00) IVA incluido. 
 
Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por 
concepto del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado 
durante la ejecución de este contrato. 
 
CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de la ejecución del contrato será de OCHO 

(8) MESES desde la suscripción del acta de inicio, en todo caso el plazo de ejecución no 

podrá superar la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo Nro. 006-2025 

CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE BELMIRA - ANTIOQUIA. 

 
QUINTA: FORMA DE PAGO: El contratante pagará al contratista el valor del contrato 
de acuerdo a su disponibilidad presupuestal dentro de las sesenta (60) días 
siguientes de la siguiente manera, a saber: 
 



 

- 100% EN PAGOS MENSUALIZADOS. 

[Para hacer efectivos dichos pagos, el contratista deberá; cargar en la plataforma SECOP II 

los siguientes documentos: i) Factura legal, ii) Seguridad social del período facturado, iii) 

Informe de actividades con todos sus anexos, iv) Las demás requeridos por la supervisión]. 

 

Por su parte el supervisor del contrato y/o convenio deberá suscribir informe de supervisión 

y acta de recibo a satisfacción al finalizar el servicio prestado. Así mismo deberá verificar el 

cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007. 

 
NOTA: La supervisión por parte de EDENORTE se reserva el derecho de solicitar toda 
la documentación soporte a que haya lugar para justificar los cobros realizados por 
el contratista. 
 
Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la 
certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde 
conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los 
aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así 
como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensación familiar, cuando a ello 
hubiere lugar.  
 
La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará 
EDENORTE. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria a 
su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los 
pagos que la EDENORTE efectué.  
 
En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de EDENORTE, el 
Supervisor designado solo aprobarán el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido 
debidamente ejecutadas por el contratista. 
 
SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA deberá pagar 
todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales. Dentro de aquellos 
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades 
que de él se deriven, por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta 
responsabilidad.  
 
NOTA: En cualquier caso, tendrá a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones que le sean aplicables pese a no encontrarlos expresamente, siendo 
su responsabilidad consultarlos y pagarlos y autoriza las deducciones a que haya 



 

lugar. Entendiendo por ello en los impuestos que aplica conforme a esta misma 
tabla. 

Porcent

aje 

Estampill

a Pro-

Cultura  

Estampill

a Pro-

Adulto 

Mayor 

Estampill

a Pro-

Hospital  

Estampilla 

Pro-

Deporte 

Retenci

ón 

impuest

o de 

industri

a y 

comerci

o (ICA) 

Estamp

illa pro-

justicia 

familiar 

(%) 2 % 4% 1% 2% 0.9% 2% 

 
SÈPTIMA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o 
incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el 
presente Contrato, se aplicará el procedimiento que garantice el debido proceso y 
el derecho de defensa y contradicción. Se causarán multas equivalentes a 4 
SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 
multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante 
la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán 
las siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se 
causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 
siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula 10, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se 
haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Por atraso imputable al 
Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, 
se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no 
inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 4. Por 
atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
5. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden 
incumplida. Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 



 

anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, 
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual 
se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin 
perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del 
contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los 
valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas 
impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni 
de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Parágrafo 
4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la 
imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que 
rija para el momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de 
ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente 
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se 
inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas 
multas.  
 
OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las 
cláusulas anteriores EDENORTE, podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de 
incumplimiento, como pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato. El valor de la cláusula penal que se haga efectiva, se considerará como 
pago parcial de los perjuicios causados a EDENORTE.  
 
NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: De presentarse hechos 
constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren hacer 
efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato deberá requerir por una sola 
vez a EL CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y 
haga uso del derecho de defensa, requerimiento que se dará a conocer 
inmediatamente a la Compañía Aseguradora mediante la respectiva comunicación. 
El CONTRATISTA dispondrá de CINCO (5) días hábiles a partir del momento del 
requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el evento que EDENORTE, considere 
que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la misma, procederá 
mediante Resolución motivada y con base en las pruebas aportadas por el 
Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago 
de la cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. El acto administrativo 
mediante el cual se hace efectiva la cláusula penal, se notificará al CONTRATISTA y 
a la Compañía Aseguradora de conformidad con lo señalado en los artículos 67 y 
ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Contra ésta proceden los recursos estipulados en las normas legales aplicables. El 
valor de la cláusula penal pecuniaria, ingresará al patrimonio de EDENORTE. Una vez 



 

en firme el acto administrativo que imponga aquella, los valores señalados allí, 
podrán ser tomados de los saldos a favor de EL CONTRATISTA o de la garantía 
constituida, durante la etapa de liquidación del contrato; de no ser posible, se hará 
efectiva por la jurisdicción coactiva. 
 
DÉCIMA: NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de 
selección que rige el Manual de Contratación de EDENORTE en razón de la cuantía 
está estipulada en su ARTÍCULO 21°. Contratación directa. La Empresa podrá 
contratar directamente sin necesidad de contar con varias ofertas y solamente 
teniendo en cuenta las condiciones y precios del mercado en los siguientes casos: 
(…) Las órdenes de compra de bienes y de prestación de servicios cuyo valor sea 
igual o inferior a quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 
SMLMV); (…) 
 
DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias 
de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución de este contrato mediante la suscripción de 
un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se 
compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la 
vigencia de la Garantía Única por el término igual al de la suspensión y se fijará la 
fecha en la cual se reiniciará el contrato.  
 
DÉCIMA SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo 
que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas 
por EDENORTE, deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La 
presentación del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA de suspender la 
ejecución del contrato; deberá continuar ejecutándolo, salvo que reciba de 
EDENORTE una orden diferente.  
 
DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la 
totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la 
correcta ejecución del contrato deberán tener la previa aprobación de EDENORTE, 
en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el único responsable de la celebración de los 
mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que 
EDENORTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los 
subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden celebrados dentro 
y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad 
de EL CONTRATISTA. EDENORTE podrá ordenar la terminación del subcontrato en 
cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a 
reclamar indemnización de perjuicios o instaurar acciones contra EDENORTE.  
 



 

DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de 
este Contrato los siguientes documentos: 1. Estudios previos. 2. Estudios previos 
de este contrato. 3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4. Todas las actas 
que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 5. Análisis de Precios de la 
propuesta presentada por el contratista y aprobada por EDENORTE.  
 
DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA 
declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del 
presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o 
incompatibilidades consagradas en la Constitución y la Legislación colombiana. La 
contravención a lo anterior, dará lugar a las sanciones de ley.  
 
DÉCIMA SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra 
amparado en el siguiente certificado de Disponibilidad y Reserva presupuestal: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato se 
incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993.  
 
DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El 
presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro 
presupuestal; su ejecución sólo podrá iniciar una vez EDENORTE haya aprobado la 
Garantías a las que hace referencia este Contrato y se hubiese suscrito el acta de 
inicio de actividades.  
 
DÈCIMA NOVENA: ANÁLISIS DE GARANTÍAS: Atendiendo al Convenio 
Interadministrativo del cual se deriva la presente contratación, se desprende la 
obligatoriedad de exigir al contratista las siguientes garantías: 
 
19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

CDP Fecha Valor 

007 06/01/2026 $ 127.984.568,00 

RP Fecha Valor 

033 27/01/2026 $ 127.984.568,00 



 

Asegurado/ 

beneficiario 

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y 

EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA CON 

NIT 901.831.522 - 7, MUNICIPIO DE BELMIRA IDENTIFICADO 

CON NIT 890981880-2. 

 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento Diez por ciento (10%) del valor 

del contrato. 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más 

Pago de salarios 

y prestaciones sociales, e 

indemnizaciones 

Cinco por ciento (5%) del valor 

de los aportes del municipio 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y tres (03) años más 

Calidad del servicio Diez por ciento (10%) del 

valor del contrato 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 

por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en 

los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por 

parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 

incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

  

VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato 
será de común acuerdo entre el Contratista y EDENORTE, procedimiento que se hará 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato. Dentro de 
este plazo el Contratista y EDENORTE acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos 
y transacciones a que llegaren el Contratista y EDENORTE para poner fin a las 
divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión 
o ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la calidad del 
servicio, al pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, para 
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación 
previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a 
un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente 
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en 
cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que 
se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto 
en el C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendrá derecho a efectuar salvedades a la 



 

liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo 
procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete y acuerda 
en forma irrevocable, mantener indemne a EDENORTE y al municipio de BELMIRA, 
por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de 
cualquier tipo o naturaleza, que sea entablada por cualquier persona pública o 
privada, natural o jurídica, o dependiente del Contratista, cualquiera fuere la causa 
del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por 
cualquier causa. EL CONTRATISTA es una entidad independiente a EDENORTE y al 
municipio de BELMIRA y en consecuencia EL CONTRATISTA no es su 
representante, agente o mandatario, por lo tanto, no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EDENORTE y al 
municipio de BELMIRA ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo.  
 
VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDENORTE efectuará la supervisión del 
presente contrato a través de la Gerencia General o del funcionario designado por 
EDENORTE. 
 
VIGÉSIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: DOMICILIO. Para todos los efectos 
administrativos y legales las partes fijan como domicilio el Municipio de BELMIRA. 
Para constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el MUNICIPIO DE 
YARUMAL a los veintisiete (27) días del mes de enero del año 2026. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. EFECTOS TRANSACCIONALES: Para efectos de la legalización 
del presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma, mediante la 
plataforma SECOP II. 
 
 
     

NATALIA MAZO BALBIN MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA  
Gerente General Representante Legal 

EDENORTE INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. 
Proyectó: Irian Castrillon Revisó: Natalia Mazo Balbín Aprobó: Natalia Mazo Balbín 

Cargo: Contratista Cargo: Gerente General de Edenorte. Cargo: Gerente General de Edenorte. 

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se 
plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas 
 

 


