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            ESTUDIO PREVIO 

De acuerdo a lo requerido en el numeral 7 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 y el artículo 

87 de la ley 1474 de 2011 y reglamentada por el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de  

2015 se describe a continuación la conveniencia y oportunidad de la contratación para: 

“PROPORCIONAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE 

EMPRESAS, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS 

DESARROLLADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER  CAS”, para lo cual ha de 

tenerse en cuenta lo siguiente: 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Santander, es un ente de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, integrada por entidades territoriales, que por sus 
características constituyen geográficamente un ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la ley de administrar dentro del 
área de jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender 
por su desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones legales y las políticas 
del Ministerio del Medio Ambiente. 
 

Que la Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S, identificó la necesidad de 
vincular a través de contratación directa personal profesional y de apoyo a la Gestión, 
para poder acometer con eficiencia y eficacia evitando así un desbordamiento en el 
normal funcionamiento administrativo ante la responsabilidad misional asignada en la Ley 
99 de 1993, para el fortalecimiento institucional, y así dar cumplimiento a la planificación 
y la estructura de los programas y proyectos de la Corporación aprobados en el 
Presupuesto de la Vigencia fiscal para el año 2026, y Contribuir al cumplimiento de las 
metas y actividades correspondientes en los programas y proyectos del Plan de Gestión 
Ambiental Regional Ambiental PGAR (2022-2033). Plan de Acción Cuatrienal 
denominado” Es el Tiempo de la Sostenibilidad” para la vigencia 2024-2027, los 
lineamientos de la política ambiental contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-
2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA" y el proyecto denominado: 
 

“CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO 
A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES MISIONALES REQUERIDAS 
POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, 
RELACIONADAS CON TRÁMITES AMBIENTALES, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO, 
EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL”. 

Que mediante acuerdo 256 del 26 de junio de 2014, aprueba la modificación de la planta 
global de personal de la corporación, creándose nuevos cargos y señala las funciones de 
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sus dependencias, y en su artículo 23 establece que la misión de la Subdirección de 

Autoridad Ambiental, es asegurarse del cumplimiento de las normas ambientales y la 
reparación del daño ambiental. 

 

Cabe resaltar que, la meta por medio del cual se basan cada una de las actividades que 
más adelante se establecerán para el presente contrato es la siguiente: Fortalecimiento 
de los Procesos de Control, Monitoreo y seguimiento ambiental, ahora bien, la CAS 
cuenta con una jurisdicción de 74 municipios y dentro de la planta global de 84 
funcionarios no se dispone de personal suficiente e idóneo para apoyar las actividades 
en la Subdirección de Autoridad Ambiental, por lo que se quiere contratar personal a 
través de contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que 
cumpla con las condiciones y requisitos que se relacionan a continuación: 
 
Título profesional y dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 
 

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS 
AUTORIZACIONES. 
 

Objeto: “PROPORCIONAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES Y 
PROCESOS DESARROLLADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER  CAS”   
 
2.1 ALCANCE DEL OBJETO: EL CONTRATISTA REALIZARÁ LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES: 

1. Contribuir al cumplimiento de las actividades correspondientes a las metas 
planteadas para la vigencia 2026 en los programas y proyectos del Plan de Acción 
Institucional de la CAS. 

2. Apoyar con su formación profesional en la elaboración de informes, seguimiento de 
tramites, diligenciamiento y actualización de las bases de datos correspondientes al 
seguimiento dentro de los procesos de la subdirección de Autoridad Ambiental. 

3. Realizar apoyo en la elaboración de informes referentes a los indicadores de gestión 
y metas plan de acción correspondientes a la Subdirección de Autoridad Ambiental. 

4. Tramitar oficios, informes y documentos a cargo de la dependencia, requeridos por 
usuarios internos y externos, mediante su elaboración y envío una vez revisados y 
suscritos por el jefe de la dependencia de conformidad con los procedimientos del 
área y las instrucciones impartidas por el supervisor. 

5. Tramitar todos los oficios firmados que deban ser notificados a terceros desde el 
aplicativo CITA generar el radicado de salida y posterior envío desde el correo que 
se indique con el fin de dar trazabilidad a la respuesta y ser apoyo técnico en 
correspondencia por ende se debe alimentar el DRIVE de PQRS según corresponda 
respuesta a radicados. 
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6. Brindar apoyo a los procesos misionales internos desarrollados en pro de la 
administración y la autoridad ambiental dentro de su jurisdicción de conformidad con 
la normatividad vigente. 

7. Dar cumplimiento a la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y 
a las políticas de seguridad y salud en el trabajo adoptada por la Cas, e igualmente, 
el contratista es responsable de adquirir y utilizar adecuadamente los elementos de 
protección personal en el desarrollo de sus actividades contractuales, de acuerdo 
con las políticas establecidas por secretaría general. 

8. Asistir a las capacitaciones que se programen sobre salud ocupacional y sistema de 
gestión integrado con el fin de generar actualización de los programas para la 
correcta ejecución del objeto contractual de los contratistas y cumplir con el sistema 
de gestión integral de la corporación. 

9. Dar cumplimiento al Manual de Políticas de Seguridad de la Información adoptado 
mediante resolución No. DGL 00238 del 12 de marzo de 2015 en la que se estipula 
que es deber de todo contratista efectuar las actividades y seguir los lineamientos 
en dicho manual el cual se halla incluido en el Sistema de Gestión Integrado del a 
Entidad con el código M-PGT-001 el cual se reglamenta las políticas de seguridad 
la información para equipos, instalaciones, redes e internet de la C.A.S. sus normas, 
prácticas y procedimientos 

10. Actualización del aplicativo de CITA con respecto a los procesos y actuaciones 
asignadas por la subdirección de Autoridad Ambiental. 

11. Las demás actividades que se requieran en relación con el objeto contractual. 
 

2.2. DURACIÓN: Será de TRES (03) MESES contados a partir de la suscripción del acta 

de inicio. 

2.3. PRESUPUESTO: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($9.950.988) 

2.4. FORMA DE PAGO: El presente contrato se pagará en mensualidades vencidas de   
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS PESOS ($3.316.996,00) (incluido IVA, tasas, contribuciones y demás impuestos 
a que haya lugar según la normatividad vigente). 

2.5. LUGAR DE EJECUCIÓN: Sede principal de la Corporación Autónoma Regional de 

Santander CAS. 

2.6. SUPERVISIÓN: La coordinación, supervisión y vigilancia en la ejecución del presente 

Contrato, estará a cargo de LA CORPORACIÓN, a través del Subdirector de Autoridad 

Ambiental - CAS o quien haga sus veces. 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  
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Para la celebración y suscripción del contrato de prestación de servicios profesionales y   de 

apoyo a la gestión, encontramos que la modalidad de selección es la modalidad de 

contratación directa, señalada en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 

2007 y reglamentado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, que dice: 

 

“Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo 

a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse 

a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la 

modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 

contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida 

y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad 

Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe 

dejar constancia escrita. 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 

intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones 

de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o 

asistenciales. 

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 

encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los 

estudios y documentos previos.” 

La modalidad a aplicar es la contratación directa y en consecuencia se exigirá la existencia 

previa de los siguientes requisitos: Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Estudio 

previo, además la certificación de la Entidad sobre la carencia o insuficiencia de personal 

de planta que ejerza tales actividades, acreditación de la idoneidad o experiencia del futuro 

contratista. 

 

4. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

Por tratarse de un contrato de prestación de servicios profesionales, la entidad exigirá en 

los términos del artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015, idoneidad o experiencia, 

sin que sea obligatorio cumplir con los dos requisitos al mismo tiempo. No obstante la 

entidad se reserva el derecho de exigir simultáneamente las dos obligaciones, para 

actividades específicas. 

5. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
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Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra 

del estado, y lograr, que las partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones 

necesarias para mitigar los riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y 

cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la contratación estatal. 

LA ESTIMACIÓN consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de 

los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materialización, requieren 

una valoración. 

ESTIMACIÓN CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para 

una estimación cualitativa mediante rangos que permitan al servidor público calificar los 

riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto. 

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se 

tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede 

estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento aleatorio. 

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias 

de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato. 

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluación cualitativa, incorporando 

los criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximación numérica de 

dichos criterios. 

Teniendo en cuenta las modificaciones en la Ley 80 de 1993, se dictaron otras disposiciones 

generales aplicables a toda contratación con recursos públicos. Con la Ley 1150 de 16 de 

Julio de 2007 se introdujeron medidas para la eficiencia y la transparencia; en el Artículo 4 

de la Ley 1150 de 2007 se contempla La Distribución del Riesgo en los Contratos Estatales. 

 

De igual manera debe darse aplicación al documento expedido por el CONSEJO 

NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL a través del documento CONPES 3714  

de fecha primero (1) de diciembre de 2011, “DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO 

DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA” y se señalaran los riesgos de 

conformidad con lo señalado en el mismo así: 

 

“1. Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, 
tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de 
los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución 
de actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen 
alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que 
imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o 
prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por 
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desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusión 
dependerá de la posibilidad de previsión del mismo. 

2. Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas 
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación 
política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en 
la ejecución del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se 
relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo 
los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, la entidad 
podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos 
o fuentes oficiales (POLICÍA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, 
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.) 

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del 
contrato. 

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto 
para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los 
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias 
no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención 
del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, 
procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o 
técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. 

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones 
de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato19. En general no son 
riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el 
embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los 
proveedores, perdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o perdida de 
materiales o equipos para la ejecución del contrato, obtención o renovación de licencias o 
permisos, entre otros. 

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de 
estructuración de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que 
permitan contar con un adecuado nivel de información sobre las especificaciones de los 
diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el análisis de costos, lo cual reduce 
los factores de riesgos que inciden sobre el contrato. 

4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de 
consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. 

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector 
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace 
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, 
tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros. 

5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo 
previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados 
regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, pensional), designación de 
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zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico 
o de calidad, entre otros. 
 

6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención 
o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico 
están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o 
previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la 
recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, 
INGEOMINAS, IDEAM, etc.) 
 
Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan 
tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, 
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse. 
 

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias 
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o 
ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, 
cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales causados por 
mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las 
obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes. 
 

8. Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, 
suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o 
estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato así como la 
obsolescencia tecnológica. 
 
Una vez hecha la clasificación por tipo de riesgo se recomienda hacer una definición concreta 
de cada uno de los riesgos que se incluyan, conforme al lenguaje común de los mismos” 

 

7. EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA 

SIGUIENTE ASIGNACIÓN: 

1. Riesgos Económicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar 
con información suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto 
contractual, el riesgo se traslade al contratista en atención a su experticia en el manejo y 
posibilidad de administración efectiva de los riesgos económicos. Desde luego, ello no 
podrá hacerse en relación con riesgos que el mismo no pueda controlar, como condiciones 
macroeconómicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparían de la órbita 
de aplicación del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007. 
 

2. Riesgos Sociales o Políticos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible de 
esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atención a su condición, se presume 
que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva del mismo. De manera 
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excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos de 
cobertura en el mercado. 

 

3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con información 
suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que 
cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de 
la inversión y tendrá a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos 
donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales 
pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigación el Otorgamiento 
de garantías parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad 
identificada. 
 

4. Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla 
general y bajo la premisa de contar con información suficiente. En atención a su experticia 
en la consecución y estructuración de los recursos necesarios, se presume que cuenta con 
un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos financieros. 
 

5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte 
que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos 
regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulación. 

 

6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigación al alcance del 
contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo. 

 

7. Riesgo Ambiental: La asignación del riesgo ambiental depende de la especificidad de 
cada proceso, por ejemplo: 

 

Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo 
ambiental, antes del cierre de la licitación, el contratista asumirá los costos implícitos en el 
cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o plan de manejo ambiental. 

El riesgo de que, durante la ejecución, la operación y el mantenimiento de las obras, se 
configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la mala gestión de la 
licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental será asumido por el contratista. 

Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo 
ambiental, antes del cierre de la licitación, los costos por obligaciones ambientales se 
deberán estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del objeto 
contractual. En estos casos la entidad estatal podrá asumir el riesgo de que los costos por 
obligaciones ambientales resulten superiores a lo estimado. 
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Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los costos para 
realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en los contratos acorde 
con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la entidad estatal podrá asumir 
el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales resultantes de la exigencia de un plan 
de manejo posterior al cierre de la licitación, sólo cuando la exigencia no surja del mal 
manejo ambiental del proyecto. 

 

8. Riesgo Tecnológico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con 
información suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atención a su experticia en 
el objeto contractual y los estándares tecnológicos, cuenta con un manejo y posibilidad de 
administración efectiva de los riesgos tecnológicos.” 

 

8. ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDAD E IMPACTO. 

Riesgo y etapa Clase Categoría
 
e impacto 

Fuente Asignación Calificación 
final 

Fluctuación de

 precios 

(etapa contractual) 

General Probable/Mayor Externo LA ENTIDAD Riesgo Alto 

Desabastecimiento 

de producto

 (e

tapa contractual) 

General Posible / Mayor Externo El contratista Riesgo Alto 

Riesgos sociales o 

políticos (contractual 

y pos contractual) 

General Posible 

/Moderado 

Externo LA ENTIDAD Riesgo bajo 

Riesgos

 operacio

nales (contractual) 

General Probable/ 

Moderado 

Interno El contratista Riesgo medio 
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 Riesgos financieros 

(etapa contractual) 

General Probable 

Moderado 

/ Interno El contratista Riesgo medio 

 Riesgos Regulatorios 

(contractuales y post 

contractuales) 

General Probable 

Moderado 

/ Externo El contratista Riesgo medio 

 Riesgos de la 

Naturaleza 

(contractual) 

General Probable / Mayor Externo El contratista Riesgo alto 

 Riesgo

 tecnol

ógico (contractual) 

General Posible 

/Moderado 

Interno El contratista Riesgo medio 

TIPIFICACI

ÓN 
ESTIMACIÓN 

TIPO DE 

RIESGOS Y 

FUENTE 

CATEGORIA 

E IMPACTO ASIGNACIÓN 

Calificación  Definitiva 

RIESGO EN 

PLANIFICA

CIÓN Y 

EJECUCIÓ

N DEL 

SERVICIO 

 

  

 

 

Información 

errónea o 

desactualiza

da 

suministrad

a por la 

entidad (pre 

contractual y 

contractual) 

10% 

General e 

interno 

Posible 

/Moderado 

Entidad contratante 

Riesgo medio 

Uso o 

recolección 

de 

información 

errada (pre 

contractual y 

contractual) 

15% 

General e 

interno 

Posible 

/Moderado 

Contratista, salvo 

que la información 

errada provenga de 

la misma entidad 

Riesgo medio 

Estimación 

inadecuada 

de los 

5% 
General e 

interno 

Posible 

/Moderado Contratista 
Riesgo medio 
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costos ( pre 

contractual) 

Negligencia, 

imprudencia 

o temeridad 

en los 

mandatos 

(contractual) 

20% 

General e 

interno 

Posible / 

Mayor 

Contratista 

Riesgo alto 

Uso 

indebido de 

información 

(Contractual

) 

10% 

General e 

interno 

Posible 

/Moderado 

Contratista 

Riesgo medio 

Accidentes 

de trabajo y 

enfermedad

es 

profesionale

s 

(contractual) 

5% 

General e 

interno 

Probable 

/Moderado 
Contratista, quien 

debe cubrir el 

riesgo conforme a 

las normas que 

regulan el sistema 

ARP 

Riesgo medio 

Falta de 

calidad en el 

servicio 

prestado 

(post 

contractual y 

contractual) 

10% 

General e 

interno 

Posible / 

Moderado El Supervisor del 

contrato debe 

vigilar su ejecución, 

so pena de no 

certificarla 

Riesgo medio 

EVENTOS 

DERIVADO

S DE 

CIRCUNST

ANCIAS 

ECONÓMIC

AS O 

LEGALES 

 

  

 

 

Financiamie

nto del 

contrato 

(contractual) 

100% 

General e 

interno 

Posible 

/Moderado 
Contratista 

Riesgo medio 

Incremento 

en 

impuestos 

que afectan 

a todos los 

5% 

General e 

interno 

Posible 

/Moderado 

Contratista, a quien 

la entidad podrá 

llevar a un punto de 

no pérdida, 

siempre y cuando 

Riesgo medio 
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Del anterior análisis la entidad manejara en este proceso contractual la siguiente MATRIZ DE 

RIESGOS según la Guía que para su elaboración implementó Colombia compra Eficiente 

N° 

C
la

s
e
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u

e
n
te

 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

D
e
s
c
ri

p
c
ió

n
 (

Q
u

é
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e

d
e
 p

a
s
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y
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c
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 p

u
e
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e
 o

c
u
rr
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) 

C
o
n
s
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u

e
n
c
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 d
e
 l
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e
n

c
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d
e
l 
e
v
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a
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d
a
d

 

Im
p

a
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to

 

V
a
lo

ra
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ió

n
 d

e
l 
ri

e
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
A

 q
u
ié

n
 s

e
 l
e
 a

s
ig

n
a
?

 

T
ra

ta
m

ie
n
to

/C
o
n

tr
o
le

s
 a

 s
e
r 

im
p
le

m
e

n
ta

d
o

s
 

Impacto después del 

tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 l
a
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
l 

c
o
n
tr

a
to

?
 

P
e
rs

o
n
a
  

re
s
p

o
n
s
a
b
le

 p
o
r 

im
p
le

m
e

n
ta

r 
e
l 
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ie
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F
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c
h
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n
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 s
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n
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e
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 d

e
l 
ri

e
s
g

o
 

C
a
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g
o
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1 

G
e
n

e
ra

l 

In
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rn
o

 

E
je
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u
c
ió
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o
p
e

ra
c
io

n
a
l 

In
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 e
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e
a
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d
e
s
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tu
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d
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s
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a
d

a
 p

o
r 
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e
n
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d
a
d

 
D

e
m

o
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 y
/o
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c
u

m
p
lim

ie
n
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 d

e
 

o
b
lig

a
c
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n
e
s
 

c
o
n
tr

a
c
tu

a
le

s
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p
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ib
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M
o
d
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ra
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 c
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2
 

m
e
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2
 

b
a
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E
n
ti
d
a

d
 c

o
n
tr

a
ta

n
te

 (
 

s
e
c
re

ta
ri
a
 g

e
s
to

ra
 

0
1
/0

1
/2

0
2
6

 

3
1
/1

2
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0
2
6
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G
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b
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b
a
jo

 

s
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

0
1
/0

1
/2
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2
6

 

3
1
/1

2
/2

0
2
6

 

contribuyent

es y a todas 

las 

actividades 

(contractual) 

acredite que el 

incremento es de 

tal magnitud que le 

ha conducido a 

pérdida. 

Incremento 

en 

impuestos 

que afectan 

la actividad 

del 

contratante, 

siendo tal 

actividad 

objeto del 

contrato  

(contractual) 

5% 

General y 

externo 

Posible 

/Moderado Contratista, a quien 

la entidad podrá 

llevar a un punto de 

no pérdida, 

siempre y cuando 

acredite que el 

incremento es de 

tal magnitud que le 

ha conducido a 

pérdida. 

Riesgo medio 
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9. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O 
DEL CONTRATO SEGÚN EL CASO, ASÍ COMO LA PERTINENCIA DE LA DIVISIÓN DE 
AQUELLAS, DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACIÓN SOBRE EL PARTICULAR. 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.1y el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 

2015, no se exigirán ni acta justificativa, ni garantías, en atención a las excepciones legales 

siguientes: 
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“Artículo 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de la justificación la contratación directa. 

La Entidad Estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo 

la modalidad de contratación directa, el cual debe contener: 

1. La causal que invoca para contratar directamente. 

2. El objeto del contrato. 

3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 

4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. 

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación 

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de que tratan los 

literales (a) y (b) del artículo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto.” () 

“Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la 

exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 

2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto no es obligatoria y la justificación para 

exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.” 

A pesar de la existencia de ciertos riesgos en la ejecución del contrato, la entidad considera 

pertinente no exigir el otorgamiento de pólizas toda vez que la forma de pago a pactar, será 

es vencido una vez se preste el servicio, de tal forma que, si el contratista no presta el 

servicio o no es un servicio a satisfacción, como consecuencia no se cancela y no existirá 

riesgo para la entidad de perder sus recursos. 

El artículo 227 del decreto 19 de 2012, creó una nueva obligación en materia contractual, 

veamos: 

“ARTICULO 227. REPORTES AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL 
EMPLEO PÚBLICO -SIGEP. Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre 
un contrato de prestación de servicios con el Estado deberá, al momento de su posesión o 
de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público 
-SIGEP-administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la 
información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la unidad de personal de la 
correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces 

Además, los servidores públicos deberán diligenciar la declaración de bienes y rentas de 

que trata el artículo 122 de la Constitución Política.” 
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Responsable Técnico: 

NOTA DE APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS: el presente estudio previo, hace 

parte integral del proceso de contratación en el SECOP II, y se encuentra convalidado por 

la Subdirección de Autoridad Ambiental, en cuanto los aspectos técnicos y presupuestales 

contenidos en el presente estudio, devienen del requerimiento técnico emitido por esa 

dependencia. 

 

Responsable jurídico:  

              

 

 

CLAUDIA PATRICIA BARAJAS BARAJAS 
Secretaria General  – CAS 

 

Proyectó parte jurídica: Laura Viviana Jiménez Rueda. Abogada contratista  

 


