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ESTUDIOS PREVIOS 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CI-005-2026. 
 
Secretaría de obras públicas e infraestructura del Municipio de Caucasia - Antioquia-, de conformidad con el 
artículo 355 de la constitución nacional, el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 375 a 378 del 
Decreto 1333 de 1986, los numerales 7° y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 
del Decreto 1082 de 2015, se elaboran los estudios y documentos previos con la finalidad de “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO PARA LA  ADECUCACION DE LA CIUDADELA EDUCATIVA PANZENU DEL 
MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 
 
Con la finalidad de dar cabal cumplimiento los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.2.1.1del Decreto 1082 de 
2015, el presente estudio previo se desarrolla en los siguientes acápites: 
 
1. Análisis del Sector. 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 el cual establece como obligación de las entidades 
estatales de realizar, durante la etapa de planeación del proceso contractual, el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo; análisis que debe constar en los documentos del proceso. 
 
De conformidad con la “Guía para la Elaboración de Estudios de Sector”, elaborada por Colombia Compra 
Eficiente y específicamente el acápite relacionado con la contratación directa, el presente análisis se 
desarrolla en los siguientes términos: 
 
 

PERSPECTIVA ANÁLISIS DE SECTOR 

 
Legal 
 

El artículo 95 de la Ley 489 de 1998 faculta a las entidades públicas 
para que se asocien con otras entidades de la misma naturaleza 
jurídica con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a 
su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o 
la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. 
 
A su vez, el literal c) del ordinal 4° del numeral 2° del artículo 2° de la 
Ley 1150 de 2007 establece la causal de contratación directa cuando 
se trate de la celebración de contratos o convenios 
interadministrativos siempre que las obligaciones derivadas del mismo 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado 
en la ley o en sus reglamentos. 
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Las obligaciones que se derivan del contrato que justifica el presente 
estudio previo tienen por finalidad la prestación de la adecuación de la 
ciudadela educativa panzenu del municipio de Caucasia 
Departamento de Antioquia, a partir del artículo 95 de la Ley 489 de 
1998). 
 

 
Comercial  

El personal de apoyo del Municipio de Caucasia, Antioquia consultó 
en el Sistema Electrónico para la Contratación Estatal (Secop II), en 
el mercado local y regional el comportamiento de contratos 
interadministrativos similares al que se impulsa a partir del presente 
estudio previo y justifica comercialmente el valor que representa cada 
una de las actividades a desarrollar con el propósito que no sea 
sacrificada la equivalencia económica de las prestaciones que 
asumen las partes con la celebración y ejecución de este acto público. 
 

 
Financiero  

Consultadas las condiciones financieras de vinculaciones que han 
sido suscritas por esta entidad pública con objetos iguales o similares 
al que pretende ser contratado a partir del presente estudio previo y 
teniendo en cuenta las condiciones de ejecución del convenio, los 
riesgos incorporados a la ejecución del presente negocio jurídico, esta 
entidad pública precisa las condiciones financieras de ejecución del 
convenio en el capítulo correspondiente. 
 

Organizacional  
 
 

De conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 
Decreto 1082 de 2015, no se exigirá capacidad organizacional en 
relación con los indicadores que miden el rendimiento de las 
inversiones y la eficiencia en el uso de activos por parte del (la) 
contratista, por no ser necesarias para impulsar esta contratación y 
mucho menos para la ejecución del convenio, máxime cuando el pago 
por los servicios prestados será realizado una vez sean cumplidas las 
obligaciones específicas que le corresponde observar al contratista. 
 

Técnica  La entidad idónea para la celebración y ejecución del objeto contrato 
debe reunir la condición de entidad pública de conformidad con la Ley 
489 de 1998 e incorporar dentro de su objeto social actividades 
siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en 
sus reglamentos. 
 

Análisis de riesgo Este análisis puede ser consultado en el acápite 7 del presente estudio 
previo. 
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2. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 
Contratación. 

 
La Constitución Política de 1991 como norma suprema y fundamental, ha establecido en su artículo 2 los 
fines esenciales del Estado, bajo las siguientes disposiciones normativas: 
 

“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
 

En el mismo sentido el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: 
 

“DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. 
 

Desde este marco normativa los principios de interés general, transparencia, selección objetiva, 
responsabilidad, igualdad y los demás asociados a la función administrativa, por su consagración 
constitucional y legal, determinan que la contratación bienes, servicios y obras por parte del Municipio de 
CAUCASIA respondan al interés público y a la satisfacción de necesidades básicas de la municipalidad. 

Actualmente, la Ciudadela Educativa del municipio de Caucasia constituye un eje fundamental para el 
desarrollo social, educativo y comunitario del territorio, al concentrar una población estudiantil significativa y 
prestar servicios educativos esenciales a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de diferentes sectores 
urbanos y rurales. No obstante, actualmente se evidencian deficiencias en infraestructura física, funcional y 
tecnológica, producto del deterioro natural de las edificaciones, el crecimiento de la demanda educativa, la 
obsolescencia de espacios académicos y administrativos, así como la falta de adecuación a las normativas 
viguales de seguridad, accesibilidad e inclusión. Entre las principales problemáticas identificadas se 
encuentran: Infraestructura en estado de desgaste estructural (techos, paredes, pisos, redes eléctricas e 
hidráulicas). 

Insuficiencia y mala distribución de aulas y espacios pedagógicos. 

Falta de accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida. 
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Espacios deportivos, recreativos y culturales inadecuados o deteriorados. 

Deficiencia en ventilación, iluminación natural y condiciones de salubridad. 

Carencia de infraestructura tecnológica y conectividad adecuada. 

Ausencia de ambientes escolares seguros y adecuados para el bienestar estudiantil. 

Estas condiciones afectan directamente la calidad del proceso educativo, el rendimiento académico, la 
permanencia escolar, la convivencia institucional y el desarrollo integral de los estudiantes, además de limitar 
la implementación de modelos pedagógicos modernos, inclusivos y participativos. Por lo anterior, se hace 
necesaria una intervención integral de adecuación y modernización de la Ciudadela Educativa, que 
contemple acciones como: Mejoramiento estructural de edificaciones, adecuación de aulas, laboratorios, 
bibliotecas y áreas administrativas, implementación de accesibilidad universal, modernización de redes 
eléctricas, sanitarias y de conectividad, recuperación de espacios deportivos, recreativos y culturales, 
Fortalecimiento de ambientes escolares seguros, dignos e inclusivos. 

Esta adecuación permitirá garantizar el derecho a una educación de calidad, segura y pertinente, contribuir 
al desarrollo social del municipio, fortalecer el tejido comunitario y promover oportunidades reales de 
formación integral para la población estudiantil de Caucasia, alineándose con los principios de equidad, 
inclusión, sostenibilidad y desarrollo territorial. 

La administración municipal considera conveniente la celebración de un contrato de esta índole, actuando 
para el cumplimiento de las finalidades del interés público, para la satisfacción de las necesidades colectivas 
y el logro de los fines del Estado. Por eso se debe tener siempre presente por parte del alcalde municipal 
esa finalidad, pues estas son las muy claras razones que determinan la necesidad y la conveniencia de la 
celebración del contrato. 
 
En cumplimiento de lo establecido por la ley 1474 de 2011, los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993 y Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA 
procede a documentar los estudios y análisis realizados para determinar la necesidad, conveniencia y 
oportunidad de contratar una persona natural o jurídica cuyo objeto es: “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO PARA LA  ADECUCACION DE LA CIUDADELA EDUCATIVA PANZENU DEL 
MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

 
En razón a lo anterior y dado que la necesidad está contemplada en el Plan de Desarrollo: 
 
2.1. Ubicación del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo 

PLAN DE DESARROLLO: “HAGAMOSLO JUNTOS POR CAUCASIA”.  

LINEA ESTRATEGICA 2: Paz Para Un Mejor Futuro  

SECTOR 45: GOBIERNO TERRITORIAL 
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PROGRAMA 1000: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración 
pública territorial 

PROYECTO: Adecuación de dependencias municipales del municipio de 
Caucasia. 

Código BPIN: 2024051540025 

 
3. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos 

para su ejecución, y cuando el contrato incluye interventoría y construcción, los documentos técnicos 

para el desarrollo del proyecto.  

 

“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADECUCACION DE LA CIUDADELA EDUCATIVA 
PANZENU DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

 

El contrato a celebrar está identificado en la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

Actividades Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente manera:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

80101600 Gerencia de proyectos 

72121400 Servicio de Construcción de Edificios Públicos Especializados 

95121700 Edificios y Estructuras Publicas 

 

3.1. CLAUSULA PLAZO: El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL PROPONENTE se 

compromete a cumplir a entera satisfacción de la ENTIDAD CONTRATANTE, el objeto y las obligaciones 

contractuales, será de dos (2) MESES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio sin 

exceder 31 de diciembre de 2026. 

 

3.2 OBJETIVOS Y ALCANCE: 

 

Corresponde a los alcaldes, de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política, cumplir y hacer 
cumplir la Constitución y la Ley, norma que igualmente es consagrada en el artículo 91 de la Ley 136 de 
1994; así como dirigir la acción administrativa del Municipio. La Constitución Política prevé en el artículo 2º 
como fines del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo”. 
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Adicionalmente estipula el artículo 209 ibídem, que “la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
imparcialidad y publicidad”.  
 
En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 (modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011) 

del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 

2015, las entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar 

la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de 

Desarrollo, al Plan de Acción y al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

 

3.3 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ASOCIADA 

 

Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás 

normas concordantes y además de cumplir con las actividades y fases descritas en los estudios previos que 

hacen parte del presente contrato interadministrativo. 

 

1.)  Cumplir en forma eficaz y oportuna las actividades que mediante este contrato interadministrativo se le 
encomienda, según el tenor de la cláusula del mismo. 
2). Ejecutar las funciones que son encomendadas a partir del presente contrato interadministrativo de 
acuerdo a las instrucciones o directrices que de manera general sean acordadas con EL MUNICIPIO.  
3). Hacer uso correcto y racional de la información y/o los recursos de toda clase que EL MUNICIPIO haya 
puesto a su disposición para el cumplimiento de su actividad.  
4). Por mandato expreso de la Ley 100 de 1993 y demás normas que la complementan, reglamentan y 
modifican la entidad ejecutora del presente contrato deberá mantener afiliado el personal a cargo al sistema 
de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales; y aportar al MUNICIPIO la 
constancia de su afiliación y cotizaciones efectivas a los mencionados sistemas.  
5). Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 
conformidad con lo requerido por el contratante.  
6). Reportar y/o entregar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 
ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el 
contratante o el supervisor. Adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar.  
7). Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscal que le correspondan en las cuantías establecidas 
por la ley y de manera oportuna del personal requerido para la ejecución del convenio.  
8). Realizar máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización que le correspondan y asumir 
los costos de estas.  
9). Guardar absoluta reserva sobre los asuntos puestos a su consideración.  
10). Designar un supervisor quien vigile la correcta ejecución del presente contrato interadministrativo y que 
elabore los informes que den cumplimiento a los alcances del contrato.  
11). Informar a la entidad asociada cualquier situación que ponga en riesgo la ejecución del presente acto 
jurídico.  
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12) Entregar los informes de cada una de las actividades realizadas por la entidad asociada, en los tiempos 
estipulados y en forma magnética y física.  
13) Los planos, estudios y diseños estructurales, arquitectónicos, topográficos, de redes de servicios públicos 
etc; deberán ser firmados por el profesional responsable de ellos con su respectiva tarjeta profesional que lo 
acredite.  
14) Anexar de cada uno de los proyectos, medio digital por separado y en este debe estar contenida toda la 
información del proyecto. 
15) Mantener un expediente completo del contrato de forma física y digital, tanto del cumplimiento de las 
actividades de la ejecución física, financiera y contable, que pueda ser objeto de verificación de cualquier 
ente de control o del Municipio de Caucasia. 
16) Realizar un buen manejo de los recursos aportados por el Municipio para la ejecución del objeto del 
contrato, los cuales no pueden ser destinados para un fin diferente al establecido en el convenio y por tanto 
deberán ser estrictamente ejecutados en la forma acordada. 
17) Prestar asesoría y ejercer control frente al ejecutante del contrato, de la inversión de los recursos 
entregados, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre rendición de cuentas 
que se deban presentar ante los organismos de control. 
18) Entregar los documentos necesarios para la terminación y liquidación del contrato. 
19) El Certificado de precios unitarios acorde al promedio de la región, está a cargo del secretario de obras 
públicas e infraestructura Municipal quien se encargará de brindar dicho certificado. 
 

3.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

 

1. Desarrollar las actividades que generen el cumplimiento del objeto del contrato. 

2. El contratista deberá adelantar todas las actividades inherentes a la construcción, ejecución y entrega final 

de la obra. 

3. Presentar informe de ejecución del contrato en el cual se detalle el estado de cumplimiento de cada una 

de las obligaciones específicas. Si el contratista lo desea, podrá utilizar el formato dispuesto por esta entidad 

pública. 

4. Acatar, prever y realizar reuniones conjuntas si es necesario y prestar colaboración que se requiera para 

la ejecución de la obra. 

5. Informar a los supervisores designados sobre cualquier anomalía, imprevistos o impedimentos, que 

perturbe o impida la normal ejecución de la obra. 

6. Actuar con autonomía y responsabilidad desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades que sean 

compatibles con el objeto contractual. 

7. Facilitar a la alcaldía el acceso a la información y documentación inherentes a la ejecución de la obra y su 

buena ejecución. 

8. Verificar que el contratista de obra realice la construcción de las actividades con materiales de buena 

calidad, y con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos. 

9. Realizar un informe mensual y entregarlo al supervisor delegado por el municipio, en el cual deberá de 

contener: 
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• El avance físico y financiero del proyecto 

• Registro fotográfico con la descripción de cada una de las actividades más representativas realizadas.  

• Oficios enviados al contratista (si se han enviado)  

• Planilla de pago de los aportes al sistema Integral de Seguridad social.  

• Cuenta de cobro, factura o documento equivalente según el régimen tributario al cual pertenezca el 

contratista.  

• Memorias de cálculo de las cantidades de obra.  

10. Asistir a los comités de obra programados.  

11. Suministrar los materiales descritos, conforme a las especificaciones técnicas requeridas y a las 
indicaciones que imparta la Secretaría de obras públicas e infraestructura.  

12. Garantizar que los materiales a adquirir sean de la más alta calidad y que cumplan con todas las 
especificaciones técnicas de este tipo de suministros, hecho que debe quedar consignado en la propuesta 
que se presente ante el Municipio.  

13. Cancelar el valor del contrato las sumas correspondientes a los impuestos y demás deducciones legales.  

14. El proponente y/o el contratista deberán conformar bajo su responsabilidad, el equipo de trabajo humano 
y la logística que le permitan cumplir la totalidad de las obligaciones objeto del presente proceso de selección 
bajo su entera responsabilidad y costo.  

15. Las demás que se requieran para el correcto cumplimiento del objeto contractual.  
 
3.5. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 
 
1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que permitan el desembolso del recurso aportado 
para el cumplimiento del objeto del presente contrato interadministrativo.  
2. Entregar a la entidad asociada el listado de documentos necesarios para el desembolso del recurso, para 
luego presentarlos a la Secretaría de Hacienda Municipal.  
3. Autorizar el desembolso de los recursos económicos aportados para el desarrollo del objeto del Contrato 
Interadministrativo, siempre y cuando la entidad asociada lo solicite y éste cumpla con todos los 
requerimientos. 
4. Permitir que la entidad asociada asuma la ejecución de los recursos aportados, de conformidad con el 
objeto y alcance del contrato Interadministrativo. 
5. Revisar los informes elaborados y presentados por la entidad asociada con el fin de verificar la ejecución 
de los recursos aportados para que hagan parte del expediente del contrato interadministrativo. 
6. Designar un supervisor para el contrato, encargado de ejercer los controles y la debida vigilancia a la 
correcta ejecución de los recursos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si el Municipio de Caucasia, Antioquia, a través del ejercicio de la Supervisión, 
detecta que los recursos entregados no se han utilizado correctamente, deberá detallarlo en las actas 
respectivas y en la liquidación final del contrato. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Las partes entienden y aceptan, que los recursos aportados por EL MUNICIPIO, 
deben utilizarse estrictamente para el objeto de la presente relación y que los eventuales sobrecostos no 
imputables a situaciones imprevistas, imprevisibles o constitutivas de fuerza mayor que se presenten no son 
de ninguna manera responsabilidad del Municipio de Caucasia, Antioquia, toda vez que la obligación de parte 
de la entidad es simplemente la entrega de recursos líquidos, mas no la de adelantar proceso de ejecución 
alguno ni de adquirir bienes y/o servicios relacionados con las obligaciones derivadas del presente contrato. 
En consecuencia, eventuales sobrecostos o en general, cualquier afectación, en la forma que lo establece el 
artículo sexto de la Ley 610 de 2000, será de responsabilidad exclusiva de los gestores fiscales y demás 
partícipes en la contratación de la entidad asociada, en la forma que claramente lo describe el artículo 119 
de la Ley 1474 de 2011, por lo que serán ellos los llamados a atender las necesidades que se presente 
durante la ejecución, sin que se afecte el desarrollo del contrato, garantizando el aporte necesario para su 
culminación. El servidor público o colaborador de la administración designado por El Municipio de Caucasia, 
Antioquia, dentro del seguimiento, verificación y control a los recursos entregados, informará cualquier 
irregularidad ante sus superiores y estos, darán traslado a los órganos de control competentes, sin que esa 
labor de supervisión se refiera a ejecución de obra o adquisición de bienes y/o servicios, solamente va 
referida a la ejecución de los aportes. 
 

3.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA. (se adjunta especificaciones técnicas.)   

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
Para atender la necesidad descrita se requiere la celebración de un Contrato Interadministrativo, que se rige 
por Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Artículo 1262 del Código de Comercio Colombiano y sus decretos 
reglamentarios y las normas civiles y comerciales aplicables, en el siguiente sentido: 
 
El Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia establece: "Son fines esenciales del Estado "servir a 
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución". 
 
En desarrollo del Artículo 209 de la Constitución Política, en aras de los principios de eficacia, coordinación 
y colaboración, las autoridades públicas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales Por su parte, el Artículo 6° de la Ley 489 de 
1998 prescribe: "En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas 
deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 
cometidos estatales. 
 
En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones 
y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y 
entidades titulares". 
 
Y el literal a), del numeral 1, del Artículo 2, de la Ley 80 de 1993, establece: 
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"1o. Se denominan entidades estatales: 
 
i. La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las 
áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los 
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del estado, las sociedades de economía 
mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades 
descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública 
mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles." 
 
Así mismo, el literal c), numeral 4, del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la 
Ley 1474 de 2011, establece la posibilidad de contratar directamente en caso de contratos 
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto 
de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 
Dicho literal dispone: 
 
"c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa 
con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 
 
El Artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto reglamentario 1082 de 2015, frente a la figura del Contrato 
Interadministrativo, señala lo siguiente: 
 
"Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre Entidades 
Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. 
 
Artículo 95 de la Ley 489 de 1998.- Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la 
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro 
 
Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasión 
de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberá deducirse del 
presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales." 
 
El Artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, frente al acto administrativo que justifica la contratación 
directa, establece lo siguiente: 
 
"Acto administrativo de justificación de la contratación directa. La Entidad Estatal debe señalar en un acto 
administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe contener. 
1. La causal que invoca para contratar directamente. 
2. El objeto del contrato. 
3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 
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4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. 
 
Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de que tratan los literales (a) y (b) del Artículo 
2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto". 
Considerando igualmente que, por lo señalado en la legislación vigente, esta labor puede ser realizada por 
la mencionada Empresa de Desarrollo Urbano de Andes – EDUAN, siendo importante resaltar que su objeto 
social guarda relación directa con las obligaciones derivadas del contrato que se pretende suscribir. 
 
El presente acto corresponde a un Contrato interadministrativo, que se rige por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007 y sus decretos reglamentarios, y las normas civiles y comerciales aplicables, en especial se sujeta 
a las normas de los Artículos 2142 y siguientes el Código Civil, Artículo 74 y siguientes de la Ley 1564 de 
2012; Artículo 1262 del Código de Comercio en concordancia con lo dispuesto por los Artículos 13, 32 y 40 
(inciso primero) de la Ley 80 de 1993. 
 
En materia laboral, el contratista deberá manifestar a los trabajadores su condición de intermediario, pues 
de lo contrario responderá solidariamente con la entidad contratante por el pago de las obligaciones 
respectivas. 
 
Por la normatividad anteriormente señalada, y debido a que tanto el MUNICIPIO como La Empresa de 

Desarrollo Urbano de Andes – EDUAN  son entidades públicas, y que las obligaciones derivadas del mismo 

tienen relación directa con el objeto social de la empresa industrial y comercial y este cuenta con la 

experiencia e idoneidad necesaria se suscribirá un Contrato Interadministrativo para desarrollar el siguiente 

objeto: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA  ADECUCACION DE LA CIUDADELA 

EDUCATIVA PANZENU DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO: El valor proyectado del 

presupuesto oficial para el cubrimiento de la presente necesidad, se estima en un valor de:  TRESCIENTOS 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS MLC. ($350.000.000.00). El valor informado en este capítulo fue 

determinado de acuerdo al presupuesto elaborado por el equipo técnico de la Secretaría de obras públicas 

e infraestructura del municipio. El contratista asumirá a su cargo todos los gastos para el buen desarrollo del 

contrato. 

 
Para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratación, se cuenta con el siguiente Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado 

disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad presupuestal 

00051 13/01/2026 $350.000.000 

 

5.1. PRESUPUESTO OFICIAL. 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNITARIO VALOR PARCIAL 

1.0 PRELIMINARES  $ 9.131.245 

1.1 

Suministro e Instalación de 
CERRAMIENTO PROVISIONAL en 
tela verde con una altura de 2,1 m. y 
estructura en larguero común. Incluye 
suministro, transporte, instalación y 
desmonte de la tela , excavación 
manual en cualquier material y todos 
los demás elementos necesarios para 
su correcta instalación. 

ML 300,00 $ 17.241 $ 5.172.300 

1.2 RETIRO Y BOTADA  DE CANOAS y  
RUANAS. 

ML 100,00 $ 9.191 $ 919.100 

1.3 
RETIRO Y BOTADA  DE BAJANTES 
Y/O TUBERÍA EXPUESTA en mal 
estado.  

ML 50,00 $ 5.589 $ 279.450 

1.4 

RETIRO Y BOTADA DE CIELO 
FALSO, en cualquier material, madera, 
drywall. Incluye lámina, perfiles, 
estructura de madera, cargue, 
transporte y botada de escombros en 
botaderos oficiales y la recuperación 
de los materiales aprovechables y/o su 
transporte hasta la bodega o el sitio 
que indique la interventoría. 

M2 214,20 $ 12.887 $ 2.760.395 

2.0 CUBIERTAS Y CIELOS  $ 51.790.296,80 

2.1 

Suministro e instalación de CANOA EN 
LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, 
DLLO HASTA 1.00M.  Incluye embudo 
galvanizado calibre 16 , pintura 
anticorrosiva, esmalte base aceite y 
todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación. Se deberá colocar 
una buena base de apoyo de la canoa 
en toda su longitud. 

ML 100,00 $ 112.179 $ 11.217.900,00 

2.2 
Suministro e instalación de CIELO 
FALSO EN PVC. Incluye estructura. 

M2 214,20 $ 168.474 $ 36.087.130,80 
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2.3 

Suministro e instalación de TRAGANTE 
DOBLE DE 3" y/o 4".  Incluye wash 
primer y acabado en el mismo material 
de la canoa, los accesorios verticales 
después de la tee o codo de la tubería 
horizontal de aguas lluvias hasta la 
canoa. Estos deberán estar 
correctamente pegados usando 
limpiador y soldadura apropiados y 
soldados correctamente a la canoa, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra 
clase de anomalía. Incluye además las 
perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran incluyendo 
cargue y botada de escombros en 
botaderos. 

UND 6,00 $ 113.511 $ 681.066,00 

2.4 

Suministro e instalación de TUBERÍA 
PVC-SANITARIA, COLGADA O EN 
BAJANTES con un DIÁMETRO DE 3" 
y/o 4". Incluye suministro de los 
materiales, bocas, accesorios, pegante, 
limpiador, wash primer, acabado en 
esmalte mate, color a definir por parte 
de interventoría, andamios, 
abrazaderas y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

ML 50,00 $ 76.084 $ 3.804.200,00 

3.0 INSTALACIONES ELECTRICAS  $ 62.382.416 

3.1 

Mantenimiento de red electrica 
existente. Incluye cambio de cableado 
en mal estado e instalacion de tuberia 
MT. 

UND 1 $ 6.896.300 $ 6.896.300 

3.2 Suministro e instalacion de aire de 
24000 BTU. 

UND 3 $ 5.099.986 $ 15.299.958 

3.3 Suministro e instalacion de aire de 
12000 BTU. 

UND 6 $ 3.404.723 $ 20.428.338 

3.4 
Suministro e instalacion de Bomba 
hidroflow. Incluye todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

UND 1 $ 2.187.232 $ 2.187.232 

3.5 Suministro e instalación de ventilador 
tipo industrial Alteza o similar  

UND 15 $ 750.000 $ 11.250.000 
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3.6 
Suministro e instalación de reflector led 
de 200w uso exterior. Incluye fotocelda  

UND 6 $ 430.098 $ 2.580.588 

3.7 
Suministro e instalación de cable 
encauchetado N°12 con para sistema 
de iluminación exterior  

Ml 200 $ 18.700 $ 3.740.000 

4.0 REVOQUE Y PINTURA  $ 127.904.663 

4.1 

Aplicación de PINTURA VINILO TIPO 
KORAZA o similar, para exteriores e 
interiores, tres manos o las necesarias 
hasta obtener una superficie pareja y 
homogénea. Incluye suministro y 
transporte de los materiales, resanes y 
humedades. 

M2 3510 $ 22.702 $ 79.683.079 

4.2 

Suministro y aplicación de estuco 
plástico sobre muros interiores y 
exteriores tipo estucor de corona o 
similar x 3 manos, incluye lijado de la 
superficie y demás elementos 
necesarios para su correcta aplicación. 

M2 2100 $ 18.196 $ 38.211.390 

4.3 
Suministro e instalación de 
impermeabilizante para losas 

M2 250,00 $ 40.041 $ 10.010.194 

VALOR COSTOS DIRECTOS    $ 251.208.621 

ADMINISTRACIÓN (A) 30,0% $ 75.362.586,44 

UTILIDAD (U) 5% $ 12.560.431,07 

PGIO   $ 10.868.361,00 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO    $ 350.000.000,00 

 

5.2 FORMA DE PAGO: 

 

La Entidad entregará el 50% del valor del contrato como anticipo, el excedente del valor del contrato en 
pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la 
supervisión hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra 
liquidación del contrato. 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su 
entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC). 
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La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
 
La Entidad, a través de la supervisión, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el 
manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá 
ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso 
del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo 
aprobado por el Interventor. 
 
PARAGRAFO 1: LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES – EDUAN, deberá constituir una 
cuenta la cual ha de ser separada e inembargable y exclusiva para el manejo de los recursos del proyecto. 
Se aclara que los rendimientos financieros que se generen por el manejo de dicha cuenta serán en su 
totalidad de propiedad del MUNICIPIO DE CAUCASIA y serán reintegrados al término del plazo del presente 
contrato interadministrativo, en la cuenta que indique el MUNICIPIO DE CAUCASIA. Es responsabilidad de 
la supervisión verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
PARAGRAFO 2: LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES – EDUAN, solicitará al contratista 
que presente una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el 
patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad 
del recurso entregado a título de anticipo.  

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de 
ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo 
aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes 
de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al Municipio Entidad como se establece en 
el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre 
la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria 
sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la 
forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los 
primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el 
patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del 
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contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los 
rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que deberá ser 
controlada por la supervisión. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva 
acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el 
Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo 
menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato 
supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.  
 
6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

Para seleccionar el contratista se tienen en cuenta su capacidad legal para desarrollar el objeto del contrato, 

partiendo de los estudios necesarios para desarrollar la actividad propia del objeto, previo el cumplimiento 

de los requerimientos técnicos, económicos y jurídicos habilitantes requeridos. 

 
Conforme a la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, se tienen las siguientes 
reglas para los Contratos interadministrativos: 
 
1). Los contratos interadministrativos, en todos los casos. deben tener relación directa con el objeto de la 
entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos, los cuales, naturalmente. están sometidos a la 
ley. 
 
2). La suscripción de Contratos Interadministrativos "de obra, suministro, prestación de servicios de 
evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos. Encargos fiduciarios y fiducia 
pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con 
participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la 
asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras", debe 
estar precedida de licitación pública o selección abreviada; solamente en los demás casos, podrá acudirse 
al sistema de contratación directa. 
 
3). La ejecución de los contratos interadministrativos quedó sometida, por regla general, al Estatuto General 
de Contratación Pública, salvo los casos en que la entidad ejecutora actúa en régimen de competencia o 
cuando el CONTRATO tenga relación directa con su actividad.  
 
Es así como se determina que, para el cumplimiento del objeto del presente proceso de contratación, EL 
MANDATARIO: cumple todos los criterios para celebrar un Contrato Interadministrativo, teniendo en cuenta 
que la necesidad que tiene la Administración Municipal puede ser perfectamente desarrollada por dicha 
entidad. 
 
Teniendo en cuenta en el caso concreto la calidad de las partes, (personas jurídicas de derecho público), y 
que las obligaciones derivadas del contrato tienen relación directa con el objeto y servicios que tiene a cargo 
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La Empresa de Desarrollo Urbano de Andes - EDUAN, se considera pertinente celebrar un Contrato 
Interadministrativo. 
 
El proponente que oferte deberá adjuntar: 
 
• Propuesta del servicio. 
• Certificado de Existencia o Acuerdo de creación. 
• Acta de autorización de la Asamblea o Junta Directiva que lo faculte para contratar. 
• Acta de posesión del representante legal 
• Hoja de Vida Formato Único de la Función Pública persona jurídica. 
• Fotocopia de la cédula del Representante Legal. 
• Certificado de la Contraloría de la persona jurídica y del representante legal. 
• Certificado de la Procuraduría de la persona jurídica y del representante legal. 
• Certificado de antecedentes penales (policía) del representante legal. 
• Certificado de Medidas Correctivas del representante legal.  
. Certificado del REDAM 
. Certificado de delitos sexuales   
• RUT de la persona jurídica. 
• Constancia de pago de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales. 
• Estatutos en caso de que aplique 
• Acta de nombramiento 
• Acta de constitución 
• Certificados de Experiencia 
 

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: 

 

En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del convenio, el Municipio no advierte 

causales que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores pactados en el 

convenio durante todo el término de su vigencia. 

 

Mecanismos de cobertura para garantizar obligaciones: 

 

El estudio de riesgos busca estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratación 

(Artículo 4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones económicas de los mismos y su mecanismo de cobertura. 

 

En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del convenio, el Municipio no advierte 

causales que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores pactados en el 

convenio durante todo el término de su vigencia. 

 

En orden a lo descrito, se procede entonces al establecimiento de la matriz de riesgo a que puede estar 

sometido el convenio a realizar: 
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Ocurre cuando se presentan retrasos o 
incumplimientos en la entrega de los 
informes y/o productos o bienes a 
cargo del contratista, con ocasión de la 
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aprobaciones previas de los productos 
y/o informes desarrollados por el 
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Afecta el cumplimiento de las 
obligaciones del contratante a cargo 
del Supervisor del contrato, 
relacionadas con la aprobación de 
productos y/o informes, y genera 
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Se presenta cuando la entidad no 
cuenta con los recursos para pagar el 
valor del contrato en los plazos 
establecidos. 

Genera mora de la entidad en el pago 
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Se presenta por la expedición de 
normas que impongan nuevos tributos, 
impuestos o cargas parafiscales, que 
pueden afectar el equilibrio económico 
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7.1. FORMA DE MITIGARLO 
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A través de la 
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cumplimiento de las 
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Aplicación inmediata 
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Permanente consulta 
y actualización 
normativa. 

Permanente 

 

8. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 

A. LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN deberá constituir a favor del 
CONTRATANTE los siguientes amparos: 
 

ASOMUDACAR 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento 
Veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato 

Igual a su plazo y cuatro (4) meses 
más. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Será del cien por ciento (100%) 
del valor del anticipo entregado 

Igual a su plazo y cuatro (4) meses más 

 

B. LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN, deberá exigir en todos los 
convenios y/o contratos que se celebre para la ejecución de los recursos derivados del Contrato 
Interadministrativo, las garantías necesarias con lo dispuesto en la Ley, estableciendo como 
BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO al MUNICIPIO DE CAUCASIA NIT. 890.906.445-2, y en general 
tipificará, identificará, preverá, establecerá y exigirá todas las garantías que sean necesarias para que 
se cumpla con el objeto contractual y se aminoren los riesgos específicos del objeto contractual exigiendo 
mínimo las siguientes garantías y coberturas: A LOS CONTRATOS DE OBRA — RECURSOS DE 
OBRA: 

CONTRATISTA DE OBRA 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento 
Veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato 

Igual a su plazo y seis (6) meses más. 

Pago     de     salarios     y 
prestaciones sociales, e 
indemnizaciones. 
(para obra e interventoría) 

Quince por ciento (15%) del 
valor del contrato. 

El plazo del contrato y tres (3) años mas 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 
(para obra) 

Será del cien por ciento (100%) 
del valor del anticipo entregado 

Igual a su plazo y seis (6) meses más. 
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Estabilidad de la obra 
(para obra e interventoría) 

Veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato de obra 

Cinco (5) años a partir de la fecha en la 
cual la Entidad Estatal recibe a 
satisfacción la obra. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 
(para obra) 

200 SMMLV Igual a su plazo. 

 

PARÁGRAFO 1: Es obligación del contratista asumir los gastos que se deriven tanto de la constitución de 
la Garantía Única, como de la aplicación de la vigencia de la misma. 
 
PARÁGRAFO 2: EL CONTRATISTA está obligado a restablecer o reponer el valor de la garantía cuando 
éste se haya visto reducido o agotado por razón de las reclamaciones efectuadas. En cualquier evento en 
que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, EL CONTRATISTA deberá ampliar 
el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia según el caso. 
 
9. IMPUESTOS MUNICIPALES APLICABLES: Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el 
proponente debe tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, 
prestaciones sociales y demás emolumentos que considere necesarios para la fijación de la propuesta 
económica, el  oferente deberá tener presente las retenciones y estampillas que realizará el municipio (y que 
en el caso de obra pública se encuentra debidamente discriminada en el A.I.U. del presupuesto oficial), el 
pago del sistema integral de seguridad social en salud y pensiones de persona jurídica, y demás gastos en 
los que deba incurrir el contratista para cumplir con el objeto contractual. 
 
De manera puntual el municipio de Caucasia aplica, entre otras, las siguientes deducciones: 
 

OBRA 
 

DEDUCCIONES PORCENTAJE 

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% 

TASA PRODEPORTE 2.5% 

FONDO LOCAL DE SEGURIDAD 5% 

ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.5% 

ESTAMPILLA U DE A 1.2% 

ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR 2% 

RETENCIÓN EN LA FUENTE (CONTRATOS 
DE CONSTRUCCION) SEGÚN REGIMEN 
TRIBUTARIO 

DECLARANTE 
NO 

DECLARANTE 

2% 2% 

TASA BOMBERIL 2.5% 

RETEICA (DEPENDIENDO DE CIIU) 8x1.000 

  

 
Y las demás aplicables del orden municipal, departamental y nacional según la tipología contractual. 
Es responsabilidad del contratista interesado en participar del presente proceso averiguar los porcentajes 
totales reales de cada una de las deducciones antes mencionadas o averiguar sobre cualquier otra (o si 
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estas), de acuerdo a sus características tributarias le son aplicables o aumente el porcentaje a retener. Lo 
anterior por cualquier cambio que en el transcurso del presente proceso de selección pueda sufrir el estatuto 
tributario nacional o municipal; por lo tanto, serán de exclusiva responsabilidad del oferente los errores u 
omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas 
que se deriven de dichos errores u omisiones, obligaciones sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura 
del equilibrio contractual. 
 
Por su parte el supervisor/interventor del contrato deberá suscribir informes de supervisión/interventoría y 
acta de recibido a satisfacción respecto de la cabal ejecución contractual. Así mismo deberá verificar el 
cumplimiento para cada pago de las de qué trata el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.   
 
10. INTERVENTORÍA y SUPERVISIÓN:  
 
La Supervisión estará a cargo de las Secretaría de obras públicas e infraestructura debido a la especificidad 
del contrato y su área de conocimiento quienes deberán velar por el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales e informar sobre su cumplimiento.  
 
10.1. DE LA INTERVENTORÍA: 
 
De acuerdo con las especificaciones generales y técnicas del proyecto, sus características y valor presupuestal 
no se hace necesario una interventoría técnica, responsable controlar la acción del contratista, para verificar 
que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, socio ambientales, 
legales, contables, financieras y presupuestales; establecidas en los pliegos o invitaciones de los contratos 
celebrados por la entidad. 
 
11. LA INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, las 
Entidades Estatales no deben hacer este análisis para los Procesos de Contratación adelantados por la 
modalidad de selección de contratación directa. 
 
ANEXOS: 
 
•  CDP. 

•  Documentos de la entidad. 

• Acto administrativo de justificación contratación directa. 

• Especificaciones técnicas. 
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Dada en el municipio de Caucasia — Antioquia, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2026 
 
 
 

 

JORGE ALEJANDRO SUAREZ GÓMEZ –  

Secretaría de obras públicas e infraestructura. 

 

 
 Nombres y Apellidos -Cargo Fecha  Firma  

Proyectó  Jefferson Camilo Preciado – Profesional apoyo a la supervisión.  27/01/2026  

Reviso Esmeralda elena Herrera Silva – Abogada Especialista  27/01/2026 
 

aprobó  Jorge Alejandro Suarez Gómez – Secretario de Infraestructura. 27/01/2026  

Los arriba firmantes certificamos que la información suministrada en el presente documento se encuentra ajustada a la realidad de la entidad territorial y a la normatividad 

vigente en la materia.  

 

 

 

 

 

 


