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ANEXO AL CONTRATO CD-03-2026

CONTRATO CD-03-2026

CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI

NIT 901.956.792-6

CONTRATISTA APES INGENIERIA S.A.S

NIT 901.407.879-3

REPRESENTANTE LEGAL | JULIAN DAVID CUERVO GOMEZ

CEDULA 1.128.433.888

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE
JESURALEN EN EL MUNICIPIO DE SONSON, ANTIOQUIA

VALOR CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y|
OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($469.168.857)

PLAZO CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026

LOCALIZACION MUNICIPIO DE SONSON, ANTIOQUIA

Entre los suscritos a saber, de una parte, JOSE GERARDO CORREA OSORIO identificado con la cédula
de Ciudadania No.71.775.609, quien actua en calidad de Gerente y representante legal de la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI identificada con NIT 901-956-792-6, debidamente
autorizada para contratar de conformidad con el Decreto 045 del 25 de marzo de 2025, Acta de posesién
Nro. 010 del 25 de marzo de 2025, y de conformidad con las Leyes 80 de 1993 modificada parcialmente por
la Ley 1882 de 2018, 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de
2015 y Acuerdo Municipal 009 de 2024, de una parte y quien en adelante se denominara EDURI, y de otra
parte JULIAN DAVID CUERVO GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadania No 1.128.433.888,
obrando como representante legal de APES INGENIERIA S.A.S con NIT 901.407.879-3 quien en adelante
se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato bajo las siguientes
consideraciones:

1. Mediante CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CONTI-009- 2025 celebrado entre el Municipio de
Sonson, Antioquia y EDURI, se contempld en el alcance de dicho contrato el mejoramiento de la cancha
de futbol del corregimiento de Jerusalén en el Municipio de Sonsén Antioquia: motivo por el cual en el
marco del Acuerdo Municipal 009 de 2024, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
INTEGRAL - EDURI, realizara las contrataciones a que hubiere lugar para cumplir las obligaciones
asumidas con el Municipio de Sonsén- Antioquia, para ello se llevaran a cabo los procesos de
contratacion que se requieran de acuerdo a las calidades técnicas requeridas para cada obra a realizar.

2. Que la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural - EDURI, para dar cumplimiento a las obligaciones
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adquiridas en el marco del contrato interadministrativo mencionado, adelanté proceso de selecciéon de

contratista conforme a lo estipulado en su Manual de Contratacion (Acuerdo No 01 de 2025).

3. Que dicho proceso de seleccion se llevé a cabo mediante la modalidad de invitacion privada segun lo
estipulado en el Manual de Contratacion de la empresa cuyo objeto es “Mejoramiento de la cancha de
futbol del corregimiento de Jerusalén en el Municipio de Sonsén, Antioquia”.

4. Que, conforme a lo anterior, quien resulté seleccionado en el proceso fue la empresa APES INGENIERIA
S.A.S. con NIT: 901.407.879-3, el cual ejecutara el contrato que se formaliza a través del presente
documento, contrato que se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a realizar, ejecutar y
desarrollar el siguiente objeto “MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE
JESURALEN EN EL MUNICIPIO DE SONSON, ANTIOQUIA:

SEGUNDA: ALCANCE: Dentro del alcance del contrato se ha determinado el mejoramiento de la de la
cancha corregimiento de Jerusalén — Sonson:

MEJORAMIENTO CANCHA CORREGIMIENTO DE JERUSALEN - SONSON

ITEM

DESCRIPCION

UND

Cantidad

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1.1

Replanteo topografico del proyecto: comprende la localizacién, trazado y
marcacién en campo de ejes, niveles y puntos de referencia establecidos en
los planos del proyecto. Incluye mano de obra calificada, uso de equipos
topograficos, materiales menores (estacas, clavos, pintura) y transporte,
asegurando la correcta ubicacion y niveles de las obras segun disefio
aprobado.

ha

3.30

$

4,780,730.62

15,776,411.04

Desmonte manual y limpieza de terreno: comprende la remocién manual de
vegetacion, raices, maleza y escombros en el area de trabajo, incluyendo
transporte y disposicion final autorizada de los residuos fuera de la obra.
Incluye mano de obra especializada, herramientas manuales, materiales
menores y actividades para dejar el terreno limpio, nivelado y apto para la
construccion, conforme a especificaciones técnicas y supervision. Completa el
proceso previo para garantizar condiciones éptimas para la ejecucion de la obra.

ha

3.30

$

2,724,226.92

8,989,948.85

Excavacion de material in-situ para construccién de obras de drenaje (cunetas,
filtro francés, cajas de inspeccion, instalacion de tubos galvanizados, viga de
cimentacion.). Incluye cargue y transporte al sitio de disposicion

m3

125.64

13,100.90

1,645,997.02

CONSTRUCCION FILTRO FRANCES

21

Suministro, transporte y colocacién manual de piedra de canto rodado (grava)
seleccionada, limpia y de tamafo uniforme para relleno en zanja de filtro
francés, de acuerdo a seccion y planos técnicos. Incluye compactacion ligera y
nivelacion, retiro de residuos y disposicion final del material sobrante.

m3

72.93

$

144,461.25

10,535,100.78

MEJORAMIENTO CANCHA CORREGIMIENTO DE

JERUSALEN - SONSON

iTEM

DESCRIPCION

UND

Cantidad

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

22

Suministro y despliegue de geotextil no tejido marca Pavco 1600 o similar,
colocado manualmente en el fondo y paredes de la zanja, asegurando
cobertura continua y traslape conforme a especificaciones técnicas para
drenajes. Incluye corte, ajuste, fijacion y retiro de excedentes y residuos.

673.88

$ 14,606.79

9,843,250.99
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23

Suministro, transporte y colocacion de tuberia PVC Pavco perforada de 4
pulgadas de diametro, ubicada sobre el colchén granular y geotextil en la
zanja del filtro francés, nivelada y alineada de acuerdo a planos. Incluye
empalmes, accesorios, pruebas de nivel y limpieza.

ml

449.25

32,950.44

14,803,135.13

24

Suministro, transporte y colocacién manual de arena lavada, libre de impurezas,
utilizada como capa de colchén para relleno y mejora de filtracion en el filtro
francés, instalada segln espesores requeridos y especificaciones técnicas.
Incluye limpieza y retiro de excedentes.

105,923.88

285,520.68

25

Suministro y colocacién manual de capa vegetal (tierra negra) sobre el relleno
del filtro francés y area alterada, distribuyendo uniformemente para recibir
el acabado de engramado, conforme disefio y planos. Incluye limpieza y
retiro de sobrantes.

13.48

16,489.45

222,238.75

26

Suministro y siembra manual de césped (grama) sobre la capa vegetal en el area
tratada, asegurando compactacion suave, riego inicial y ajuste al disefio
paisajistico definido. Incluye limpieza de area de trabajo y disposiciéon de
excedentes vegetales y residuos.

134.78

12,872.91

1,734,964.04

CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL CANCHA

3.1

Construccién de viga de cimentacion en concreto armado de 0.30 x0.30 m de
seccion y 0.40 m de profundidad, con concreto fc = 21 MPa, elaborado Y|
transportado desde planta en Rionegro hasta la cancha en Jerusalén, incluye|
acero de refuerzo longitudinal con dos barras #3 (3/8"), estribos #2 (1/4”) cada 20|
cm, formaleta en madera, alambre de amarre, desencofrante, colocacion,
vibrado, curado y desencofrado. Incluye toda la mano de obra, herramiental
menor, equipos, limpiezay disposicion de residuos, asi como el transporte de todos
los materiales desde origen hasta sitio de obra, conforme a los planos
estructurales y especificaciones de disefio. Se mide y paga por metro]
lineal ejecutado.

ml

240

116,946.59

28,067,180.81

32

Construccion de base con bloques de concreto armado, colocados y alineados
segun plano, con aplicacion posterior de revoque en ambas caras para
acabado y proteccion. Incluye mezcla de mortero, herramientas, mano de
obra, limpieza y retiro de escombros.

144.00

9,181.54

1,322,141.90

33

Instalacion de malla metalica eslabonada, con calibre y tamafio conforme
al disefio, tensada y asegurada a la estructura metdlica del cerramiento.
Incluye corte, ensamblaje, fijacién y mano de obra especializada.

456.00

31,490.55

14,359,690.80

34

Suministro y montaje de postes metalicos tubulares galvanizados, diametro
3", con instalacion vertical, fijacién adecuada mediante anclajes o zapatas
de concreto. Incluye alineamiento, nivelacién, y movimientos de tierra
necesarios.

ml

240.00

76,261.80

18,302,832.7

35

Colocacién de riostras horizontales y diagonales de tubo galvanizado (1.5”
diametro), soldadas o sujetadas a los postes para dar estabilidad estructural.
Incluye corte, soldadura, mano de obra y limpieza final.

ml

240.00

20,349.26

4,883,823.38

OBRAS HIDRAULICAS

COMPLEM

ENTARIAS

41

Suministro, transporte, y colocacién de tuberia PVC marca Pavco de
4 pulgadas de didametro, perforada para drenaje de aguas pluviales.

ml

38.10

$

33,857.33

1,289,842.28

MEJORAMIENTO CANCHA CORREGI

MIENTO DE JERUSALEN -S

ONSON

iTEM

DESCRIPCION

UND

Cantidad

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

Incluye la conexion con cajas de inspeccién, nivelacion, pruebas,
mano de obra especializada, herramientas y limpieza final del area.

42

Construccion e instalacion de cunetas circulares prefabricadas o moldeadas
in situ con didmetro de 0.15 metros para canalizacién de aguas superficiales.
Incluye la excavacién, colocacién conforme a pendientes, ajuste vy
compactacion, materiales, mano de obra y

disposicion de desechos.

ml

249.13

$

155,628.09

$

38,771,625.34
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Suministro y construccion de dos cajas de inspeccion de dimensiones
aproximadas 1 metro por 1 metro por 1.2 metros de altura. Incluye bloque de
43 concreto, mortero, tapa metalica o de concreto, mano de obra calificada, und 2.00 $ 576,970.95 | $ 1,153,941.90
limpieza, y aseguramiento del buen funcionamiento del sistema de drenaje.

MANTENIMIENTO CUBIERTA METALICA

Realizacion de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en
cubierta metalica existente, incluyendo limpieza, retiro de elementos
dafnados, sustitucion parcial de ldaminas, reparaciones de estructura metalica,
5 aplicacién de pintura anticorrosiva, revision y ajuste de fijaciones. Se gbl 1 $ 2,358,512.23 | $ 2,358,512.23
garantizan condiciones adecuadas para la proteccion estructural y
funcionalidad de la cubierta. Mano de obra especializada y uso de materiales
certificados.

RED ELECTRICA - ILUMINACION ALUMBRADO PUBLICO CANCHA JERUSALEN

Realizacion de actividades de suministro e instalacién integral de todo el
sistema eléctrico y de alumbrado publico del proyecto, incluyendo tablero
de distribucion, tuberias (PVC e IMC), cajas subterraneas de paso y
halado, circuitos eléctricos segun planos, acometidas principales, instalacion
de medidor en poste, montaje de postes metalicos para iluminacion vy
6 reflectores LED. Se incluyen todos los materiales, accesorios, conexiones, gbl 1 $ 139,293,166.95 |$ 139,293,166.95
fijaciones, dispositivos de seguridad, asi como mano de obra
especializada, herramientas, transporte y pruebas de funcionamiento para
garantizar la seguridad, la correcta operacién y el cumplimiento de
normatividad en todala red eléctrica del proyecto.

SUBTOTAL $ 313,639,325.22
ADMINISTRACION
(32.4%) $ 101,619,141
IMPREVISTOS $ 3,136,393.25
UTILIDAD $ 18,661,539.85
SSTA $ 3,136,393.25
PLAN DE MANEJO
AMBLR AT $ 24,839,689.32
PLAN DE MANEJO DE
TRARSHS $ 4,136,375.00
TOTAL $ 469,168,857.27

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el presente contrato el contratista se obliga a:

1. Ejecutar todas las obligaciones del objeto contractual y que estén dentro del alcance del presente contrato
y las especificaciones técnicas.

2. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y con el plan y cronograma que
proponga la EDURI. El cual se debe anexar y hacer parte integral del contrato.

3. Presentar el cronograma de la obra teniendo en cuenta los siguientes directores: Una hoja con el informe
en si, donde se debe registrar el personal por frente, los frentes que se tengan, el rendimiento por frente, el
tiempo del contrato, tiempo que resta, entre otros, una hoja con el cronograma de obra.

4. Suscribir el acta de inicio, Acta de Liquidacién del contrato y las modificaciones a las que hubiera lugar.

5. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento
de las obligaciones contractuales y la ejecucion del contrato.

6. EIl CONTRATISTA debera aportar certificacion expedida por el revisor fiscal cuando exista la obligacion de
tenerlo, de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus
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obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos

profesionales), y aportes ala Cajas de Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF,

cuando a ello hubiere lugar, obligacién que debera adjuntarse al informe del interventor y debera ser verificada

por éste.

7.Entregar oportunamente las actas de avance de obra en las fechas establecidas por la entidad contratante,

de lo contrario un acta a destiempo, no alcanzaria a ser revisada, aprobada y por ende no se alcanzaria a

pagar en la fecha posterior al corte que se haga en el acta.

8. Elaborar una bitacora de obra.

9. Cumplir con la programacion establecida por la EDURI, anexar a cada solicitud de pago de las actas

mensuales y soportes indicados por el supervisor del contrato.

10. Contar con el personal profesional iddneo y necesario para el cumplimiento el objeto contractual.

11 El contratista sera responsable por las interpretaciones que efectie de los datos, informaciéon y

requerimientos de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral - EDURI al ejecutar la prestacion del

servicio o suministro y por lo realizado con base en informacion o en datos no contenidos en los documentos

que soportan la propuesta.

12 Debera acreditar el pago de la seguridad social integral en cumplimiento de la Ley 789 de 2002.

13 Seran de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente contrato.

14 El Contratista debera portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga la EDURI

conforme al Manual de Estilo de la Entidad.

15. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo ambiental vigentes.

16 Contar con un programa de salud ocupacional, adaptado a las caracteristicas de una empresa de

construccién.

17 Cada mes, el Contratista se reunira con la Interventoria para revisar el programa de Salud Ocupacional y

hace en analisis del estado de la seguridad e higiene en relacion con la ejecucion del contrato y mantener un

continuo control de los riesgos. Inmediatamente después de cada reunién el Contratista hara las revisiones

que indique la Interventoria y tomara todas las acciones que sean necesarias para proceder en conformidad.

18 Llevar un registro fotografico del antes y después, que evidencie el transcurso de los trabajos. Este registro
sera revisado por el interventor del contrato y sera fundamento de la verificacion de cumplimiento que
eéste lleve a cabo.

19 Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el

objeto del contrato.

20 EL CONTRATISTA debera realizar las respectivas actas de entorno y vecindad, previo al inicio de las

actividades del contrato asi mismo, realizar su seguimiento y debera realizar el respectivo cierre de éstas,

para que esta manera se garantice que no haya afectacion y si es del caso, se realice las respetivas

correcciones,

21 Entregar previa aprobacion de la supervision la obra A LA EDURI, para lo cual deberan suscribir el acta

de recibo a satisfaccion y actualizar la pdliza de calidad y estabilidad de la obra.

22 El contratista, debera dentro de la ejecucion del objeto contractual debe garantizar a su costa, eximiendo

de todo costo a la EDURI del suministro, transporte, personal, maquinaria, herramienta, equipo menor y todo

lo necesario para llevar a cabo de la mejor manera las actividades,
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23 El contratista, debera garantizar la sefalizacién preventiva y correctiva garantizando la seguridad de los
diferentes actores de la via (peatones-ciclistas-vehiculos, etc.

PARAGRAFO 1: Cabe recordar que la aceptacion de oferta, la minuta del contrato y documentos anexos o
cualquier otro documento o modalidad contractual concordante, haran parte del esencial del proceso de
contratacion, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su
interpretacion e integracion, puesto que contiene la voluntad de la EDURI a la que se someten los
proponentes durante el proceso de seleccion y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla de
conformidad con las garantias que se exigen en el presente estudio previo.

CUARTA OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la informaciéon compartida con el contratista o por terceros. No
obstante, el proveedor conocer el estado del arte de su negocio y estara siempre en la obligacion de advertir
y recomendarle al contratante, los productos mas adecuados para el desarrollo del objeto contractual.

2. Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor del contrato
3. Suministrar oportunamente la informacién necesaria y el apoyo logistico y operativo que requiere el
contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

4. Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad de las observaciones sobre la ejecucion del
contrato.

5. Recibir la obra a través del acta de recibo a satisfaccion.

6. Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna de la obra del objeto contratado igual exigencia podra
hacerse al garante.

7. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.

8. Verificar los documentos para legalizacion del contrato.

9. Efectuar la supervision del contrato.

QUINTA: CRONOGRAMA, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS, El Contratista se obliga para
con la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral- EDURI, a ejecutar el objeto contractual en las
cantidades y precios plasmados en su propuesta economica la cual constituye parte integral del presente
contrato y especialmente debera aportar un cronograma de ejecucion de la obra, una vez sea firmada el acta
de inicio del contrato.

SEXTA. VALOR DEL CONTRATO EI valor del presente contrato se estima en la suma de
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
CINCENTA Y SIETE PESOS ($469.168.857), precio que incluye impuestos, deducciones y gastos a que
haya lugar, los cuales se pagaran con recursos del Contrato Interadministrativo suscrito entre el municipio de
Sonsoén- Antioquia y EDURI y por tanto EL CONTRATISTA de este contrato, entiende y acepta que los pagos
se encuentran sujetos a los desembolsos que de ellos realice el ente Municipal.

Paragrafo 1: EL CONTRATISTA autoriza de manera irrevocable y expresamente a la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL — EDURI, para descontar del pago por su servicio, las sumas
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de dinero que por error le sean pagadas. Asi mismo, autoriza la deduccién y el descuento correspondiente a
impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos.

SEPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato sera de CUATRO (4) MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026,
previa aprobacién de las garantias requeridas en la Invitacion y al cumplimiento de todos los protocolos de
bioseguridad determinados por las autoridades competentes y ARL.

OCTAVA: FORMA DE PAGO: La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL — EDURI,
pagara el valor del contrato de la siguiente manera: El pago se realizara mediante actas de avance parciales
de obra, con el visto bueno del supervisor y de la interventoria, previa presentacion de informe de actividades,
certificacion de cumplimiento y el pago de seguridad social (salud, pension y ARL) del mes correspondiente
al cobro, estos valores de desembolso estaran supeditados a la presentacion de la cuenta de cobro. Es de
anotar, que para el primer pago se requiere, allegar cronograma de trabajo.

NOVENA IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA pagara todos los impuestos,
derechos, tasas y similares que se derivan del contrato y por lo tanto, su omision en el pago sera de su
absoluta responsabilidad.

DECIMA: MULTA POR INCUMPLIMIENTO: En caso de mora e incumplimiento parcial de las obligaciones
parciales adquiridas por el contratista en el presente contrato, esta faculta a la entidad contratante para
imponer multas diarias y sucesivas del 1x1000 del valor total del contrato sin exceder el 10% del valor de
este, por cada dia de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
CONTRATISTA, sin perjuicio de la clausula penal pecuniaria a que haya lugar y a la reclamacién por via
judicial que por dafos y perjuicios se causen a la entidad CONTRATANTE, por lo que este contrato y la sola
declaracién de incumplimiento asi efectuada, prestara merito ejecutivo, asi mismo el CONTRATISTA autoriza
a la entidad CONTRATANTE para que retenga, deduzca los pagos que por cualquier concepto se le adeuden
o en su defecto sobre la garantia de cumplimientos que se le hayan exigido.

DECIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas
anteriores EL CONTRATANTE, podra imponer al CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como pena,
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor de la clausula penal que se
haga efectiva se considerara como pago parcial anticipado de los perjuicios causados al CONTRATANTE.

DECIMA SEGUNDA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito se podra de comun acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecucién del contrato
mediante la suscripcién de un acta donde constante evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se
complete el tiempo de tal suspension. En este caso EL CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia
Unica por el término igual al de la suspension y de ser posible se fijara la fecha en la cual se reiniciara la obra.
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DECIMA TERCERA: CAMBIOS ESPECIFICACIONES TECNICAS: EL CONTRATANTE entregara al
CONTRATISTA, por conducto de la Supervision, los planos (si aplicare) y especificaciones del proyecto
acorde al anexo técnico, cuando a ello haya lugar; documentos que en todo caso forman parte integral del
presente Contrato y a él se agregan como anexo. Los planos y las especificaciones son complementarios
entre si, de tal manera que cualquier punto que figure en los planos, pero no en las especificaciones, o que
se encuentre en éstas, pero no en aquellos, tendran tanto valor como si se encontraren en ambos
documentos. PARAGRAFO PRIMERO. El Supervisor podra ordenar, durante la ejecucién del contrato, los
cambios necesarios, tanto en los planos como en las especificaciones, previa consulta con los proyectistas
0 en este caso con los supervisores. Si por estos cambios se afectan el plazo o el precio, o ambos, EL
CONTRATANTE acordara con el CONTRATISTA los mayores costos. Cuando el Contratista crea
conveniente variar los planos o las especificaciones, debera someter los cambios a consideracion del
supervisor previo visto bueno del director técnico, si éste no los aprobare el Contratista se ajustara a los
planos, actividades y especificaciones originales. Paragrafo Segundo: Si EL CONTRATISTA infringe la
prohibicion sefialada anteriormente, no solo perdera el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se
hara responsable de los dafios que cause AL CONTRATANTE debido a su infraccion.

DECIMA CUARTA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL
CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las érdenes dadas por EL CONTRATANTE, debera
hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes hasta la fecha
en que se dio la orden. La presentacion del reclamo no dara derecho AL CONTRATISTA a suspender las
obras y debera continuar ejecutandolas, salvo que reciba del CONTRATANTE una orden diferente, por
escrito.

DECIMA QUINTA. CESIONES. EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o
derechos derivados del presente contrato, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la entidad.

DECIMA SEXTA. INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete a la ejecucién del objeto contractual,
bajo su unica responsabilidad y riesgo. LA EMPRESA, en ningun caso respondera por el pago de seguros,
salarios, prestaciones sociales y de los dafios y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse de
la ejecucion del contrato o a propdsito del mismo. El contratista mantendra indemne a LA EMPRESA contra
todo reclamo, demanda, accion legal y costo que pueda causarse o surgir por dafos o lesiones a personas
o propiedades de terceros, durante la ejecucion del objeto contractual, y terminados estos, hasta la liquidacion
definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones
y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. En caso que se entable un reclamo,
demanda o accion legal contra DE LA EMPRESA, por asuntos que segun el contrato sean de responsabilidad
del contratista, éste sera notificado lo mas pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad.

DECIMA SEPTIMA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de
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responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion
de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato cuando el incumplimiento sea
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
invocadas y constatadas de acuerdo con la Ley y la jurisprudencia colombiana.

DECIMA OCTAVA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre EL
CONTRATISTA y LA EMPRESA con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacién, prorroga o terminacién
del contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, seran sometidas a la
revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir
de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia.
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleando
la siguiente opcién: Conciliacién; cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe
someterse a un procedimiento conciliatorio, previa solicitud de conciliacion elevada individual o
conjuntamente por las partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la
conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las partes, éstas no llegan a un
acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso administrativa. El acuerdo
al que se llegue en la etapa de conciliacién es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito
ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

NOVENA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban
hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entendera debidamente efectuadas
solo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion:

CONTRATANTE CONTRATISTA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y | APES INGENIERIA S.A.S
RURAL INTEGRAL - EDURI NIT: 901.407.879-33
NIT: 901.956.792-6 DIRECCION: CALLE 37 # 63 - 58
DIRECCION: Carrera 6 # 6 — 58 Palacio | TELEFONO: 3127477627
Municipal E-MAIL: apesingenieria@gmail.com;
TELEFONO: 3148947796 director@apesingenieria.com
E-MAIL: josegcorrea@hotmail.com;
gerenciaeduri@gmail.com

VIGESIMA. SUPERVISION. La Empresa ejercera la supervisién del presente contrato, conforme a
lo dispuesto en el Acuerdo 01 de 2025 articulo 35, la supervisién del presente contrato estara en
cabeza del Gerente General José Gerardo Correa Osorio, quien sera delegado para tal fin en razon
a las funciones propias de su cargo.

VIGESIMA PRIMERA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. El presente contrato sera objeto de
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liquidacion conforme lo establece la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratacién de la entidad.

VIGESIMA SEGUNDA. GARANTIAS: El contratista debera allegar para su aprobacién, dentro los
dos (2) dias habiles siguientes a la publicacién de la presente ACEPTACION DE LA OFERTA, las
siguientes garantias con las coberturas de que tratan el numeral 5.5.1 y 5.7 siguientes de las
Condiciones de Contratacion, asi:

SERIEDAD DE LA OFERTA:

Clase: Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) Patrimonio auténomo y
(iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ Beneficiario: Municipio de Sonsén identificado con NIT 890.980.357-7 / La
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral “EDURI” con NIT: 901.956.792-6
Amparos: Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia: 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contrataciéon
Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccién
Tomador: Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de
Contratacion debera constituir una garantia unica de cumplimiento en favor de entidades
estatales de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, con las siguientes caracteristicas:
Clase: Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii)
Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ Beneficiario: Municipio de Sonsén identificado con NIT 890.980.357-7 / La
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral “EDURI” con NIT: 901.956.792-6
Amparo, vigencias y valores asegurados:

Amparo: Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Vigencia: Igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses mas

Valor asegurado: (10%) del valor total del contrato.
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» PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES. De conformidad con el articulo 122 del Decreto 1510 de 2013, esta garantia
debera tener una vigencia del plazo contractual y tres (3) afios mas, y sera por un valor
equivalente al (10%) del valor total del contrato.

» ESTABILIDAD DE LAS OBRAS. De conformidad con el articulo 123 del Decreto 1510 de
2013, esta garantia debera tener una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha
de entrega y recibo de las obras fruto del contrato, y sera por un valor equivalente al TREINTA
POR CIENTO (30%) del valor final de las obras.

e RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EI Proponente que resulte
adjudicatario del Proceso de Contratacion de la obra e interventoria debera constituir una
garantia de responsabilidad civil extracontractual en favor de entidades estatales de
conformidad con el Decreto 1082 de 2015, con las siguientes caracteristicas:

Clase: Contrato de seguro contenido en una pdliza.

Asegurado/ Beneficiario: Municipio de Sonsén identificado con NIT 890.980.357-7 / La
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral “EDURI” con NIT: 901.956.792-6
Amparo, vigencias y valores asegurados:

Vigencia: Por una vigencia igual al periodo de ejecucion del contrato.

Valor asegurado en SMMLV: 200 SMMLV

VIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacién sujeta a alguna
reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe
comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. Se
considera informacién confidencial cualquier informacién técnica, financiera, comercial, estratégica y
en general cualquier informacion relacionada con las funciones de la Entidad Contratante, presentes
y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales de Entidad Contratante, bien sea que dicha
informacion sea escrita, oral o visual, que tenga el caracter de reservado por la Ley, o haya sido
marcada o anunciada como confidencial por parte de la Entidad Contratante o cualquier otra Entidad
Estatal.

VIGESIMA CUARTA. Los pagos se haran con cargo a la siguiente apropiacion presupuestal:

C.D.P. R.P. VALOR
6 6 $ 469.168.857

PARAGRAFO. Los documentos necesarios para la ejecucion del presente contrato deberan ser
entregados por EL CONTRATISTA dentro de un (1) dia habil siguiente a la firma del presente
documento, incluida el acta de inicio suscrita tal como se estipula en la clausula de las obligaciones.
De no cumplirse con dicho término, se entendera que EL CONTRATISTA desiste de la celebracion

2 gerenciaeduri@gmail.com { asistenciaeduri@gmail.com

Cra 6 N° 6-58, Palacio Municipal, Parque Principal Ruiz y Zapata, Sonsén, Antioquia



ER/RI

Empresa de Desarrollo Urbano Rural Integral de Sonsén

del presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. DOMICILIO: Para todos los efectos pertinentes al contrato se firma en el
Municipio de Sonsén- Antioquia, a los veintiséis (26) dias del mes de enero de 2026.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

‘ffﬁ:// -
./”’/ 77 ,
JOSE GERARDO CORREA OSORIO JULI AVID CUERVO GOMEZ
Representante Legal Represgntante Legal
EDURI APES INGENIERIA S.A.S
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