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CONTRATO No. 4600104925 de 2025 
FECHA: mayo de 2025 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE  

CONTRATISTA:  
EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P. - 
EMVARIAS S.A. E.S.P. 

NIT:  890.905.055-9 

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO GALVIS  

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 

71.749.029  

OBJETO:     
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL 
FORTALECIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

VALOR INICIAL: 
CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/L ($ 
4.000.000.000) EXCLUIDO DE IVA 

VALOR ADICIONES: NA 

VALOR TOTAL DESPUÉS 
DE ADICIONES: 

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE 
PESOS M.L. ($28.800.000.000), los cuales están 
distribuidos de la siguiente manera:  
 

• TRES MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES 
OCHENTA MIL PESOS M.L. ($3.710.080.000) IVA 
incluido.  
 

• VEINTICINCO MIL OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M.L. 
($25.089.920.000) excluido de IVA.  

DURACIÓN INICIAL: 
DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) DÍAS, O HASTA 
AGOTAR EL RECURSO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 
FISCAL  

AMPLIACIONES: NA 

SUSPENSIONES NA 

FECHA DE INICIO: 16 de mayo de 2025 
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FECHA DE TERMINACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

31 de diciembre de 2025 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104541 
de 2025,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la 
referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 
de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 
siguientes ítems: 

 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
De acuerdo al informe de ejecución parcial presentado por el contratista el 16 de mayo, al 
31 de mayo se han ejecutado las siguientes actividades: 

 
1. GESTIONAR RCD: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y DISPONER 

ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - 
RCD ENCONTRADOS EN FORMA CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN. 

 
Con el objetivo de realizar una adecuada gestión de residuos de construcción y 
demolición (RCD) abandonados y clandestinos en vías y áreas públicas del Distrito de 
Medellín, se parte de la información recopilada en campo en recorridos diarios, solicitudes 
de la Secretaría de Medio Ambiente y programación de intervenciones del Comité de 
Ornato y Aseo de dicha Secretaría, para proceder a realizar la programación del servicio, 
teniendo en cuenta la siguiente información: 
 
- Ubicación del Sitio de disposición ilegal de RCD (dirección exacta). 
- Volumen aproximado de RCD. 
- Presencia de otros residuos como Residuos Especiales y Residuos Ordinarios.  
 
Con esta información se establece la logística para atender dicho punto, es así, que se 
determina si la recolección se realizará de tipo manual o mecánica. 
 
 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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Ejecución, RCD Clandestino Manual 

PERIODO 
Valor m³ de Residuos 

Gestionados 
m³ de RCD 

Gestionados 
VALOR 

16 al 31 de mayo 2025 $ 103.954 1206 $ 125.368.524 

TOTAL 1040 $ 125.368.524 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 1206 m3 de 
RCD Clandestinos en los períodos mencionados, equivalentes a $ 125.368.524 
 
Recolección mecánica:  
 
Es la recolección que se hace empleando apoyo de una máquina (minicargador) para la 
limpieza de lugares donde se identifique acumulación de más de tres metros cúbicos.  
 
El equipo que se dispone para esta gestión es el siguiente:  
 
- Volqueta sencilla (7 m3) o Doble (16 m3), Minicargador, 1 CONDUCTOR y 2 
RECOLECTORs o ayudantes. 
- Estas recolecciones también se desarrollan en algunos momentos con Amplirroll 
con cajas de 14 m3. 
 
Ejecución, RCD Clandestino Mecánico en punto fijo 

PERIODO 
Valor m³ de Residuos 

Gestionados 
m³ de RCD 

Gestionados 
VALOR 

16 al 31 de mayo 2025 $ 113.067 1392 $ 157.389.264 

TOTAL 1392 $ 157.389.264 
 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 1392 m3 de 
RCD Clandestino mecánico en puntos fijos en los períodos en mención, equivalentes a $ 
157.389.264 
 

Ejecución, RCD Clandestino Mecánico en puntos dispersos 

PERIODO 
Valor m³ de Residuos 

Gestionados 
m³ de RCD 

Gestionados 
VALOR 

16 al 31 de mayo 2025 $ 131.040 209 $ 27.387.360 

TOTAL 209 $ 27.387.360 
 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 209 m3 de 
RCD Clandestino mecánico en puntos dispersos en los períodos en mención, 
equivalentes a $ 27.387.360 
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Ejecución, m3 RCD nocturna y dominical 

PERIODO Valor m3 de RCD m3 RCD   VALOR 

16 al 31 de mayo 2025 $ 181.920 164 $ 29.834.798 

TOTAL 164 $ 29.834.798 

De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 164 m3 de 
RCD Clandestinos en la jornada nocturna en los períodos mencionados, equivalentes a $ 
29.834.798 
 

2. IDENTIFICAR, RECOLECTAR, TRANSPORTAR ADECUADAMENTE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) Y/O POSCONSUMO ENCONTRADOS EN 
FORMA CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN. 

 

Eventos de recolección de RESPEL 

PERIODO Valor evento 
Eventos 

Gestionados 
VALOR 

16 al 31 de mayo 2025 $ 79.980 1 $ 79.980 

TOTAL 1 $ 79.980 

 
El evento de identificación y recolección de los residuos se dio en CR 92 Cl 38 el día 
27/05/2025 con un peso de 0,6 Kg.  
 

a. TRATAMIENTO, ENTREGA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS (RESPEL) ENCONTRADOS EN FORMA CLANDESTINAS EN ÁREAS 
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. 

 

Esta actividad consiste en garantizar la atención de aquellos eventos que se puedan 
presentar en la ciudad de residuos que cuenten con características: infecciosos, 
combustibles, inflamables, reactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden 
causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente, con el objetivo que estos sean 
recogidos, transportados, tratados y dispuestos cumpliendo lo establecido en la normativa 
vigente: Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio." en el título 2, servicio público de 
aseo capítulo 1; el Decreto 2059 del 2015 “Por el cual se adopta la actualización del Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS– del Municipio de Medellín”, Decreto 
1079 de 2015 Decreto único de reglamento del sector transporte (Decreto 1609 de 2002), 
El Decreto 1076 de 2015, Decreto único de reglamento ambiental, Decretos 780 de 2016 
mediante el cual se adopta la gestión integral de los residuos generados en la atención de 
salud y otras actividades y la Resolución 1164 de 2002. 
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Kg de RESPEL gestionados. 

PERIODO Valor Un. Kg Kg Gestionados VALOR 

16 al 31 de mayo 2025 $ 3.738 0,6 $ 2.243 

TOTAL 0,6 $ 2.243 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 0,6 Kg del 
evento de Recolección RESPEL en vía pública, equivalentes a $ 2.243 
 
Los RESPEL recolectados y transportados son llevados para tratamiento mediante horno 
de incineración a altas temperaturas, garantizando de esta manera la desnaturalización 
de este tipo de residuo, llegando a ser posteriormente un residuo ordinario que se puede 
llevar a disposición final en relleno sanitario.  
 

 

b. GESTIÓN DE ANIMALES MUERTOS MENORES A 50 KILOGRAMOS: 
RECOLECTAR, TRANSPORTAR, DEPOSITAR Y TRATAR ADECUADAMENTE LOS 
ANIMALES MUERTOS MENORES DE 50 KILOGRAMOS, ENCONTRADOS EN FORMA 
CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
 

Eventos Recolección Animales Muertos 

PERÍODO 

Animales 

muertos 

entre 0 y 

11,5 kg 

Animales 

muertos 

entre 

11,5 y 50 

kg 

Peso 
Valor 

Evento 

Valor 

Tratamiento 

VALOR 

TOTAL 

16 al 31 de mayo 2025 3 0 15,8 $ 69.064 $ 3.738 $ 207.192 

TOTAL  $ 207.192 

 

De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 3 casos de 
recolección de animales muertos abandonados en áreas públicas, equivalentes a $ 
207.192. 
Estos animales recolectados y transportados fueron llevados para tratamiento mediante 
horno de incineración a altas temperaturas, garantizando de esta manera la 
desnaturalización, donde posteriormente llega a ser un residuo ordinario, que se puede 
disponer en relleno sanitario finalmente.  
 

3. GESTIÓN DE LLANTAS: IDENTIFICAR, RECOLECTAR, Y DEPOSITAR 
ADECUADAMENTE LAS LLANTAS ENCONTRADAS EN FORMA 
CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 

 
Los residuos de llantas derivados del pequeño comercio como establecimiento de 
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mecánica y talleres son abandonados indisciplinadamente en andenes, separadores, 
parques, zonas verdes, fuentes hídricas, vías vehiculares, entre otras, afectando los 
recursos naturales y generando gran cantidad de impactos ambientales negativos. 
 
Las llantas usadas no son consideradas en Colombia como un residuo peligroso, sin 
embargo, requieren ser devueltas a los productores para favorecer el reciclaje, 
aprovechamiento como agregado asfáltico o el reencauche, así como evitar que sean 
quemadas en espacios a cielo abierto y como combustible en actividades informales. 
 
Por lo cual, las llantas clandestinas que fueron gestionadas durante la ejecución del 
contrato se entregaron a los Operadores de tratamiento y aprovechamiento de llantas 
usadas, con el objeto de garantizar su aprovechamiento y/o valoración (agregado asfáltico 
o el reencauche), conforme lo exigen el cumplimiento de la regulación ambiental vigente, 
en particular las Resoluciones 1457 de 2010 y 1326 de 2017 expedidas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Ejecución, Llantas Clandestinas 

PERIODO Valor m3 Llanta m3 Llanta VALOR 

16 al 31 de mayo 2025 $ 97.482 210 $ 20.471.220 

TOTAL 210 $ 20.471.220 

 

De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 210 m3 de 
llantas encontradas de forma clandestina en áreas públicas, equivalentes a $ 20.471.220 

4. GESTIÓN DE RESIDUOS CLANDESTINOS EN ÁREAS DE RETIRO DE 

QUEBRADAS Y EN ZONAS VERDES PÚBLICAS: LIMPIEZA MANUAL Y 

RECOLECIÓN DE RESIDUOS CLANDESTINOS EN ZONAS VERDES 

PÚBLICAS DE FÁCIL ACCESO. 

Ejecución, eventos de limpieza 

ACTIVIDAD  Unid. Cantidad 
Valor 

evento/hora 
Total 

Actividad 5.1. Limpieza manual y recolección 
de clandestinos en áreas de retiro de 

quebradas y en zonas verdes públicas, del 16 
al 31 de mayo del 2025. 

Evento 829 $ 714.378 $ 592.219.362 

TOTAL $ 592.219.362 
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Ejecución, eventos de limpieza nocturno y dominical 

ACTIVIDAD  Unid. Cantidad 
Valor 

evento/hora 
Total 

Actividad 5.1. Limpieza manual y recolección 
de clandestinos en áreas de retiro de 

quebradas y en zonas verdes públicas 
(nocturno y dominical), del 16 al 31 de mayo del 

2025. 

Evento 86 $ 1.250.162 $ 107.513.932 

TOTAL $ 107.513.932 

 
Durante el 16 al 31 de mayo de 2025, se realizaron limpiezas de áreas de retiros de 
quebradas, en los siguientes puntos: Barrio Moravia (Cr 62 Cl 89A); La Colinita del (Cr 
52B 11sur); Museo de la Memoria (Cl 51 Cr 37); Cristo Rey-Guayabal (Cr 65 Cl 5 y Cr 52 
Cl 5sur); Manrique-Palos verdes (Cl 66 45); Estadio (Cl 48 65) y Sector la Macarena 
(Ribera Río Medellín).  
 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y 
DISPONER ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS VOLUMINOSOS 
ABANDONADOS EN ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
DISPOSICIÓN FINAL. 

 
Ejecución, Residuos voluminosos 

PERIODO 
Valor m3 Residuo 

Voluminosos 
m3 Residuo 

Voluminosos 
VALOR 

16 al 31 de mayo 2025 $ 131.134 1679 $ 220.173.986 

TOTAL 1679 $ 220.173.986 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 1679 m3 de 
residuos voluminosos encontrados den los puntos críticos, equivalentes a $ 220.173.986 
 
Ejecución, m3 voluminosos noche 

PERIODO 
Valor m3 

voluminosos 
noche 

m3 Voluminosos 
noche 

VALOR 

16 al 31 de mayo 2025 $ 229.485 157 $ 36.029.067 

TOTAL 157 $ 36.029.067 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 157 m3 de 
voluminosos Clandestinos en la jornada nocturna en los períodos mencionados, 
equivalentes a $ 36.029.067 
 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y 
DISPONER ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS 
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ENCONTRADOS EN LOS PUNTOS CRÍTICOS ASIGNADOS Y OPERATIVOS 
SOLICITADOS. 

 

Ejecución, Residuos Ordinarios 

PERIODO 
Valor m3 Residuo 

Ordinario 
m3 Residuo 
Ordinario 

VALOR 

16 al 31 de mayo 2025 $ 84.300 4230 $ 356.589.000 

TOTAL 4230 $ 356.589.000 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 4230 m3 de 
residuos ordinarios encontrados den los puntos críticos, equivalentes a $ 356.589.000 
 

Los puntos críticos priorizados y aprobados por la SMA son los siguientes:  
 

- Cr 54 CL 92 (Barrio Aranjuez) 
- Cr 52 CL 79 (Barrio Moravia) 
- Cr 83 CL20-27 (Barrio Zafra) 
- Cr 35 CL 29C (Barrio la Asomadera) 
 

Además de los residuos gestionados por los eventos atendidos de Limpieza manual y 
recolección de clandestinos en áreas de retiro de quebradas y en zonas verdes públicas y 
las jornadas de aseo y ornato. 

7. EJECUCIÓN DE CASOS ATÍPICOS 
 

En caso de presentarse un evento donde Emvarias no cuente con la logística necesaria 
para la adecuada atención, se deberá subcontratar equipos, maquinaria, mano de obra o 
servicios que requieran permisos o licencias ambientales para su atención, con el fin de 
poder realizar la recolección, transporte y entrega y/o disposición final de los residuos 
identificados. Lo anterior se realizará siempre y cuando se cuenten con recursos dentro 
del presupuesto y se verifique la disponibilidad de la maquinaria con el proveedor. 
 
Ejecución, casos atípicos 

PERIODO GLOBAL 
GLOBLA 
MEDIDA 

VALOR 

16 al 31 de mayo 2025 $ 18.443.291 1 $ 18.443.291 

TOTAL 1 $ 18.443.291 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionó 1 caso atípico de 
maquinaria amarilla tipo retroexcavadora desde el 16 de mayo hasta el 31 de mayo para 
la atención de la emergencia generada por la ola invernal. 
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SERVICIO DE LAVADO DE ZONAS DURAS. 
 

En el caso de la Secretaría de Medio Ambiente solicito en cada uno de los componentes o 
ítem mencionados el lavado de zonas duras, con el fin de dejar el lugar de recolección en 
las mejores condiciones posibles o solicitudes de prestación del servicio. 
 
Ejecución, m2 lavados 

PERIODO 
Valor m2 de 

lavado 
m2 de lavado VALOR 

16 al 31 de mayo 2025 $ 400 13240 $ 5.296.000 

TOTAL 13240 $ 5.296.000 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato, durante el mes de mayo de 
2025 se realizaron labores de lavado superficial en un total de 13.240 m² en distintas 
zonas del Distrito de Medellín. 
Es importante resaltar que de esta área total, 6.620 m² corresponden a superficie efectiva 
de lavado, la cual fue intervenida aplicando agua en dos etapas: una primera fase de 
enjuague y una segunda fase correspondiente al fregado, 
 
Ejecución, m2 lavado profundo con hidro lavadora 

PERIODO 
Valor m2 de 

lavado 
m2 de lavado VALOR 

16 al 31 de mayo 2025 $ 7.977 232 $ 1.850.664 

TOTAL 232 $ 1.850.664 

 
 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 232 m2 de 
lavado profundo en todo el distrito de Medellín en mayo del 2025, equivalentes a $ 
1.850.664 
 
Ejecución, lavado a presión lineal  

PERIODO 
Valor ml de 

lavado 
ml de lavado VALOR 

16 al 31 de mayo 2025 $ 6.126 2634 $ 16.135.884 

TOTAL 2634 $ 16.135.884 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 2634 ml de 
lavado profundo en todo el distrito de Medellín en el periodo en mención, equivalentes a $ 
16.135.884 

 
 
 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 10 de 12 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

8. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

• Durante la ejecución del contrato no se reportaron novedades del personal o 
de pago de seguridad social. En todo caso, dad ala naturaleza del contrato, en 
el cual se considera la prestación de un servicio de manejo de residuos 
determinado por m3 o por Tonelada, así como la atención a eventos o áreas, 
medido en número o m2. 

 

• En lo que tiene que ver con subcontrataciones, dado que Emvarias ESP, no 
solo presta este servicio a la Alcaldía de Medellín, los contratos derivados de 
su actuación son vigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, y no requieren de aprobación por parte de esta supervisión.  

 

• Durante el periodo reportado, no se adquirieron bienes que requieran gestión 
realizada para el registro y marcación de los mismos. Tampoco se presentaron 
otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones, 
reanudaciones, o cesiones de contrato, ni ausencias temporales o definitivas 
por parte de la supervisión. 
 

• Finalmente, durante el periodo, no se materializó ningún riesgo, ni se 
adelantaron contratos o trámites de comodato.  
 

• En contrato no ha sido objeto de auditorías por parte de órganos de control o 
dependencias de la Alcaldía. 
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• Evaluación del contratista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

• Relación de la Imputación del gasto: 
 

Proyecto CDP Registro Presupuestal (Pedido) 

240156 4000121222  4800015794  
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• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 
Valor del Contrato $28.800.000.000= 

Adiciones NA 

Total valor del contrato más adiciones $28.800.000.000= 

Pagos Realizados (Acumulado) $0= 

Pago autorizado del mes de mayo $1.714.991.766= 

Porcentaje de ejecución financiera 5,95% 

 
2. INFORME JURÍDICO: 

 

• Durante la ejecución del contrato no se han presentado procesos 
sancionatorios, reclamaciones o controversias.   
 

• No se han presentado multas o sanciones, declaraciones de caducidad o 
incumplimientos. 

 

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico 
señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago 
parcial del periodo reportado por valor de $1.714.991.766= 

 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
TOMÁS FELIPE TINTINAGO VÁSQUEZ          
Supervisor  

 


