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CONTRATO No. 4600104925 de 2025

FECHA: julio de 2025

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E

CONTRATANTE: INNOVACION DE MEDELLIN — SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE
_ EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. ESP. -
CONTRATISTA: EMVARIAS SA. E.S.P.
NIT: 890.905.055-9

REPRESENTANTE LEGAL:

GUSTAVO ADOLFO CASTANO GALVIS

CEDULA DEL
REPRESENTANTE LEGAL:

71.749.029

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL
OBJETO: FORTALECIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEDELLIN
VALOR INICIAL: CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/L ($

4.000.000.000) EXCLUIDO DE IVA

VALOR ADICIONES:

NA

VALOR TOTAL DESPUES
DE ADICIONES:

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE
PESOS M.L. ($28.800.000.000), los cuales estan
distribuidos de la siguiente manera:

. TRES MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES
OCHENTA MIL PESOS M.L. ($3.710.080.000) IVA
incluido.

. VEINTICINCO MIL OCHENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M.L.
($25.089.920.000) excluido de IVA.

DURACION INICIAL:

DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) DIAS, O HASTA
AGOTAR EL RECURSO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA
FISCAL

AMPLIACIONES:

NA

SUSPENSIONES

NA

FECHA DE INICIO:

16 de mayo de 2025
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FECHA pE TERMINACION
DESPUES DE 31 de diciembre de 2025
AMPLIACIONES:

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del contrato 4600104541
de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervision y/o Interventoria del contrato de la
referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julo de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm, Ley 1150

de 16 de julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,

Ley 1474 de 12 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm, Decreto
1082 de 26 de mayo de 2015,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.htm,
Decreto Municipal 835 de 2021, y demas normas que regulan la materia, previos los
siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

De acuerdo al informe de ejecucion parcial presentado por el contratista el 1 de julio, al 30
de julio se han ejecutado las siguientes actividades:

Durante la ejecucion del contrato se ejecutaron las siguientes actividades:

1. GESTIONAR RCD: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y DISPONER
ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION -
RCD ENCONTRADOS EN FORMA CLANDESTINA EN AREAS PUBLICAS DEL
DISTRITO DE MEDELLIN.

Con el objetivo de realizar una adecuada gestién de residuos de construccién vy
demolicion (RCD) abandonados y clandestinos en vias y areas publicas del Distrito de
Medellin, se parte de la informacion recopilada en campo en recorridos diarios, solicitudes
de la Secretaria de Medio Ambiente y programacién de intervenciones del Comité de
Ornato y Aseo de dicha Secretaria, para proceder a realizar la programacion del servicio,
teniendo en cuenta la siguiente informacion:

- Ubicacion del Sitio de disposicion ilegal de RCD (direccion exacta).
- Volumen aproximado de RCD.
- Presencia de otros residuos como Residuos Especiales y Residuos Ordinarios.

Con esta informacion se establece la logistica para atender dicho punto, es asi, que se
determina si la recoleccion se realizara de tipo manual o mecanica.
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Ejecucion, RCD Clandestino Manual

3 H 3
PERIODO Valor m gle Residuos m (-ie RCD VALOR
Gestionados Gestionados
01 al 31 de julio 2025 $ 103.954 2209 $ 229.634.386
TOTAL 2209 $ 229.634.386

De acuerdo con la programacién y la ejecucién del contrato se gestionaron 2209 m3 de
RCD Clandestinos en los periodos mencionados, equivalentes a $ 229.634.386

Recoleccion mecanica:

Es la recoleccion que se hace empleando apoyo de una maquina (minicargador) para la

limpieza de lugares donde se identifique acumulacion de mas de tres metros cubicos.

El equipo que se dispone para esta gestidn es el siguiente:

- Volqueta sencilla (7 m®) o Doble (16 m?®), Minicargador, 1 CONDUCTOR vy 2
RECOLECTORSs o ayudantes.
- Estas recolecciones también se desarrollan en algunos momentos con Amplirroll

con cajas de 14 m®.

Ejecucion, RCD Clandestino Mecanico en punto fijo

PERIODO Valor m? fie Residuos m? (_ie RCD VALOR
Gestionados Gestionados
01 al 31 de julio 2025 $ 113.067 336 $ 37.990.512
TOTAL 336 $ 37.990.512

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato se gestionaron 336 m® de
RCD Clandestino mecanico en puntos fijos en los periodos en mencién, equivalentes a

$37.990.512

Ejecucion, RCD Clandestino Mecanico en puntos dispersos

3 H 3
PERIODO Valor m Qe Residuos m c_ie RCD VALOR
Gestionados Gestionados
01 al 31 de julio 2025 $131.040 557 $ 72.989.280
TOTAL 557 $ 72.989.280

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato se gestionaron 849 m? de

RCD Clandestino mecanico en puntos dispersos en

equivalentes a $ 72.989.280

los periodos en mencion,
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Ejecucion, m® RCD nocturna y dominical

PERIODO Valor m® de RCD m3RCD VALOR
01 al 31 de julio 2025 $ 181.920 957 $ 174.096.962
TOTAL 957 $ 174.096.962

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato se gestionaron 957 m3 de
RCD Clandestinos en la jornada nocturna en los periodos mencionados, equivalentes a $
174.096.962

2. IDENTIFICAR, RECOLECTAR, TRANSPORTAR ADECUADAMENTE LOS
RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) Y/O POSCONSUMO ENCONTRADOS EN
FORMA CLANDESTINA EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLIN.

Eventos de recoleccion de RESPEL

PERIODO Valor evento ST VALOR
Gestionados
01 al 31 de julio 2025 $ 79.980 0 0
TOTAL 0 0

a. TRATAMIENTO, ENTREGA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS (RESPEL) ENCONTRADOS EN FORMA CLANDESTINAS EN AREAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.

Esta actividad consiste en garantizar la atencion de aquellos eventos que se puedan
presentar en la ciudad de residuos que cuenten con caracteristicas: infecciosos,
combustibles, inflamables, reactivos, volatiles, corrosivos y/o téxicos; los cuales pueden
causar dafio a la salud humana y/o al medio ambiente, con el objetivo que estos sean
recogidos, transportados, tratados y dispuestos cumpliendo lo establecido en la normativa
vigente: Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio." en el titulo 2, servicio publico de
aseo capitulo 1; el Decreto 2059 del 2015 “Por el cual se adopta la actualizacién del Plan
de Gestion Integral de Residuos Sélidos — PGIRS- del Municipio de Medellin”, Decreto
1079 de 2015 Decreto unico de reglamento del sector transporte (Decreto 1609 de 2002),
El Decreto 1076 de 2015, Decreto unico de reglamento ambiental, Decretos 780 de 2016
mediante el cual se adopta la gestion integral de los residuos generados en la atencion de
salud y otras actividades y la Resolucién 1164 de 2002.

Kg de RESPEL gestionados.
PERIODO Valor Un. Kg Kg Gestionados VALOR
01 al 31 de julio 2025 $3.738 0 0
TOTAL 0 0
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Los RESPEL recolectados y transportados son llevados para tratamiento mediante horno
de incineracion a altas temperaturas, garantizando de esta manera la desnaturalizacion
de este tipo de residuo, llegando a ser posteriormente un residuo ordinario que se puede
llevar a disposicion final en relleno sanitario.

Eventos de recoleccion de RESPEL desde las 2 p.m. hasta las 6 a.m.

PERIODO Valor evento Eventos VALOR
gestionados
01 al 31 de julio 2025 $ 1.040.723 0 0
TOTAL 0 0

b. GESTION DE ANIMALES MUERTOS MENORES A 50 KILOGRAMOS:
RECOLECTAR, TRANSPORTAR, DEPOSITAR Y TRATAR ADECUADAMENTE LOS
ANIMALES MUERTOS MENORES DE 50 KILOGRAMOS, ENCONTRADOS EN FORMA
CLANDESTINA EN AREAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLIN.

Eventos Recoleccion Animales Muertos

. Animales
Animales muertos
PERIODO muertos Peso Valor Valc.>r entre Valor VALOR
entre 0 y Evento | Tratamiento Evento TOTAL
11,5y 50
11,5 kg
kg
01 al 31 de julio 2025 6 13,8 | $ 56.698 $3.738 2 $69.064 | $532.095
TOTAL $ 532.095

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato se gestionaron 8 casos de
recoleccion de animales muertos abandonados en areas publicas, equivalentes a $
532.095 seis (6) de estos animales recolectados y transportados fueron llevados para
tratamiento mediante horno de incineracion a altas temperaturas, garantizando de esta
manera la desnaturalizacion, donde posteriormente llega a ser un residuo ordinario, que
se puede disponer en relleno sanitario finalmente.

3. GESTION DE LLANTAS: IDENTIFICAR, RECOLECTAR, Y DEPOSITAR
ADECUADAMENTE LAS LLANTAS ENCONTRADAS EN FORMA
CLANDESTINA EN AREAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLIN.

Los residuos de llantas derivados del pequefio comercio como establecimiento de
mecanica y talleres son abandonados indisciplinadamente en andenes, separadores,
parques, zonas verdes, fuentes hidricas, vias vehiculares, entre otras, afectando los
recursos naturales y generando gran cantidad de impactos ambientales negativos.
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Las llantas usadas no son consideradas en Colombia como un residuo peligroso, sin
embargo, requieren ser devueltas a los productores para favorecer el reciclaje,
aprovechamiento como agregado asfaltico o el reencauche, asi como evitar que sean
quemadas en espacios a cielo abierto y como combustible en actividades informales.

Por lo cual, las llantas clandestinas que fueron gestionadas durante la ejecucion del
contrato se entregaron a los Operadores de tratamiento y aprovechamiento de llantas
usadas, con el objeto de garantizar su aprovechamiento y/o valoracién (agregado asfaltico
o el reencauche), conforme lo exigen el cumplimiento de la regulacidon ambiental vigente,
en particular las Resoluciones 1457 de 2010 y 1326 de 2017 expedidas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Ejecucion, Llantas Clandestinas

PERIODO Valor m® Llanta m? Llanta VALOR
01 al 31 de julio 2025 $ 97.482 375 $ 36.555.750
TOTAL 375 $ 36.555.750

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato se gestionaron 375 m® de
llantas encontradas de forma clandestina en areas publicas, equivalentes a $ 36.555.750

4. GESTION DE RESIDUOS CLANDESTINOS EN AREAS DE RETIRO DE
QUEBRADAS Y EN ZONAS VERDES PUBLICAS: LIMPIEZA MANUAL Y
RECOLECION DE RESIDUOS CLANDESTINOS EN ZONAS VERDES
PUBLICAS DE FACIL ACCESO.

Ejecucion, eventos de limpieza

ACTIVIDAD Unid. | Cantidad Valor Total
evento/hora

Actividad 5.1. Limpieza manual y recoleccion
de clandestinos en areas de retiro de
quebradas y en zonas verdes publicas, del 01
al 31 de julio del 2025.

Evento| 2186 $714.378 |$ 1.561.630.308

TOTAL $1.561.630.308
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Ejecucion, eventos de limpieza nocturno y dominical

ACTIVIDAD Unid. | Cantidad| __Valor Total
evento/hora
Actividad 5.1. Limpieza manual y recoleccion
de clandestinos en areas de retiro de
quebradas y en zonas verdes publicas Evento 170 $1.250.162 |$212.527.540
(nocturno y dominical), del 01 al 31 de julio del
2025.

TOTAL

$212.527.540

Durante el 01 al 31 de julio de 2025, se realizaron limpiezas de areas de retiros de
quebradas, en los siguientes puntos: Barrio Moravia (Cr 62 Cl 89A); La Colinita del (Cr
52B 11sur); Museo de la Memoria (Cl 51 Cr 37); Cristo Rey-Guayabal (Cr 65 Cl 5y Cr 52
Cl 5sur); Manrique-Palos verdes (Cl 66 45); Estadio (Cl 48 65) y Sector la Macarena

(Ribera Rio Medellin).

5. GESTION DE RESIDUOS VOLUMINOSOS: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y
DISPONER ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SOLIDOS VOLUMINOSOS
ABANDONADOS EN AREAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLIN.

DISPOSICION FINAL.

Ejecucion, Residuos voluminosos

3 H 3 H
PERIODO Valor m .Re5|duo m Re'5|duo VALOR
Voluminosos Voluminosos
01 al 31 de julio 2025 $131.134 2884 $ 378.190.456
TOTAL 2884 $ 378.190.456

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato se gestionaron 2884 m?® de
residuos voluminosos encontrados den los puntos criticos, equivalentes a $ 378.190.456

Ejecucion, m? voluminosos noche

Valor m? m? Voluminosos
PERIODO voluminosos h VALOR
noche noche
01 al 31 de julio 2025 $ 229.485 1053 $241.647.179
TOTAL 1053 $241.647.179

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato se gestionaron 1053 m3 de
voluminosos Clandestinos en la jornada nocturna en los periodos mencionados,

equivalentes a $ 241.647.179
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6. GESTION DE RESIDUOS ORDINARIOS: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y
DISPONER ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
ENCONTRADOS EN LOS PUNTOS CRITICOS ASIGNADOS Y OPERATIVOS
SOLICITADOS.

Ejecucion, Residuos Ordinarios

3 H 3 H
PERIODO Valor m_ Re_SIdUO m Rg5|d_uo VALOR
Ordinario Ordinario
01 al 31 de julio 2025 $ 84.300 4297 $ 362.237.100
TOTAL 4297 $ 362.237.100

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato se gestionaron 4286 m® de
residuos ordinarios encontrados den los puntos criticos, equivalentes a $ 361.309.800.
Los puntos criticos priorizados y aprobados por la SMA son los siguientes:

Cr 54 CL 92 (Barrio Aranjuez)

Cr 52 CL 79 (Barrio Moravia)

Cr 83 CL20-27 (Barrio Zafra)

Cr 35 CL 29C (Barrio la Asomadera)

Ademas de los residuos gestionados por los eventos atendidos de Limpieza manual y
recoleccién de clandestinos en areas de retiro de quebradas y en zonas verdes publicas y
las jornadas de aseo y ornato en todo el distrito.

7. GESTION DE INFORMACION Y OPTIMIZACION DE TRABAJO EN CAMPO
PARA LA GESTION DE RESIDUOS EN AREAS PUBLICAS.

Actualmente, se encuentra en curso un proceso de seleccion, el cual se desarrolla en una
etapa de ejecucion conforme a los lineamientos establecidos en el cronograma del
procedimiento. Este proceso tiene como finalidad la evaluacion y seleccion del oferente
que cumpla con los requisitos técnicos, juridicos y financieros definidos en los pliegos de
condiciones, garantizando la transparencia, la libre concurrencia y la objetividad en la
toma de decisiones.

Ejecucion, gestion de informacion y trabajo en campo

PERIODO Valor mes Cantidad VALOR
01 al 31 de julio 2025 $7.280.457,62 0,46 $ 3.397.547,6
TOTAL $ 3.397.547,6
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8. FOMENTO Y ACOMPANAMIENTO AL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS EN SISTEMAS COMUNITARIOS O
COMERCIALES PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE ESTOS RESIDUOS QUE
LLEGAN AL RELLENO.

A continuacién, se muestran los avances correspondientes al componente de organicos:

1. Planificacién previa para garantizar una contratacion mas efectiva
e Se establecié una ruta que permite identificar en detalle las funciones especificas y
competencias requeridas.
e Se verific6 el numero adecuado de personas, perfiles técnicos, duracion vy
modalidades de contratacion.
e Se realizé la Estructura de Desglose del Trabajo, EDT, identificando lotes de
trabajo y principales activades a ejecutar.

[ | 1
TCo [k TC2 T3
GESTION DE LA CONTRATACION CONTRATACION SOLICITUDES SEGUIMIENTO
Diana Carolina Bedoyal Laura Coordinador Catalina Hernandez Viviana Henao
Panesso
TT 04 TT 14 T34 1T 3.
- - S - - Estructuracion Seguimiento
Planeacién de la contratacion Ejecucion dgJ Contrate Estructuracién Selicitud on
periodico
TT02 TT12 TT32
Contractual Supervisién del contrato Reporte avances y estado del
contrato
703 T3 753
Administracion del Contrato Cierre del Contrato Presentacien Jefe y/o Comita
Directivo

2. Eficiencia y uso adecuado de los recursos

e Se establecié un cronograma de ejecucién y contratacion, con el fin de ser
precisos con las necesidades de personal, evitando tiempos muertos, baja
productividad o sobrecostos.

e Se dio inicio al estudio de mercado

e Se estructurod el flujograma del proceso, en el cual se puede ver el paso a paso
para el desarrollo de la actividad 9, también se definen los entregables que se
generaran producto del desarrollo de la actividad:
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Acthviriad 3 el Plan
de Chogue
| | |
| ] | | |
iaboracian de un plan fara el
Bl ey Listado e os generadoras Yo s Delfiricidn de indicadcres
=iyl e isafo de formatos ey acpacica pra
generadores seleccionados Pruekas de labaratcric, mibrchucto remitadn dal el procese
weripanda par tipes T : A Generales
I I iy e, sogt sktema de cada gerarador. Cumplimients de tempos
adad, T cumplimiento de
Salaccién y ditribuciée de Prezantacién de informas
aura. i, con Accenpafamients Fara fa Propuesta de oferta dal
detale de barmay comura. amaliacidn de coberiura en [ Procucta @ subpeoducto a
oz que ya aperen cada actar segun fa cifinido
satistactariamente para cada gernerader
1 Entragabiles: Cantidad de producta y
Oefincidin de crterics parala sepu ! subpraducte
selecride de los gerermdore: e | Camuridad beneficiada
= = umenta con
R identfiacién e cada Antculacidny eniace co -
= generacar, ol tratamianta daactor L]
phear y b Juztficacién dal
] [t Entragablas:
! Ficha ce Indicadares
cdacién do datcs
ik i
e e B aaanddogt Tener en cuenta el Eniragables: - informe de resultadoe
j Propuesta para laaferta del
para b reccieccitn ce | trabajo de Carmen de Programa ce caaciacién . i
informackdn generadores Definicién de metas ¢ Rt oo it
- ' Incicadores
Anticulacién PP y Educacién i e
1 Se puede iniciar con un piloto eon
certos, para verificar el
e — I compartamiento del material
- Decuments con
- Fcha da caia gamaradr: e
cantidad generada prinin. ik
cantidad spravechaza o e o
Usuarias atenclidas —l
s sandos - Coenpra de s equipes y u
" e ‘slementas a utilizar de
Subpraductos generades e acuerdo con el ratamients
cantidaces cluir revision de ficha PMIRS. g
Estaca ciel sstema para homogenizar con este
lewantamiento de informasidn,

e Se proyecté un cronograma para el proceso contractual, seguimiento y control en
el desarrollo de la iniciativa:

3. Alineacion con los objetivos del distrito
o Se estan estableciendo criterios de supervision y seguimiento del personal.
e Se esta en desarrollo de una estrategia de trabajo orientado a los resultados que
facilite los reportes de avance.

4. Mitigacion de riesgos legales y contractuales

e Se realiz6 un analisis de modalidad contractual para la ejecucion del proyecto, que
respalde la trazabilidad técnica de la contratacion del recurso humano y sirva como
sustento en caso de auditorias o revisiones por parte de entes de control.

5. Evaluaciéon del desempeno

e Se establecieron indicadores de cumplimiento y desempefio.

e En la actualidad esta en desarrollo el estudio de mercado, el cual tiene fecha limite el
jueves 10 de julio, y se surtio el proceso de seleccion del profesional a ejercer el rol de
coordinador, quién, en caso de ser aprobado por usted como supervisor, iniciara funciones
en el transcurso de la presente semana, y con quien podremos agendar una préxima
reunion con el fin de aterrizar la metodologia de ejecucion del proyecto y definir la ruta de
trabajo del personal.
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EJECUCION DE CASOS ATIiPICOS

En caso de presentarse un evento donde Emvarias no cuente con la logistica necesaria
para la adecuada atencion, se debera subcontratar equipos, maquinaria, mano de obra o
servicios que requieran permisos o licencias ambientales para su atencion, con el fin de
poder realizar la recoleccién, transporte y entrega y/o disposicion final de los residuos
identificados. Lo anterior se realizara siempre y cuando se cuenten con recursos dentro
del presupuesto y se verifique la disponibilidad de la maquinaria con el proveedor.

Ejecucion, casos atipicos

GLOBLA
PERIODO GLOBAL MEDIDA VALOR
01 al 31 de julio 2025 0 0 0
TOTAL 0 0

SERVICIO DE LAVADO DE ZONAS DURAS.
En el caso de la Secretaria de Medio Ambiente solicito en cada uno de los componentes o
item mencionados el lavado de zonas duras, con el fin de dejar el lugar de recoleccién en
las mejores condiciones posibles o solicitudes de prestacion del servicio.

Ejecucion, m’ lavados

2
PERIODO VLTI Al m? de lavado VALOR
lavado
01 al 31 de julio 2025 $ 400 83436 $ 33.374.400
TOTAL 83436 $ 33.374.400

De acuerdo con la programacién y la ejecucion del contrato, durante el mes de julio de
2025 se realizaron labores de lavado superficial en un total de 83436 m? en distintas
zonas del Distrito de Medellin.

Es importante resaltar que, de esta area total, 83436 m? corresponden a superficie

efectiva de lavado, la cual fue intervenida aplicando agua en dos etapas: una primera fase
de enjuague y una segunda fase correspondiente al fregado.
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Ejecucion, m2 lavado profundo con hidro lavadora

2
PERIODO Valonmyds m? de lavado VALOR
lavado
01 al 31 de julio 2025 $7.077 20466 $ 163.257.282
TOTAL 20466 $ 163.257.282

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato se gestionaron 18583 m? de
lavado profundo en todo el distrito de Medellin en junio del 2025, equivalentes a $
148.236.591

Ejecucion, lavado a presion lineal

PERIODO Valor ml de ml de lavado VALOR
lavado
01 al 30 de junio 2025 $6.126 50187 $ 307.445.562
TOTAL 50187 $ 307.445.562

De acuerdo con la programacioén y la ejecucion del contrato se gestionaron 20466 m? de
lavado profundo en todo el distrito de Medellin en julio del 2025, equivalentes a $
163.257.282

Ejecucion, lavado de tableros en toda su estructura

PERIODO Valor ml de m2 de lavado VALOR
lavado
01 al 31 de julio 2025 $ 25430 0 0
TOTAL 0 0

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

e Durante la ejecucidn del contrato no se reportaron novedades del personal o
de pago de seguridad social. En todo caso, dad ala naturaleza del contrato, en
el cual se considera la prestacion de un servicio de manejo de residuos
determinado por m3 o por Tonelada, asi como la atencion a eventos o areas,
medido en niumero o m2.

e En lo que tiene que ver con subcontrataciones, dado que Emvarias ESP, no
solo presta este servicio a la Alcaldia de Medellin, los contratos derivados de
su actuacion son vigilados por la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios, y no requieren de aprobacién por parte de esta supervision.
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e En lo que tiene que ver con las actividades que no se enmarcan en la
prestacion del servicio publico, de manera especifica Actividad 9, definida”.

e A esta comunicacion, Emvarias SA ESP, dio respuesta el 8 de julio mediante
comunicacion con radicado 20250530003244, en la cual manifiesta, entre otras
cosas que “el proceso de seleccion del coordinador ha sido gestionado con
rigor, transparencia y alineacion con los fines del contrato encontrandose en su
fase final de aprobaciéon.” Sin embargo, durante el mes de julio no se
reportaron avances en este sentido, por lo que desde esta supervision se cité a
reunion de seguimiento especifico a este aspecto en la mencionada actividad.

Asi las cosas, la empresa ha aportado un cronograma de cumplimiento, con el
fin de mantener las metas del proyecto. Desde esta supervision se advierte que
el plazo es muy corto, pero que se realizaran las verificaciones peridédicas para
cumplirlo.

e Durante el periodo reportado, no se adquirieron bienes que requieran gestion
realizada para el registro y marcacion de estos. Tampoco se presentaron
otrosies, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones,
reanudaciones, o cesiones de contrato, ni ausencias temporales o definitivas
por parte de la supervision.

o Finalmente, durante el periodo, no se materializd ningun riesgo, ni se
adelantaron contratos o tramites de comodato.

e En contrato no ha sido objeto de auditorias por parte de 6rganos de control o
dependencias de la Alcaldia.
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e Evaluacién del contratista:

Evaluacion del Contratista

Formato

y/o Interventoria

Musmero de Conlral 4500104525

Objetn ded Conirsls  Conlral inle radeiniteatve para o farlslecimients al mansjo de residuns sGidos en la ciudad de

Nusmer Evalacitn 2

Petinda Evaluadn

Fampunenes Foierins Pesn  Fficadon PaPond Du Calf

pecificn

POMINISTRATIVGO  CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y] & 500 4500
EALUD EN EL TRABAID)

ROMINISTRATIVG  CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DEL CONTRATO f 500 4500
FACTADO ENTRE LA SUPERAVISION Y EL CONTRATISTA

WOMINISTRATIVG  [CUMPLIMIENTO EM LS PAGOS OE SALARIDS, HONDRARIOS, | & 500 4500
FRESTACIDNES SOCIALES ¥ SEGURIDAD SOCLAL

ROMINISTRATIVG  |DPORTUNIDAD EM EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION COMLAS | & 480 38
FLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECCP, TIENDA

ERTLAL BOLSA MERCANTIL)

ROMINISTRATIVG  |DPORTUNIDAD EM LA ENTREGA DE INFORMES 110 F 4T 376
DOCUMENTES

FINANCIERO Y [GESTION FMANCIERA ¥ PRESUPLESTAL (EVALLE TAMEEN LA | 12 500 1200

ICONTABLE BESTIONDE 105 RECURS0S ENTRECADDS EN
KOMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS ¥ ANTICIPOS)

FINANCIERO Y |PPORTUNIDAD ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS B 480 758

ONTABLE LEGALES ¥ TECHICOS EN Li FACTURACION

[URIDICD EUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVDAD APLIGABLE AL CONTRATO| 7 500 700

[uRiDICO FEUMPLIMIENTO EM LA PUBLICACION ¥ ACTUALIZACION DELAS | 3 500 300
[EARANTIAS

Ecraco [-ALIDAD ¥ CANTIDAD EN LOS BIEMES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 40 500 000

DEMAS EAVALUE EL RECURSD HUMAND ¥ A LOGISTICA}

Ecraco [CUMLIMIENTC EN LA ATENCICN A LOS REQUERMIENTOS YA | 10 480 281
LS ACCICNES DE MEJORA PORPUESTAS PR LA SUPERVISION
[FURANTE L EJECUCION DEL CONTRATO

fﬂﬂl‘ll’ﬂ'ﬁ fi Panderation E[‘.uiim:,nn h Calfizacion Aomulada

ROMINISTRATIVD 2 19,60 19,60

FINANCIERD ¥ CONTABLE 0 19,68 19,84

[uRiDICD 10 10.00 10,00

Ecraco 50 4350 48,80

b Caifeasion Toid [ e |

h Tolsl Calificacion scunulads | 9054

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

e Relacién de la Imputacién del gasto:

Alcaldia de Medellin

Distrito de ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Proyecto CDP

Registro Presupuestal (Pedido)

240156 4000121222

4800015794

A la fecha no se han realizado pagos al contratista.
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Alcaldia de Medellin

————— Distiito dg —————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

e Resumen de la ejecucién de los recursos:

Valor del Contrato

$28.800.000.000=

Adiciones

NA

Total valor del contrato mas adiciones

$28.800.000.000=

Pagos Realizados (Acumulado)

$5.189.278.560

Pago autorizado del mes de julio

$3.606.832.597 =

Porcentaje de ejecucion financiera

30,542%

9. INFORME JURIDICO:

e Durante la ejecucion del

contrato no se han

presentado procesos

sancionatorios, reclamaciones o controversias.

e No se han presentado multas o sanciones, declaraciones de caducidad o

incumplimientos.

" Atentamente,

0_‘.

TOMAS FELIPE TINTINAGO VASQUEZ

Supervisor
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