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El Subgerente de Servicios Püblicos Domiciliarios, de Empresas Piiblicas del Quindlo 
EPQ S.A E.S.P, elabora y aprueba los estudios de conveniencia que justifican a 
necesidad de contratar "SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS METALICOS 
FABRICADOS A MEDIDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE OPERADAS POR EMPRESAS PUBLICAS DEL 
QUINDIO EPQ S.A. E.S.P., DESTINADOS A LAS PTAP DE LOS MUNICIPIOS DE 
CIRCASIA Y PIJAO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DE LA ENTIDAD." 

1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: 

El articulo 10  de Ia Constitución Politica Colombiana, determina que Colombia es un 
Estado Social de Derecho, en el cual prevalece el interés general, al mismo tiempo en su 
artIculo 2° establece los fines esenciales del Estado y el compromiso de las autoridades 
por garantizar Ia realizaciOn efectiva de los deberes sociales; por tal razOn nuestro 
Constituyente Primario dedicó un capitulo exclusivo a los servicios püblicos (Capitulo 5, 
Titulo XII), pues al cumplir un rol tan importante dentro de nuestra sociedad, como lo es su 
incidencia en Ia calidad de vida y Ia dignidad de las personas, son entonces considerados 
inherentes a a finalidad social del Estado. Ahora bien, en el articulo 365 de Ia CRC, 
establece que los servicios püblicos pueden ser prestados, por el Estado directa o 
indirectamente, sometidos a un regimen juridico especial y asignándoles Ia tarea de 
asegurar su prestaciOn eficiente a todos los habitantes del territorio nacional 

Empresas PCiblicas del Quindio S.A. E.S.P. es una sociedad anOnima y empresa de 
servicios püblicos oficial del orden departamental, que regula sus actividades contractuales 
con fundamentos en las siguientes disposiciones: 

El artIculo 31 de La ley 142 de 1994: Por Ia cual se establece el Regimen de los Servicios 
Püblicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones; Ley 689 de 2001: Por medio de Ia 
cual se modifica parcialmente Ia Ley 142 de 1994, en cuanto al Articulo 31, que preceptüa: 
Regimen de Ia ContrataciOn. Los Contratos que celebren las Entidades Estatales que 
presten los Servicios Püblicos a los que se refiere esta Ley no estarán sujetos a las 
disposiciones del Estatuto General de a ContrataciOn de a AdministraciOn Püblica, salvo en 
lo que Ia presente Ley disponga otra cosa. 

De igual forma el Acuerdo No. 002 de 2020, el cual fue modificado por el acuerdo de ]unta 
Directiva No. 027 del 11 de abril de 2025, adoptó el nuevo manual de contratación de 
Empresas Páblicas del QuindIo S.A E.S.P., el cual dispone entre otras cosas que los Actos y 
Contratos de a empresa, se regirán por las Reglas del Derecho Privado, salvo las 
excepciones consagradas expresamente en Ia Constitución PolItica de Colombia, Ia Ley 142 
de 1994 y las demás disposiciones reglamentarias de los Servicios Ptiblicos. 

Conforme a los estatutos de Ia empresa el Gerente es el representante legal de Ia misma 
y cuenta con facultades generales para suscribir contratos y convenios que estén 
enmarcados en el misional de Ia organización y faciliten su sostenibilidad, eficiencia y 
calidad. 

De conformidad con lo establecido en los articulos 365, 366 y 367 de Ia ConstituciOn 
Politica de Colombia, corresponde a los prestadores de servicios pCiblicos garantizar Ia 
prestación eficiente, continua y con calidad de los servicios pUblicos domiciliarios, siendo 
el acceso al agua potable un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado y 
sus entidades descentralizadas. 
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En desarrollo de sus funciones misionales, EPQ SA. E.S.P. opera diversas Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable — PTAP en los municipios del departamento del Quindlo. las 
cuales requieren intervenciones oportunas de mantenimiento, adecuaciOn y mejoramiento, 
con el fin de preservar su correcto funcionamiento, mitigar riesgos operativos y 
salvaguardar Ia integridad del personal encargado de su operaciOn. 

En este contexto, se ha identificado Ia necesidad de adquirir a través de un contrato de 
suministro de elementos metálicos fabricados a medida, destinados a apoyar 
intervenciones técnicas en las PTAP de los municipios de Circasia y Pijao de empresas 
PUblicas del Quindlo, las cuales presentan condiciones particulares que requieren 
soluciones especificas desde el punto de vista operativo y de seguridad. 

En a Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Circasia, se ha evidenciado 
que las unidades de filtraciOn presentan fugas constantes de agua, originadas en el 
deterioro de las compuertas de desagUe, las cuales no logran un sellado hermético 
adecuado. Esta situaciôn genera pérdidas de agua, afecta Ia eficiencia del proceso de 
filtración y puede comprometer Ia estabilidad operativa de Ia planta. Para atender esta 
situaciOn, se requiere el suministro de piezas y componentes metálicos fabricados a 
medida, que permitan Ia posterior adecuaciOn de las compuertas, garantizando un 
adecuado sellado y funcionamiento. 

Por otro lado, Ia Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Pijao se 
encuentra ubicada en una zona montañosa, con una via de acceso altamente inclinada y 
de difIcil tránsito, lo que impide el acceso directo de vehiculos hasta Ia planta. Debido a 
esta condiciOn, el transporte de insumos necesarios para Ia operación, especialmente los 
cilindros de cloro y otros materiales, debe ser realizado manualmente por los operarios. 

Actualmente, los cilindros de cloro utilizados en Ia planta tienen un peso superior a los 
setenta (70) kilogramos, lo que obliga a que varios operarios deban realizar maniobras de 
cargue manual en pendientes pronunciadas, exponiéndolos a riesgos ergonOmicos, 
fisicos y de accidentalidad, además de incrementar a probabilidad de caidas del material 
transportado. Adicionalmente, debe considerarse que una eventual caida de un cilindro de 
cloro puede ocasionar Ia Iiberación de su contenido, el cual es altamente tOxico, 
generando un riesgo grave para Ia salud de los trabajadores, Ia seguridad de Ia planta y el 
entorno, asi como Ia posibilidad de una emergencia quimica. 

En razón de lo anterior, se hace necesario el suministro de los elementos metálicos que 
conforman un sistema de izaje tipo polea o garrucha, asi como los componentes 
metálicos de su cerramiento de seguridad. fabricados conforme a las especificaciones 
técnicas descritas en renglones adelante. El suministro de los elementos antes descritos 
responde a Ia necesidad de mejorar las condiciones técnicas, operativas y de seguridad 
de Ia Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de Pijao, contribuyendo a Ia 
protección del personal operativo, a Ia prevenciOn de riesgos laborales y a Ia garantia de 
un servicio de acueducto continuo, eficiente y de calidad para Ia comunidad. 

Ahora bien, para Ia implementación del sistema de poleas tipo carril requerido en Ia Planta 
de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Pijao, se tiene que su instalaciOn 
cruzara un predio de propiedad del Municipio. En atención a esta situación. Ia Empresa 
librO oficio dirigido al señor Alcalde del Municipio, Jhon Jairo Restrepo Gallego, mediante 
el cual solicitO autorizaciOn de ingreso y uso del predio identificado con a ficha catastral 
No. 635480100000000030001000000000 y Ia matricula inmobiliaria No. 282-42385, con 
elfin de que el titular del derecho real de dominio permitiera Ia instalaciOn y operación del 
sistema de poleas tipo cable carril. 
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Como resultado de dicha solicitud, el Municipio allegó certificación en Ia que indicó lo 
siguiente: 

'A. lnstalación, operación y mantenimiento de un sistema de poleas tipo cable carril: Se autoriza ía 
instalación. mantenimiento y demás actividades técnicas necesarias relacionadas, requerida para el transporte 
de insumos, mater/ales y equipos destinados a Ia operacion y mantenimiento de Ia Planta de Tratamiento de 
Agua Potable. 

B. Ocupación temporal de areas contiguas: Durante Ia ejecución de ía instalación podrán ocuparse 
temporalmente areas adicionales contiguas a Ia franja, ocupaciOn de carácter temporal, las cuales deberán 
ser restituidas en condiciones de igualdad a! term/no de Ia obra. 

C. Autorización permanente e irrevocable de ingreso: Se autoriza de manera permanente e irrevocable el 
ingreso al predio descrito, a favor del Municipio de Pijao, Qu/ndIo, y del ejecutor del proyecto, con elfin de 
instalar el sistema de poleas tipo cable carril y todas las obras requeridas para ía correcta ejecución de este. 

D. Constitución de servidumbre: Se certifica que. en caso de yenta o enajenaciOn del predio, se constituirá 
Ia se,'vidumbre respect/va en los términos establecidos por Ia ley, garantizando Ia continuidad y funcionalidad 
del sistema instalado." 

En consecuencia, para suplir a necesidad identificada, se requiere realizar un contrato de 
suministro con instalación incluida con una persona natural o jurIdica con capacidad 
técnica, financiera y administrativa, para a ejecución del contrato cuya finalidad es: 
"SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS METALICOS FABRICADOS A 
MEDIDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE OPERADAS POR EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ S.A. E.S.P., 
DESTINADOS A LAS PTAP DE LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA Y PIJAO, DE 
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ENTIDAD." 

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR: 

"SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS METALICOS FABRICADOS A 
MEDIDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE OPERADAS POR EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDO EPQ S.A. E.S.P., 
DESTINADOS A LAS PTAP DE LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA Y PIJAO, DE 
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ENTIDAD." 

3.ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

ITEM PRODUCTO DESCRIPCION UNIDAD 

Tipo de cable a utilizar: Cables 

de 1/2  y 5/16 alquitranado 6x19 

Tuberla para anclajes: Tubo 

petrolero de 4" 

Fuente de potencia: Motor 
GARRUCHA INC LUYE INSTALAC ION monofásico de 5HP con red uctor 

50 1, rebobinador de cable con 

freno de banda de mano, 

Estructura en Angulo de 1" y Y2"  

POI 3/16", caja de mando con 

perilla de marcha neutro y contra 

marcha, dispositivo de seguridad 

parada de canasta electrônico. 
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(lncluye instalaciones eléctricas). 

Canasta de carga: La canasta de 
carga es en tubo de 2" calibre 14, 
4 poleas de 12 cm con pista anti- 
desgaste y rodamientos 6205, 
platinas de estructura con 
pasador eje tuerca de seguridad, 
piso en aluminio lamina 
corrugada, 3 torres pasacables en 
tubo de l0xl0 calibre 3mm, 
platina pasa cable y eje platina 
varilla b71 pulgada, mástil de 
salida, tubo de l0xl0 en 3mm 
con 2 poleas soporte cable aéreo 
y dispositivo de anclaje para las 
pipas de cloro. 

Anclajes: Anclajes de 2m por im 
de profundidad, saliente 1,5, 
Angulo mm 35 grados 
horizontales. 

2 COMPUERTAS INCLUYE INSTALACION 
Compuerta lateral deslizante de 
8" con sello de bronce con su 
respectiva instalación 

2 

4. DESCRIPCION DE LAS OBLIGACIONES: 

4.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

1. suministrar los elementos metálicos con su respectiva instalaciOn de conformidad 

al objeto del contrato, segün especificaciones técnicas, cantidades y condiciones 

definidas por EPQ S.A. E.S.P. 

2. Garantizar que los elementos suministrados sean nuevos, de primera calidad, 

resistentes y adecuados para el uso al que están destinados. 

3. Cumplir con los plazas de fabricaciôn y entrega establecidos en el contrato, 

evitando retrasos que afecten Ia programación operativa de a entidad. 

4. Entregar los elementos metálicos en el lugar indicado por EPQ S.A. E.S.P., 

debidamente embalados y protegidos para evitar daños durante el transporte. 

5. Reponer o corregir, sin costo adicional para Ia entidad, los elementos que 

presenten defectos de fabricación, daños o incumplimiento de las especificaciones 

técnicas. 
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6. Otorgar garantia sobre los elementos suministrados, en los términos y condiciones 

establecidos en el contrato. 

7. Atenciôn oportuna: El contratista deberá atender las solicitudes de las Empresas 

PUblicas del Quindlo EPQ S.A E.S.P. oportunamente para Ia eficiente ejecuciOn 

del objeto contractual. 

8. Presentar Ia documentaciOn requerida para el trámite de Ia factura. 

9. Certificar si es sujeto de retencián en Ia fuente, de conformidad con 10 dispuesto en 

el Decreto 1070 de 2013. 

10. Cumplir con las obligaciones al sistema de seguridad social en salud, pensiones, y 

riesgos profesionales, de conformidad con Ia normatividad legal vigente. 

11. Las demás requeridas por EPQ S.A E.S.P., en especial por el Despacho del 
Gerente yb Subgerente de Ser'uicios Püblicos Domiciliarios, que estén 

directamente relacionados con el presente objeto contractual. 

4.2OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: 

1. Pagar al CONTRATISTA oportunamente el precio convenido, sin que este se 
modifique o sufra alteraciones durante Ia vigencia del Contrato. 

2. Realizar Ia supervisiOn a través del funcionario encargado para dicho fin al 
presente contrato, para asi velar por a adecuada ejecución del objeto 
contractual. 

3. El supervisor se encargará de verificar los aportes al regimen de seguridad social. 
4. Informar a Ia oficina juridica cualquier incumplimiento del objeto o las obligaciones 

por parte del contratista con elfin de tomar las medidas legales pertinentes. 

5. ANALISIS DE LOS PRECIOS DE MERCADO: 

Para el análisis de precio del mercado se procedio a realizar dos cotizaciones con los 
siguientes proveedores: 

• Metálicas Franciago (CotizaciOn 1) 
• Inversiones Blaucher S.A.S (CotizaciOn 2) 

Se analizan las dos ofertas, el valor unitario de las dos cotizaciones con el lVA incluido y 
de alli se obtiene el valor unitario promedio, a continuación, se adjunta el cuadro que 
soporta todo el análisis de precio del mercado realizado: 
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PRODUCTO CANTIDAD COTIZACIO 
N I VALOR 
UNITARIO 
IVA 
INCLUIDO 

COTIZACION I 
VALOR TOTAL 
IVA INCLUIDO 

COTIZACION 
2 VALOR 
UNITARIO 
IVA 
INCLUIDO 

COTIZACION 
2 VALOR 
TOTAL IVA 
INCLUIDO 

PROMEDIO 

GARRUCHA 

INCLUYE 

INSTALACION 

1 $ 76.160.000 $ 76.160.000 $ 76.517.000 $ 76.517.000 

$ 76.338.500 

COMPUERTA 

INCLUVE 

INSTALACION 

2 $ 9.698.500 $ 19.397.000 $ 9.996.000 $ 19.992.000 

$ 19.694.500 

VALOR TOTAL $ 85.858.500 $ 95.557000 $ 86.513.000 $ 96.509.000 $ 96.033.000 

NOTA ACLARATORIA: Se deja constancia conforme a las cotizaciones aportadas, se 
solicito que los productos fueran cotizados de forma unitaria, esto en razón a poder 
establecer el valor unitario por cada item; no obstante, se deja claridad que al momento 
de presentar su valor total de Ia cotización presenta variaciOn en el valor total debido a 
que el producto dos (2) "compuerta incluye instalaciôn" fue presentado por el valor de dos 
(02) unidades, razón por Ia cual varia el total de cada cotizaciOn. 

Ahora bien, de conformidad con los anteriores valores se determina que el valor promedio 
se encuentra en Ia suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL 
PESOS M/CTE ($96.033.000) por lo cual se estima el presupuesto oficial en dicha suma. 

Por lo anterior y una vez analizados los precios del mercado se ha determinado que los 
aqul presentados son un precio equilibrado y acorde con Ia actualidad de mercado para Ia 
ciudad de Armenia y el Departamento del Quindlo. 

Se puede apreciar que los valores están acordes con los precios del mercado que están 
manejando diferentes entidades del sector pUblico, toda vez que se debe tener en cuenta 
el pago de estampillas, retenciOn en Ia fuente y demás descuentos que debe asumir el 
contratista. 

Los precios pactados en el contrato que se derive del presente estudio previo, no serán 
objeto de ajustes. 

6. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO. 

Se estableciO como presupuesto oficial Ia suma de de NOVENTA Y SEIS MILLONES 
TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($96.033.000), El anterior es el valor total del 
contrato, este valor incluirá transporte de los elementos objeto de compraventa y gastos 
logisticos. 

NOTA 1: Con relaciOn al IVA, el oferente deberà discriminar en Ia carla de presentación 
de Ia propuesta este impuesto, si pertenece al regimen comUn. En caso de no indicarlo, 
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este nuevo valor no podrá ser reconocido por Empresas Püblicas del Quindlo S.A E.S.P y 
el proveedor de Ia yenta deberá asumir el costo del impuesto. 

En el evento que Ia propuesta económica supere el valor del presupuesto oficial o no 
cumpla con los demâs requisitos establecidos en el presente numeral o no cotice todos 
los elementos solicitados o no cumpla con las especificaciones técnicas, será evaluada 
como NO ADMITIDA ECONOMICAMENTE. 

Una vez realizado el análisis del sector de que trata el numeral anterior, Ia Entidad 
estableciO que para Ia presente contratación se cuenta con un presupuesto oficial de: de 
NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($96.033.000) 
incluido VA, Impuestos. gastos, Tasas, Contribuciones. Transporte y en general todos los 
costos directos e indirectos que se generen en desarrollo del Contrato resultante del 
proceso de selecciOn. 

El valor anteriormente señalado proveniente de los siguientes Rubros Presupuestales: 

RUBRO DENOMINACION VALOR 

2.4.501.01.001 
Materiates y suministro 

($96.033.000) 

7. DURACION Y EJECUCION DEL CONTRATO: 

Para solucionar Ia necesidad se requiere un tiempo de ejecución de Sesenta (60) dIas 
contados a partir de Ia firma del Acta de lnicio por parte del Supervisor designado por Ia 
Empresa, durante este tiempo el contratista deber cumplir con las obligaciones 
adquiridas, y Ia vigencia del plazo de ejecución (que se computará a partir de Ia fecha del 
perfeccionamiento del contrato) y cuatro (04) meses luego de ejecutado, para evaluar por 
parte de EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P. El cumplimiento contractual, 
adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado, 
imponer sanciones y liquidarlo. 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

El contrato se ejecutará en las PTAPS del Municipio de Circasia y el Municipio de Pijao en 
el departamento del QuindIo. 

9. FORMA DE PAGO: 

Empresas Püblicas del Quindlo S.A. E.S.P. cancelará al contratista el valor pactado de 
conformidad con Ia entrega del producto, previa presentaciOn de Ia cuenta de cobro, 
factura, soporte de pago al sistema general de seguridad social en salud, pensiOn y ARL y 
a respectiva acta de pago suscrita por el supervisor. 

Soportes que serán verificados por el supervisor del contrato quien dispondrá dar el 
recibido a satisfacciOn y por ende Ia IiquidaciOn y terminaciôn del mismo. 

Empresas Püblicas del Quindlo S.A E.S. P efectuarA al CONTRATISTA las retenciones 
que, en materia tributaria tenga establecida Ia Ley y respecto de las cuales se su 
obligaciOn efectuar Ia retenciOn. En los demás casos, el CONTRATISTA deberá cumplir 
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con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de Ia presente 
contrataciOn. 

NOTA: El contratista asume los gatos de Ia parte logistica y transporte de los elementos 
objeto de Ia compra. 

10. SUPERVISION. 

La SupervisiOn del contrato a celebrar, serâ ejercida por parte de Ia ingeniera 
MANUELITA PARDO AGUILAR, jefe oficina de plantas, o quien haga sus veces; el 
Supervisor, a través del control, vigilancia y seguimiento de las acciones del contratista, 
deberá verificar y hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades 
administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en los contratos o 
convenios, velando por el cumplimiento de las condiciones pactadas y contribuyendo con 
los objetivos de Ia Entidad a través del control y vigilancia en Ia ejecuciOn de sus recursos 
y el cumplimiento de las metas propuestas con Ia contrataciOn celebrada, procurando que 
los contratos se ejecuten con criterios de eficiencia y eficacia. 

Las actividades propias de Ia Supervision tienen lugar en todas las etapas del proceso 
contractual, por medio del control, vigilancia y seguimiento, y también constituyen un 
aporte en Ia planeaciOn de Ia contrataciOn futura, como insumos para Ia mejora continua 
en Ia entidad. 

Adicionalmente, para efectos de prevenir y combatir Ia corrupciôn en Ia contrataciOn 
pUblica, deberá darse aplicaciOn a lo prescrito en los artIculos 82 a 85 de Ia Ley 1474 de 
2011, relativos a responsabilidad de los interventores, supervisiOn e interventorla 
contractual, facultades y deberes de los supervisores y los interventores y continuidad de 
Ia interventoria. 

De conformidad con el artIculo 92 del Acuerdo de Junta Directiva 002 de 2020, El 
supervisor del contrato deberá cumplir con las siguientes responsabilidades: 

La Supervision e Interventoria deberá vigilar, controlar y hacer seguimiento a Ia ejecuciOn 
de los contratos y convenios celebrados por Empresas PUblicas del Quindio SA ESP, en 
los términos, condiciones y especificaciones pactadas con las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, condiciones técnicas y econOmicas señaladas en los estudios previos, 
pliego de condiciones, anexos técnicos, oferta y evaluaciOn, asi como en Ia minuta 
contractual y sus modificaciones o aclaraciones, para asegurar el logro exitoso de los 
objetivos y finalidades que se persiguen con su ejecuciOn, para proteger efectivamente los 
intereses de Ia empresa. 

1. Obligaciones generales: 

1.1. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas logrando que se 
desarrolle el objeto del contrato o convenlo, dentro de los presupuestos de 
tiempo, modo, lugar, calidad, cantidad e inversiOn previstos originalmente, para 
proteger efectivamente los intereses de Ia empresa. 

1.2. Verificar el cumplimiento de Ia normatividad vigente. 

1.3. Dar a conocer los lineamientos establecidos por el Sistema de GestiOn y cada 
uno de sus componentes, incluyendo Ia politica, misiOn, visiOn, objetivos 
estratégicos y de calidad, asi como el aporte que tiene el contratista en el 
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cumplimiento de estos. 

1 .4. Entregar copia, cuando se requiera, de los procesos, procedimientos, formatos, 
instructivos, manuales, gulas y demás documentos asociados al Sistema de 
Gestión de Ia Entidad que tengan relaciOn con Ia ejecuciOn del objeto 
contractual del contratista siguiendo los parámetros establecidos en el 
procedimiento control de documentos y registros. 

1.5. Acompañar al contratista en a büsqueda de las soluciones pertinentes que 
aseguren Ia finalización de un contrato yb convenio con éxito, facilitando Ia 
interacciOn entre él y Ia empresa. 

1.6. Estudiar y analizar los siguientes documentos entre otros: el contrato, Ia 
propuesta, el pliego de condiciones y sus anexos técnicos y Ia evaluaciôn 
técnica, y toda Ia documentaciôn que se encuentra referenciada en el 
Expediente Unico del Contrato, con el fin de controlar, vigilar y hacer 
seguimiento durante Ia ejecución del contrato, con elfin que este se desarrolle 
conforme a lo pactado y con las condiciones técnicas y econOmicas 
contratadas o convenidas. En caso de encontrar incongruencias entre los 
diferentes documentos precontractuales, deberá promover su aclaraciOn, 
remitiendo informe ante Ia Secretaria General, para que proceda a Ia 
elaboraciOn del documento que corresponda. 

1 .7. Elaborar y suscribir opor-tunamente con el contratista u operador el ada de 
inicio, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de legalizaciOn, 
perfeccionamiento y ejecuciOn del contrato o convenio. 

1.8. Coordinar con las dependencias de Ia Entidad que tengan relaciOn con Ia 
ejecuciOn del contrato o convenio, las acciones necesarias para el cabal 
cumplimiento del mismo. 

1.9. Solicitar Ia asesorIa, apoyo, acompañamiento o aclaraciones necesarias en 
cuanto a tiempo, modo, lugar, nümero de usuarios, materiales, pagos, 
legalizaciOn de bienes, entre otras que considere pertinentes, para cumplir a 
cabalidad Ia supervision o Interventoria encomendada. 

1.10. Llevar un control sobre a ejecuciOn y el cumplimiento del objeto y obligaciones 
contratadas o convenidas, efectuando visitas periódicas, de acuerdo con el 
cronograma establecido para el efecto, al lugar donde se desarrolla el contrato 
o convenio, realizando seguimiento al cronograma de actividades presentado 
por el contratista u operador y por él aprobado (cuando sea del caso), 
revisando los documentos que se produzcan en Ia ejecuciOn yb los bienes que 
se entreguen. 

1.11. Verificar que el contratista u operador, en Ia ejecuciOn del contrato o convenio, 
dé cumplimiento a Ia obligaciOn de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, en los términos que, sobre el particular, establezca Ia normatividad 
vigente, como requisito para certificar el pago o desembolso. 

1.12. Prestar colaboraciôn al contratista u operador en todo aquello que dependa de 
Ia empresa, sirviéndole de canal de comunicaciOn con as diferentes 
dependencias que Ia conforman. 

1.13. Apoyar al contratista u operador orientándolo sobre Ia mejor manera de cumplir 



en tu ida 
3Q EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ SA ESP 

ESTUDIOS PREVIOS ANALSIS DE NECESIDAD, 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

Código: 
SG-P-01-R-01 

Version: 
03 

Fecha emisión: 
16/03/2016 

Página: DOCUMENTO 
10 de 19 CONTROLADO 

sus obligaciones e informándole sobre los trámites y procedimientos de Ia 
Entidad. 

1.14. Enviar por escrito al contratista u operador las indicaciones y recomendaciones 
necesarias, que contribuyan al cumplimiento del contrato a convenio y 
prestación efectiva del servicio. Estudiar y dar trâmite a las sugerencias, 
consultas o reclamaciones del contratista a Ia mayor brevedad posible. 
Siempre que a respuesta comprometa Ia responsabilidad de Ia entidad, se 
deberá consultar previamente con el ordenador del gasto. 

1.15. Informar de manera oportuna a Ia dependencia responsable, cualquier 
fenOmeno que altere el equilibria econOmico o financiero del contrato, con elfin 
que se estudie Ia situación y se adopten los mecanismos necesarios en caso 
de ser procedente, para lograr el restablecimiento del mismo. 

1.16. Ejercer control en el plazo del contrato o convenio para gestionar 
oportunamente actos contractuales tales coma modificaciones, prOrrogas, 
adiciones, cesiones a suspensiones. De Ia misma manera, ejercer control en Ia 
publicacion en las diferentes plataformas de manera oportuna de dichos 
documentos del contrato. 

1.17. Solicitar al contratista u operador Ia presentación de los informes de ejecución 
del contrato a convenio, con Ia periodicidad y exigencias establecidas en el 
pliego de condiciones, en el contrato, anexo técnico a demás documentos 
contractuales. 

1.18. Verificar que los informes del contratista debidamente aprobados se 
encuentren publicados en las plataformas correspondientes a que se 
encuentre obligada Ia empresa. De Ia misma manera, todo documento que sea 
producido par Ia interventoria a supervisiOn deberá ser publicado par ésta 
dentro de un (1) dia hábil siguiente a Ia de su producciOn, can Ia finalidad que 
se pueda cumplir de manera oportuna con el deber de publicaciOn. En caso de 
remitirlo de forma extemporánea, deberá presentar junto con el documento un 
informe en el cual justifique las razones de dicho incumplimiento en los 
términos del procedimiento. 

1.19. Elaborar y enviar los informes de supervision, con Ia periodicidad y con Ia 
informaciOn minima exigida, que permitan conocer el avance, 
recomendaciones, dificultades en Ia ejecuciOn del contrato a convenia. 

1.20. Requerir par escrito al contratista u operador en caso de inejecucion, ejecución 
indebida a deficiente del objeto y/u obligaciones contractuales, en procura de 
asegurar el cumplimiento satisfactorlo de dichas obligaciones. 

1.21. Realizar el seguimiento a los requerimientos hechos al contratista u operador 
con el fin de verificar si han sido acatados y par consiguiente existe un 
cumplimiento satisfactorio del objeto u obligaciones contractuales, o, por el 
contrario, persisten los incumplimientos. De persistir los incumplimientos, 
deberá reportarlo de inmediato a Ia Secretaria General, con Ia finalidad que se 
adelanten los procedimientos administrativos que determinen o no Ia 
imposiciOn de una sanciOn, segün Ia establecido en el contrato o en las 
cláusulas exorbitantes que se entiendan incorporadas. No proceder de dicha 
manera generará Ia compulsa de copias a los ôrganos de control par las 
posibles responsabilidades que de ello se deriven. 
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1.22. Comunicar oportunamente a Ia Secretarla General con copia al Gerente 
cuando persistan deficiencias en Ia ejecución del contrato o convenio, cuando 
no sean tomados en cuenta. en forma reiterada, los correctivos y 
recomendaciones hechos por el supervisor del contrato o convenio, cuando no 
se cumpla el plan de mejoramiento acordado y en general cuando resulte 
manifiesta Ia falta de voluntad o Ia negligencia del contratista u operador, para 
lograr el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones convenidas a fin de 
tomar las medidas legates yb contractuales a que haya tugar. Se entiende por 
comunicación oportuna aquella que se produzca luego del segundo Ilamado de 
atenciôn at contratista, y verificada su omisiôn, se procedera a remitir dentro de 
los dos (2) dias hábiles siguientes al vencimiento del término otorgado at 
contratista para el mejoramiento en Ia ejecuciOn del contrato. 

1 .23. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato o convenio dentro de los 
plazos establecidos en las minutas contractuales y efectuar el trámite de 
acuerdo con el procedimiento establecido y dentro de los términos legates. 

1.24. Hacer buen uso de las herramientas tecnologicas de Ia Entidad, incluyendo 
hardware y software, relacionados con Ia prestación del objeto contractual a 
supervisar. 

1 .25. Llevar a cabo las demás actividades administrativas, técnicas o financieras que 
se requieran para cumplir a cabalidad con el desarrollo propio de Ia supervision 
o Interventoria. 

1.26. Cuando exista solicitud y aprobación de cesiOn del contrato o suspensiOn o 
cuatquier modificaciOn, realizar los trámites de las mismas en forma oportuna y 
coordinar en forma debida su implementaciOn. 

1.27. Adelantar las gestiones necesarias para Ia obtenciOn de firmas en a respectiva 
acta de liquidaciOn (cuando aptique) por cada una de las partes del contrato. 

1.28. Una vez terminada Ia ejecuciOn del contrato el Supervisor yio lnterventor debe 
hacer el seguimiento periOdico a Ia calidad de los bienes adquiridos a través 
del mecanismo idOneo, verificando Ia garantia post yenta de los bienes 
adquiridos en caso de que se requiera. 

1.29. Verificar durante Ia ejecuciOn del contrato que los proponentes que resultaron 
adjudicatarios conserven en su planta de personal, aquet que haga parte 
esencial de Ia oferta. El contratista deberá aportar a Ia entidad estatal 
contratante Ia documentaciOn que asI to demuestre. 

2. Obligaciones especificas, desde el punto de vista técnico, jurIdico y 
financiero o contable. 

Las funciones de supervision e interventorla se subdividen en funciones técnicas, jurIdicas 
y financieras o contables, segün el siguiente detalle: 

a. Funciones Técnicas: Estas funciones tienen como finalidad velar porque Ia 
ejecución del contrato se cumpla de acuerdo con las especificaciones 
técnicas contenidas en los estudios previos, el pliego de condiciones, 
anexos técnicos, Ia propuesta y el respectivo contrato y sus modificaciones. 
Son funciones técnicas las siguientes: 
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1. Conocer los documentos en los que están definidas las condiciones o 
especificaciones de Ia ejecuciôn del contrato. 

2. Solicitar, revisar y aprobar at inicio del contrato yb convenio, el plan de 
trabajo, el cual debe incluir como mInimo el cronograma de ejecuciOn de 
las actividades, entrega de productos y uso de recursos. 

3. Hacer seguimiento al cumplimiento de los plazos yb fechas previstas en 
el cronograma de ejecución. En caso de superar dichos plazos 
establecidos en el cronograma de ejecuciOn, se deberá requerir al 
contratista, y en caso de reiteraciOn, se reportará a Ia empresa para Ia 
implementaciOn de los procedimientos que en derecho correspondan. 

4. Recomendar los ajustes at plan de trabajo cuando a ello haya lugar. 
5. Realizar el seguimiento técnico a los contratos bajo su supervisiOn, en el 

cumplimiento de las condiciones de calidad de los trabajos, asI como Ia 
aplicaciôn de las normas técnicas de calidad minimas obligatorias de 
conformidad con Ia naturaleza de cada obra a ejecutar. 

6. Aprobar Ia vinculaciOn inicial o cualquier cambio del equipo de trabajo 
requerido para Ia ejecuciOn del contrato, siguiendo los lineamientos 
minimos establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo. 

7. Verificar constantemente que el equipo de trabajo cumpla con las 
funciones que le corresponden y con el tiempo de dedicaciOn requerido 
para el cumplimiento del contrato, de conformidad con to pactado y to 
exigido en el pliego de condiciones definitivo. 

8. Requerir el cambio de personal cuando no esté cumpliendo con el perfil, 
Ia dedicaciOn o las actividades u obligaciones establecidas en Ia minuta 
contractual. 

9. Verificar que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas y 
estándares de calidad nacionales yb internacionales segün el caso. 

10. Requerir y exigir el ingreso at almacén de los elementos adquiridos con 
cargo a los recursos del proyecto en ejecuciôn, inmediatamente sean 
adquiridos, de conformidad con los procedimientos internos establecidos 
en Ia empresa. 

11. Requerir por escrito al contratista para que ejecute las obras y 
actividades de acuerdo con el cronograma, cuando el avance de las 
metas fIsicas sea inferior al programado, cuando no se realicen a tiempo 
las entregas de bienes y servicios, y en general cuando no se de 
cumplimiento a lo establecido en el contrato, los pliegos de condiciones, 
el proyecto, Ia propuesta, y los lineamientos técnicos establecidos por Ia 
empresa con copia a Ia companIa de seguros que respalda el 
cuniplimiento de las obligaciones y el objeto contractual. 

Si el contratista, pese al requerimiento anterior continua en los actos de 
incumplimiento contractual, se darâ aviso a Ia compañia aseguradora, 
con un informe suscrito por el supervisor, desde el punto de vista técnico 
sobre el incumplimiento del contratista, que incluya Ia tasaciOn de los 
perjuicios causados a Ia administración, y las cláusulas del contrato y 
normas vulneradas, asi como el concepto de Ia violación. 

12. Solicitar al ordenador del gasto Ia imposiciOn de las sanciones previstas 
en el contrato en todas aquellas situaciones en que sean pertinentes, 
indicando y sustentando los motivos que den lugar a ello. 

13. Absolver las dudas e inquietudes que el contratista tenga sobre Ia 
ejecuciOn del contrato. 

14. Estudiar y conceptuar las solicitudes del contratista sobre adiciones, 
prórrogas, modificaciones, suspensiones, entre otras, presentarlas al 
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ordenador del gasto POI escrito con una antelaciOn no menor de cinco (5) 
dias hábiles antes de a fecha de culminación del contrato. 

15. Informar por escrito al ordenador del gasto, con una antelaciOn suficiente 
a a fecha requerida para su implementaciOn, as solicitudes del 
contratista, junto con su concepto como supervisor para su aprobación y 
para que se proyecten y suscriban los actos a que haya lugar 

16. Exigir al contratista Ia presentación de informes y soportes de ejecución 
contractual dentro de los términos pactados en el contrato, o en el 
momento que lo considere necesario. 

17. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones con 
el Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales), 
de conformidad con Ic dispuesto en Ia ley, asi como el cumplimiento de 
pago de obligaciones parafiscales, segün Ia normatividad vigente. 

18. Certificar que el contratista ha cumplido con todas sus obligaciones en el 
perlodo correspondiente, de acuerdo con los términos del contrato. 

19. En los contratos de obra, Ilevar en debida forma Ia bitácora de obra, de 
conformidad con las normas sobre el ejercicio de Ia ingenieria. 

20. Elaborar el acta de liquidación del contrato objeto de Ia supervisión yb 

interventorIa, dentro de los plazos establecidos bien dentro del contrato 
vigilado, bien en el contrato de interventorIa, o por aplicación supletiva 
en las disposiciones del presente manual. En caso de no realizarse Ia 
liquidaciOn de mutuo acuerdo del contrato, proyectar para firma de Ia 
administración, el acto administrativo de liquidaciOn unilateral del 
contrato. 

b. Funciones Juridicas: Las funciones juridicas estàn directamente relacionadas 
con el cumplimiento de aspectos formales y normativos en Ia ejecuciOn 
contractual. Entre otras son funciones jurIdicas de Ia interventorIa yb 
supervisiOn: 

1. Realizar Ia revision del contrato y los documentos precontractuales y 
verificar que el mismo cumpla con las exigencias juridicas conforme a Ia 
normatividad vigente. 

2. Revisar que el expediente contractual cuente con Ia totalidad de los 
requisitos señalados en el ordenamiento jurIdico vigente, y en caso que 
faltare alguno, lo reportaré a Ia Secretaria General dentro de los dos (2) 
dias hábiles siguientes, para que proceda a su correcciOn y rectificaciOn. 

3. Una vez legalizado el contrato, el supervisor yb interventor elaborará el 
acta de inicio de Ia ejecuciOn del contrato y gestionara que Ia misma sea 
suscrita por las partes. 

4. Elaborar y suscribir las actas de suspensiOn, reinicio, terminaciOn, recibo 
final a satisfacciOn, liquidaciOn y demás que sean necesarias durante Ia 
ejecuciOn del contrato. 

5. Verificar que las garantias exigidas se encuentren vigentes de acuerdo 
con las condiciones estipuladas en el contrato. 

6. Solicitar al contratista el ajuste de Ia garantia ünica de cumplimiento, 
cuando hubiere lugar a ello, para que ésta conserve su vigencia y 
cobertura de conformidad con lo estipulado en el contrato. 

c. Funciones Administrativas: Son funciones administrativas aquellas que le 
permiten al interventor yb supervisor el conocimiento pleno de los 
documentos base para el ejercicio de sus obligaciones contractuales. 

1. Revisar y estudiar el contenido de su contrato (o las obligaciones 
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funcionales de Ia supervision), asi como del contrato principal, proyecto, 
estudios previos, pliego de condiciones, propuesta, el presente manual y 
demás que le permitan un mejor manejo de Ia ejecuciOn contractual. 

2. Presentar los informes que sean solicitados por Ia administraciOn, 
aquellos que considere necesario rendir de acuerdo con Ia ejecución del 
contrato y entregar un informe final como soporte del ültimo pago. 

3. Verificar que el contratista en el informe final establezca el impacto 
logrado con Ia ejecuciOn del contrato (para los contratos que aplique). 

4. Presentar las observaciones que se consideren pertinentes frente a Ia 
ejecuciOn contractual. 

5. Dar respuesta a las quejas, reclamos, solicitudes, peticiones, de entes 
de control, particulares o solicitudes internas asignadas en relaciOn con 
el contrato sobre el cual ejerce funciOn de supervisiOn yb interventoria. 
Toda comunicaciOn generada o respuesta deberá ser allegada a través 
del sistema de gestiOn de correspondencia que utilice a empresa. 

6. Elaborar el proceso de empalme con un nuevo supervisor yb interventor, 
en el evento en que se presente dicha situación, informando por escrito 
sobre las actividades desarrolladas y las pendientes, de acuerdo con el 
momento en que se suscite el respectivo cambio. Dicho empalme deberá 
darse dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a Ia notificación del 
cambio respectivo. 

d. Funciones financieras y contables: Estas funciones permiten velar por Ia 
adecuada inversiOn de los recursos del contrato, del anticipo y el pago 
anticipado, segün corresponda. Son las siguientes: 

1. Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos por Ia 
entidad para Ia entrega del anticipo o pago anticipado pactado. En caso 
que en el contrato se pacte un anticipo, se deberã exigir al contratista el 
plan de manejo del mismo y verificar su amortizaciOn de acuerdo con 10 
establecido en el respectivo contrato. 

2. Constatar Ia correcta inversion del anticipo. Para este efecto, deberá 
exigir segün corresponda Ia programaciOn de los trabajos, el flujo de 
inversiOn del contrato y el plan de inversion y amortizaciOn del anticipo. 

3. Verificar que se de cumplimiento a Ia constituciOn de fiducia o patrimonio 
autónomo irrevocable para contratos de obra. concesiOn, salud o los que 
se realicen por licitaciOn püblica, salvo que el contrato sea de menor 0 

minima cuantia. 
4. Verificar y aprobar mensualmente los informes de buen manejo del 

anticipo y remitirlos a Ia Secretaria General para el trãmite respectivo. 
5. Verificar que no haya diferencia entre los saldos que se registren en el 

extracto, con el registro de gastos o el plan de inversion del anticipo. 
6. Garantizar que se esté levando a cabo Ia amortizaciOn del anticipo en 

las cuentas presentadas por el contratista, asI mismo que el contratista 
transfiera a Ia Subgerencia Administrativa de acuerdo con el 
procedimiento establecido para ello, los rendimientos financieros 
generados por el anticipo. 

7. Hacer seguimiento a Ia ejecuciOn financiera del contrato velando porque 
se mantengan las condiciones econOmicas y financieras existentes al 
momento de celebraciOn del mismo. 

8. Verificar que el expediente del contrato contenga los certificados de 
disponibilidad, registro presupuestal, vigencias futuras, cuando haya 
Iugar a las mismas y garantias debidamente aprobadas, si estas Ultimas 
fueron exigidas y requerirlos cuando sea del caso para integrarlos al 
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expediente. 
9. Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y 

Ilevar un registro cronologico de los pagos, y ajustes económicos del 
contrato — balance presupuestal del contrato. 

10. Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar 
el cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado. 

11. Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos 
de a liquidación del mismo. 

12. Autorizar los pagos al contratista, previa revision del cumplimiento de 
requisitos. 

AsI mismo el Supervisor del Contrato tendrá las facultades establecidas en los articulos 
93, 94 y 95 del Acuerdo de Junta Directiva 002 de 2020"POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EL MANUAL DE CONTRA TA C/ON DE EMPRESAS PUBLICAS DEL 
QUINDIO EPQ S.A E.S. P" 

11. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION 
DEL OBJETO A CONTRATAR: 

Por Ia cuantia del contrato. el proceso deberá efectuarse mediante el procedimiento de 
Contratación Directa, de conformidad con el numeral 1 literal o del artIculo 6 del Acuerdo de Junta 

Directiva No. 002 del 07 de Septiembre de 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 
MANUAL DE CONTRATACION DE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ S.A 
E.S.P",, modificado por el ArtIculo 1 numeral 1 literal o del acuerdo de Junta Directiva No. 027 del 

11 de abril de 2025 "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL DE 
CONTRATACION; siguiendo el procedimiento previsto en el Capitulo Segundo DE LOS 
PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS, en su Titulo Primero PROCEDIMIENTOS COMUNES A 
TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACION y en su TItulo Segundo DE LOS 
PROCEDIMIENTOS COMUNES PARA LA SELECCION DE CONTRATISTAS, además de lo 
establecido en el Titulo Séptimo del menciona capitulo, el cual a su letra determina lo siguiente: 

"TITULO SEPTIMO 

CONTRA TACION 0/RECTA 

ARTiCULO 52: PROCED/MIENTO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION 
DIRECTA DIFERENTES A LA URGENCIA MAN/FIESTA. En los procesos de 
contratación directa, Ia entidad adelantará los siguientes trámites: 

52.1. Suscritos los estudios prey/os y remit/dos a Ia Secretaria General, ésta contará 
con dos (2) dIas hábiles para su rev/s/On jurIdica y normativa. En caso de encontrarlos 
ajustados a este Manual y las normas complementarias que regulen Ia tipologla 
contractual, continuarán con su trámite. Si se requieren ajustes, se hará devoluciOn a 
Ia dependencia de origen para que realicen las modificaciones a que haya lugar, y 
radiquen nuevamente dichos documentos. 

52.2. Para los contratos regidos por derechos de propiedad intelectual, o aque/los 
refer/dos a un proveedor exclus/vo, deberOn allegarse, junto con los estud/os prey/os, 
los soportes de dicha condic/On. 

52.3. Elaborados, revisados y aprobados los estud/os prey/os por Ia dependencia 
competente, se procederá a rem/t/r solic/tud de oferta al pos/ble contrat/sta. En ella se 
indicarOn los aspectos bás/cos del contrato a celebrar y se señalará el plazo para 
presentar Ia propuesta, asI como los documentos que Ia componen. No se requer/rá Ia 
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presentac/On de propuesta en los contratos de prestaciOn de sen/ic/os pro fesionales, 
de apoyo a Ia gest/On o capacitación. 

52.4. Recib/da Ia propuesta y/o documentos correspondientes, el profesional asignado 

rev/sara Ia documentaciOn con Ia lista de chequeo adoptada al respecto. Si Ia 

documentac/ón está completa, continuará con el trámite respect/vo. En caso de no 

estarlo, requer/rá por una un/ca vez a! futuro contratista para que Ia al/egue. De no 

completarse Ia /nformac/ón, se devolverá a Ia dependencia de origen. 

52.5. En los contratos de prestac/ón de servic/os profesionales y de apoyo a Ia 

gestiOn, deberá anexarse Ia certificac/On del area de talento humano sobre Ia 

inexistencia de personal para cum p/fr las activ/dades a contratar. 

52.6. Consol/dados /05 documentos soporte, se procederá a Ia exped/ciOn de un acto 

administrativo de just/f/cac/ón de Ia contratac/On directa, asl como a Ia proyecciOn de 

Ia minuta contractual. Dicho acto adm/nistrativo no será necesarfo en los contratos de 

prestaciOn de servic/os pro fesionales, de apoyo a Ia gest/On o de capacitación. En los 

casos de urgencia man/fiesta, el acto adm/nistrativo que Ia declare sup/ira este 
requ/s/to. 

52.7. Celebrado el contrato a través de Ia modal/dad d/recta, se procederã a su 

/ega//zac/On, y a su publ/caciOn en el SECOP. Esta deberá produc/rse dentro de los 
tres (3) dIas háb/Ies s/gu/entes a su firma."." 

12. CRITERIOS DE SELECCION MENOR PRECIO: 

Se seleccionará Ia propuesta que cumpla con los requisitos mInimos para suplir Ia 

necesidad, asI mismo el proponente debe hacer entrega de todos los documentos legales 

que deben ir anexos al contrato, en donde se demuestre as condiciones de experiencia y 

Ia capacidad operativa, su incumplimiento implicará el rechazo de Ia propuesta. 

Requisitos habilitantes: 

1. Carta de presentación de Ia propuesta se deberá presentar firmada por el oferente 

y que el valor de Ia propuesta no sea superior al valor del presupuesto de Ia 

entidad. 

2. Fotocopia de Ia cédula de ciudadania de Ia persona natural o del representante 

legal de Ia persona jurIdica. 

3. Registro Unico Tributario — RUT, del oferente sea persona natural. 

4. Declaración juramentada de bienes y rentas y conflicto de intereses (persona 

natural). 

5. Hoja de vida de Ia función püblica de Ia persona natural. 

6. Declaración de no encontrarse incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad 
para contratar. 
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7. Certificado de Antecedentes Fiscales (contralorla), Disciplinarios (procuraduria), 
Judiciales (policia nacional) y medidas correctivas (policla nacional), de a persona 
natural. 

8. Certificado de inhabilidades de delitos sexuales. 

9. Certificado de afiliaciOn al sistema de seguridad social (Salud y Pension). 

10.CertificaciOn de deudores morosos del Estado expedido por Ia contaduria püblica. 

11 .Certificado de deudores morosos de alimentos REDAM. 

12.Experiencia minima referida a contrataciones anteriores: el oferente deberá 
adjuntar certificaciones o fotocopias de contratos donde conste que ha suscrito y 
ejecutado contratos con entidades pOblicas o privadas cuyo objeto contenga 
suministro yb instalación de elementos metálicos fabricados y cuya sumatoria sea 
igual o superior al 100% del presupuesto oficial. 

OBSERVACION: La experiencia puede ser acreditada con alguno de os siguientes 
docu mentos: 

• Copia del contrato, acta de liquidaciOn del mismo 0 
• Certificado expedido 01 Ia entidad contratante el cual debe contener como minimo 

Ia siguiente informaciOn: 
o Nombre del contratante. 
o Nombre del contratista y su nOmero de identificaciOn. 
o DuraciOn 
o Valor total incluyendo las prOrrogas, si hubieren existido. 

NOTA 1: El incumplimiento de los criterios antes descritos implicará el rechazo de pIano 
de a propuesta. 

NOTA 2: La Empresa verificará en las páginas WEB, de cada organismo de control los 
antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y medidas correctivas del oferente que 
allegue Ia propuesta. 

13. TIPIFICACIóN, CUANTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGO PREVISIBLES 0 
ASEGURABLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO 
CONTRACTUAL: 

Se entiende por mecanismo de cobertura del riesgo, el instrumento otorgado por los 
oferentes o 01 el contratista de una entidad pUblica contratante, a favor de esta o de 
terceros, con el objeto de garantizar entre otros (i) Ia seriedad de su ofrecimiento; (ii) el 
cumplimiento de las obligaciones que para aquel surjan del contrato y su liquidaciOn: 
(iii) los demás riesgos a que se encuentre expuesta Ia administraciOn segün el 
contrato; sin embargo, se determina que el riesgo es minimo, puesto que en caso de 
que las actividades desplegadas por el contratista no satisfagan el cumplimiento de 
las obligaciones contraidas para Ia ejecución del objeto contractual, no se 
expedirà a certificación de cumplimiento POI parte del supervisor para Ia cancelaciOn 
de los pagos respectivos. sin perjuicio de las acciones juridicas que conlleva el 
incumplimiento del contrato. 
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14. INDICACION DE LAS COBERTURAS DE LA GARANTIA UNICA: 

1. Cumplimiento del contrato: en una cuantla equivalente al diez por ciento 10% del 
valor del contrato por el término de Ia ejecución y cuatro meses más, contado a 
partir de a firma del contrato por las partes. 

2. Calidad del bien a servicio: en una cuanta diez por ciento 10% del valor del 
contrato por el término de ejecución del contrato y cuatro meses más. 

3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: Su cuantla será equivalente a 
200 SMLMV y su vigencia corresponderá al plaza del contrato. 

4. El pago de prestaciones sociales e indemnizaciones: de personas que haya de 
utilizar para Ia ejecución del objeto, en cuantla equivalente al cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato, por el término de Ia vigencia del contrato y tres años más. 
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NOTA 1: el contratista se obliga a realizar ajustes a Ia garantia a a fecha de inicio del 
contrato a ampliar, modificar o prorrogar las mismas en el evento en que se aumente el 
valor del contrato o se prorrogue o se suspenda su ejecución. 

NOTA 2: El contratista se obliga a realizar los ajustes de las garantIas cuando se 
adicione, modifique yb se prorrogue el contrato. 

En el caso de que las actividades realizadas por el contratista no cumplan con las 
obligaciones contraidas con las EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ S.A.E.S.P, 
el supervisor no está obligado a expedir ningCin tipo de certThcaciôn de cumplimiento de 
as actividades para a cancelación de los pagos respectivos. 

1. INCLUSION EN PLANES DE LA ENTIDAD. 

Plan de Compra: UNSPSC 24101600 Equipo de Izaje y Accesorios; UNSPSC 
30103100 Rieles; UNSPSC 3103900 Ejes. 

Para constancia se firma en Armenia, Quindlo el dIa 20 de enero de 2026 
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