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Entre DANIEL ORLANDO BELTRÁN BELTRÁN, mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 80.377.945 de Gachetá, en calidad de alcalde, según acta de posesión del primero 

de enero de 2024, expedida por la Notaria Única del Círculo de Gachetá Cundinamarca, con facultad 

para contratar, y actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE GACHETÁ, con NIT. 

899.999.331-2 en adelante la Entidad, por una parte; y por la otra SOLUCIONES INTEGRALES 

PARA EL DESARROLLO ECOLÓGICO Y AMBIENTAL S.A.S (en adelante el “Consultor”) a través 

de su representante legal, Yarid Marcela Rodríguez Urrego identificada como aparece en el Formato 

1 – Carta de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de 

Consultoría, previas las siguientes consideraciones:  

 

I. Que mediante la Resolución 049 del 11 de noviembre de 2025 la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación CM-002-2025. 
 
Que a través de la Resolución 002 del 27 de enero de 2026 la Entidad adjudicó el Contrato 
al oferente SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO ECOLÓGICO Y 
AMBIENTAL S.A.S. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende 
ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
VEHICULAR QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE GACHETA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO No. ICCU-391-2025.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación CM-002-2025, los cuales hacen 
parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
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CANT. 

CARGO / OFICIO 

COSTOS DE 
PERSONAL 

PRIMA 
REGIONAL 

PARTICIPACIÓN 
(h-mes) 

VALOR 
PARCIAL ($) 

(1) (2) (3) (4) 
(1) *((2) +(3)) 

*(4) = (5) 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

PERSONAL PROFESIONAL 

1 

INGENIERO DIRECTOR: 
PROFESIONAL CATEGORIA 2 
ESPECIALIZADO (INCLUYE 
SALARIO BASE + FACTOR 

$5.351.108,00  20% 7,00 $7.491.551,00  

1 
INGENIERO RESIDENTE 
PROFESIONAL CATEGORIA 2 

$3.469.399,00  100% 6,00 $20.816.394,00  

1 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO CATEGORIA 
1 

$4.410.253,00  10% 6,00 $2.646.152,00  

1 
PROFESIONAL AMBIENTAL 
CATEGORIA 2 

$3.057.776,00  10% 6,00 $1.834.665,00  

1 
PROFESIONAL SOCIAL 
CATEGORIA 1 

$2.697.534,00  10% 6,00 $1.618.520,00  

1 
PROFESIONAL SST 
CATEGORIA 1 

$2.697.534,00  10% 6,00 $1.618.520,00  

PERSONAL TÉCNICO 

            

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1 
SECRETARIA 1 ASISTENCIA 
CATEGORIA 2 

$1.513.616,00  40% 6,00 $3.632.678,00  

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO 

            

OTROS COSTOS DE PERSONAL 

            

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $39.658.481,00  

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 1,92 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)  $76.144.283,52  

CANT. 

CONCEPTO UNIDAD 

COSTO ($) UTILIZACIÓN  
VALOR 

PARCIAL ($) 

(8) (9) (10) 
(8) *(9) *(10) = 

(11) 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

VIÁTICOS 

            

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 

1 
Oficina (Incluye servicios 
públicos) 

Unidad $350.000,00  6,00 $2.100.000,00  

1 

Elaboración y edición de informe 
mensual de interventoría, 
Reproducción de documentos, 
planos y otros gastos 

Paquete $350.000,00  6,00 $2.100.000,00  

1 Vehículo Mes $1.179.234.00  2,00 $2.358.467,42  
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1 
Servicio de línea telefónica local 
ilimitado, celulares, equipos de 
comunicación e internet 

Mes $35.000,00  6,00 $210.000,00  

OTROS COSTOS 

1 
INV E - 421 -13 Resistencia a la 
compresión de cilindros de 
concreto fundidos In-situ 

Unidad $110.000,00  21,00 $2.310.000,00  

1 
EQUIPO PARA TOMA DE 
MUESTRAS PARA ENSAYOS 

Mes $160.000,00  5,00 $800.000,00  

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $9.878.467,42  

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) $86.022.750,94  

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)    

VALOR TOTAL BÁSICO   

IVA = 19% * (E) = (F) $11.755.376,22  

COSTO TOTAL = (E) + (F) $97.778.127,16  

 
El alcance del objeto comprende en realizar el seguimiento en la adecuación y mejoramiento de la 
infraestructura de la vía (construcción del puente) ubicado en límites entre la vereda Bombita y 
Resguardo, el cual es transito obligado de la población de las veredas Salinas, Cusaquín, Zaque y 
Moquentiva del municipio de Gachetá - Cundinamarca, con el objetivo de optimizar la movilidad de 
los habitantes de Gachetá y de la provincia del Guavio. Así como la organización del uso del suelo 
para el municipio. 
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de SIETE (7) MESES, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS MONEDA 
CORRIENTE ($97.778.127.16), equivalentes a 55.844 SMLMV para el año de suscripción del 
Contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
Este valor incluye además los siguientes impuestos, tasas y contribuciones que se describen a 
continuación. 
 

Cuadro de retenciones y descuentos por impuestos Municipales 

Retención o Impuesto descontado por 
el Municipio 

Declarante de Renta No declarante de renta 

* Personas Naturales 
* Personas Jurídicas 

* Personas Naturales 
* Entidades sin ánimo de Lucro 
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Retención en la Fuente por Renta VER E.T. VER E.T. 

Estampilla pro cultura 2 % 2 % 

Estampilla justicia familiar 2% 2% 

Estampilla adulto mayor 4 % 4 % 

Estampilla pro-deporte 1% 1% 

Electrificación rural 4*1000 4*1000 

Fondo de Seguridad 5% 5% 

Retención en la fuente por IVA (sobre el 
valor del IVA Facturado) 

% % 

Retención en la fuente por ICA 0.8 *1.000 0.8*1.000 

 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente  
 

DISPONIBILIDAD No. 2026000127 

RUBRO NOMBRE FUENTE VALOR 

2.3.2.02.02.008 
SERVICIOS PRESTADOS A 
LAS EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE PRODUCCION 

8110150 – CONVENIO ICCU-391-2025, 
CONSTRUCCION PUENTE 
VEHICULAR QUEBRADA GRANDE – 
MUNICIPIO DE GACHETA 

$97.778.131.00 

VALOR TOTAL DISPONIBILIDADES $97.778.131,00 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
Opción 1: 
 
La Entidad pagará al Consultor el valor del Contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo con 
la ejecución del Contrato hasta el noventa por ciento (90 %) de su monto de acuerdo a actas 
mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, (pago por avance físico de la obra) en la misma 
proporción de los trabajos de obra los cuales deberán contar con el visto bueno de la Interventoría, 
e informe técnico de avance de obra. 2. Un (1) último pago por el 10% del valor del contrato al 
CONTRATISTA PARA EL MOMENTO DE LA LIQUIDACIÓN.  
 
El pago al Consultor se efectuará dentro de los (10) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde conste el recibo a satisfacción de las 
actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Consultor al día 
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
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La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
Para hacer efectivo cada uno de los pagos, deben anexar los siguientes documentos: 
 

1. Factura o Cuenta de Cobro: Bien diligenciada y firmada, con la descripción correcta de los 
servicios. 

2. Actas de Recibo o Aprobación: Actas parciales o finales de obra/interventoría que 
soporten los costos cobrados. 

3. Informes de Interventoría: Informes técnicos que evalúen el avance y cumplimiento del 
contrato principal. deben incluir el concepto de los especialistas en el informe técnico. 

4. Informe de supervisión: Diligenciado por el Supervisor del contrato. 
5. Certificado de Registro Presupuestal: Que respalde la disponibilidad de los recursos para 

el pago. 
6. Certificación de Afiliación y Pagos (EPS y Pensión): Para personas naturales, liquidación 

y pago al día. 
7. Soportes Bancarios: Cuenta bancaria del titular del contrato, nombre del banco, sucursal y 

tipo de cuenta. 
8. Copia de las garantías vigentes del contrato. (obra e Interventoría) 

 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso, vigente 
durante la ejecución del Contrato, el Consultor se obliga a:  
 
Opción 1.  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.  
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del Contrato.  
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 

desarrolla la Consultoría. 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del Contrato. 
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10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
tres (3) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable 
debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave 
evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener un título de posgrado 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad 

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20. El Consultor dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad así como de la 
Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, 
mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 

21. Estar en comunicación con el supervisor del contrato. 
22. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
23. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, para 

desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 
24. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 

producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 
25. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 
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26. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

27. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
 

28. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades: 

· Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños 
por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo 
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o 
cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. 
Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, 
para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran 
en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una política 
de archivo digital. 
Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel a 
utilizar. 
· Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se 
establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas 
implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión 
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de 
reciclaje. Dicho documento debe estar avalado y revisado por el supervisor o interventor. 
· Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio 
de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que 
la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar los 
certificados, actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante 
la ejecución del contrato. Dichos soportes deberán ser entregados y verificados por parte del 
supervisor o interventor. 
· Contar con un programa en el que equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo 
consumo energético. Durante la ejecución del proyecto, el futuro contratista, entregará el 
programa respectivo o ficha técnica de los equipos en donde se pueda evidenciar el 
cumplimiento. Dichos soportes deberán ser entregados y verificados por parte del supervisor 
o interventor. 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  
 
1. Realizar la Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera, contable y ambiental del proyecto 
en mención y de los recursos destinados por el Municipio para ello. 
2. Contar dentro de su equipo de profesionales con un abogado con formación o experiencia en el 
área de la contratación estatal, y con un profesional en el área de contaduría, quienes deberán dar 
visto bueno a todos los documentos que genere la interventoría y que tengan un componente jurídico, 
financiero o contable. 
3. Aprobar todos los documentos que presente el contratista de obra durante la ejecución del 
contrato. 
4. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para tal 
efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se deberá suscribir. 
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5. Ejecutar en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su 
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía exigida y la garantía presunta por los derechos del 
municipio como consumidor. 
6. Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con los 
requisitos de Orden Técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir Acta de 
iniciación del Contrato. 
7. Acatar las indicaciones que la Secretaría de Planeación y Seguimiento a la Infraestructura le 
señalen en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a 
ejecutar. 
8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del contrato. 
9. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las 
actas parciales y el acta de liquidación. 
10. Facturar según lo estipulado en el artículo 615 del Estatuto Tributario. 
11. Suscribir con el Secretario de Planeación y Seguimiento a la Infraestructura el acta de liquidación 
del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí 
pactado. 
12. Solicitar oportunamente a la supervisión las modificaciones contractuales, adiciones, prorrogas, 
suspensiones, reinicios y las demás que se consideren pertinentes, las cuales adicionalmente 
deberá contar con el visto bueno y trámite administrativo de la Secretaría de Planeación y 
Seguimiento a la Infraestructura. 
13. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 
14. Informar de manera inmediata a la aseguradora cuando se realice suspensiones y reinicios del 
contrato y enviar comprobación de la Secretaría de Planeación e Infraestructura. 
15. Rendir y elaborar los informes técnicos solicitados por el supervisor, así como los demás trabajos 
que se le soliciten en desarrollo del contrato. 
16. El contratista deberá contar, durante todo el término de ejecución del contrato, con una oficina 
en el área urbana del municipio, que debe funcionar, como mínimo durante el mismo horario de 
atención al público de la Alcaldía de Gacheta, a fin de permitir la estrecha comunicación entre éste 
y el supervisor y/o la administración municipal, en virtud de las obras contratadas. 
17. Dar cumplimiento a los requerimientos técnicos. 
18. No acceder a peticiones y/o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer 
y/u omitir algún hecho. 
19. Proponer mecanismos de solución a los problemas que se presentan en desarrollo del contrato 
y coordinar con la interventoría la aplicación cuando sea el caso. 
20. Al finalizar el contrato, el Consultor deberá anexar al acta de liquidación, los paz y salvos por 
concepto de salarios de los trabajadores. 
21. Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecución, durante el desarrollo del 
objeto contractual y para su liquidación deberán ser presentados en los formatos establecidos por la 
Secretaría de Planeación y Seguimiento a la Infraestructura del Municipio. 
22. El contratista deberá acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato, 
el contratista no se exime de la obligación de suministrar oportunamente equipos adicionales 
necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas de los trabajos, 
que durante la ejecución del contrato y a criterio y solicitud del supervisor se requieran. 
23. Presentar dentro de las fechas establecidas y de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría 
de Planeación y Seguimiento a la Infraestructura los informes mensuales, parciales y final del 
contrato en medio magnético y en medio magnético (PDF y editable), en original con fotos a todo 
color de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras. 
24. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
25. Rendir y elaborar los informes complementarios, conceptos, estudios, recomendaciones y demás 
trabajos que se requiera en desarrollo del contrato, proponiendo alternativas de solución para los 
inconvenientes que se presenten durante la ejecución de la obra. 
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26. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado del contrato de 
obra intervenido en relación con su avance, calidad y costo, ejerciendo un control de avance de la 
programación presentada por el contratista de obra. 
27. Revisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales 
requeridos para el proyecto, para lo cual se realizarán los ensayos en un laboratorio debidamente 
certificado y demás controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto. 
28. Realizar la medición, revisión y aprobación de cantidades de obra que serán la base de las actas. 
29. Verificar que el contratista de obra lleve un control diario a través de la bitácora de obra, para lo 
cual el director y/o residente de obra y de Interventoría deberá aprobar el registro diario que en la 
misma se consigne, indicando de manera clara y legible su nombre, cargo, numero de cedula, 
numero de la tarjeta profesional y firma; adicionalmente deberá ser suscrita en las mismas 
condiciones por los profesionales de interventoría que eventualmente asistan a la obra. La falta de 
firma por parte del director y/o Residente de interventoría hará que el respectivo registro carezca de 
validez ante la entidad contratante. 
30. Estudiar, supervisar, hacer recomendaciones y aprobar los procedimientos de construcción, 
modificación de equipos y rendimientos de los mismos, propuestos por el contratista para la 
realización del proyecto. 
31. Llevar el control de todas las modificaciones que se realicen durante la ejecución del proyecto 
para que estas sean estudiadas, aprobadas y oficializadas. 
32. Supervisar el oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a 
la ejecución del proyecto, los procesos de elaboración de los materiales y exigir los certificados de 
garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad especificada, así mismo presentar el 
certificado de calibración de equipos, tanto en el desarrollo de la obra como en la de los ensayos de 
laboratorio. 
33. Revisar y aprobar los replanteos de construcción antes de iniciar los trabajos y durante el 
desarrollo de los mismos. 
34. Ordenar al contratista de obra la realización e implementación de los procesos, actividades, 
acciones, correctivos, labores y todo lo demás que se requiera para el adecuado y oportuno 
cumplimiento del objeto contractual. 
35. Coordinar previo inicio de las obras la conformación del Control social y Participación ciudadana 
modalidades de acuerdo al art 63 de la Ley 1757 de 2015. 
36. Llevar a cabo la vigilancia, comités y rendición mediante informes de los procesos de Control 
Social y Participación ciudadana de conformidad con el Artículo 63 Modalidad del CS (Veedurías 
Ciudadanas) y Articulo 72 (Informes Auditoria Ciudadana) de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y 
demás que requiera la Interventoría para tal fin. 
37. Realizar Inspección final previo a recibir la obra por parte del municipio, y suscribir la respectiva 
acta de recibo final junto con la Secretaría de Planeación y seguimiento a la Infraestructura. Para tal 
efecto será de su exclusiva responsabilidad garantizar que las cantidades consignadas en el acta de 
recibo correspondan con las realmente ejecutadas. 
38. La interventoría a través de su equipo de trabajo revisará minuciosamente los planos aportados 
por el contratista. Estos planos incluirán todas las modificaciones que se hubiesen presentado en 
desarrollo de la construcción y cualquier información adicional que sea pertinente a juicio del 
Interventor. Una vez revisados y aprobados por la Interventoría a través de su equipo de trabajo, los 
planos rubricados se entregarán al municipio. 
39. Hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en los permisos de 
ocupación de cauce otorgados por CORPOGUAVIO para el proyecto y/o contrato supervisado y 
apoyar el proceso en su etapa previa, inicial, durante la ejecución y una vez finalizada en los términos 
y funciones de competencia. 
40. Velar por el estricto cumplimiento de todas las obligaciones del contratista, consignadas en el 
contrato y sus modificatorias. 
41. Proyectar y suscribir las siguientes actas respecto de los contratos objeto de interventoría, en las 
fechas en que realmente se produzcan los hechos a que se refieren. 

✓ Acta de inicio. 
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✓ Acta de suspensión. 
✓ Acta de reanudación. 
✓ Acta de terminación. 
✓ Acta de comités de interventoría. 
✓ Actas parciales de avance. 
✓ Otras actas especiales y/o Actos administrativos 

42. Apoyar el proceso de liquidación del contrato supervisado, dejando debidamente suscrita junto 

con el contratista dichas actas, que acompañará a su informe final, y suscribir la respectiva acta. 
43. Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro 
cronológico de los pagos y ajustes económicos del Contrato de obra. 
44. Realizar evaluación previa a la finalización de la obra e indicar al contratista los faltantes y 
deficiencias del mismo, con el fin de que sean subsanados en el período restante para el vencimiento 
del plazo contractual. 
45. Cumplir durante la vigencia del contrato, los lineamientos definidos en el Manual de Contratación 
y de Interventoría del Municipio, que correspondan a la naturaleza del contrato principal. 
46. Cuando el contratista de obra solicite cambio de personal, será responsabilidad de la 
interventoría aprobar dichos cambios, para esto debe tener presente las mismas o mejores 
calidades, para esto el interventor deberá remitirse a los pliegos, la propuesta, hojas de vida del 
personal aportada y la evaluación que para el efecto haya hecho la entidad. 
47. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. 
48. Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento 
del contratista y, las demás que por ley le correspondan 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del Contrato. 
3. Exigir al contratista le ejecución idónea del objeto del contrato 
4. Pagar el contrato conforme lo establecido en la cláusula de forma de pago. 
5. Coordinar la organización de los procesos técnicos, administrativos y financieros previos y 

demás trámites requeridos para la ejecución del contrato. 
6. Constituir las reservas presupuéstales necesarias para cumplir con sus obligaciones. 
7. Hacer los pagos en los términos convenidos y una vez el contratista cumpla lo dispuesto en el 

contrato. 
8. Suministrar al contratista la información y documentación requerida para el cabal cumplimiento 

de su labor. 
9. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley. 
10. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de 

él forman parte. 
11. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones 

contractuales. 
12. Designar un funcionario que supervise la ejecución del contrato 
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13. Aprobar las pólizas 
 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a mantener indemne al Municipio de Gachetá - Cundinamarca con ocasión 
de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato, en 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o 
perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne a la 
Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el 
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, 
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos 
patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS  

 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento 
(40%), de personal colombiano, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las 
siguientes multas: 
 
En caso de retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, éste faculta 
a la entidad para que le impongan multas sucesivas equivalentes hasta un (10%) del valor del 
contrato, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Para todos los efectos (sancionatorios o 
resarcitorios según lo estime la entidad contratante) las partes pactan como cláusula penal la suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato; lo anterior sin perjuicio de que en caso 
de ser necesario la entidad contratante pueda a través de los mecanismos que autoriza la ley, 
acumular el componente sancionatorio y resarcitorio, o solicitar una indemnización por valor superior 
al aquí pactado. PARÁGRAFO: Cuando en aplicación de estas cláusulas la entidad expida actos 
administrativos en los que se establezca una obligación pecuniaria a cargo del contratista, tales 
sumas podrán ser compensadas con cualquier crédito a su favor 
 

Causales:  
1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la existencia de 

investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causarán multas 
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equivalentes a dos (2) SMMLV por cada día de calendario de atraso. La sumatoria de estas 
multas no podrá ser superior al diez (10) % del valor del contrato.  

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa equivalente 
al 2 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 
Contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 2% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento.  

4. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 2% del 
valor del contrato, Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
cuando el Consultor demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
supervisor.  

5. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente [2%] del [valor del contrato], por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Consultor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa 
equivalente al [2%] del [valor del contrato], por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación.  

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
[2%] del [valor del contrato], 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Consultor se le impondrá una multa equivalente al [5%] del [valor del contrato], 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá 
una multa equivalente a 2.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 2: 
En caso de presentarse por parte del Consultor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato. 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios 
que el Consultor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar 
la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Consultor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Consultor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Consultor; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del Contrato y requerirá de su aprobación, la entrega se hará a través de la 
plataforma del SECOP II. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Gachetá identificada con el NIT 899.999.331-2, y el INSTITUTO 
DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU, 
identificada con NIT 900.258.711-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato y seis (6) 
meses mas 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 

Plazo del Contrato 
y tres (3) años 
más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor total 
del contrato. 
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Característica Condición  

laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o un Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Consultor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Consultor, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa 
en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
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se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 

 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las 
responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás obligaciones emanadas 
del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

  
El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del Contrato será de CUATRO (4) MESES.  
 
Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
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1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal 
correspondiente. Y la suscripción del Acta de Inicio. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en El proyecto (construcción del 
puente) se ejecutará en límites entre la vereda Bombita y Resguardo en las coordenadas 4°49’49” N 
– 73°38’34” O, el cual es transito obligado de la población de las veredas Salinas, Cusaquín, Zaque 
y Moquentiva desde el casco urbano del municipio de Gachetá y el domicilio contractual es el 
Municipio de Gachetá Cundinamarca.  
 
Para todos los efectos legales las partes del contrato acuerdan como domicilio: 
 

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DATOS DEL CONTRATISTA 

Nombre: Municipio de Gachetá. 
NIT: 899.999.331-2 
R/L.: Daniel Orlando Beltrán Beltrán. 
Alcalde. 
Dirección: Carrera 4 No. 4-79 
Municipio/Ciudad: Gachetá Cundinamarca 
Teléfono: 091 8535128-8535332 
Email alcaldía@gacheta-cundinamarca.gov.co 

Nombre: Soluciones Integrales para el 
Desarrollo Ecológico y Ambiental S.A.S 
NIT: 901.154.562-7 
R/L: Yarid Marcela Rodríguez Urrego 
C.C. No 1.074.419.191 expedida en Gachetá 
Dirección: Urbanización la Esperanza CA 28  
Municipio/Ciudad: Gachetá Cundinamarca. 
Teléfonos: 3143632101 - 3108795727 
Email: sideb.sas@gmail.com 

 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
Como requisito de perfeccionamiento las partes acuerdan celebrar el contrato de obra de manera 
virtual, mediante la aceptación y aprobación a través de la plataforma transaccional SECOPII, 
herramienta tecnológica que es administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo que no es 
necesario imprimir minutas y plasmar firmas por las partes, siendo esto acorde con la normatividad 
vigente, teniendo así validez 
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