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Vijes: Enero 29 de 2026.

OBJETO O NECESIDA A CONTRATAR servicio de seguimiento a través de un modelo
determinado para los procesos de inversion publica del Municipio de Vijes Valle del
Cauca.

En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y el articulo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos previos estaran conformados por
los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboracion del contrato, de manera que el
eventual contratista pueda valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, asi como
el de la distribucion de riesgos que la entidad propone.

En virtud del principio de planeacion y segun la naturaleza del contrato se deben realizar estudios de
factibilidad del proyecto pretendido en procura de obtener los resultados esperados.

Los estudios y documentos previos se pondran a disposicion de los interesados y deberan contener los
siguientes elementos minimos.

JUSTIFICACION O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER: Que el
Municipio de Vijes, a través de la secretaria de Planeacion requiere contar con un modelo practico de
seguimiento de los proyectos de inversion publica que se realicen en la jurisdiccion, como instrumento
articulado y practico que lleve a cabo la recoleccién y tratamiento de la informacion, llevando un
seguimientoa del proceso de Inversién en tiempo real, permitiéndonos una mejor toma de decisiones
dado el control y seguimiento que se realicen.

Por otro lado, la rendicién de la informacion en las diferentes plataformas en el tiempo oportuno,
mejorando los niveles de gestion y calificacién por parte de los entes encargados, dejando al municipio
bien posicionado por parte de estos.

Que con este seguimiento y control, le permitira al ordenador del gasto, identificar el nivel cumplimiento
de las metas propuestas y tomar decisiones frente a los faltantes y la gestion de recursos para aquellos
que falten por cumplir dada la dificil situaciéon econémica por la que atraviesa el orden Nacional.

Que la planificacién debe ser dinamica y por ello se requiere de un proceso de seguimiento continuo
que garantice la incorporacioén sistematica de la totalidad de los procesos relacionados con la gestion
de la inversion que se realiza en el ente territorial.

Por ello es pertinente establecer mecanismos de recoleccion, tratamiento y cargue de la informacion,
que faciliten llevar a cabo los procesos de gestion territorial de manera integral y haciendo el mejor
uso de las potencialidades del municipio.

Que por lo anteriormente expuesto el Municipio de Vijes Valle del cauca, a través de la Administracion
Municipal contratara el personal idéneo que realice dichas practicas de seguimiento y control.

Que la Administracién Municipal, dentro de su planta de cargos no cuenta con el personal idéneo y
profesional para realizar este tipo de labores que necesita el Municipio para rendir la informacion a los
entes solicitantes.

Documunto pmppedad de la Admws:ramﬁn Mumcupai da Vijes. PT.DI'HbIdB su rapruducc.id-n por cualquler medio, sin previa
autorizacion



MAJAD2.02

MODELQO GERENCIAL
VERSION 1
ANALISIS DE CONVENIENCIA O
ESTUDIOS PREVIOS
GESTION FECHA 12/01/10
JURIDICOADMINISTRATIVA APROBACION
CONTRATACION

IDONEIDAD: La presnete labor debera contar con un profesional, con experiencia relacionada, que le
permita a la entidad contar con un servicio confiable, seguro y de dptima calidad.

Que existen recursos provenientes del SGP, los cuales nos permite destinarlos para la ejecucion de
estas actividades, por ende se debe iniciar un proceso de contratacion acorde a las normas de
contratacién vigentes, que nos permita llevar a feliz término lo propuesto.

Que la Administracion hara uso de las herramientas que le ofrece la normatividad vigente en materia de
contratacidn estatal (Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.4.9, Contratacion de directa, Contrato de
Prestacion de Servicios de apoyo a la gestion, con el fin de poder llevar a feliz término lo propuesto en
materia contractual.

UBICACION: Zona urbana de Vijes.

Presupuesto y actividades:

ACTIVIDAD/ CONCEPTO PLAZOImes VIUNT VITOTAL
1) Brindar soporte al proceso de operacidn, seguimiento y control Cuotas x
gue garantice la oportunidad en el reporte de informacién de las | og 4.500.000. | $27.000.000.0

plataformas del Sistema General de Regalias. 2) Brindar soporte
al proceso de programacion y actualizacién de Instrumentos que
apliquen por ejecucidon de recursos del Sistema General de
Regalias. 3) Realizar apoyo para la articulacion de flujos de
informacién entre los diferentes procesos que intervienen en la
ejecucién de recursos del Sistema General de Regalias. 4)
Brindar asistencia en procesos técnicos relacionados con el
seguimiento de instrumentos del plan de desarrollo, acorde a los
lineamientos establecidos por los entes nacionales vy
departamentales. 5 Presentar informe de labores o actividades
desarrolladas dentro de la ejecucion contractual, incluido
registros que evidencien la labor, como fotos, videos, planillas,
pantallazos y otros. 6) Responder por sus actuaciones y
omisiones derivadas de la celebracién del contrato y estar al dia
con los pagos de aportes a la seguridad social integral conforme
ala Ley 100 de 1993

TOTAL $ 27.000.000.0

TIEMPO DE EJECUCION: 06 Meses contados a partir de la aprobacién por las partes a través de la
plataforma electrénica para la contratacion publica Secop Il

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 27.000.000.0)
M/Cte, financiados con recursos SGP.

RESPALDO PRESUPUESTAL Y ECONOMICO: CDP N° CDP 086 del 29 de Enero de 2026,
Correspondiente al valor de $ 27.000.000.0

FORMA DE PAGO: La Entidad pagara el contrato celebrado de |a siguiente manera: a) Sesis (6) cuotas
a razén de $ 4.500.000.0, previo informe del supervisor del contrato y el contratista, factura electronica
o cuenta de cobro segun sea el caso, seguridad social vigente, certificacion bancaria, todos ellos
cargados en la plataforma electrénica del Secop Il
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OBSERVACION: El contratista debera acreditar durante la ejecucién del contrato el pago de los aportes
frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes
y normas sobre la materia.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION.-* el
mencionado servicio se ejecutara teniendo en cuenta la ley 80 de 1993, art 2, numeral 4 ley 1150 de
2007, Art B2 Decreto 2474, Decreto 4266 de 2010, art 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015
Contratacién de directa, Contrato de Prestacion de Servicios de apoyo a la gestion) y demas normas
de contratacion estatal concordantes.

El objeto que se pretende contratar corresponde a aquellos que se rigen por el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del
Decreto 1082 de 2015.

ANALISIS DE RIESGO: Garantias no exigira garantias de conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.5
del Decreto 1082 de 2015, N ggllgatorledad de garantias. En la cgnt@jgg:an directa |la exigencia de

ue comprende los articulos

resente decreto no es obligatoria v la justificacion para exigirlas o no estar en los estudios
documentos prevics.

De igual forma se delegara un funcionario para que realice las funciones de supervisor dentro del
seguimiento y control, buscando garantizar el cumplimiento y la buena marcha del objeto contractual,

Otra forma de control y seguimiento sera el pago de manera mensual, previo informe del contratista y
el supervisor, los cuales avalaran el respectivo pago.

TIPO DE CONTRATACION

Aplica para este proceso contractual la modalidad de contratacién Directa, a través de Prestacion de
Servicios Profesionales y de apoyo a la gestion, articulo 2.2.1.2,1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.
Contratos de prestacion de ici ionales y de apoyo a la ion ra la ejecucién de

trabajos artisticos gue solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades
Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratacién directa la prestacion de servicios

profesionales y de apoyo a la gestidn con la persona natural o juridica gue esté en capacidad de ejecutar
el objeto del contrato, siempr ndo la Entidad Estatal verifique |la idonei experiencia requerida

relacionada con el drea de que se trate. En este no es necesario que la Entidad Estatal haya

obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

rvicios profesionales y de a a la gestidon corresponden a I e naturaleza intelectual
diferentes a los de consultoria que se derivan del cumplimiento de |las funciones de |la Entidad Estatal,

asl como los relacionados con actividades operativas, loglisticas, o asistenciales.

APLICACION DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL
MUNICIPAL

El numeral 5° del item 1.2.3 del Manual Explicativo de los capitulos de contratacion publica, de los

acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, expedido por el Ministerio

de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeacion y expresa:

| igo Postal: 760550
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“Todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratacién directa estipuladas en la Ley
1150 de 2007, no son aplicables las obligaciones de los acuerdos internacionales y por lo tanto no se
requiere establecer si estan o no cubiertos por dichos acuerdos.”
En consecuencia a la presente modalidad de contratacion no se aplicaran las normas especiales que
rigen la materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio en los cuales se encuentre
vinculado el Estado Colombiano

RIESGOS

-- Riesgos Econémicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion
de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre otros.
- Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas gubernamentales
y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.
--- Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia
del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parametros, sistemas
de informacion y tecnoldgicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
[1 Riesgo derivado de la estimacion inadecuada de los costos.
(1 Riesgo derivado del mayor costo por mayor cantidad de personal del inicialmente previsto.
[ Riesgo derivado del mayor costo por mayor remuneracion al personal de la inicialmente prevista.
--- Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecucion de financiacién o riesgo de liquidez para
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras
establecidas para la obtencion de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias, contragarantias, y
refinanciaciones entre otros.
-- Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuacion
econémica del contrato.
-—- Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervencion
humana que puedan tener impacto en la ejecucién del contrato, por ejemplo los temblores,
inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.
--- Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de caracter
ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales,
incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigacion, tareas de monitoreo y
control, entre otras.
-- Riesgos Tecnolégicos: son los derivados de fallas en las los sistemas de comunicacion de voz y
de datos, suspensién de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnologicos o estandares que deben
ser tenidos en cuenta para la ejecucién del contrato, obsolescencia tecnologica.

I Riesgos derivados de posibles deficiencias en los equipos del interventor que afecten el desarrollo
del contrato.

| Riesgos derivados del advenimiento de nuevas tecnologias o estandares a ser tenidos en cuenta por
el interventor.
[1 Pérdida parcial o total de la informacién en medio magnético por mal funcionamiento de los equipos.
Para efectos de este proceso de seleccion se tipifican los siguientes riesgos:

TIPIFICACION, ESTIMACION y ASIGNACION DE RIESGOS

RIESGO % ASUMIDO POR
Incumplimiento del contrato 100% | CONTRATISTA
Fallas en la entrega del producto 100% | CONTRATISTA
Por fenémenos climaticos previsibles por las entidades ambientales siempre | 100% | CONTRATISTA

y cuando existan formas de mitigacion al alcance del contratista. |
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Accidentes en transporte o0 manipulacién de elementos. 100% | CONTRATISTA
Incidencia en la ejecucion del contrato por sabotaje y vandalismo por falta | 100% | CONTRATISTA
de medidas de seguridad insuficiencia en las mismas por parte del
contratista en el desarrollo del servicio.
Subcontratacién y dilucién de responsabilidades: formas en que se pueden | 100% | CONTRATISTA
diluir responsabilidades por subcontratos o reqguerimientos financieros.
Que el contratista incumpla con el pago de salarios, prestaciones sociales e | 100% | CONTRATISTA
indemnizaciones a sus trabajadores que intervienen en la ejecucion del
contrato.
Que en la ejecucién del contrato se presenten accidentes personales que | 100% | CONTRATISTA
produzcan gastos médicos, incapacidades, rehabilitaciones o muerte,
Motines, huelgas, sabotajes o paros por acciones del contratista o del orden | 100% | CONTRATISTA
nacional.
Incendio, inundaciones, contaminacién por error humano imputable al | 100% | CONTRATISTA
contratista,
Inseguridad, vandalismo, hurto, apropiacion indebida de informacion, | 100% | CONTRATISTA
penetracion ilegal.
Los efectos econémicos derivados de cualquier reclamacién en razén a la | 100% | CONTRATISTA
ejecucion del servicio
| Efectos econémicos derivados del incumplimiento de las obligaciones | 100% | CONTRATISTA
contenidas en las licencias ambientales y/o planes de manejo ambiental, asi
como la demora en la obtencién de los permisos con autoridades
ambientales nacionales o locales para la ejecucion del servicio. (NO
APLICA)
Los efectos econémicos derivados de un analisis insuficiente de los precios | 100% | CONTRATISTA
unitarios realizados por el confratista, en cuanto equipo, transporte,
materiales y mano de obra.
Riesgo financiero, por contar con informacion suficiente. En atencién a su | 100% | CONTRATISTA
experticia en la consecucidn y estructuracion de los recursos necesarios, se
presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva
de los riesgos financieros
Riesgo politico y social. 100% | CONTRATANTE

Para efectos de mitigar los riesgos, el Municipio de Vijes a través de su Supervisor realizara un
monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratacién pues las circunstancias cambian

rapidamente y los Riesgos no son estaticos.

La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer

ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias. Este monitoreo debe:

(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el disefio y en la operacién.

(b) Obtener informacion adicional para mejorar la valoracion del Riesgo.

(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los

fracasos.

(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revision de los tratamientos del
Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.

(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
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El Interventor o Supervisor designado, efectuara visitas periddicas con el fin de monitorear los Riesgos
y revisar la efectividad y el desempefio de las herramientas implementadas para su gestion. Para lo

cual, debe:

(a) Asignar responsables; (b) fijar fechas de inicio y terminacion de las actividades requeridas; (c)
sefialar la forma de seguimiento (encuestas, muestrecs aleatorios de calidad, u otros); (d) definir la
periodicidad de revision; y (e) documentar las actividades de monitoreo.

CLASIFICADOR D VICIO, CODIGO UNSPSC = 80111600, Servicios de personal
temporal, segtin numeral 2 art 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.

OSCAR MUNOZ PERLAZA.

Proyecto: Carlos Velasc
Elaboro: Carlos Velas
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