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FECHA: Enero 29 de 2026.

OBJETO o NECESIDAD A CONTRATAR: servicio de conectividad (internet) para los
edificios y Dependencias oficiales del Municipio de Vijes Valle del Cauca.

En desarrollo de lo sefalado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y el articulo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos previos estaran conformados por
los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboracién del contrato, de manera que el
eventual contratista pueda valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, asi como
el de la distribucion de riesgos que la entidad propone.

En virtud del principio de planeacién y segun la naturaleza del contrato se deben realizar estudios de
factibilidad del proyecto pretendido en procura de obtener los resultados esperados.

Los estudios y documentos previos se pondran a disposicion de los interesados y deberan contener los
siguientes elementos minimos.

JUSTIFICACION O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER: La
Administracién Municipal en aras de fortalecer y mejorar las herramientas de trabajo de todos y cada
uno de sus funcionarios necesita contratar el servicio de conectividad de las diferentes dependencias
de la Administracién Municipal y Sedes Educativas una vez se inicien con clases presenciales y
culturales del Municipio de Vijes.

Que el servicio de internet es una herramienta tecnolégica de gran importancia para el desarrollo de
las diferentes actividades y labores que se desarrollan al interior de la Administraciéon Municipal, como
los servicios en linea, contratacion, salud, rendicion a los entes de control, gobierno en linea, avisos,
publicaciones, informacion entre otros.

De la misma manera existen en el municipio de Vijes, edificaciones al servicio de la comunidad como
es la Biblioteca Publica, el Centro educacién superior técnica y tecnolégico, edificios 1y 2 de a Alcaldia,
umata y otras sedes educativas donde funciona la educacién digital para todos, las cuales requieren
del servicio continuo de conectividad, como una herramienta de aprendizaje y mejora continua de la
educacion.

La Administracion Municipal debe estar a la vanguardia con los servicios de conectividad, pues de la
conectividad depende la eficiencia y eficacia en el desempefio de las diferentes funciones y ejecucion
del plan de desarrollo Vigente.

IDONEIDAD: para la prestacién de este servicio se hace necesario contar con una persona natural o
juridica que preste el servicio de conectividad legalmente constituida y experiencia en conectividad.

Es importante resaltar que la Administracion Municipal al carecer de este servicio, debera contratario
para garantizar las buenas practicas administrativas al servicio de la comunidad.

Que existen recursos provenientes del SGP y Recursos propios, los cuales nos permite destinarlos
para la ejecucion de estas actividades, por ende se debe iniciar un proceso de contratacién acorde a
las normas de contratacion vigentes, que nos permita llevar a feliz término lo propuesto.
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Que la Administracién hara uso de las herramientas que le ofrece la normatividad vigente en materia
de contratacién estatal (Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.4.9, Contratacién de directa, Contrato
de Prestacién de Servicios de apoyo a la gestién, con el fin de poder llevar a feliz término lo propuesto
en materia contractual.

UBICACION: Zona urbana de Vijes.

Presupuesto y actividades

CENTRO TECNICO Y

ERVICIO No 1 TECNOLOGICO 150MG | $ 567008400 | $ 3.980.588,00
SEDE EDUCATIVA
MANUEL JOSE REINA

SERVICIONo 2 | COLLAZOS 200MG | § 77757100 | $  5.442.997,00
SEDE ALVARO ORTIZ

SERVICIONo3 | CORREA 100MG | § 46707300 | $ 3.269.511,00
SEDE POLICARPA

SERVICIONo4 | SALAVARRIETA No 1 200MG | $ 467.07300 | § 3.269.511,00
SEDE VEINTE DE JULIO

SERVICIONo5 | (rural S0MG | $§ 38657300 | § 2.706.011,00

SERVICIONo6 | BIBLIOTECA PUBLICA 100MG | § 467.073,00 | § 3.269.511,00

SERVICIO No7 | CASA DE LA CULTURA 100MG | $§ 467.07300 | $§ 3.269.511,00
total $ 6.539.022,00

SERVICIONo 8 | CASA DEL DEPORTE 3.269.511,00
SECRETARIA DE

SERVICIONo9 | PLANEACION 150MG | § 57008400 | $  3.990.588,00

SERVICIO No10 | VENTANILLA UNICA 100MG | $ 467.07300 | 3.269.511,00
SECRETARIA DE s 3.260.511,00

SERVICIO No 11 | GOBIERNO 100MG | §  467.073,00

SERVICIO No12 | SISBEN 100MG | § 467.07300 | $ 3.269.511,00

SERVICIO No13 | SECRETARIADE SALUD | 100MG | $  467.07300 |$ 3.269.511,00
SECRETARIA DE

SERVICIO No14 | HACIENDA 150MG | $ 67008400 | §  3.990.588,00
SECRETARIA
DESARROLLO

SERVICIO No15 | INSTITUCIONAL 200MG | $ 77757100 | § 544299700
INSPECCION Y

SERVICIO No16 | COMISARIA 100MG | § 467.07300 |$ 3.269.511,00

SERVICIO No17_| VIVE DIGITAL 100MG | § 46707300 |§ 3.269.511,00
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TOTAL CONTRATO § 61.528.390,00

TIEMPO DE EJECUCION: a partir de la aprobacién por las partes en la plataforma electronica para la
contratacion Estatal - Secop |l y hasta el 30 de Julio de 20286.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: SESENTA Y UNO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 61.528.390,00), incluido iva.

RESPALDO PRESUPUESTAL Y ECONOMICO: CDP N°. 089, 090, 091 y 092 del 29 de Enero de
2026, Correspondiente al valor de $ 61.528.390,00

FORMA DE PAGO: La Entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente manera: a) Siete (07)
cuotas a razén de $ 8.789.770, previo informe presentado por el supervisor del contrato, el contratista,
factura electronica, seguridad social vigente, certificacion bancaria, todos ellos cargados en la
plataforma electrénica para la contratacion Estatal - Secop Il

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION. -* e
mencionado servicio se ejecutara teniendo en cuenta la ley 80 de 1993, art 2, numeral 4 ley 1150 de
2007, Art 82 Decreto 2474, Decreto 4266 de 2010, art 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015

ontratacion de directa. Contrato de Prestacidn de Servicios de apoyo a la gestidn) y demas normas
de contratacion estatal concordantes,

El objeto que se pretende contratar corresponde a aquellos que se rigen por el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del
Decreto 1082 de 2015.

ANALISIS DE RIESGO: Garantias, no exigira garantias de conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.5

del Decreto 1082 de 2015, No obligatoriedad de garantias. En la contr ibn directa la exigencia de

garantias establecidas en la Seccién 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5 1.del
resente decreto no es obligatoria v la justificacién para exigirlas o no debe estar en los estudios

documentos previos.

De igual forma se delegara un funcionario para que realice las funciones de supervisor dentro del

seguimiento y control, buscando garantizar el cumplimiento y la buena marcha del objeto contractual.

Otra forma de garantizar el cumplimiento y calidad del contrato, sera el pago de manera mensualizada
gue permite medir y verificar el cumplimiento de las labores, previo informe del supervisor el cual avala
el gasto.

TIPO DE CONTRATACION

Aplica para este proceso contractual la modalidad de contratacion Directa, a través de Prestacién de
Servicios y de apoyo a la gestion, articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. Contratos de

prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestién, o para la ejecucion de trabajos artisticos
gue solo Queden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden

ibn directa la prestacién de servicios profesionales v de apoyo

Ia gestidn con la persona natural © |grld|§ que esté en cagacadad de ejecutar el objeto del contrato.
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varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios
rofesionales y de apoyo a | i rresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a
los de consultoria gue se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal. asi como los

relacionados con actividades operativas, logisticas. o asistenciales.

APLICACION DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL
MUNICIPAL

El numeral 5° del item 1.2.3 del Manual Explicativo de los capitulos de contratacién pablica, de los
acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, expedido por el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeacion y expresa:
“Todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratacién directa estipuladas en la Ley
1150 de 2007, no son aplicables las obligaciones de los acuerdos internacionales y por lo tanto no se
requiere establecer si estan o no cubiertos por dichos acuerdos.”
En consecuencia, a la presente modalidad de contratacién no se aplicaran las normas especiales que
rigen la materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio en los cuales se encuentre
vinculado el Estado Colombiano.

RIESGOS

-— Riesgos Econémicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion
de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacién de los mismos, entre otros.
-- Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas gubernamentales
y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.
-— Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia
del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parametros, sistemas
de informacién y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
"I Riesgo derivado de la estimacion inadecuada de los costos.

| Riesgo derivado del mayor costo por mayor cantidad de personal del inicialmente previsto,

| Riesgo derivado del mayor costo por mayor remuneracion al personal de la inicialmente prevista.
- Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecucién de financiacion o riesgo de liquidez para
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras
establecidas para la obtencién de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias, contragarantias, y
refinanciaciones entre otros.
- Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuacion
economica del contrato.
- Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervencion
humana que puedan tener impacto en la ejecucién del contrato, por ejemplo los temblores,
inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.
--- Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de caracter
ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales,
incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigacion, tareas de monitoreo y
control, entre otras.
-- Riesgos Tecnolégicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacién de voz y de
datos, suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnolégicos o estandares que deben ser
tenidos en cuenta para la ejecucién del contrato, obsolescencia tecnologica.

| Riesgos derivados de posibles deficiencias en los equipos del interventor que afecten el desarrolio
del contrato.
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[ Riesgos derivados del advenimiento de nuevas tecnologias o estandares a ser tenidos en cuenta por
el interventor.

[ Pérdida parcial o total de la informacién en medio magnético por mal funcionamiento de los equipos.
Para efectos de este proceso de seleccion se tipifican los siguientes riesgos:

TIPIFICACION, ESTIMACION y ASIGNACION DE RIESGOS

RIESGO %o ASUMIDO POR
Incumplimiento del contrato 100% | CONTRATISTA
Fallas en la entrega del producto 100% | CONTRATISTA

Por fenémenos climaticos previsibles por las entidades ambientales siempre y | 100% | CONTRATISTA
cuando existan formas de mitigacion al alcance del contratista.
Accidentes en transporte o manipulacion de elementos. 100% | CONTRATISTA
Incidencia en la ejecucién del contrato por sabotaje y vandalismo por falta de medidas | 100% | CONTRATISTA
de seguridad insuficiencia en las mismas por parte del contratista en el desarrollo del
servicio.

Subcontratacién y dilucién de responsabilidades: formas en que se pueden diluir | 100% | CONTRATISTA
responsabilidades por subcontratos o requerimientos financieros.
Que el contratista incumpla con el pago de salarios, prestaciones sociales e | 100% | CONTRATISTA
indemnizaciones a sus trabajadores que intervienen en la ejecucién del contrato.
Que en la ejecucién del contrato se presenten accidentes personales que produzcan | 100% | CONTRATISTA
gastos médicos, incapacidades, rehabilitaciones o muerte.
Motines, huelgas, sabotajes o paros por acciones del contratista o del orden nacional. | 100% | CONTRATISTA

Incendio, inundaciones, contaminacién por error humano imputable al contratista. 100% | CONTRATISTA
Inseguridad, vandalismo, hurto, apropiacion indebida de informacion, penetracion | 100% | CONTRATISTA
ilegal,

Los efectos econémicos derivados de cualquier reclamacion en razoén a la ejecucion | 100% | CONTRATISTA
del servicio
Efectos econémicos derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en | 100% | CONTRATISTA
las licencias ambientales y/o planes de manejo ambiental, asi como la demora en la
obtencién de los permisos con autoridades ambientales nacionales o locales para la
ejecucion del servicio. (NO APLICA)

Los efectos economicos derivados de un analisis insuficiente de los precios unitarios | 100% | CONTRATISTA
realizados por el contratista, en cuanto equipo, transporte, materiales y mano de
obra

Riesgo financiero, por contar con informacién suficiente. En atencion a su experticia | 100% | CONTRATISTA
en la consecucién y estructuracion de los recursos necesarios, s& presume que
cuenta con un manejo y posibilidad de administracién efectiva de los riesgos
financieros

Riesgo politico y social. 100% | CONTRATANTE

Para efectos de mitigar los riesqos, el Municipio de Vijes a través de su Supervisor realizara un monitoreo
constante a los Riesgos del Proceso de Contratacién pues las circunstancias cambian rapidamente y

los Riesgos no son estaticos.

La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer
ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias. Este monitoreo debe:

(a) Garantizar gue los controles son eficaces y eficientes en el disefio y en la operacion.

(b) Obtener informacion adicional para mejorar la valoracion del Riesgo.

(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los
fracasos.
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(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revision de los tratamientos del
Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.

(e) ldentificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

El Interventor o Supervisor designado, efectuara visitas periddicas con el fin de monitorear los Riesgos
y revisar la efectividad y el desempefio de las herramientas implementadas para su gestion. Para lo
cual, debe:

Asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminacién de las actividades requeridas; (iii) sefialar
la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad
de revision; y (v) documentar las actividades de monitoreo.

CLASIFICADOR DEL BIEN O SERVICIO, CODIGO UNSPSC = 80141700, Distribucién, segin
numeral 2 art 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.

Proyecto: Carlos Veﬂl:%
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