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Análisis Económico de Sector 

Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 
 
De conformidad con lo, señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, Gobernación de 
Bolívar, para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso de contratación hizo el siguiente 
estudio. 
 
 
1. SECTOR OBJETO DEL ESTUDIO 

 
OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DE TODOS EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
 

 
1.1. Código UNSPSC.  
 
De conformidad a la guía para la codificación de bienes y servicios del código estándar de productos y 
servicios de naciones unidas UNSPSC, se identifica que la necesidad de la entidad puede ser satisfecha a 
través de los siguientes segmentos: 
 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 

80101602 

80 10 16 02 

Servicios de Gestión, servicios 
Profesionales de Empresa y Servicios 
Administrativos 

Servicios de 
asesoría de gestión 

Gerencia de 
proyectos 

Estudios regionales o 
locales para proyectos. 

80101604 

80 10 16 04 

Servicios de Gestión, servicios 
Profesionales de Empresa y Servicios 
Administrativos 

Servicios de 
asesoría de gestión 

Gerencia de 
proyectos 

Planificación o 
administración de 

proyectos 

81101500 

81 10 15 00 

Servicios Basados en Ingeniería, 
Investigación y Tecnología 

Servicios 
Profesionales de 

Ingeniería y 
Arquitectura 

Ingeniería Civil y 
Arquitectura 

Ingeniería Civil y 
Arquitectura 

 
 
1.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 
Las especificaciones técnicas se encuentran contenidas en anexo ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
CONSTRUCCIÓN, y demás documentos que hacen parte del proceso. 
 
El alcance del proyecto consiste en la construcción de comedores escolares en instituciones educativas oficiales no certificadas 
del departamento de Bolívar para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en las sedes educativas: Bachillerato 
de la Institución Educativa Montecristo en el municipio de Montecristo, principal de la Institución Educativa El Paraíso en el 
municipio de San Jacinto, Principal de la Institución Educativa Guataca Sur en el municipio de Margarita y Principal de la 
Institución Educativa El Hobo en el municipio de El Carmen de Bolívar, cumpliendo con los aspectos normativos contemplados 
en la Ley 400 de 1997, Decreto 945 de 2017, la Norma Sismo Resistente (NSR 10), lo establecido en el Reglamento Técnico 
del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico (Resolución 0330 de 2017), Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
(Retie), Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), NTC 4595 (como guía para los parámetros 
mínimos para espacios educativos), NTC 6304 y demás normas aplicables que las complementen, modifiquen o sustituyan. 
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La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y el Estudio Previo, los cuales 
incluyen la descripción de las obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) 
objeto del Proceso de Contratación. 

Nota: Los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por la SED y aquellos resultantes 
de los ajustes y coordinación técnica, tendrán como fin únicamente el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se 

entiendan conferido algún derecho de propiedad intelectual. 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN. 

 
El municipio de Magangué, conocido como la “Ciudad de los Ríos” por su ubicación estratégica en la Depresión 

Momposina y sobre la ribera del río Magdalena, enfrenta una seria problemática relacionada con el deterioro y el 

desaprovechamiento de su espacio público ribereño. 

Actualmente, los sectores adyacentes al río, como es el malecón, presentan deficiencias en infraestructura urbana, 

mobiliario y accesibilidad, lo que impide a la comunidad contar con un espacio público adecuado para la recreación, el 

turismo y la integración social. Esta situación afecta directamente a los más de 123.000 habitantes de Magangué 

(DANE, proyecciones 2025), quienes carecen de áreas de esparcimiento seguras y atractivas en un entorno natural 

privilegiado. 

La ausencia de un malecón debidamente planificado ha generado múltiples dificultades, entre ellas: 

• Deficiencia en el espacio público de calidad: Los habitantes no cuentan con áreas de recreación, esparcimiento 

y encuentro social que fortalezcan la cohesión comunitaria, Según los lineamientos del Departamento Nacional 

de Planeación (DNP), un municipio debe garantizar al menos 15 m² de espacio público efectivo por habitante; 

sin embargo, Magangué no cumple con este estándar, lo que limita el acceso equitativo a zonas recreativas y 

de encuentro ciudadano. 

• Impacto negativo en el turismo y la economía local: Magangué, considerado un punto estratégico en la 

Depresión Momposina, no ha logrado potenciar su ubicación privilegiada en el río Magdalena, lo que limita la 

llegada de visitantes y reduce las oportunidades de desarrollo económico ligado a actividades turísticas, 

comerciales y culturales. La falta de un malecón limita el desarrollo de actividades culturales, gastronómicas y 

recreativas que podrían dinamizar la economía local y generar empleo. 

• Deterioro paisajístico y pérdida de identidad cultural: La carencia de un espacio urbano representativo en la 

ribera disminuye la valorización del entorno natural y cultural, dificultando la preservación de la identidad de 

Magangué como “La Ciudad de los Ríos”. 

Actualmente Magangué, no cuenta con un espacio emblemático que refuerce la identidad local ni con un entorno 

urbano que potencie su imagen como destino turístico y cultural en el Caribe colombiano. 

La magnitud del problema se refleja en el bajo aprovechamiento del río Magdalena como eje articulador de la vida 

económica, social y cultural de Magangué. Esto impacta negativamente en la calidad de vida de la población, la 

competitividad municipal y la posibilidad de proyectarse como un polo de desarrollo regional. 

• Situación actual del malecón 

La franja ribereña del municipio de Magangué, a lo largo de la carrera 2ª entre la Plaza de Bolívar y la calle 16A, 

enfrentó un deterioro progresivo durante años debido a la erosión e inundaciones provocadas por la dinámica del río 

Magdalena, intensificada por los efectos del cambio climático y las variaciones en las microcuencas locales y 

regionales. Desde 2010, estos fenómenos han generado una pérdida significativa de suelo urbano estratégico, 

afectando gravemente las áreas que podrían ser aprovechadas para el desarrollo de infraestructura pública, recreativa, 

cultural, turística y económica. 



 

 

 

 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

           

 

 

 

La erosión redujo la disponibilidad de espacios públicos que históricamente servían como corredores de integración 

urbana, recreación familiar y consolidación de actividades culturales, y económicas, transformando el área en un sector 

con limitada funcionalidad urbana. Esto impide el progreso, la implementación de proyectos que promuevan la actividad 

turística, la generación de ingresos locales y la preservación del patrimonio histórico y cultural del municipio. 

El deterioro de la infraestructura existente, incluyendo vías, espacios peatonales y elementos urbanos históricos de 
gran importancia, ha provocado que la zona pierda conectividad y valor estratégico. La ausencia de áreas 
acondicionadas para el esparcimiento, escenarios deportivos y la recreación limita el desarrollo de actividades sociales, 
culturales y económicas, generando subutilización de un territorio que podría ser un motor de integración urbana, 
generación de empleo y desarrollo sostenible generando la migración de un recurso humano valioso, conformado por 
diferentes familias y pobladores nativos hacia otras ciudades y departamentos en busca de un mejor entorno, 
oportunidades laborales y de crecimiento personal, ante la ausencia de una economía local diversificada y sostenible. 
Esta dinámica ha significado la pérdida de capital humano, de conocimiento y de fuerza productiva, debilitando las 
capacidades endógenas para el desarrollo. 
 
Como consecuencia, la situación actual no solo compromete la seguridad de la población, sino que también pone en 

riesgo el desarrollo integral del municipio por la falta de espacios estratégicos para el uso público, la recreación, la 

cultura, el turismo y las actividades económicas, limitando la capacidad de Magangué para consolidarse como un 

municipio sostenible, con infraestructura resiliente, desarrollo urbano planificado y fortalecimiento de su economía local 

basada en el aprovechamiento de su corredor ribereño. 

En síntesis, la situación actual refleja una degradación física, funcional y estratégica del territorio, que requiere 

intervención inmediata para recuperar los espacios perdidos, proteger la infraestructura existente y garantizar el 

desarrollo sostenible y resiliente del municipio. 

• Magnitud actual del problema  

La franja ribereña de Magangué, localizada a lo largo de la carrera 2ª entre la plaza de Bolívar y la calle 16A, evidencia 

una pérdida significativa de suelo urbano estratégico equivalente a 31.591 m². Esta situación ha impactado de manera 

directa la disponibilidad de espacios destinados al esparcimiento, la recreación, el turismo y el comercio, reduciendo 

las oportunidades para el desarrollo de actividades físicas, deportivas, sociales, culturales y económicas. 

La afectación ha limitado la cohesión comunitaria y debilitado la identidad local, al tiempo que ha generado un impacto 

negativo sobre las áreas económicas, con aumento del desempleo, disminución de la integración urbana y reducción 

de las oportunidades comerciales. De manera adicional, la conectividad entre distintos sectores del municipio se 

encuentra fragmentada, lo que compromete la dinámica de interacción social y productiva. 

Paralelamente, la ausencia de una base empresarial sólida y de un mercado laboral diversificado ha impulsado la 

migración de un recurso humano valioso —conformado por diferentes familias y pobladores nativos— hacia otras 

ciudades y departamentos en búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida. Esta dinámica ha representado una 

pérdida significativa de capital humano y de capacidad productiva, debilitando las competencias endógenas necesarias 

para el desarrollo del municipio. 

En este contexto, el proyecto se plantea como una estrategia integral orientada no solo a recuperar el espacio urbano 

y su funcionalidad, sino también a generar las condiciones necesarias para revertir este proceso migratorio, atraer 

inversión, fortalecer el tejido social y propiciar la retención y el retorno de dicho recurso humano estratégico, 

contribuyendo así a la dinamización económica y al desarrollo sostenible de Magangué. 

• Antecedentes 

Colombia, el Departamento de Bolívar y el Municipio de Magangué, desde hace décadas se mantiene en la búsqueda 

de la disminución de las desigualdades sociales, económicas, políticas, de acceso a justicia, y de las disparidades 

territoriales es por ello que se enfocan en las necesidades de los territorios y se enfoca en estrategias y programas 

que generen desarrollo. 
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Es por esto que las diferentes administraciones Departamento de Bolívar y del Municipio de Magangué se han 

preocupado por realizar inversiones en infraestructura que le permitan incrementar su desarrollo social, económico y 

sostenible en su territorio. 

Es importante reconocer que en los últimos años, el Departamento de Bolívar ha ejecutado obras que demuestran el 

avance en materia de desarrollo urbano. Sin embargo, a pesar de estos grandes esfuerzos, aún existe una brecha en 

cuanto a la no disponibilidad de espacios públicos para todos. Es por ello que se busca promover espacios para el 

desarrollo integral del Municipio de Magangué para la transformación social y la paz de la población Bolivarense. 

El Departamento de Bolívar y el Municipio de Magangué, está en constante búsqueda de desarrollo sostenible y 

progresivo, donde la comunidad viva mejor, con espacios para la integración, el sano esparcimiento y la actividad 

deportiva y recreativa.  

Lo anterior con miras a que el Departamento de Bolívar y el Municipio de Magangué sea un territorio llamativo para 

invertir, un Departamento con una visión turística. 

Actualmente alrededor del Malecón se han realizado obras financiadas por Cormagdalena con el objetivo de contar 

con obras de infraestructura de protecciones que a futuro hacen parte integran de una obra de desarrollo urbanístico 

para finalmente la construcción del Gran Malecón. 

• Diagnostico actual de la zona a intervenir  

La franja ribereña del municipio de Magangué, localizada a lo largo de la carrera 2ª entre la plaza de Bolívar y la calle 

16A, constituye un espacio urbano estratégico de 31.591 m² que históricamente ha estado vinculado a la dinámica 

social, cultural, económica y turística del municipio. Sin embargo, en las últimas décadas este sector ha sido objeto de 

procesos de erosión, inundaciones recurrentes y deterioro progresivo de la infraestructura, lo cual ha generado la 

pérdida de suelo urbano, la reducción de áreas públicas funcionales y la fragmentación de la conectividad territorial. 

Actualmente, el área presenta un estado avanzado de deterioro y subutilización. El resultado es un espacio público 

con baja calidad urbana y estética, caracterizado por la proliferación de construcciones temporales y heterogéneas, 

carentes de diseño arquitectónico, que afectan la imagen paisajística y proyectan un aspecto degradado del frente 

ribereño. Esta situación ha deteriorado la experiencia del habitante y del visitante, reduciendo las condiciones de 

seguridad, confort y habitabilidad del entorno. 

En el plano socioeconómico, el déficit de infraestructura adecuada ha limitado el desarrollo de actividades recreativas, 

deportivas, culturales y comerciales organizadas, restringiendo la cohesión social y las oportunidades de dinamización 

económica. Ello ha incentivado, a su vez, la migración de un recurso humano valioso hacia otras ciudades y 

departamentos, en búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida, debilitando las capacidades endógenas de 

desarrollo del municipio. 

El diagnóstico actual de la franja ribereña evidencia una infraestructura peatonal insuficiente, fragmentada y ocupada 

informalmente, un entorno urbano degradado en términos de funcionalidad, estética y seguridad, y un uso del territorio 

altamente subutilizado, lo cual limita la integración urbana, la competitividad económica y el potencial turístico y cultural 

de Magangué. 

• ANDEN PEATONAL: La franja perimetral al río dispone de un andén peatonal de dimensiones reducidas, 

estrecho y poco funcional, que no cumple con los estándares de accesibilidad ni de confort urbano. Este andén 

se encuentra ocupado de manera recurrente por actividades informales como ventas ambulantes, estructuras 

improvisadas, instalaciones precarias y montajes no regulados que interrumpen la circulación peatonal y 

generan una percepción negativa del espacio. Estas ocupaciones ilegales y desordenadas producen una 

discontinuidad en el recorrido lineal del andén, imposibilitando su uso como corredor de movilidad segura y 

como área de integración comunitaria. 

• CUERPO DE AGUA: El río Magdalena, eje natural y estratégico del municipio de Magangué, presenta una 

evidente afectacion ambiental y paisajística en el tramo correspondiente a la franja ribereña del proyecto. La 

calidad de sus aguas se ha visto afectada por factores externos, incluyendo la disposición inadecuada de 
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residuos sólidos, procesos de erosión y el impacto de actividades urbanas no controladas. Este deterioro ha 

generado una pérdida del valor estético y ecológico del entorno ribereño, reduciendo su atractivo turístico y 

recreativo, y afectando negativamente la percepción del paisaje por parte de la comunidad local y los visitantes. 

De manera complementaria, la degradación ambiental ha limitado la funcionalidad del espacio público, 

interrumpido la integración del corredor urbano con el río y disminuido las condiciones para el desarrollo de 

actividades culturales, recreativas y económicas sostenibles en la zona. 

• OBRAS DE DRENAJE: las obras de drenaje actualmente presentes en la franja ribereña del municipio de 

Magangué son insuficientes y de cobertura limitada, consistiendo únicamente en descoles que conectan 

algunas calles, como la calle La Albarrada, hacia el río Magdalena. Durante las temporadas invernales, estos 

sistemas resultan completamente inadecuados para evacuar el caudal generado por las precipitaciones y los 

niveles crecientes del río, lo que provoca inundaciones recurrentes en las vías adyacentes al proyecto y en la 

franja ribereña, afectando la movilidad urbana, la seguridad de los habitantes y la funcionalidad del espacio 

público. En este contexto, el proyecto contempla la construcción de estaciones de bombeo estratégicas, 

diseñadas para garantizar la evacuación eficiente de aguas pluviales durante eventos de alto caudal, 

asegurando así la protección de la infraestructura urbana, la continuidad funcional del malecón y la resiliencia 

del territorio frente a fenómenos hidrológicos extremos. 

• COMERCIO INFORMAL: La franja ribereña se encuentra significativamente afectada por la proliferación de 

actividades comerciales informales, evidenciada en la instalación desordenada de estructuras provisionales, 

puestos temporales y construcciones improvisadas que ocupan de manera sistemática el espacio público. Esta 

ocupación no regulada genera interrupciones en la circulación peatonal, limita la funcionalidad de los andenes 

y degrada la percepción urbana, impactando negativamente la calidad del entorno, la seguridad, el confort de 

los usuarios y la capacidad del área para desarrollar actividades recreativas, culturales, turísticas y económicas 

formales. 

• ESPACIOS SIN USO: En la franja ribereña del municipio de Magangué se identifican espacios públicos 

subutilizados y sin funcionalidad, que actualmente no cumplen con su propósito de recreación, esparcimiento, 

integración social y actividades culturales.  

Estos sectores, incluyendo el andén peatonal perimetral al río y áreas aledañas, se encuentran ocupados 

informalmente por vendedores ambulantes, estructuras improvisadas y montajes temporales, que interrumpen 

la circulación peatonal y generan discontinuidad en el corredor urbano. Esta ocupación desordenada no solo 

reduce la capacidad de uso de los espacios, sino que también degrada el paisaje urbano, genera percepción 

de inseguridad y afecta negativamente la experiencia de residentes y visitantes, limitando las oportunidades de 

dinamización económica, social y cultural en la zona. 

• EMBARCACIÓN Y OPERACIÓN DE LANCHAS: en la franja ribereña objeto del proyecto se encuentra el 

embarcadero o terminal fluvial de Magangué, que funciona como punto estratégico de conexión del municipio 

con otras localidades del río Magdalena. Esta infraestructura es frecuentada diariamente por turistas, viajeros 

y mercaderes, quienes arriban al municipio a través de lanchas y pequeñas embarcaciones. Sin embargo, las 

condiciones actuales de la zona son deficientes: carece de senderos peatonales continuos, andenes 

funcionales, paisajismo adecuado y mobiliario urbano, lo que genera dificultades en la circulación y 

permanencia de los usuarios, aumenta la percepción de inseguridad y produce incomodidad al transitar. 

Como consecuencia, los visitantes reciben una mala impresión del municipio al llegar, afectando negativamente 

la imagen urbana, la experiencia turística y las oportunidades de desarrollo económico asociadas al tráfico 

fluvial. 

• ZONAS DE PARQUEO: la franja ribereña del municipio de Magangué presenta ausencia de zonas de parqueo 

formalizadas, lo que obliga a que los vehículos se estacionen de manera alineada sobre las vías existentes, 

incluso en sectores donde está prohibido, generando obstrucción de la circulación, conflictos de movilidad y 

riesgo vial. Las vías adyacentes son estrechas y carecen de espacios diseñados específicamente para el 

estacionamiento, lo que limita la accesibilidad al área, dificulta la llegada de turistas, visitantes y comerciantes, 

y contribuye a la percepción de desorden urbano y baja funcionalidad de la franja ribereña. 
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• Justificación. 

Pertinencia 

El proyecto “Construcción del Malecón de Todos en el municipio de Magangué, Departamento de Bolívar” es altamente 

pertinente, dado que responde a problemáticas estructurales priorizadas por la comunidad, entre ellas la pérdida y 

subutilización del espacio público ribereño, la deficiencia en infraestructura urbana y ambiental, la limitada oferta de 

áreas culturales, recreativas y turísticas, así como la migración sostenida de recurso humano valioso hacia otros 

territorios en busca de oportunidades de empleo y desarrollo. 

La ejecución del proyecto permitirá transformar un corredor estratégico en un eje de desarrollo sostenible, con impacto 

directo en la seguridad, la movilidad, la cohesión social y la economía local, mediante los siguientes fines y beneficios: 

• Seguridad peatonal y movilidad sostenible: 

Implementación de cruces seguros, señalización vial, control de velocidad y organización de zonas de parqueo, 

garantizando un tránsito seguro y accesible al paseo peatonal. 

• Fomento de la actividad física, recreación y salud: 

Adecuación de espacios confortables con zonas verdes, mobiliario urbano, iluminación y áreas deportivas que 

incentiven la práctica de actividades físicas y culturales, contribuyendo al bienestar de la población. 

• Accesibilidad universal: 

Inclusión de rampas, pasarelas y senderos accesibles para garantizar el uso equitativo del espacio por parte de toda 

la comunidad, incluyendo personas con movilidad reducida. 

• Desarrollo económico, atracción de inversión y generación de empleo: 

El proyecto contribuirá a la dinamización económica mediante la incorporación de zonas comerciales, gastronómicas 

y culturales que fomenten el emprendimiento local y atraigan inversión privada y pública. Este modelo busca generar 

empleos directos e indirectos en construcción, operación y mantenimiento, así como oportunidades de emprendimiento 

formal que reduzcan la dependencia de actividades informales. 

• Solución al problema de migración de recurso humano valioso: 

Al propiciar nuevas dinámicas económicas y sociales, el malecón se consolidará como un polo de generación de 

empleo, innovación cultural y actividad turística que promueva el retorno progresivo del recurso humano que ha 

migrado. La creación de un entorno urbano competitivo y atractivo para empresarios, comerciantes y prestadores de 

servicios permitirá recuperar talento local, fortalecer el tejido social y capitalizar el conocimiento y la fuerza productiva 

que se había perdido, consolidando así capacidades endógenas de desarrollo. 

• Sostenibilidad ambiental y resiliencia: 

Uso de materiales ecoeficientes, implementación de áreas verdes, drenaje urbano sostenible y prácticas de bajo 

impacto ambiental que mitiguen la vulnerabilidad frente a eventos hidrometeorológicos. 

• Conexión comunitaria y cohesión social: 

Articulación del malecón con el tejido urbano existente y con la dinámica social del municipio, configurando un espacio 

para la integración ciudadana, el desarrollo cultural y la construcción de identidad colectiva. 

• Promoción cultural y valorización paisajística: 

Integración de expresiones artísticas, esculturas, murales y espacios culturales que fortalezcan la identidad local, 

promuevan el turismo y mejoren la percepción urbana del municipio. 

• Optimización de la movilidad urbana: 
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Desarrollo de corredores peatonales y ciclorrutas que fomenten la movilidad no motorizada, reduzcan la congestión 

vehicular y mejoren la conectividad entre sectores urbanos. 

• Mejoramiento del entorno urbano: 

Embellecimiento paisajístico de la franja ribereña y modernización del mobiliario urbano, elevando la calidad estética 

y funcional del espacio público y mejorando la imagen urbana de Magangué. 

En resumen el presente proyecto que consiste en la Construcción del Malecón de Todos en el Municipio de Magangué 

es la obra que comienza a redibujar la cara de Magangué. El Malecón no solo brindará un espacio digno para el 

encuentro ciudadano, la recreación y el comercio, sino que también reactivará el potencial portuario y turístico del 

municipio. 

Esta obra transformará a Magangué y aportará al desarrollo del departamento, el Malecón se proyecta como detonante 

de una nueva vocación económica para Magangué. Gracias a su ubicación estratégica en el corredor del río 

Magdalena, el municipio se prepara para recibir, en un futuro cercano, embarcaciones turísticas de gran escala, 

incluidos cruceros fluviales de lujo que navegan entre el Caribe y el interior del país. 

Con esta obra, Magangué no solo se integra mejor a la economía regional, sino que se posiciona como una joya 

turística del sur de Bolívar, La llegada de cruceros traerá consigo empleo, comercio, visibilidad internacional y un 

impulso enorme a la economía local. 

Restaurantes, hoteles, artesanos y operadores turísticos ya comienzan a preparar el terreno para atender a visitantes 

atraídos por la biodiversidad de La Mojana, la riqueza cultural de los pueblos ribereños y la hospitalidad característica 

de Magangué. 

El Malecón de Magangué representa más que una obra física: es símbolo del nuevo liderazgo en Bolívar, que apuesta 

por cerrar brechas territoriales, dignificar la vida en los municipios y transformar el paisaje urbano con sentido social. 

• Objetivos del proyecto. 

Objetivo General. 

Incrementar el aprovechamiento del espacio público para el desarrollo de actividades recreacionales individuales y en 

familia en el Municipio de Magangué, Departamento de Bolívar.  

Objetivos Específicos. 

• Construir infraestructura sostenible en el espacio publico de la franja ribereña que bordea el río Magdalena en el 

municipio de Magangué, para el desarrollo de actividades recreacionales individuales y en familia. 

• Construir espacios públicos recreativos 

• Aumentar periodicidad y calidad en los Mantenimientos. 

• Construir espacios bajo las normatividad técnica y legal vigente 

Lugar de Ejecución. 

El proyecto se ejecutará en la franja comprendida entre la calle la Albarrada y la orilla del Rio Magdalena entre la Plaza 
de Bolívar y la calle 16A. en el Municipio de Magangué, Departamento de Bolívar. 
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2. ANALISIS DE LA ECONOMIA COLOMBIANA 

Transcurridos los primeros cuatro meses del 2024, los principales indicadores empiezan a consolidar una 
tendencia que permite realizar inferencias sobre la dinámica esperada para lo que resta del año. Si se toma 
como punto de partida el cierre de 2023, los factores macroeconómicos siguen generando preocupación en 
torno a las condiciones para impulsar al sector de las edificaciones. 
 
Al bajo crecimiento económico se suman las caídas en la inversión, deterioros en el mercado laboral, 
variaciones en precios que se mantienen por encima del rango meta del Banco de la República, y las tasas 
de interés que, a pesar de estarse moderando, siguen en niveles elevados. Si bien los factores mencionados 
aún persisten, se han alineado con las expectativas del mercado, lo cual genera un ambiente de mayor 
certidumbre. 
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Al respecto, la perspectiva de menores tasas de inflación a lo largo del año ha permitido que las entidades 
financieras puedan, en algunos casos, traer al presente las mejores condiciones generadas por las tasas de 
fondeo de largo plazo. No obstante, en ausencia de un plan de reactivación desde el Gobierno Nacional, la 
reactivación del sector de las edificaciones parece depender casi exclusivamente del comportamiento 
esperado de las tasas de interés. 
 
 
2.1 CONTEXTO ECONÓMICO 

El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 14 
investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores 
de construcción se publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones 
mensuales y anuales. 
 
Estos indicadores permiten conocer el comportamiento y la evolución del sector de la construcción en el país, 
identificar el potencial de la actividad edificadora; cuantificar el total de metros aprobados para construcción 
y el volumen de recursos dirigidos a la misma. Adicionalmente, permiten determinar la evolución de la 
inversión en obras civiles y el cambio de los precios para la construcción de vivienda, de carreteras y puentes. 
  bol-IEAC-Itrim2024- INDICADORES ECONOMICOS SECTOR DE LA CONSTRUCCION JUNIO 2024.pdf 

 
2.2. Indicadores Macroeconómicos del Sector de la Construcción 
 
Producto Interno Bruto (PIB) 
 
En el cuarto trimestre de 2024 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 2,3% con 
relación al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de 
actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la construcción de 0,5% en su variación anual, 
que se explica principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (8,6%). Por otro lado, 
el valor agregado de las edificaciones y el de las actividades especializadas decrecieron en -3,1% y -0,7% 
respectivamente. 
 
Gráfico 1 Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (precios 
constantes) 2018 – 2024pr (IV trimestre) 
 

 
 
 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2024 (octubre – diciembre) 
frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Perú registró 
el mayor crecimiento al presentar una variación de 4,2% seguido de Colombia que presentó un crecimiento 
de 2,3% y México que presentó un incremento de 0,5%. En lo referente al valor agregado de la construcción, 

file:///C:/Users/rfsoluciones/Desktop/Gobernacion%20SAnds/PROCESOS%20DE%20OBRA%20SEPTIEMBRE/bol-IEAC-Itrim2024-%20INDICADORES%20ECONOMICOS%20SECTOR%20DE%20LA%20CONSTRUCCION%20JUNIO%202024.pdf
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se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2024 para Perú de 1,2%, Colombia de 0,5% y en 
México se registró una variación de 6,8%. 
 
Gráfico 2. PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica. 
2019 (IV trimestre) – 2024pr (IV trimestre) 
 

 
 
Empleo 
 
En enero de 2025, el número de ocupados en el total nacional fue 22.903 miles de personas. La Construcción 
como rama de actividad económica participó con el 6,5% de los ocupados. En enero de 2025, la población 
ocupada en el total nacional aumentó 4,0%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción 
aumentaron 3,0% con respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
Para enero de 2025, 1.497 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 
49,2% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas (736 miles de personas), que además 
presentaron un aumento del 16,7%, es decir, 105 mil personas más con respecto enero de 2024. 
 
Gráfico 3. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad 
construcción 2023 – 2025 (enero) 
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Indicadores de oferta 
 
Producción de Cemento Gris 
 
En diciembre de 2024, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.145.357 toneladas, con una 
disminución de -11,3% respecto a diciembre de 2023.   
 
Gráfico 4. Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 2023 – 2024pr 
(diciembre) 

 
 
Producción Per Cápita de Cemento Gris anual y trimestral 
 
Durante 2024, la producción anual per cápita de cemento gris fue 254,7 kilogramos por habitante con una 
disminución de 6,4%, con respecto a la producción de 2023, la cual fue de 272,2 kilogramos por habitante. 
 
Gráfico 5 Producción anual per cápita (kilogramo / habitante) * Total Nacional 2010 – 2024 
 

 
 
Fuente: DANE, ECG y PROYECCIONES DE POBLACION NACIONAL.  
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion. 

 
Para el cuarto trimestre de 2024, la producción trimestral per cápita de cemento gris fue 67 kilogramos por 
habitante presentando una disminución de 0,5% con respecto a la producción del trimestre anterior (67 
kilogramos por habitante). 
 
Gráfico 6 Producción trimestral per cápita (kilogramo/habitante) Total Nacional 2015 (I trimestre) – 
2024pr (IV trimestre) 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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Producción de Concreto Premezclado 
 
En diciembre de 2024, la producción de concreto premezclado fue 608.305 metros cúbicos y registró una 
disminución de 5,2% con relación a diciembre de 2023. Este comportamiento es explicado principalmente 
por la disminución en la producción anual de Atlántico (-27,5%) que restó 3,2 puntos porcentuales a la 
variación total (-5,2%). La producción de concreto premezclado se concentró en Bogotá, D.C (13,0%). 
 
Gráfico 7. Variación, contribución y participación anual de la producción total de concreto 
premezclado según departamentos (metros cúbicos) 2023– 2024 (diciembre) 
 

 
 
Licencias de Construcción 
 
En diciembre de 2024, se licenciaron 2.504.848 m2 lo que significó una disminución de 41,7% del área total 
aprobada con respecto a diciembre de 2023. El área aprobada para vivienda presentó un decrecimiento de 
37,9%, al pasar de 3.260.249 m2 en diciembre de 2023 a 2.024.822 m2 en diciembre de 2024; este resultado 
contribuyó negativamente con 28,8 puntos porcentuales a la variación total del área aprobada (-41,7%). 
 
Gráfico 8. Variación, contribución y participación anual del área aprobada Cobertura nacional 20211 
– 2024pr (diciembre) 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

           

 

 

 

 
 
En diciembre de 2024, se licenciaron 23.770 soluciones de vivienda; 12.797 viviendas de interés social (VIS) 
y 10.973 viviendas diferentes a interés social (No VIS), lo cual representó una variación en el número de 
unidades aprobadas para vivienda de interés social de -31,1% y para vivienda diferente de interés social de 
-41,5% respecto el mismo mes del año inmediatamente anterior. 
 
Gráfico 9. Variación, contribución y participación anual del número de viviendas licenciadas 
Cobertura nacional 2021 – 2024 (diciembre) 
 

 
 
El decrecimiento de 41,7% del área total aprobada en diciembre de 2024 es explicado principalmente por el 
área aprobada en Cundinamarca (-67,0%), Antioquia (-46,2%) y Santander (82,7%) que restaron 
conjuntamente 28,1 puntos porcentuales a la variación total (-41,7%).   
 
Gráfico 10. Variación, contribución y participación anual del área aprobada Cobertura nacional 2023 
– 2024 (diciembre) 
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Censo de Edificaciones 
 
En el cuarto trimestre de 2024, para las áreas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 62,2% del área 
censada se encontraba en proceso de construcción, el 26,8% se encontraba paralizada y el 11,0% había 
culminado su actividad.  
 
En el cuarto trimestre de 2024, el área en proceso disminuyó 7,0% al registrar 2.059.115 m2 menos con 
relación al mismo trimestre de 2023. Así mismo, el área culminada disminuyó 2,6%, al registrar 131.568 m2 
menos con relación al mismo trimestre de 2023. A su vez, el área paralizada disminuyó 4,9% al registrar 
608.102m2 menos con relación al mismo trimestre de 2023. 
 
Gráfico 11. Variación, contribución y participación anual del área culminada, en proceso y paralizada, 
según áreas de cobertura IV trimestre 2024 
 

 
 
2.3 ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
 
En enero de 2025, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación 
mensual de 1,89%, con respecto a diciembre de 2024. Según tipos de construcción, los grupos: Carreteras, 
calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (2,10%), Construcciones en 
minas y plantas industriales (1,99%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) (1,91%) se ubicaron por encima del promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron por 
debajo del promedio nacional. 
 
Gráfico 12 Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de construcción Total nacional 
enero 2025 
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Fuente: DANE, ICOCIV 

 
Por grupos de costos, en enero de 2025, las mayores variaciones positivas de precios con respecto a enero 
de 2024 se presentaron en: mano de obra (3,68%), maquinaria (2,38%), materiales (1,56%) y transporte 
(1,40%). 
 
 
Gráfico 13. Variación mensual y contribución del ICOCIV, por grupos de costos Total nacional 2024 – 
2025 (enero) 
 

 
Fuente: DANE, ICOCIV 

 
Índice de Precios del Productor 
 
En enero de 2025, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó un 
aumento de 0,66%, respecto diciembre de 2024. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo 
intermedio presentó una variación mensual de 0,34%. 
 
Gráfico 14. Variación mensual del IPP de materiales de construcción* Total nacional 2014 – 2025 
(enero) 
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Fuente: DANE, IPP. 

 
2.4 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 

 
En abril de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,66%, la variación año corrido fue 3,30% y la anual 5,16%. 
 
En abril de 2025 la variación anual del IPC fue 5,16%, es decir, 2,00 puntos porcentuales menor que la 
reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 7,16%. 
 
El comportamiento mensual del IPC total en abril de 2025 (0,66%) se explicó principalmente por la variación 
mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no 
alcohólicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(1,10%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,74%). 
 

 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica 

2.5  META INFLACION  

En Colombia, la meta de inflación es fijada por la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR). Esta 
meta hace referencia a la inflación de precios al consumidor a fin de cada año, la cual se mide como la 
variación doce meses del Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE).    En Colombia la meta de inflación en la actualidad se 
encuentra en el 3 % anual. 

 

Tabla 1. Meta de inflación e inflación total al consumidor 
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Serie histórica periodicidad mensual 

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- 04/2025  

Año(aaaa)-Mes(mm) Inflación total 1 Límite superior Meta de inflación Límite inferior 

2025-04 5,16 4,00 3,00 2,00 

2025-03 5,09 4,00 3,00 2,00 

2025-02 5,28 4,00 3,00 2,00 

2025-01 5,22 4,00 3,00 2,00 

2024-12 5,20 4,00 3,00 2,00 

2024-11 5,20 4,00 3,00 2,00 

2024-10 5,41 4,00 3,00 2,00 

2024-09 5,81 4,00 3,00 2,00 

2024-08 6,12 4,00 3,00 2,00 

2024-07 6,86 4,00 3,00 2,00 

2024-06 7,18 4,00 3,00 2,00 

2024-05 7,16 4,00 3,00 2,00 

2024-04 7,16 4,00 3,00 2,00 

2024-03 7,36 4,00 3,00 2,00 

2024-02 7,74 4,00 3,00 2,00 

2024-01 8,35 4,00 3,00 2,00 

Fuente: Meta de inflación | Banco de la República (banrep.gov.co) 
https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas-back/reporte-
oac.html?path=%2FEstadisticas_Banco_de_la_Republica%2F1_Precios_e_Inflacion%2F1_Inflacion_y_meta%2F1_Inflacion_y_meta 
 

2.6 TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO  
 
La Tasa de Cambio Representativa del Mercado–TRM– es el promedio ponderado por monto de las 
operaciones de compra y venta de dólares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal 
colombiana, pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su negociación, efectuadas 
por los Intermediarios del Mercado Cambiario dentro del horario que establezca el Banco de la República 
mediante reglamentación general. Para el cálculo de la TRM se deberán excluir las operaciones de 
derivados, así como las operaciones efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario con entidades 
diferentes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Nación - 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 
La TRM es calculada diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en 
la información disponible y la reglamentación expedida por el Banco de la República.  
La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación de calcular y certificar la TRM y divulgarla al 
mercado y al público en general, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Resolución Externa No. 1 de 
2018, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, la metodología establecida por el Banco de 
la República mediante Circular Reglamentaria DODM – 146, el artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 
y la Resolución No. 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Tabla No. 2. Serie histórica periodicidad mensual hasta mayo de 2025 
 

Fecha (MM/AAAA) Promedio mensual Fin de mes 

05/2025 4.202,30 4.148,72 

04/2025 4.273,88 4.198,83 

03/2025 4.133,48 4.192,57 

02/2025 4.131,95 4.120,11 

01/2025 4.300,31 4.170,01 

12/2024 4.386,20 4.409,15 

11/2024 4.411,12 4.419,59 

10/2024 4.257,76 4.413,46 

09/2024 4.191,86 4.164,21 

08/2024 4.062,98 4.160,31 

07/2024 4.036,80 4.089,05 

06/2024 4.054,56 4.148,04 

05/2024 3.865,09 3.874,32 

https://www.banrep.gov.co/es/glosario/meta-inflacion
https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas-back/reporte-oac.html?path=%2FEstadisticas_Banco_de_la_Republica%2F1_Precios_e_Inflacion%2F1_Inflacion_y_meta%2F1_Inflacion_y_meta
https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas-back/reporte-oac.html?path=%2FEstadisticas_Banco_de_la_Republica%2F1_Precios_e_Inflacion%2F1_Inflacion_y_meta%2F1_Inflacion_y_meta
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04/2024 3.866,12 3.873,44 

03/2024 3.908,67 3.842,30 

02/2024 3.931,85 3.933,56 

01/2024 3.920,20 3.925,60 

12/2023 3.954,14 3.822,05 

11/2023 4.040,26 3.980,67 

10/2023 4.219,16 4.060,83 

09/2023 4.008,41 4.053,76 

08/2023 4.066,87 4.085,33 

 
Fuente: https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas-back/reporte-
oac.html?path=%2FEstadisticas_Banco_de_la_Republica%2F4_Sector_Externo_tasas_de_cambio_y_derivados%2F1_Tasas_de_cambio%2F1_Ta
sa_de_cambio_del_peso_colombiano_por_USD(TRM)%2F1_Tasa_de_Cambio_USD_COP%2F5_Serie_historica_TRM_mensual_promedio_fin 
 

 
2.7 Salario Mínimo 2025 
 
A través del decreto 1572 de 2024 se fijó como Salario Mínimo Mensual Legal Vigente-SMLMV, la suma de 
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS DE PESOS $ 1.423.500 a partir del 
primero de enero de 2025. 
 

 
https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/laboral-y-seguridad-social/valores-del-salario-minimo-2025-por-dias-y-por-horas 
 

 
2.7.1 Histórico Salario Mínimo 

 
Tabla 3. Serie histórica en pesos colombianos periodicidad anual      

Año (aaaa) 
Salario mínimo 

diario (COP) 
Salario mínimo 
mensual (COP) 

Variación porcentual 
anual % 

Decretos del Gobierno Nacional 

2010 17.166,67 515.000,00 3,60 5053 de diciembre 30 de 2009  

2011 17.853,33 535.600,00 4,00 033 de enero 11 de 2011  

2012 18.890,00 566.700,00 5,80 4919 de diciembre 26 de 2011  

2013 19.650,00 589.500,00 4,02 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 20.533,33 616.000,00 4,50 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 21.478,33 644.350,00 4,60 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 22.981,83 689.455,00 7,00 2552 de diciembre 30 de 2015 

2017 24.590,57 737.717,00 7,00 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 26.041,40 781.242,00 5,90 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 27.603,87 828.116,00 6,00 2451 de diciembre 27 de 2018 

2020 29.260,10 877.803,00 6,00 2360 de diciembre 26 de 2019 

2021 30.284,20 908.526,00 3,50 1785 de diciembre 29 de 2020 

https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas-back/reporte-oac.html?path=%2FEstadisticas_Banco_de_la_Republica%2F4_Sector_Externo_tasas_de_cambio_y_derivados%2F1_Tasas_de_cambio%2F1_Tasa_de_cambio_del_peso_colombiano_por_USD(TRM)%2F1_Tasa_de_Cambio_USD_COP%2F5_Serie_historica_TRM_mensual_promedio_fin
https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas-back/reporte-oac.html?path=%2FEstadisticas_Banco_de_la_Republica%2F4_Sector_Externo_tasas_de_cambio_y_derivados%2F1_Tasas_de_cambio%2F1_Tasa_de_cambio_del_peso_colombiano_por_USD(TRM)%2F1_Tasa_de_Cambio_USD_COP%2F5_Serie_historica_TRM_mensual_promedio_fin
https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas-back/reporte-oac.html?path=%2FEstadisticas_Banco_de_la_Republica%2F4_Sector_Externo_tasas_de_cambio_y_derivados%2F1_Tasas_de_cambio%2F1_Tasa_de_cambio_del_peso_colombiano_por_USD(TRM)%2F1_Tasa_de_Cambio_USD_COP%2F5_Serie_historica_TRM_mensual_promedio_fin
https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/laboral-y-seguridad-social/valores-del-salario-minimo-2025-por-dias-y-por-horas
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2022 33.333,33 1.000.000,00 10,07 1724 de diciembre 15 de 2021 

2023 38.666,67 1.160.000,00 16,00 2613 de diciembre 28 de 2022 

2024 43.333,33 1.300.000,00 12,07 2292 de diciembre 29 de 2023 

2025 47.450,00 1.423.500,00 9.54 1572 de diciembre 24 de 2024 
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/salarios 

 
 
2.8 GREMIOS Y ASOCIACIONES DE LA CONSTRUCCION. 
 
En el sector de la construcción, existen diferentes asociaciones que realizan un papel primordial con el objeto 
de impulsar su desarrollo, producción y comercialización. Los gremios y asociaciones que participan en el 
sector son: 
 
Sociedad Colombiana de Ingenieros 
 La Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, fundada el 29 de mayo de 1887, con personería jurídica 
concedida el 8 de mayo de 1896 y declarada por la Ley 46 de 1904 como Centro Consultivo del Gobierno 
Nacional, es una corporación sin ánimo de lucro, de carácter académico, científico y gremial, cuya misión es 
el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad mediante el avance de las ciencias y 
de la ingeniería. 
 
Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos 
 
ACIEM trabaja por el crecimiento integral del Ingeniero y el desarrollo tecnológico y profesional, a través del 
ejercicio idóneo y competente de todas las especialidades de la Ingeniería, con el fin de contribuir al bienestar 
de la comunidad y a la toma de decisiones de trascendencia nacional para el beneficio del país. 
 
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas 
 
Promover el talento humano de tecnología informática en Colombia, fortaleciendo el conocimiento de TI y 
apoyando la aplicación responsable de la Ingeniería de Sistemas y carreras afines, al servicio de los intereses 
de los asociados, el gremio y el país. 
 
Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – SOTECC 
 
Contribuir al desarrollo profesional, mediante la elaboración e implementación de proyectos académicos, 
sociales y económicos tendientes al mejoramiento moral y material de los asociados. 
 
 Intermediación laboral y Mercadeo de servicios profesionales de la asociación ante las empresas privadas 
y públicas. 
 
Realizar talleres y cursos de actualización en áreas de la Ingeniería Civil, para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de los asociados. 
Formar alianzas estratégicas con los gremios y las Asociaciones profesionales. 
 
Generación, elaborar, gestionar e implementar proyectos productivos, en alianza con entidades territoriales 
que permitan contribuir al desarrollo sostenible municipal y regional; protegiendo el medio ambiente y la 
calidad de vida de las comunidades. 
 
Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI 
 
La CCI es una asociación gremial empresarial que promueve el desarrollo socioeconómico a través de una 
infraestructura moderna y eficiente, defiende la institucionalidad, los principios éticos y la transparencia, 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/salarios
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busca el equilibrio en las relaciones contractuales, propende por el fortalecimiento de las empresas que 
intervienen en la cadena de valor y su recurso humano, e influye notoriamente en el diseño, construcción e 
implementación de las políticas públicas relacionadas con el sector. 
 
Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL 
 
Representar y articular la cadena de valor de la construcción e impulsar su desarrollo competitivo y el 
progreso de Colombia. 
 
Régimen jurídico Tanto el presente proceso, como el futuro contrato que se suscriba como consecuencia 
de este, se regirán en lo pertinente, por el ordenamiento Constitucional, el régimen jurídico determinado en 
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulen la materia y 
lo establecido en el presente pliego.   
 

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA - Comportamiento del Gasto Histórico. 

 

3.1. Análisis Gasto Total Entidad 

En la información contenida en la herramienta de análisis de la demanda de la Subdirección de Estudios 
de mercado y abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de contratación pública Colombia Compra 
eficiente, para las vigencias 2022-2025, se evidencia un gasto total por valor de $1.285.345.148.283, como 
se puede observar en el gráfico relacionado, también podemos observar el comportamiento del gasto 
mensual para cada vigencia. 

 

 Gráfico No. 16 
 

 
 

En la herramienta de análisis de la demanda, para las vigencias 2022-2025 el total de contratos es de   
#11.473, en la gráfica se observa el comportamiento mensual de las contrataciones de la Gobernación de 
Bolívar. 

 Gráfico No. 17 
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A continuación, se relaciona el resumen del comportamiento de la contratación para las vigencias 2022-2025. 

 

Tabla 4. 

 

 

En el SECOP se encontraron los siguientes procesos con objetos similares publicados por diferentes 
Entidades: 

Objeto Tipo Estado Entidad Cuantía 

Fecha 
Evento  

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CANCHA EN 
GRAMA SINTÉTICA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE PITALITO 
HUILA 

Licitación obra 
pública 

Adjudicado  MUNICIPIO DE PITALITO  $1,352,619,312 30/08/2023 

INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO 
IBAGUÉ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Contratación 
Mínima Cuantía 

Celebrado 

SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LOS 
PALMITOS 

$15,000,000 27/07/2023 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA 
CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETICA LA BOMBONERA UBICADA EN 
EL BARRIO LA VEGA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, 
ANTIOQUIA 

Contratación 
directa.  

Adjudicado  MUNICIPIO DE EL BAGRE  $45,258,963 29/06/2023 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA 
SINTETICA "LA BOMBONERA" UBICADA EN EL BARRIO LA VEGA, ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA 

Régimen Especial Adjudicado  

ANTIOQUIA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO 
TERRITORIAL DE EL BAGRE -EDT  

$42,717,284 28/06/2023 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA INTERVENTORIA 
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETICA LA 
TERRONERA ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO ANTIOQUIA 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007)  

Celebrado 

ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE 
CAICEDO 

$55,535,956 28/06/2023 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION 
DE CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETICA LA TERRONERA ETAPA 1 
EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO ANTIOQUIA 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007)  

Celebrado 

ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE 
CAICEDO 

$1,409,845,332 28/06/2023 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución 
del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA EN GRAMA 
SINTETICA EN CUPICA, MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO. 

Contratación 
directa.  

Adjudicado  MINISTERIO DEL DEPORTE  $5,615,193,777 21/06/2023 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA, EN LA VEREDA LA 
CALERA DEL MUNICIPIO DE CUMBAL – NARIÑO 

Licitación obra 
pública 

Celebrado NARIÑO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CUMBAL $441,999,813 12/07/2023 

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL PARQUE COQUIVACOA 
EN EL DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA 

Licitación obra 
pública 

Adjudicado  ALCALDIA DISTRITO DE RIOHACHA  $1,187,190,893 20/12/2022 

Convenio interadministrativo para la construcción de las obras 
requeridas para poner en funcionamiento La cancha de fútbol en grama 
sintética y gimnasio al aire libre ubicada en el barrio Manguruma unidad 
deportiva La Mandarina matrícula 011-8092 en el municipio de Frontino 
– Antioquia 

Contratación 
directa.  

Adjudicado  

ANTIOQUIA - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
DEPORTES DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN  

$929,945,306 20/12/2022 

Convenio Interadministrativo para la construcción de una cancha en 
grama sintética en la vereda Las Palmas del municipio de Envigado, 
Antioquia. 

Contratación 
directa.  

Adjudicado  

ANTIOQUIA - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
DEPORTES DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN  

$3,046,269,769 20/12/2022 

Convenio Interadministrativo para la construcción de las obras 
requeridas para poner en funcionamiento La cancha de fútbol en grama 

Contratación 
directa.  

Adjudicado  

ANTIOQUIA - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
DEPORTES DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN  

$2,636,219,812 2/12/2022 

https://colombialicita.com/?proceso=&s=CANCHA%20EN%20GRAMA%20SINTETICA&estadoA=4&estadoA=5&fecha=&detected=&sort=ucuantia
https://colombialicita.com/?proceso=&s=CANCHA%20EN%20GRAMA%20SINTETICA&estadoA=4&estadoA=5&fecha=&detected=&sort=ufecha
https://colombialicita.com/?proceso=&s=CANCHA%20EN%20GRAMA%20SINTETICA&estadoA=4&estadoA=5&fecha=&detected=&sort=ufecha
https://colombialicita.com/resumen/tipos/21
https://colombialicita.com/resumen/tipos/21
https://colombialicita.com/resumen/estados/4
https://colombialicita.com/resumen/entidades/10461
https://colombialicita.com/resumen/tipos/1
https://colombialicita.com/resumen/tipos/1
https://colombialicita.com/resumen/estados/5
https://colombialicita.com/resumen/entidades/714
https://colombialicita.com/resumen/entidades/714
https://colombialicita.com/resumen/tipos/24
https://colombialicita.com/resumen/tipos/24
https://colombialicita.com/resumen/estados/4
https://colombialicita.com/resumen/entidades/10298
https://colombialicita.com/resumen/tipos/19
https://colombialicita.com/resumen/estados/4
https://colombialicita.com/resumen/entidades/11945
https://colombialicita.com/resumen/entidades/11945
https://colombialicita.com/resumen/tipos/17
https://colombialicita.com/resumen/tipos/17
https://colombialicita.com/resumen/tipos/17
https://colombialicita.com/resumen/estados/5
https://colombialicita.com/resumen/entidades/1562
https://colombialicita.com/resumen/entidades/1562
https://colombialicita.com/resumen/tipos/17
https://colombialicita.com/resumen/tipos/17
https://colombialicita.com/resumen/tipos/17
https://colombialicita.com/resumen/estados/5
https://colombialicita.com/resumen/entidades/1562
https://colombialicita.com/resumen/entidades/1562
https://colombialicita.com/resumen/tipos/24
https://colombialicita.com/resumen/tipos/24
https://colombialicita.com/resumen/estados/4
https://colombialicita.com/resumen/entidades/9773
https://colombialicita.com/resumen/tipos/21
https://colombialicita.com/resumen/tipos/21
https://colombialicita.com/resumen/estados/5
https://colombialicita.com/resumen/entidades/1542
https://colombialicita.com/resumen/tipos/21
https://colombialicita.com/resumen/tipos/21
https://colombialicita.com/resumen/estados/4
https://colombialicita.com/resumen/entidades/9528
https://colombialicita.com/resumen/tipos/24
https://colombialicita.com/resumen/tipos/24
https://colombialicita.com/resumen/estados/4
https://colombialicita.com/resumen/entidades/746
https://colombialicita.com/resumen/entidades/746
https://colombialicita.com/resumen/tipos/24
https://colombialicita.com/resumen/tipos/24
https://colombialicita.com/resumen/estados/4
https://colombialicita.com/resumen/entidades/746
https://colombialicita.com/resumen/entidades/746
https://colombialicita.com/resumen/tipos/24
https://colombialicita.com/resumen/tipos/24
https://colombialicita.com/resumen/estados/4
https://colombialicita.com/resumen/entidades/746
https://colombialicita.com/resumen/entidades/746
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sintética ubicada en CL 8 N° 15-86, zona Urbana del Municipio de Toledo, 
Antioquia 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y GRADERIAS PARA 
EL INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL LLANO LINDO EN EL MUNICIPIO DE 
YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Licitación obra 
pública 

Adjudicado  

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL 
DEPORTE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE  

$1,035,302,048 29/03/2022 

 
4. ANALISIS DE LA OFERTA 

 
Encuesta de Micronegocios (EMICRON) 
 
La Encuesta de Micronegocios - EMICRON tiene como objetivo proporcionar información estadística sobre 
la estructura y evolución de las principales variables económicas de los micronegocios en los sectores de 
agricultura, industria manufacturera, comercio, construcción, transporte y servicios. 
 
Además, proporciona información sobre emprendimiento, informalidad, emplazamiento, características del 
personal ocupado, inclusión financiera, capital social y uso de las TIC en estas unidades económicas. Los 
resultados se presentan para el nivel nacional, cabecera - resto y para las 24 ciudades principales.  
 
Principales variables para la actividad económica de construcción – Resultados anuales. 
 
Gráfico 18. Principales variables para la actividad económica de construcción - EMICRON 
Total, nacional III Trimestre (2024p/2023) 
 

 
 
En el tercer trimestre de 2024, el número de micronegocios en el total nacional disminuyó 2,0% en 
comparación con el mismo periodo de 2023. Para el sector construcción, el cual participa con el 6,9% del 
total de micronegocios, el número de micronegocios presentó una disminución de 0,3%, respecto al tercer 
trimestre de 2023. 
 
El personal ocupado de los micronegocios del sector construcción participa con el 7,2% del total de personal 
ocupado, y para el tercer trimestre de 2024 presentó un aumento de 3,0% con respecto al mismo trimestre 
del año anterior. 
 
En cuanto a los ingresos de los micronegocios del sector construcción, se observa un aumento de 33,4% 
con respecto al mismo trimestre de 2023, y participan con el 5,5% sobre el total de ingresos generados por 
todos los micronegocios. 
 
Directorio Estadístico de Empresas (DEE) 
 
El Registro Estadístico Base de Empresas (REBE) hace parte del desarrollo de las investigaciones o 
proyectos estadísticos identificados como estratégicos en el Sistema Nacional de información Estadística. 

https://colombialicita.com/resumen/tipos/21
https://colombialicita.com/resumen/tipos/21
https://colombialicita.com/resumen/estados/4
https://colombialicita.com/resumen/entidades/10636
https://colombialicita.com/resumen/entidades/10636
https://colombialicita.com/resumen/entidades/10636
https://colombialicita.com/resumen/entidades/10636
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Este es uno de los cuatro registros administrativos base que conforman el sistema integrado de registros 
estadísticos para la producción de estadísticas económicas con diferentes enfoques temáticos.  
 
A partir de este registro se derivan directorios estadísticos de los sectores agropecuario, industria, comercio, 
servicios, educativo y gobierno que, gracias a su cobertura, permiten construir los marcos de lista como 
apoyo para las operaciones estadísticas y proporcionar información para el análisis estadístico de la 
población de empresas, su demografía y dinámica.  
 
El Directorio Estadístico de Empresas (DEE) es una lista de unidades económicas activas en el territorio 
nacional con información actualizada de los datos de identificación, ubicación, contacto y variables de 
estratificación de las que están involucradas en la producción de bienes y servicios. 
 
Número de empresas por sector económico (construcción) 
 
En el año 2019 de las 5.001.955 empresas, con tipo de organización natural y jurídica, se dedicaron a la 
actividad de construcción, con tipo persona natural con 123.147 organizaciones y tipo de organización 
jurídica con 89.205 con una participación de 4.2% del total. 
Gráfico 19. Número de empresas por sector construcción 2019- 2021 
 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2024.pdf 

 
En el año 2020 de las 5.004.633 empresas, con tipo de organización persona natural se dedicaron 112.863 
y tipo de organización jurídica con 86.969 con una participación de 4.0% del total. 
 
Para el año 2021 de las 5.704.308 empresas, con tipo de organización persona natural se dedicaron 128.693 
y tipo de organización jurídica con 94.904 con una participación de 4.0% del total. 
 
4.1. IDENTIFICACION DE OFERENTES 
 

Que la EMPRESA PROMOTORA DE BOLÍVAR –“RUTA B” es una Empresa Industrial y Comercial del 
Estado del orden departamental con participación 100% pública de su capital suscrito total y por ende es una 
entidad estatal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° de la ley 80 de 1993; constituida en virtud de la 
autorización impartida al Gobernador mediante Ordenanza 319 de 2021 y creada mediante Decreto 457 de 
2022, y posee la facultad de ejecutar todo tipo de actividades relacionadas con la prestación del servicio 
precitado.  
 
Que, de acuerdo con el objeto social de RUTA B la sociedad se encarga de: “La EMPRESA PROMOTORA 
DE BOLIVAR –RUTA B- tendrá como objeto la promoción, preparación, evaluación, estructuración, gerencia, 
consolidación, manejo, desarrollo, administración, interventoría, financiación y/o ejecución de proyectos de 
renovación urbana y rural, de infraestructura, culturales y artísticos, así como la prestación de servicios de 
apoyo a la gestión y logísticos para entidades públicas y privadas. Así mismo, tendrá como objeto promover, 
estructurar, gerenciar, administrar, ejecutar, evaluar y liquidar proyectos que tengan como fuente de 
financiación recursos de entidades de orden nacional, internacional o territorial; programar la ejecución de 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2024.pdf


 

 

 

 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

           

 

 

 

proyectos con participación de capital público y/o privado en infraestructura que hayan sido previamente 
identificados y viabilizados por la administración; promover, madurar, ejecutor y/o contratar obras de 
infraestructura y mantenimiento, así como ejecutar obras de desarrollo y renovación urbana y rural en la 
conservación, habilitación, amoblamiento y remodelación, de igual forma prestar estos servicios a otras 
entidades públicas y privadas. En desarrollo de su objeto, podrá instalar, administrar y operar centros de 
convenciones, recintos culturales y feriales, hoteles y cualquier otra infraestructura pública o privada o 
destinada a la promoción de la cultura y turismo de negocios, de manera directa o indirecta. Se entenderá 
incluido en el objeto la celebración de los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan 
por fin ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia 
y actividad de la Sociedad. Por esta razón podrá celebrar los contratos y convenios requeridos para el 
cumplimiento de su objeto social y las funciones de la empresa, conforme a la Ley, y en general, celebrar o 
ejecutar los actos complementarios de los anteriores; cualquier forma de colaboración empresarial que 
tiendan al desarrollo de su objeto. Por último, tendrá igualmente por objeto contratar el diseño, la construcción 
y la interventoría de obras de infraestructura para la adecuación de predios destinados a programas 
culturales, del sector turismo, y otros, así como el desarrollo y renovación urbanística. Participar en cualquier 
tipo de sociedades o asociaciones, hacer aportes adquirir cuotas o partes de interés, según sea el caso, 
siempre y cuando su objetivo social esté relacionado con la capacidad legal de la Empresa”.  

Proveedores Plurales 

Se puede evidenciar en la herramienta de Análisis de la Oferta vigencias 2022 a 2025, filtrando los códigos 

del presente proceso de Contratación, que para la zona de Bolívar la cantidad de contrataciones con 

proveedores plurales representa el 5,66%. 

 

Gráfico No. 20 

 
 

Modalidad de Contratación 

Siguiendo con el análisis de la Oferta, se observa la modalidad de contratación Competitiva para los códigos 

UNSPSC del presente proceso en la zona de Bolívar es la de mayor participación: 

 

Gráfico No. 21 
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Teniendo en cuenta que el presente proceso de contratación se adelantará por Licitación Pública, a 

continuación, se puede observar para la zona de Bolívar las contrataciones que se han realizado bajo esta 

modalidad, Vigencias 2022-2025. 

 

Gráfico No. 22 

 

 

4.2. MiPymes en Colombia 
 
Según informe de BBVA-Confecámaras, Una Mirada a las MiPymes en Colombia de febrero de 2025. 
Las MiPymes son el 99,5% del universo empresarial formal colombiano y aportan cerca del 40% del PIB. 
 
Gráfico No. 23 
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• Según Confecámaras, las empresas formales activas en 2022 eran 1,7 millones, es decir, empresas 
con matrícula mercantil renovada o matriculadas en 2022. De éstas 99,5% son MiPymes. 
 

• Del total de empresas formales en 2022, 92% eran microempresas, 5,9% pequeñas, 1,6% medianas y 
0,5% grandes. 

 

• A partir del Censo de empresas del DANE, en el Directorio de Estadísticas de Empresas -DEE-, el 
universo empresarial ha sido estimado en 5,7 millones (en 2021), incluyendo las informales que en su 
mayoría son microempresas. 

 

• Las MiPymes aportan cerca del 40% del producto interno bruto del país (ACOPI (2023), ANIF (2021)). 
El 58% de las MiPymes formales tienen menos de 5 años de operación y el 22% son empresas 
consolidadas con más de 10 años de vida 

 
Gráfico No. 24. 
 
El 58% de las MiPymes formales tienen menos de 5 años de operación y el 22% son empresas consolidadas 
con más de 10 años de vida 

 
 
 
Gráfico No. 25 
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Las MiPymes generan el 79% del empleo total de la economía colombiana y el 53% del empleo formal 
 

 
 

• El 62% de los ocupados totales trabajan en microempresas, el 17% en pymes y el 21% en empresas 
grandes. Con datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
 

• La capacidad de las microempresas de generar empleo contrasta con su tendencia a hacerlo de 
manera informal. El 15% del empleo que generan es formal y el 85% informal (lo que representa el 
94% del empleo informal nacional).  

 

• A nivel país, el 47% del empleo formal lo generan las empresas grandes y sólo el 53% las MiPymes. 
 
 
Gráfico No. 26 
 
Para las Mipymes ser proveedoras del sector público sigue siendo un reto, en parte, porque pocas conocen 
las herramientas necesarias para participar 
 

 
 

• Las empresas pueden proveer bienes y servicios al sector público si hacen parte del Registro 
Único de Proponentes (RUP) y del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II). 
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• Según la Encuesta de Desempeño Empresarial -EDE-, sólo el 39,8% de las Mipymes cuenta con el 
RUP y solo el 40% utiliza el SECOP II.  

 

• Las principales razones para no usar esas herramientas es el desconocimiento de las mismas, la 
poca oferta disponible de bienes para ofrecer al sector público y porque no confían en el proceso. 

 

5. PRESUPUESTO OFICIAL. 

 
El valor para la ejecución del contrato se deriva del Estudio Previo, elaborado por la Gobernación en todos sus 
componentes, el mismo comprende todos los costos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en 
que incurra el CONTRATISTA por causa y ocasión de la ejecución del contrato y asciende a la suma de MIL 
QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 
PESOS ($1.519.268.193) IVA incluido, el cual se discrimina de la siguiente forma: 

 
 

5.1. FORMA DE PAGO. 
 

• HONORARIOS DE LA GERENCIA INTEGRAL: La GOBERNACIÓN reconocerá a la empresa promotora 
de Bolívar “RUTA B” por concepto de honorarios, la suma de: SETENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE ($72.346.105). Estos 
honorarios comprenden los costos directos e indirectos asociados a la gerencia integral, incluidos los 
impuestos (incluido IVA), tasas, contribuciones y gravámenes a que haya lugar derivados de la 
suscripción del acuerdo de voluntades, correspondientes al valor de la Gerencia integral ejercida por 
RUTA B. 

 

• GASTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO: El valor de los gastos técnicos 
(servicios y actividades) para el desarrollo y ejecución del contrato, corresponde a la suma de: MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHENTA Y 
OCHO PESOS ($1.446.922.088) incluido IVA, y todos los gastos en el marco del desarrollo del proyecto 
objeto del contrato. 

 
Este valor incluye costos directos e indirectos, impuestos nacionales y departamentales y demás impuestos que se 
causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con autorización para 
comprometer vigencias futuras, destinadas a financiar proyectos de inversión del plan de desarrollo “BOLÍVAR ME 
ENAMORA” 2024-2027 
 

b. GASTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO:  
 
EL CONTRATISTA pagará a través del patrimonio autónomo autorizado en el contrato, a los proveedores de 
la siguiente forma: 
 

a) A través de actas mensuales de interventoría, de manera proporcional al avance de la obra e 

interventoría, que deberán ser debidamente aprobadas por el supervisor del contrato y cuya 

sumatoria corresponderá al noventa por ciento (90%) del valor del mismo.  

b) El último pago del valor del contrato corresponderá al diez por ciento (10%) de su valor, y se hará 

efectivo con la presentación de las actas de recibo y de liquidación final.  

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.  
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.  
6. PLAZO DE EJECUCION. 

 

El plazo del contrato será de la siguiente manera: 
 

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de dieciocho (18) Meses, contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones 

 

 7.  ACUERDOS COMERCIALES 

De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos 
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen 
derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso 
de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos. 
 
La Gobernación realizó la aplicabilidad de los Acuerdos comerciales de acuerdo con las tres reglas emitidas 
en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación emitido por Colombia 
Compra:  
 
Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, el 
Proceso de Contratación no está cubierto por este y en consecuencia, no es necesario hacer análisis 
adicional alguno.  
regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de 
Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación 
no está cubierto y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. 
  
Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de 
Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe 
determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo 
Comercial es aplicable al Proceso de Contratación  
 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de 

la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Acuerdo Comercial  ¿Vigente?  

Entidad 
Estatal 

Cubierta  

Valor del Proceso de 
Contratación superior al 

umbral del Acuerdo 
Comercial1  

Excepción Aplicable al Proceso de 
Contratación  

Proceso Contratación Cubierto por Acuerdo 
Comercial  

SI/NO  SI/NO  SI/NO  SI/NO  

Alianza 
Pacifico  

Chile  SI  SI  
NO 

($28.675.403.847 – Subcentral 
servicios de construcción)  

NO  NO México  No aplica  No Aplica  No Aplica  

Perú  SI  SI  
NO 

($28.675.403.847 – Sub Central 
servicios de construcción)  

Canadá  Si  NO  
NO 

($28.620.713.796 – SubCentral 
servicios de construcción)  

NO  NO 

Chile  Si  SI  
NO 

($28.705.544.496 Sub-Central 
servicios construcción)  

33 – Los siguientes servicios de ingeniería 
y arquitectura del Clasificador Central de 
Productos (CPC versión 1.0): Clase 8321. 
Servicios de arquitectura.  
Clase 8334. Servicios de diseño de 
ingeniería.  
Clase 8335. Servicios de ingeniería durante 
la fase de construcción y de instalación.  

NO 

Corea  Si  SI  
NO 

($86.020.000.000 – Subcentral 
servicios de construcción)  

NO  NO 

Costa Rica  SI  SI  
NO 

($28.617.834.543 – Sub-Central 
servicios de construcción)  

NO  NO 
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Estados Unidos  SI  SI  
NO 

($28.617.834.543 – Sub-Central 
servicios de construcción)  

33 – Los siguientes servicios de ingeniería 
y arquitectura del Clasificador Central de 
Productos (CPC versión 1.0): Clase 8321. 
Servicios de arquitectura.  
Clase 8334. Servicios de diseño de 
ingeniería.  
Clase 8335. Servicios de ingeniería durante 
la fase de construcción y de instalación.  

NO 

Estado AELC  SI  SI  
NO 

($28.280.689.315 – Subcentral 
servicios de construcción)  

33 – Los siguientes servicios de ingeniería 
y arquitectura del Clasificador Central de 
Productos (CPC versión 1.0): Clase 8321. 
Servicios de arquitectura.  
Clase 8334. Servicios de diseño de 
ingeniería.  
Clase 8335. Servicios de ingeniería durante 
la fase de construcción y de instalación.  

NO 

México  SI  NO  
NO APLICA para el nivel 

Subcentral  
NO  NO  

Triángulo 
Norte  

El salvador  

SI  

SI  SI NO  

NO  
De acuerdo con el anexo 11.1 Contratación Pública, 
Sección A Términos y Condiciones de la Cobertura, 
con respecto a la Rep. De Colombia literal d. no aplica 
para los servicios de la construcción.  

Guatemala  SI  
SI 

(Superior a 250.000 dólares)  
NO  SI  

Honduras  NO  N/A  NO  

NO  
Los Departamentos no se encuentran en la lista de 
entidades de acuerdo al anexo 11.1 del cap. 11 del 
acuerdo numeral III.  

Unión Europea  SI  SI  
NO 

($26.280.689.315 – Subcentral 
servicios de construcción)  

NO  NO 

Israel  SI  SI  
SI  

$ 5.000.000 Deg = 
$16.072.448.675,4  

NO  SI  

Reino Unido e Irlanda 
del Norte  

SI  SI  
NO 

($28.705.544.496 Subcentral 
servicios construcción)  

NO  NO 

Decisión 439 de 1998 
Comisión de la CAN  

SI  SI  NO APLICA  NO  SI  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/acutalizacion_umbrales_cce_2024.pdf 
 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten 

con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

 8.    RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la entidad debe efectuar un 
análisis de los riesgos previsibles vinculados a la contratación, para ello se utilizó el Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra 
Eficiente.  Se efectúa el análisis a través de la matriz de riesgos contenida en el Estudio Previo. 
 
La Matriz 2 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta 
matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el 
tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.  
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