- s 2 . TIPO DE DOCUMENTO PROCESO QUE LO GENERA
%!::b N1
u SURORIENTE NOMBRE CODIGO Y VERSION FECHA DE VERSION

H ST I

ESTUDIOS PREVIOS

FO-JU-571-V3 31/07/2025

SUBGERENCIA O DEPENDENCIA
SOLICITANTE

SUBGERENCIA ADMNISTRATIVA'Y
FIANANCIERA

FECHA DE ELABORACION DEL ESTUDIO

21 DE ENERO DE 2026

ADECUACION Y REMODELACION DE ZONA DE
PARQUEO DE AMBULANCIAS, BANO DE
TRIPULACION Y BANOS PARA EL PERSONAL
EN LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE
CAQUEZA

OBJETO A CONTRATAR

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
OCHO DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($
343.103.938)

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCION COTRATACION DIRECTA

CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

PLAZO DE EJECUCION SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

CLASE DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

La Constitucién Politica de Colombia prevé en su articulo 2 como fines esenciales del estado (...) “servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar |la efectividad de los principios derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida econdémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién (...)"

La ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones” determino en su articulo 194 que la “prestacion de servicios de salud en forma directa por
la Nacion o por las entidades territoriales, se hara a través de las Empresas Sociales Del Estado, que
constituyen una categoria especial de entidad publica descentralizada con personeria juridica, patrimonio
propio y autonomia administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos segun el caso”. En
desarrollo del anterior la ley ibidem, prescriben el numeral 6 del articulo 195, que las empresas sociales
de salud, en materia contractual se regiran por el derecho privado, pero podra discrecionalmente utilizar
las clausulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratacion de la administracion publica”.

Es decir, las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoria especial de la entidad publica
descentralizada con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa creadas por la ley o
por las asambleas o concejos segun el caso sometidas al régimen juridico previsto en la ley 100 de 1993.

A su vez, téengase como referencia que el Ministerio de Salud y Proteccién Social mediante Resolucion
1440 del 14 de agosto de 2024 “ Por medio de la cual se modifica la Resolucion 5185 del 14 de diciembre
2013 por las que se fijan los lineamientos para las Empresas sociales del Estado adopten el Estatuto de
Contratacion que regird su actividad contractual " la cual establecié los lineamientos para que las
Empresas Sociales Del Estado adopten sus respectivos estatus de estatuto de contratacion. Se sefiala de
forma concreta en el articulo 17 qué las empresas sociales del estado “expediran el manual de contratacion
mediante el cual se determinan los temas administrativos del manejo de la contratacién, los procesos y
procedimientos, asi como las areas o personas que intervienen en las distintas fases de la contratacion y
en la vigilancia y ejecucion del negocio juridico asi como los responsables de atender las dudas sobre la
aplicacién del estatuto y el manual de contratacion de la entidad

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el articulo 76 de la ley 1438 2011 el cual sefialé que las juntas
directivas de las empresas sociales del estado deberan adoptar un estatuto de contratacion de acuerdo
con los lineamientos que defina al Ministerio Proteccion Social hoy de Salud y d ADECUACION Y
REMODELACION DE ZONA DE PARQUEO DE AMBULANCIAS, BANO DE TRIPULACION Y BANOS
PARA EL PERSONAL EN LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA e Proteccion Social.

Adicionalmente, destacar que el articulo 13 de la ley 1150 de 2007 establece que las entidades estatales
que por disposicidn legal cuenten con régimen contractual excepcional al estatuto general de contratacion
de la administracién publica, aplicaran en su desarrollo de su actividad contractual acorde con su régimen
legal especial el principio de la funcion administrativa de qué trata el articulo 209 (la funcién administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
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moralidad, eficacia, economia, celeridad imparcialidad y publicidad mediante la descentralizacion
delegacion desconcentracién de funciones) de la Constitucién Politica y estaran sometidas al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal de conformidad con lo
anterior mediante acuerdo.

La E.S.E Hospital San Rafael de Caqueza fue creada como institucién de caracter publico mediante
ordenanza 06 de junio de 1994. Asi mismo transformada en empresa social del Estado mediante
Ordenanza 022 de marzo 22 de 1996, como entidad descentralizada del orden Departamental, con
Personeria Juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, Adscrita a la Secretaria de Salud
Departamental, con el objeto de prestar servicios de salud de primer y segundo nivel

Que, en concordancia con lo anterior, la Contratacion Directa conforme al numeral 3.1.2.1.1 Literal a)
Contratacion directa, cuando el monto del contrato no supere los DOSCIENTOS (200) SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES de acuerdo a la Resolucién N° 182 de 2017 mediante el
cual se modifica el Manual de Contratacion de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA. Los
contratos que celebre la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, de
conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, articulo 195, se sujetaran a las normas del derecho
privado, a aquellas de que trata el Estatuto de Contratacién de la empresa previsto en el Acuerdo 007 de
2014 modificado por el Acuerdo Nro. 010 de 2017 en los articulos 33, 43 y 50 modificado a su vez por el
Acuerdo 026 de 2024 por medio del cual se modifica y adiciona el estatuto de contratacion en los articulos:
30, 34, 35 y discrecionalmente podran incluir las clausulas excepcionales previstas en el Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica, contenida en la ley 1150 de 2007, y demas normas que
las modifiquen, adicionen o reformen

La E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y SUS CENTROS DE SALUD ADSCRITOS, como
Institucion prestadora de los servicios de salud, alineado con su mision y visién, debe prestar la atencion
integral a la poblacion con calidad, eficiencia y oportunidad, razén por la cual debe contemplar todas las
acciones necesarias para proveer al usuario seguridad en la atencion basada en el marco de la
normatividad legal vigente, requisitos de habilitacion, y para ello de acuerdo a las necesidades de los
servicios habilitados debe garantizar los procesos de atencién en salud. Para la poblacion de la E.S.E.
HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y SUS CENTROS DE SALUD ADSCRITOS Que en
cumplimiento del Decreto 1769 de 1994, Articulo 7°: “Por mantenimiento hospitalario se entiende la
actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averias, y a restablecer la infraestructura
y la dotacion hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, asi como las actividades tendientes a
mejorar el funcionamiento de un equipo” por lo cual, la actividad de mantenimiento de la infraestructura y
de la dotacion hospitalaria, tiene como objetivos generales: Garantizar la seguridad de los pacientes, del
personal que administra y utiliza los recursos fisicos del hospital.

La E.S.E., como entidad prestadora de servicios de salud, se encuentra sujeta al cumplimiento de la
normatividad vigente, para ello cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de
infraestructura para la vigencia 2026, en el cual se encuentran consignadas actividades de adecuacion y
mejoramiento de la infraestructura y dotacion hospitalaria. En el marco del desarrollo de este plan, se ha
identificado la necesidad de intervenir la zona de parqueo de ambulancias, los bafio asignados a la
tripulacién y los bafios destinados al personal de la ESE, ya que las condiciones actuales de estos se
encuentran en deterioro fisico. Para la ESE es fundamental contar con un area de parqueo funcional que
cumpla con las condiciones necesarias para la correcta operacion del parque automotor quien cuenta con
un total de 17 vehiculos que operan de manera permanente y ocasional en la institucién, de los cuales 7
corresponden a la sede principal y los demas pertenecen a los centros de salud adscritos. Asi mismo, el
personal administrativo y asistencial requieren de espacios que brinden bienestar, por lo que, la
adecuacion y remodelacién de los bafios impacta positivamente en la eficiencia, seguridad y comodidad
del personal, proporcionando ambientes adecuados y dignos. Para poder llevar a cabo dichas
adecuaciones se requiere de una persona natural o juridica que preste los servicios de construccion,
adecuacion y/o remodelaciéon hospitalaria.

2. OBJETO A CONTRATAR. .
ADECUACION Y REMODELACION DE ZONA DE PARQUEO DE AMBULANCIAS, BANO DE
TRIPULACION Y BANOS PARA EL PERSONAL EN LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
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3. CLASIFICACION UNSPSC.
El objeto contractual se clasifica de acuerdo con el cédigo estandar del Sistema de codificacion de las
Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC, conforme con

el articulo 2.2.1.1.1.1.1. del Decreto 1082 de 2015, para contratar el servicio de adecuaciones y actividades
complementarias

CODIGO UNSPSC DESCRIPCION
72000000 SERVICIO DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO

4. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion sera CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO, previo perfeccionamiento del contrato, aporte de la documentacién que acredite el pago
al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, aprobacién de la garantia Unica
y registro presupuestal.

5. LUGAR DE EJECUCION.
El lugar de ejecucién del contrato sera en el Hospital San Rafael de Caqueza

6.0OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

6.1 OBLIGACIONES GENERALES.

1.Mantener la comunicaciéon asertiva con el personal administrativo, directivo, interdisciplinario,
contratistas, usuarios y demas personas que ingresen a las instalaciones de la E.S.E. brindando un
servicio al cliente interno y externo basado en la cordialidad, amabilidad y buen trato 2. Presentar las
actualizaciones a la hoja de vida, asi como los documentos requeridos por el supervisor, en cumplimiento
al sistema obligatorio de |la garantia de |la calidad.3. Garantizar dentro de las instalaciones de la E.S.E. el
uso del carné institucional. 4..Garantizar |la entrega de soportes, e informes de actividades y demas
documentos necesarios para el pago correspondiente.5..Ejecutar el proceso de manera integral de
acuerdo a los lineamientos institucionales de la E.S.E.6.Asistir a las reuniones y capacitaciones propias
del servicio y las programadas por la institucién.7.Responder por el control, cuidado y buen uso de los
recursos fisicos inventarios asignados, especialmente por los dafios que se generen por negligencia,
omision, descuido, exceso o cualquier otra accidén imputable a su culpa.8.Garantizar la respuesta oportuna
en los términos sefialados en la Ley 1755 de 2015 a las PQRS, asi como la formulacién y ejecucion de
planes de mejoramiento respondiendo por l|os requerimientos que puedan existir en el servicio, con
ocasién de auditorias externas o internas que sean notificadas.9.Conocer, apoyar y participar en los
procesos del sistema obligatorio de la garantia de calidad de E.S.E., y en las actividades encaminadas a
la habilitacion, certificacion y/o acreditacion que realice la entidad. 10.Ejecutar las actividades
encaminadas a salvaguardar, custodiar, organizar, ordenar, clasificar, seleccionar, foliar, levantar
inventarios, y realizar las transferencias de la documentacién generada en el servicio (proceso o
subproceso) de LA EMPRESA, cumpliendo con la normatividad vigente y aplicando las tablas de retencion
documental institucionales. 11.. Adherirse a los protocolos institucionales de seguridad informatica de la
entidad. Vulnerar el sistema implicara incumplimiento grave al contrato.12. Obrar con lealtad,
responsabilidad y buena fe durante la celebracion, ejecucion y terminacion del contrato, evitando
dilaciones y retrasos. 13.Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestién de
la calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo-SST, medio ambiente y gestion documental 14.Realizar la
afiliacion la sistema de seguridad social (Salud, Pensién.) y mantener su afiliacion a (Salud, Pensién, ARL.)
durante el tiempo de vigencia del presente contrato, en tal sentido, allegard mensualmente junto con el
informe mensual de actividades realizadas, la planilla pagada de los aportes al sistema de seguridad social
correspondiente al periodo objeto de pago.15.Cargar a la plataforma Secop Il, las cuentas de cobro y sus
suportes de manera mensual, entregar la captura de imagen del respectivo cargue el cual debera anexar
con los demas documento requeridos para el pago.16.Guardar la reserva y confidencialidad frente a temas
y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecucion del presente contrato, asi como para la
informacion gue se le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra
circunstancia deba conocer o manipular, respondiendo por los perjuicios de su divulgacién y / o utilizacion
indebida. 17.Ejecutar el contrato bajo condiciones de plena autonomia técnica, administrativa y
financiera.18. cumplir con todos los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la E.S.E. (Seguridad,
Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad).19. Realizar los cursos e inducciones requeridas por la ESE
al ingreso y durante la ejecucion del contrato (MIPG, Induccién y Reinduccion HSRC, Induccién Seguridad
y Salud en el Trabajo, Seguridad del Paciente y demas).20. Cumplir a cabalidad el reglamento y las normas
expedidas de Higiene y seguridad. 21. Hacer uso de los elementos de proteccion que le sean asignados
conforme al objeto contractual.22.Encontrarse a paz y salvo con todos y cada uno de los tramites
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asignados a lo largo del contrato por tal razén debera entregar al supervisor un reporte informado la
ejecucion y realizacion de sus actividades, informe del estado de los recursos fisicos
asignados.23.Informar al supervisor, para que éste a su vez comunique al coordinador del area de
seguridad y salud en el trabajo accidente o incidente de trabajo.24.Presentar con un término no inferior a
quince (15) dias la solicitud de terminacion anticipada y/o suspension cuando no es caso fortuito o fuerza
mayor. 25.Cumplir con las guias, manuales, protocolos, procedimientos y politicas y demas normas,
establecidas por el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad 26. Apoyar y soportar cuando haya lugar
de acuerdo al objeto contractual los informes del MIPG, POA, FURAG, y los demas que se requieren de
acuerdo a la solicitud del contrato. 27.Tener en cuenta que con la ejecucién del contrato se encuentra

expuesto a |los siguientes riesgos identificados por la E.S E.:
Factores de Riesgo Asociados (Matriz de riesgos y peligros)

BIOMECANICOS Posturas mantenidas y prolongadas, asociadas a movimientos concentrados a nivel de
miembros superiores

RIESGO PSICOSOCIAL Supra carga de trabajo. Atencion permanente de publico. Resolucién de conflictos.
Jornadas laborales extendidas. Procescs mentales superiores elevados. Rapidez de
reaccion.

CONDICIONES DE SEGURIDAD - | Actos terroristas. Robo - Condiciones de orden publico

RIESGO PUBLICO

FENOMENOS NATURALES Terremoto

RIESGO FISICO Confort térmico - Ruido, iluminacion
RIESGO QUIMICO Polvos organicos

RIESGO BIOLOGICO Virus, Bacterias, Hongos

CONDICIONES DE SEGURIDAD - | Condiciones de la infraestructura del edificio — orden y aseo
RIESGO LOCATIVO

6.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

1. Responder por la ejecucién completa y oportuna del chjeto del contrato, de conformidad con lo previsto
en el contrato, en la propuesta y en todos los demas documentos relacionados con el proceso de
contratacién. Para tal efecto tiene la obligacion de realizar y ejecutar todas las acciones y actividades
tendientes al cabal cumplimiento del contrato, obrando con lealtad, buena fe, evitando dilaciones y en
trabamientos, en términos que buscan en todo momento la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones
de acuerdo en lo pactado en cada una de ellas. 2.Proveer el personal (mano de obra) idéneo quienes
deben cumplir con los perfiles y experiencia, equipos, maquinarias, materiales, elementos necesarios para
la ejecucion de las actividades definidos en la estructura de costos y cronograma de ejecucién de
actividades el cual es anexo del presente documento. 3. Dar cumplimiento en su ejecucion al cronograma
de actividades de conformidad con los lineamientos dados por la ESE Hospital San Rafael de Caqueza y
presentado en la propuesta, el cual debera ser previamente conocido y avalado por el supervisor. 4,
Presentar un informe de ejecucién y avance tantoe fisico como financiero.5. Dar un manejo y disposicién a
los escombros y/o basura que se haya generado durante la realizacién de las actividades con el fin de
mantener el area de intervencion en completa limpieza. 6.Asumir todo costc o gasto que demande el
presente contrato. 7. Iniciar los trabajos a partir de la suscripcién del acta de inicio. 8. Proveer e instalar
durante la ejecucion de las actividades, las sefales preventivas y de proteccidon necesarias para evitar
cualquier tipo de accidente.9. Suministrar al supervisor del contrato y al CONTRATANTE la siguiente
informacion: a). Cantidades ejecutadas. b). Registros fotograficos. c¢). Fotocopia de la bitacora. d).
Resumen de las actividades realizadas. e). Relacion del personal empleado en la ejecucion de las
actividades. f). Informe de seguridad industrial. g). Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso
segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral,
asi como os propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.10.Realizar por su cuenta y
riesgo el transporte de los materiales y equipos necesarios para la ejecucibn de las
actividades.11.Suministrar y mantener durante la ejecucion y hasta la entrega, el equipo de trabajo ofrecido
en la propuesta. En caso de que requiera cambiar el personal propuesto debera hacerlo con otro de perfil
igual o superior al que se retir6 previo visto bueno del supervisor y aprobacion por parte del contratante.12.
Responder por el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucién de las actividades.13. PreveEr en el presupuesto la etapa de revision y acciones
correctivas de las actividades ejecutadas, durante los cinco (05) meses siguientes a la entrega y recibo a
satisfaccidon por parte de la supervision. 14.Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones
a que hubiere lugar en razon a la suscripcion y ejecucion del contrato.15. Practicar las medidas
ambientales, sanitarias, forestales o ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro las
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personas, las cosas, o el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.16. Responder
por todos los dafios que se causen a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucién del
contrato. 17 .Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del objeto del contrato en los
siguientes aspectos: a. elementos de bioseguridad y seguridad industrial para obreros y todo el personal
gue interviene en cada una de las actividades. b. Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y
todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto del contrato. ¢. Todo el contenido de
seguridad industrial debe acogerse a las disposiciones y/o normas legales vigentes. d. todo el personal
debera estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.18. Entregar los informes
de actividades, facturas y planillas de pago a la seguridad social cada vez que la ESE lo solicite y/o
requiera.19. Realizar las actividades a costo relacionado a continuacion:
| ITEM \ DESCRIPCION | UND \ CANT. VR. UNIT VR. TOTAL
PARQUEADERO AMBULANCIAS
1 PRELIMINARES S 12.458.464,00
1,01 | 1,8 |CERCAENTELAVERDEH=2.10M ML 63,00 | S 33.908,00 | $ 2.136.204,00
1,02 | 1,28 |DEMOLICION PLACA PISO 0.20 M M2 61,00 | S 60.100,00 | $ 3.666.100,00
1,03 | APU1 gg?gﬁggjﬁfg& S}iﬁSE'\S' HNALDE M3/KM | 3360,00 | $ 1.981,00 | $ 6.656.160,00
2 RELLENO Y EXCAVACION $ 21.523.881,00
2,01 | 166 (ESXECCA(;/ gﬂigp'rgggg;m ROCHOR-L TN M3 3898 |$ 163.321,00 | $ 6.366.253,00
2,02 | APU2 | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PERA" M3 48,02 214.594,00 | $ 10.304.804,00
2,03 | 2,5 |RELLENOTIPO 2 "RECEBO" M3 28,84 101.302,00 | $ 2.921.550,00
2,04 | 2,3 |RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 57,00 |$ 33.882,00 | $ 1.931.274,00
3 TUBERIA Y ESTRUCTURA s 6.764.917,00
3,01 3,5 | CAJA DE INSPECCION DE 60X60 UN 2,00 $ 355.568,00 | $ 711.136,00
3,02 | 3,25 |TUBERIAPVC ALCANTARILLADO 8" ML 63,80 | $ 72.026,00 | $ 4.595.259,00
3,03 11,33 | RED SANITARIA PVC 4" ML 2,44 S 74.781,00 | S 182.466,00
3,04 | 11,24 |RED SUMINISTRO PVC 3/4" ML 2400 |3 27.363,00 | $ 656.712,00
3,05 | 11,26 |RED SUMINISTRO PVC 1" ML 12,00 |$ 23.100,00 | $ 277.200,00
3,06 | 11,27 |RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML 2400 | $ 14.256,00 | $ 342.144,00
4 PRELIMINARES PERGOLA $ 3.212.036,00
so | ma |DEMUDCONY FEPLNTEODETMIENTOS | | gyey |3 ewsds|s  weamm
4,02 | 1,31 EEISLCEA;?;EMANUAL YRETIROE=0.20M M2 258,40 | $ 11.851,00 | $ 3.062.298,00
5 EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 13.817.920,00
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO
501 | 16,5 |H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES M3 113,34 | $ 81.447,00 | $ 9.231.203,00
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
502 | 16,11 |AFRIMADO (NORMA INVIAS 311) M3 46,46 | $ 98.724,00 | $ 4.586.717,00
6 ESTRUCTURAS EN CONCRETO S 71.803.292,00
6,01 | 2,8 |ZAPATASEN CONCRETO 3500 PSI M3 9,00 $ 901.869,00 | $ 8.116.821,00
6,02 | 2,16 |DADOSEN CONCRETO 3500PSI M3 3,90 $ 901.869,00 | $ 3.517.289,00
6,03 | 4,22 |ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 219592 | S 8.426,00 | $ 18.502.822,00
PLACA DE CONTRAPISO EN
6,04 | APU3 m’;g&ggg‘;&gg‘fjﬁ?@o " M3 20,25 $ 1.075.832,00 | $ 21.785.598,00
CONSTRUCCION
6,05 | 14,3 | ADOQUIN CONCRETO 6CM M2 144,40 | $ 89.277,00 | $ 12.891.599,00
6,06 | 4,23 |REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG 49,98 | $ 11.049,00 | $ 552.229,00
6,07 | 55 | ANDEN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M M2 40,80 | $ 91.288,00 | § 3.724.550,00
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SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M,

6
,08 | 5,14 E=0.1M,CONCRETO 3000 PS| ML 34,00 S 79.776,00 | $ 2.712.384,00
7 ESTTRUCTURA CUBIERTA S 75.598.568,00
ESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA
(LAMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO,
INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS,
TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE
7,01 2 ’ o J : 716.
g 10,25 ANCLAIES, TORNILLERTA, PINTURA Y KG 2710,20 | § 23.879,00 | $ 64.716.866,00
PLATINERIA. CONTEMPLA
TAMBIEN:FABRICACION, SUMINISTRO Y
MONTAJE
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN
7,02 | APU4 | LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 M2 87,75 $ 124.008,00 | $ 10.881.702,00
MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA
BANOS DE PERSONAL
8 ADECUACION Y REMODELACION BANOS 1 S 14.490.258,00
8,01 1,8 | CERCAENTELA VERDEH =2.10 M ML 36,40 S 33.998,00 | $ 1.237.527,00
8,02 | 1,12 |DEMOLICION ENCHAPE MURO M2 42,75 $ 14.116,00 | $ 603.459,00
8,03 | 1,11 |DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.04 M M2 8,60 S 18.542,00 | $ 159.461,00
8,04 | 1,32 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS UN 4,00 s 40.253,00 | $ 161.012,00
8,05 | 1,26 |DEMOLICION PLACA PISO 0.10 M M2 7,98 S 29.615,00 | $ 236.328,00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
8,06 | 16,4 |H=0.0-2.0 M {INRETIRO DE SOBRANTES A UNA M3 6,28 S 63.372,00 | $ 397.976,00
DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE
8,07 | APU1 ESEOMBROS Y SOBRANTES M3/KM 336,00 S 1.981,00 | $ 665.616,00
8,08 | 11,31 | RED SANITARIA PVC-S 2" ML 5,00 S 40.701,00 | $ 203.505,00
8,09 | 11,32 |RED SANITARIA PVC-S 3" ML 22,10 S 55.446,00 | $ 1.225.357,00
8,10 | 11,22 | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3" UN 2,00 $ 117.651,00 | § 235.302,00
8,11 | 11,33 | RED SANITARIA PVC 4" ML 2,00 S 74.781,00 | § 149.562,00
8,12 | APUS5 | BUJE SANITARIO DE 4" A 3" UN 1,00 5 38.555,00 | $ 38.555,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
8,13 | APUG SANITAR(A DE4" UN 2,00 S 19.350,00 | § 38.700,00
8,14 | 11,26 | RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML 9,90 S 23.100,00 | $ 228.690,00
815 | 1136 SUM!NISTRE) E INSTALACION DE REGISTRO EN i 3,00 $ 92.458,00 | $ 277.374,00
PVC DE 1/2
NSTALA DE ]
8,16 | APU7 gLEmf}g,l,STRO Rl CION DE CODO EN PVC UN 13,00 S 6.225,00 | $ 80.925,00
8,17 | 13,4 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2 7,98 S 40.366,00 | $ 322.121,00
8,18 | APU& | BALDOSA CERAMICA PARED M2 42,12 S 99.460,00 | § 4.189.255,00
8,19 | 14,41 | CERAMICA PISO TRAFICO 5, CALIDAD PRIMERA M2 7,98 S 105.573,00 | § 842.473,00
8,20 | 14,42 | MEDIA CANA GRANITO ML 15,80 S 93.545,00 | $ 1.478.011,00
8,21 | 14,35 | REMATES WING ALUMINIO ML 13,70 S 26.110,00 | S 357.707,00
822 | 171 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE i 2,00 s 417.533,00 | & 835.066,00
TANQUE
23 | 175 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE i 200 " 263.138,00 | $ 526.276,00
PEDESTAL
9 ADECUACION Y REMODELACION BANOS 2 S 23.023.870,00
9,01 1,8 | CERCAENTELA VERDEH =2.10M oM 7,00 S 33.998,00 | $ 237.986,00
902 | 116 R)AEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0.15 - 10,31 S 26.178,00 | § 269.895,00
9,03 | 1,10 | DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02 M M2 23,19 S 13.166,00 | $ 305.320,00
9,04 | 1,12 |DEMOLICION ENCHAPE MURO M2 6,32 $ 14.116,00 | $ 89.213,00
9,05 | 1,28 | DEMOLICION PLACA PISO 0.20 M M2 7,61 S 60.100,00 | $ 457.361,00
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO
9,06 | 16,50 |H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES M3 2,28 s 81.447,00 | $ 185.699,00

A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
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9,07 11,31 | RED SANITARIA PVC-S 2" ML 14,56 5 40.701,00 | S 592.607,00
9,08 | 11,32 | RED SANITARIA PVC-S 3" ML 2,50 S 55.446,00 | S 138.615,00
9,09 11,33 | RED SANITARIA PVC-S 4" ML 8,58 s 74.781,00 | S 641.621,00
9,10 11,16 | PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" UN 8,00 S 114.489,00 | S 915.912,00
9,11 16,11 | AFRIMADO (NORMA INVIAS 311) M3 0,76 S 98.724,00 | S 75.030,00
9,12 8,3 CONCRETO 3000 PSI M3 1,52 S 487.020,00| $ 740.270,00
9,13 11,36 | REGISTRO 1/2" UN 1,00 S 92.458,00 | S 92.458,00
9,14 5,25 MURO EN BLOQUE N2 4 E=0.10 M M2 7,96 S 58.699,00 | $ 467.244,00
9,15 6,17 | PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 19,06 S 28.358,00 | S 540.503,00
9,16 6,3 FILOS O DILATACIONES S/MURO ML 21,40 L 7.467,00 | S 159.794,00
9,17 | APUS9 | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISQ 2" UN 4,00 S 66.599,00 | S 266.396,00
9,18 5,13 | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA Q.10 M M2 16,05 S 169.799,00| S 2.725.274,00
9,19 | APU8 | BALDOSA CERAMICA PARED M2 7,20 S 99.460,00 | S 716.112,00
9,20 14,41 | CERAMICA PISO TRAFICO 5, CALIDAD PRIMERA M2 23,19 $ 105.573,00 | $ 2.448.238,00
9,21 | 14,42 | MEDIA CANA EN GRANITO ML 3,60 S 93.545,00 | $ 336.762,00
9,22 18,16 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 60,81 S 29.624,00 | S 1.801.435,00
9,23 171 iim&?};:?&fd?:?;ﬁgg; SANITARG UN 2,00 S 417.533,00 | S 835.066,00
sas | e [SMNSTOEWSAAGONUNANANGS |y | 5op s ims;sols  ssrossoo
9,25 | APU 10 ilIle\Jﬂr:/II\IIILISITORgOERISESJI';;?EES\I:ILLI)iFI{gii MM M2 5,74 S 744.608,00 | S 4.274.050,00
9,26 17,7 a:f\cﬂl_lll\j\IISETEgIE;:I’SA'EALACION ORINAL DE LLAVE UN 2,00 S 554.792,00 | S 1.109.584,00
27 | 1015 | 304 Cat 20 INCLUYE PUERTAS Y AcceSORlos) | M2 | 050 |S 11163140015 55815700
9,28 12,2 | SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UN 3,00 S 105.629,00 | S 316.887,00
9,29 | APU 11 | PANEL LED REDONDO 18 W UN 3,00 S 53.253,00 | S 159.759,00
9,30 14,17 | GUARDAESCOBA GRES Y CERAMICA ML 18,09 S 20.768,00 | S 375.693,00
9,31 | APU 12 | EXTRACTOR DE AIRE UN 1,00 S 178.229,00 | S 178.229,00
9,32 | APU1 E?égi;;ﬁg;?gg&iﬂ?; FlNALRE M3/KM 336,00 5 1.981,00 | S 665.616,00

BANO TRIPULACION

10 ADECUACION Y REMODELACION BANO $ 11.457.859,00
10,01| 1,80 |CERCAENTELAVERDEH=2.10M ML 25,00 S 33.998,00 | $ 849.950,00
10,02 | 1,10 DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02 M M2 6,81 5 13.166,00 | S 89.660,00
10,03 | APU 14 BE/SIKGNOANTE DECIELQ RASELEN LAMINA M2 3,80 S 30.982,00 | $ 117.732,00
10,04 1,28 DEMOLICION PLACA PISO 0.20 M M2 19,06 5 60.100,00 | $ 1.145.506,00

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO
10,05 | 16,50 |H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES M3 8,64 S 30.982,00 | $ 267.684,00
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
10,06 1,32 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UN 2,00 S 40.253,00 | S 80.506,00
10,07 | APU 15 SRR ERE Bl e e b IARTS M2 2,18 S 36.673,00 | S 79.947,00
DUCHA
10,08 | 11,31 | RED SANITARIA PVC-S 2" ML 5,00 s 40.701,00 | S 203.505,00
10,09 | 11,33 | RED SANITARIA PVC-S 4" ML 32,00 S 74.781,00 | S 2.392.992,00
10,10 | 16,11 | AFRIMADO (NORMA INVIAS 311) M3 3,38 $ 98.724,00 | $ 333.687,00
10,11 8,3 CONCRETO 3000 PSI M3 3,38 $ 487.020,00| S 1.646.128,00
10,12 | 14,41 | CERAMICA PISO TRAFICO 5, CALIDAD PRIMERA M2 7,07 S 105.573,00 | $ 745.894,00
10,13 | APU9 | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" UN 2,00 S 66.599,00 | S 133.198,00
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LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MURQS CON
10,14 | APU 16 M2 21,36 S 9.703,00 | $ 207.256,00
HIDROJET
10,15 | APU 17 | CIELO RASO PVC M2 3,80 $ 83.687,00 | $ 318.011,00
10,16 | 14,42 | MEDIA CANA EN GRANITO ML 8,31 S 93.545,00 | ¢ 777.359,00
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO
37 17,1 . 2
10 TANQUE (INCLUYE GRIFERIA) UN 1,00 S 417.533,00| ¢ 417.533,00
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS
10,18 | 17,4 2 :
COLGAR (INCLUYE GRIFERIA) UN 1,00 S 173.542,00 | $ 173.542,00
DIVISION BARO ALUMINIO Y ACRILICO H= 1.8
10,19 | 10,13 o M2 2,18 S 290.791,00 | $ 633.924,00
10,20 | APU 12 | EXTRACTOR DE AIRE UN 1,00 $ 178.229,00 | § 178.229,00
TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE
10,21 | APU1 ESP TR R VSO AN TES M3/KM 336,00 $ 1.981,00 | $ 665.616,00
COSTOS DIRECTOS $ 254.151.065,00
COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL
VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL $  254.151.065,00
ADMINISTRACION 20,00% $ 50.830.213,00
IMPREVISTOS 5,00% $ 12.707.553,00
UTILIDAD 10,00% S 25.415.107,00
TOTAL AIU 35,00% S 88.952.873,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL s 343.103.938,00

7.PRODUCTOS:

El contratista entregara informes de la obra cada vez que el supervisor del contrato las solicite dentro del
tiempo estipulado, para dar cumplimiento al objeto del contrato. Los soportes de la ejecuciéon del
contrato, deben ser cargados en la Plataforma SECOP II, (informes de actividades y cuentas de
cobro, planilla de pago a aportes a seguridad social (ARL, Salud, Pensién))

8.REQUISITOS COMPRA SOSTENIBLE: APLICA SI___ NO__x

9.0BLIGACIONES DEL CONTRATANTE.

1. Tramitar las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las obligaciones
que hayan surgido como consecuencia de la suscripcion del contrato respectivo.

2. Cancelar al contratista el valor del contrato en la forma y plazos estipulados.

3. Supervisar la ejecucion del contrato. En desarrollo del principio de coordinacién, la E.S.E.
podra efectuar requerimientos escritos al contratista tendientes a lograr una adecuada e
idonea ejecucidn del objeto contractual, sin que por esta circunstancia sea posible predicar la
existencia de subordinacion laboral alguna, bajo el entendido que la Administracién tiene la
responsabilidad de coordinar la prestacion de los servicios en aras de garantizar el
cumplimiento adecuado y oportuno del objeto contractual.

4. Verificar la afiliacion y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad
social integral en salud, pensiones y riesgos laborales.

5. Verificar a traves del supervisor del contrato que el contratista realice la novedad al sistema
de riesgos laborales cuando se presenten circunstancias tales como, proérrogas, adiciones y
prorrogas, cesiones contractuales y terminacion del contrato

10.MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION.

CONTRATACION DIRECTA conforme al numeral 3.1.2.1.1 Literal a) Contratacion directa, cuando el
monto del contrato no supere los DOSCIENTOS (200) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES conforme a la Resolucién N° 182 de 2017 mediante el cual se modifica el Manual de
Contratacion de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA. Los contratos que celebre la Empresa
Social del Estado Hospital SAN RAFAEL DE CAQUEZA, de conformidad con lo establecido en la Ley 100
de 1993, articulo 195, se sujetaran a las normas del derecho privado, a aquellas de que trata el Estatuto
de Contratacion de la empresa previsto en el Acuerdo 007 de 2014 modificado por el Acuerdo Nro. 010
de 2017 en los articulos 33, 43 y 50, modificado a su vez por el Acuerdo 026 de 2024 por medio del cual
se modifica y adiciona el estatuto de contratacién en los articulos: 30, 34, 35 y discrecionalmente podran
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incluir las clausulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratacién de la Administracién
Publica, contenida en la ley 1150 de 2007, y demas normas que las modifiquen, adicionen o reformen.

Asi mismo la Empresa, en su gestion contractual, debera aplicar los principios de la funcién administrativa
y de sostenibilidad fiscal contenidos en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, y el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto en el articulo o 13 de la Ley 1150 de 2007, la Resolucién 5185
de 2013 del Ministerio de Salud y Proteccion Social, y demas normas que las modifiquen o adicionen

11.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El presupuesto oficial estimado para el presente contrato es de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES
MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO DE PESOS MONEDA CORRIENTE
($343.103.938) Con fundamento en el Acuerdo Nro.007 del mayo 27 de 2014 que adopta el Manual de
Contratacion , en los Articulos, 15, 33, y el Acuerdo 010 de 29 de junio de 2017 que modifica el articulo
33, se determino el valor total teniendo en cuenta las necesidades del Hospital y los Centros y Puesto de
Salud adscritos, los estudios de costos, la modalidad y los montos de contratacion con las diferentes
entidades aseguradoras y las condiciones geograficas de Caqueza como municipio de referencia nivel | y
Il. ; asi como la proyeccion de horas requeridas conforme a la cobertura del servicio y a las anteriores
contrataciones similares efectuadas por la Entidad.

12.FORMA Y REQUISITOS DE PAGO.

La ESE pagara al contratista en TRES PAGOS, de la siguiente manera, UN PRIMER PAGO, DEL
TREINTA PORCIENTO (30 %) por valor de CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN
MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($102.931.181) por concepto de AVANCE
DE EJECUCION DE LA OBRA, VERIFICADO Y A SATISFACCION, y un SEGUNDO PAGO DEL
TREINTA PORCIENTO (30 %) por valor de CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN
MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($102.931.181) por concepto de AVANCE
DE EJECUCION DE LA OBRA, VERIFICADO Y A SATISFACCION Y UN TERCER PAGO DEL
CUARENTA PORCIENTO (40 %) por valor de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($137.241.576) sobre el RECIBO A
SATISFACCION DEL 100% DE LA OBRA. El término del pago estara SUPEDITADO AL PAC Y FLUJO
DE CAJA y empezara a contarse desde la fecha que se presente en debida forma la totalidad de los
documentos exigidos para el efecto.

Para la causacion del pago el contratista presentara la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.
Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por
ello al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. Sera requisito para el pago, Informe del
supervisor de la orden, factura y/o cuenta de cobro, planilla de pago del sistema general de seguridad
social integrada (Salud, pensién y ARL) conforme lo sefialado el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828,
informe de actividades, el pago estara supeditado al PAC y flujo de Caja.Los documentos digitales
(facturas, planilla o certificado del pago de aportes a seguridad social e informe de entrega e instalacién y
puesta en marcha del equipo, deberan cargarse en SECOP I, en la ruta “Ejecucion del contrato”, “Plan de
pagos”

13.ANALISIS DEL SECTOR.

La E.S.E., como entidad prestadora de servicios de salud, se encuentra sujeta al cumplimiento de la
normatividad vigente, para ello cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de
infraestructura para la vigencia 2026, en el cual se encuentran consignadas actividades de adecuacién y
mejoramiento de la infraestructura y dotacion hospitalaria. En el marco del desarrollo de este plan, se ha
identificado la necesidad de intervenir la zona de parqueo de ambulancias, los bafio asignados a la
tripulacién y los bafos destinados al personal de la ESE, ya que las condiciones actuales de estos se
encuentran en deterioro fisico. Para la ESE es fundamental contar con un area de parqueo funcional que
cumpla con las condiciones necesarias para la correcta operacion del parque automotor quien cuenta con
un total de 17 vehiculos que operan de manera permanente y ocasional en la institucion, de los cuales 7
corresponden a la sede principal y los demés pertenecen a los centros de salud adscritos. Asi mismo, el
personal administrativo y asistencial requieren de espacios que brinden bienestar, por lo que, la
adecuacion y remodelacion de los bafios impacta positivamente en la eficiencia, seguridad y comodidad
del personal, proporcionando ambientes adecuados y dignos. Para poder llevar a cabo dichas
adecuaciones se requiere de una persona natural o juridica que preste los servicios de construccion,
adecuacion y/o remodelacién hospitalaria.
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El sector de remodelaciones hospitalarias se enfoca en adaptar infraestructuras sanitarias para mejorar la
eficiencia funcional, la seguridad del paciente y la sostenibilidad, impulsado por la necesidad de flexibilidad
post-pandemia. Las tendencias clave incluyen la digitalizacion (BIM), la actualizacion tecnolégica, la
eficiencia energética y la estricta normativa de bioseguridad.

Flexibilidad y Adaptabilidad: Disefios modulares que permiten cambiar el uso de areas (por ejemplo,
convertir salas generales en unidades de cuidados intensivos - UCI) rapidamente.

Sostenibilidad: Incorporacion de ventilacion natural, iluminacion eficiente, gestion de residuos vy
materiales de baja emision de Compuestos Organicos Volatiles (COV)..

Areas Criticas: La intervencion en instalaciones eléctricas, climatizacion, sistemas de gases medicinales
y aislamiento térmico son las prioridades para mejorar la seguridad del paciente.

Aspectos Técnicos de la Remodelacion:

Normatividad: Cumplimiento estricto de las normas de salud nacionales, que regulan la infraestructura y
el equipamiento.

Flujos de Trabajo: Disefio basado en la optimizacion de los flujos de pacientes y personal para evitar
infecciones cruzadas. ,

Especializacién: Alta necesidad de experiencia calificada en infraestructura hospitalaria, ya que difiere
de la construccion comercial convencional.

13.ASPECTOS GENERALES

13.2. SECTOR PERTENECIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL

El objeto a contratar. REALIZAR ADECUACIONES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE
INFRAESTRUCTURA EN LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y OS CENTROS DE
SALUD DE CHIPAQUE, GUAYABETAL Y GUTIERREZ ADSCRITOS A LA ESE PARA GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO, encuentra ubicado en:

SECTOR ECONOMICO
SECTOR TERCIARIO

13.3. ASPECTOS REGULATORIOS DEL CONTRATO.

El objeto a contratar no tiene ningun tipo de regulacion particular que influya en el mercado, precios, medio
ambiente o condiciones tributarias, entre otros, sin embargo, para su ejecucion debe tenerse en cuenta
lo regulado por las Leyes 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Informacion Publica Nacional y se dictan otras disposiciones, y 1437 de 2011 por la cual
se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo que
respecta al manejo de la informacién publica.

13.4. ESTUDIO DE LA OFERTA

El presente analisis de |a oferta se realiza con la informacién obtenida de la Agencia Nacional de Colombia
Compra Eficiente, ruta Modelo de Abastecimiento Estratégico/ Insumos de analisis
estratégico/clasificacién de bienes/Herramientas de estudio de la Oferta. Se toma como referencia
procesos de contratacion con el objeto similar a las requeridas por la ESE Hospital San Rafael de Caqueza
para identificacion de los precios en el mercado

13.4.1. IDENTIFICACION DE PRECIOS EN EL MERCADO

En el mercado colombiano hay posibles proveedores potenciales los cuales cuentan con un amplio
portafolios de productos y servicios, para el presente analisis se toma una muestra de proveedores que
ofrecen dentro del segmento de mercado un amplio portafolio de productos o servicios con las condiciones
técnicas requeridas por la ESE. Inicialmente se procede a revisar e identificar los precios del mercado, por
tanto, fue necesario utilizar el siguiente mecanismo:

Revisién y comparacion de precios por solicitud de cotizaciones: Para la satisfaccion de la necesidad
detectada, se considera de especial interés contar con una persona natural o juridica que preste servicios
en adecuaciones para infraestructura eléctrica hospitalaria por lo que, se recibe las propuestas
economicas de las siguientes empresas: ANEXO No 1 ESTUDIO DE LA OFERTA
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Revision base de datos especializada para comparacion de precios: desde la plataforma
transaccional de la Agencia de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente se realizé la consulta ya
que esta plataforma cuenta con una base de datos de proveedores potenciales en el mercado. A
continuacion, se relaciona la siguiente informacion:

Para el respectivo analisis se toma como referencia el proceso CONVOCATORIA PUBLICA No. 009-2025.
Publicado por HOSPITAL LOCAL SAN ISIDRO DE ALPUJARRA. cuyo objeto es PRESTACION DE
SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE CONTRATAR LAS
ADECUACIONES MENORES DE LAS INFRAESTRUCTURAS FISICAS DE LOS CENTROS DE SALUD
DEL SALADO, DE LOS MEDIOS Y DEL CARMEN, QUE HACEN PARTE DE LA E.S.E HOSPITAL SAN
ISIDRO  MUNICIPIO DE ALPUJARRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALPUJARRA, EN
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION No. 0209 DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025 PROFERIDA POR
EL MINISTERIO DE SALUD, con una duracion de 24 dias, precio estimado total de $ 783.726.962.

13.1 ESTUDIO DE LA DEMANDA.

El presente analisis de la demanda se realiza con la informacion obtenida de la Agencia Nacional de
Colombia Compra Eficiente, ruta Modelo de Abastecimiento Estratégico/ Insumos de analisis
estratégico/clasificacion de bienes/Herramientas de estudio de la Demanda. Se toma como referencia
procesos de contratacion con el objeto similar a las requeridas por la ESE Hospital San Rafael de Caqueza.
A continuacién, se relaciona el nombre de empresas, entidades u Hospitales y los procesos realizados.

NUMERO DURACION —
DEL ENTIDAD DESCRIPCION E:ﬁ;ﬂ; 4 DEL lj:Nosdrlngsoc ESTADO PR%CES
PROCESO CONTRATO
PRESTAR EL SERVICIO
PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS E REGIME
CO-0574- INSTALACIONES DE LOS 239.823.502 , CELEBRAD |N
2026 HRAJSESE. | 51sTEMAS GENERALES DE | COP GG (Dias): | 72161200 |4 ESPECIA
GASES MEDICINALES Y L
PLANTA DE PRODUCCION
DE AIRE MEDICINAL DEL
HOSPITAL REGIONA
Fuente:

ttps://'www secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNotice View/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUri=https % 3a%2f%2
w secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&notice=CO1.NTC.8351146

BIMERG VALOR DLI’\JIR[?ECLIO Cadi ESTAD
adigo
DEL ENTIDAD DESCRIPCION ESTIMADO CONTRA UNSPgSC 0 PROCESO
PROCESO T0
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
MANDATO SIN
REPRESENTACION PARA LA
MUNIGIFIG ADECUACION DE LA VIA DE 284.288.345 110 (Dias CELEB | CONTRAT
198802028 | O NILLA | ACCESO Y ZONAS DE cop ) 72101500 | RADO | ACION
PARQUEO EN LAS DIRECTA
INSTALACIONES DE LA PLAZA
DE MERCADO ETAPA 1 DEL
MUNICIPIO DE MARINILLA
Fuente:https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUri=https%3a%2f%2fww
)p.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&notice=CO1.NTC.5204889

14.SELECCION DEL CONTRATISTA.

Que la presente contratacién se rige por lo establecido numeral 3.1.2.1.1 Literal a) Contratacion directa,
cuando el monto del contrato no supere los DOSCIENTOS (200) SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES conforme a la Resolucion N° 182 de 2017 mediante el cual se modifica el
Manual de Contratacion de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA. Los contratos que celebre
la Empresa Social del Estado Hospital SAN RAFAEL DE CAQUEZA, de conformidad con lo establecido
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en la Ley 100 de 1993, articulo 195, se sujetaran a las normas del derecho privado, a aquellas de que trata
el Estatuto de Contratacion de la empresa previsto en el Acuerdo 007 de 2014 modificado por el Acuerdo
Nro. 010 de 2017 en los articulos 33, 43 y 50, modificado a su vez por el Acuerdo 026 de 2024 por medio
del cual se modifica y adiciona el estatuto de contratacién en los articulos: 30, 34, 35...En virtud de lo

anterior la E.S.E. procederd a suscribir un contrato de prestacion de servicios para el mantenimiento de
las plantas eléctricas.

14.1. EXPERIENCIA: El proponente debera acreditar experiencia, cuyo objeto fuere el suministro
relacionado con el objeto contractual en entidades de salud de ambito publico o privado, que debe ser
soportada con la presentacién de certificaciones, contratos totalmente ejecutados- érdenes de compra o
Actas de Liquidacion de Contratos totalmente ejecutados

15.ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

MATRIZ DE RIESGOS

ASIGNACION | ESTIMACION DEL RIESGO | ESTIMACION

DEL RIESGO CUALITATIVA CUANTITATIVA
%
SOB
RE
EL
N VAL % SOBRE El
o | Riesgo Tipificacion Mitigacion Propen Frobablll | Mmpas | ycps | igr | VALOR
8 P 5 entey/o| HS| dad de| to o ., DELSINISESTRO
. X cion DELS )
Contrati | RC | Ocurren | severi ESE Hospital San
g (%) INIE
sta cia dad Rafael de
Al Céqueza
o0 4
cont
ratis
ta
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errores cometidos . contractual.
que éstos sean
en  documentos 5
o consecuencia de
S elaborados
b conductas dolosas de
R durante la
o . o alguna de las partes.
g ejecucion del
9 contrato.
S Estrategias de gestion
Cuando los contrates se | oportunas y adecuadas
realizan en tiempos | para prevenir, atender
Extensis del distintos a los| vy resolver o
) Ti’;s'on €1 inicialmente reprogramar las | X X | me ma | 7 50% | 50%
pla programados por | diversas causas
circunstancias no | especificas de retrasos

imputables a las partes. | durante la ejecucion
del contrato.

Cuando el HSRC y/o
Contratista dependen | Planeacidn, revision,
s de decisiones de otras | ajuste y seguimiento en
3 Coorfjma.uor\ entidades o empresas | la fase precontractual y X B MA 6,5 100%
Interinstitucional
para el adecuado | contractual de forma
desarrollo del objeto | adecuada
contractual.
Cambios originados en
la necesidad de la
contratante, de hacer

o ajustes a las | Evaluacién de
Modificacion  de G ; ;
——— especificaciones alternativas  optimas, 5 100%
4 | especificaciones e = X MB MB 6
e técnicas dentro del | concertacion Y
tecnicas proyecto, sin que estos | Planeacion adecuada
cambios sean
imputables a la falta de
planeacion,

Sede Principal Avenida 2 # 5-80 Cdqueza — Cundinamarca, Teléfono: 318 234 16 67- 311 811 14 24
F-mail: calidad@hospitalcaqueza.qov.co—- www.esehospitalcaqueza.gov.co




TIPO DE DOCUMENTO

PROCESO QUE LO GENERA

=0 ' FORMATO GESTION JURIDICA
u SURORIENTE NOMBRE CODIGO Y VERSION FECHA DE VERSION
L TOSPITA
H o] ESTUDIOS PREVIOS FO-JU-571-V3 31/07/2025
. Planeacion,  revisidn,
Ocurre por cambios SjiErE Y S BUTRATERE
3 normativos o por la ! ¥ seguimiento en
e s la fase precontractual y
=] expediciéon de normas
E posteriores  a la GG
= 5 Expedicion de eolokracit del En la etapa
& nuevas normas. on N precontractual, incluir MB Ll & 100%
" contrato, que afecte las o
o 2 obligaciones que se
o condiciones
Q i A puedan adaptar a
Z economicas y técnicas - .
. posibles cambios en la
inicialmente pactadas. -
norma tecnica
Fallas  en las isid j
R Cuando en el manejo Re\.'ls.lor.l, st 7
telecomunicacion . A seguimiento en la etapa
de la informacion
o es, o en los . contractual de las
# 6| soportes dey| cORllAds %€ | metodologias de B B 5 50% | 50%
Kt ; . presentan perdidas Bl ¥ 2
| informacion y arelalss & tamlae de almacenamiento y
obsolescencia 2”3 comunicacion de Ila
tecnologica. ' informacion.
Fendémenos geoldgicos,
hidrologicos, climaticos
dentro de los
parametros previsibles,
frente a la fuerza mayor
la entidad no procedera i .
. ., | Acudir a las autoridades
a sancionar, pero serd s 2
! publicas o entidades
de cuenta y riesgo del
s competentes en la
contratista los mayores reconilacion de datos
ACTOS DE LA | omenoresingresosque estagisticos I S 100
7 | NATURALEZA de este tipo de ficiales B B 5 %
(PREVISIBLES) fendmenos se deriveny | © coles °
i i Implementacion de
~ la pérdida de su 3 .
o . acciones que mitiguen
9 infraestructura, :
o " —— los impactos del suceso
= equipos, edificios,
=1 ; natural.
3 igualmente el
© contratista debe
< garantizar medidas de
§ seguridad de los
o sistemas de
& informacion
o Se refiere a los| Coordinar con las
S perjuicios o pérdida de | autoridades
i= los bienes a cargo del | respectivas, el
= contratista, causados | acompafiamiento o
4 o or disturbios | verificacion de las
£ g | Orden Publico P - B MA | 7 100%
2 violentos, actos | condiciones de orden
2 terroristas, paros, | publico en las zonas de
§: huelgas y ademas que | ejecucion de las
8 se impida alcanzar el | actividades del
£ objeto contractual. contrato.
Problemas de iliquidez
o del CONTRATISTA por | Planeacién, revision,
a o no prever los costos de | ajuste y seguimiento en 100
% 9 | lliquidez il Jusiey se8u B MB 5 .
9 financiacion en los que | la fase precontractual y %
= deba incurrir durante la | contractual.
ejecucion del contrato.
- Se refiere a las
,S obligaciones que
Eq emanan de las licencias
o Impacto de las i
9 ; " ambientales, de los
o licencias . B .
o > planes de manejo | Planeacién, revisién,
wn ambientales y ; : _—
Q1 . ambiental, de las | ajuste y seguimiento en 100
T planes de manejo o B MA 7
el 0 : condiciones la fase precontractual y %
[ ambiental, en la \
= = ambientales o | contractual.
= obtencion del P o
= . ecologicas exigidas y de
“ objeto contractual i
&l la evolucion de las tasas
% retributivas y de uso del
53 agua
Es) Son aquellos que se
5 derivan tanto de |la
S e
T resentacion de la
= Disminucion  de | P -
o - oferta econdmica como o
= utilidades : Planeacidn y
3 A | del comportamiento 5 de las 100
a1 pre\nsta_s RarE: o2 del mercado, tales Brepgiacion B MB 5,5 0%
o contratista L. ofertas adecuadas por %
) como la fluctuacion de .
derivada de la ! parte del contratista
& los precios de los
oferta econémica . .
insumos, cambio de
anualidad,
desabastecimiento vy

Sede Principal Avenida 2 # 5-80 Caqueza — Cundinamarca, Teléfono: 318 234 16 67- 311 811 14 24

E-mail: calidad@hospitalcaqueza.gov.co- www.esehospitalcaqueza.gov.co




TIPO DE DOCUMENTO PROCESO QUE LO GENERA

FORMATO GESTION JURIDICA

NOMBRE CODIGO Y VERSION FECHA DE VERSION

W A
SURORIENTE

ESTUDIOS PREVIOS FO-JU-571-V3 31/07/2025

especulacion  de los
mismos, entre otros.

16.GARANTIAS A EXIGIR POR PARTE DE LA E.S.E.

De conformidad con el ESTATUTO DE CONTRATACION DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE
CAQUEZA, adoptado mediante ACUERDO No. 007 de 2014 de fecha 27 de mayo de 2014. Siendo este
modificado por el ACUERDO No. 010 de 2017 de fecha 29 de junio de 2017, en el articulo 43 Constitucion
de Garantias, EL CONTRATISTA debera constituir garantia en una compafia de seguros legalmente
reconocida en Colombia cuyas pélizas o certificados matrices estén debidamente aprobadas por la
Superintendencia Financiera, que contenga los siguientes amparos

AMPAROS PORCENTAJE Y VALOR VIGENCIA

CALIDAD DEL SERVICIO 15% DEL VALOR DEL CONTRATO LA MISMA DEL CONTRATO Y UN ANO MAS
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
EXPEDICION DE LA GARANTIA

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y | 20% DEL VALOR DEL CONTRATO 5 ANOS APARTIR DE RECIBO CON EL ACTA DE

ESTABILIDAD DE LA OBRA RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DE LA
ENTIDAD

CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DEL CONTRATO LA MISMA DEL CONTRATO Y CUATRO MESES
MAS DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO

RESPONSABILIDAD CIVIL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO LA MISMA DEL CONTRATO Y TRES MESES MAS

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
EXPEDICION DE LA GARANTIA

E’QSQT - ONDEES socﬁﬁtégloi 15% DEL VALOR DEL CONTRATO CUYA | IGUAL A LA DEL CONTRATO Y TRES ANOS MAS
et eL | VIGENCIA SERA IGUAL A LA EJECUCION DEL | CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
sl oty CONTRATO EXPEDICION DE LA GARANTIA

EL CONTRATISTA se obliga a CARGAR EN LA PLATAFORMA SECOP |l las polizas requeridas en un

término maximo de un (1) dia calendario contados a partir de la suscripcién del contrato. Las garantias

sefialadas en esta clausula, requieren de la aprobacién por parte de la Oficina Asesora Juridicade laE.S.E

y sera modificada en los eventos que la E.S.E lo exija de conformidad con la normatividad vigente
Aplica: SI___ X NO

17.SUPERVISION.
El supervisor del cumplimiento estricto del objeto de la contratacion sera a través del designado por la
gerencia, quien representara a la entidad ante el contratista para efectos del presente contrato.

18.0BLIGACIONES DEL SUPERVISOR.

1. Velar porque se cumplan los principios de transparencia, economia, responsabilidad, equilibrio
econémico y objetividad por las partes involucradas en el contrato.

Velar de manera imparcial, por el cabal cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Informar oportunamente a las partes del contrato sobre las fallas que se presenten en su ejecucion.

Exigir al contratista el cumplimiento idéneo y oportuno del objeto del contrato.

Expedir las correspondientes certificaciones donde conste el cumplimiento de las obligaciones

contractuales por parte del contratista.

Absolver pronta y eficazmente las consultas que se le formulen ya sea en relacién al contrato como

en su ejecucion.

7. Informara, el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, a fin de adoptar las medidas
legales pertinentes e imponer por parte del funcionario competente, si es el caso, las sanciones a que
haya lugar.

8. Dejar constancia por escrito de las anomalias que se presenten en la ejecucion del contrato,
concretando en cada caso en qué consisten, e informar de tal situacion en forma inmediata a LA
E.S.E., con el fin de adoptar las medidas legales pertinentes.

9. Proteger y hacer respetar por El CONTRATISTA, los derechos de la E.S.E.

10. Solicitar al contratista los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia del desarrollo del
contrato.

11. Realizar y suscribir las Actas de Iniciacién, Recibo, suspension, modificacion, terminacion del
Contrato y las demas que surjan en desarrollo de la actividad contractual.

12. Adelantar revisiones periddicas de la ejecucién del contrato, con el objeto de verificar que se cumplan
las condiciones ofrecidas por el contratista.

13. En el evento de requerirse entregar elementos de propiedad de la E.S.E. para la ejecucion del objeto
pactado, el SUPERVISOR debera elevar un ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS, en la que se

k0N

o2
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describa el estado en que se entrega el correspondiente elemento, y dejara constancia que la
contratista respondera por su conservacion.
14. En general las que de conformidad con la Ley considere necesarias desplegar para el cabal
cumplimiento del Contrato y las contenidas en el Manual de Contratacion e Interventoria de la E.S.E.
15. Autorizara las modificaciones pertinentes (adicion, prérroga, la prorroga y adicidén y/o modificatorios
al contrato), con previo recibo del correspondiente formato de justificacion de la misma, siempre vy
cuando se identifique la necesidad por parte de la entidad y la misma se justifique de manera precisa.
16. Solicitar al contratista el informe de novedad y su respectiva actualizacion a la ARL cuando ha suscrito

prérrogas, adiciones y prérrogas 0 cesiones de contrato.
19.TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.
De acuerdo al Estatuto de Contratacién, por ser el presente un contrato de obra las partes acuerdan que
la liguidacion del mismo no es obligatoria, sin embargo, en caso de que la misma deba efectuarse por
terminacion y liquidacién anticipada del contrato, el contratista debera presentar con tres (3) dias de
antelacion la solicitud al area de contratacion para que esta elabore el correspondiente documento.

20.INDICACION DE SI EL OBJETO ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.
Dada la naturaleza del objeto a contratar y la modalidad de seleccién del contratista, no procede el
respectivo analisis.

21.DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION.
El Los pagos que asume el CONTRATANTE en virtud al contrato, se sujetan a las apropiaciones
presupuestales respectivas y se pagaran con recursos del presupuesto General de Gastos Vigencia 2026.

El CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con cargo al Rubro
Presupuestal N° 24501030701 H. SEDE: MANTENIM. HOSPITALRIO ADD. DE BIENES; 245020800101
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION DE SERVICIOS: H. SEDE del presupuesto de la
vigencia fiscal del afio 2026, y cuenta con el certificado de disponibilidad No 832 de 21 de enero de 2026
y se constituyan para atender este gasto, asi:

GASTO RUBRO RECURSO CONCEPTO VALOR

H. SEDE: MANTENIM. HOSPITALRIO ADD. DE
BIENES

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION DE
SERVICIOS: H. SEDE

B2  P4501030701 60 $ 137.241.575,20

B3 245020800101 60 $ 205.862.362,80

TOTAL; $ 343.103.938,00

Atentamente

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

Elaboro:
Wendy Alexandra Benito Ortiz
Lider de Mantenimiento e Infraestructura

Reviso: Alfredo Fernandez
Apoyo administrativo y asistencial

Revision Juridica: Olga Sarmiento
Asesor Juridico -Contratacion
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