
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8617523  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 20/11/2025 9:10:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.8617523  

Objeto del contrato

FASE I DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE TRAMOS DE TUBERÍA Y TAPAS DE POZOS DE
INSPECCIÓN, ASÍ COMO ADELANTAR LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE REJILLAS DE
SUMIDEROS, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

120 Días  
1 día de tiempo transcurrido (29/01/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

28/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

27/03/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
31/03/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE AGUAZUL

COLOMBIA, Aguazul 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

ASBUILT LTDA

COLOMBIA, Tauramena 
Número de documento 900198104

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

ASBUILT LTDA BANCOLOMBIA Ahorros 36980332238

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

Williams
Eduardo Iles
Ortiz

Fecha de
aprobación:

28/11/2025 10:42:04 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

NELSON ENRIQUE
CAMACHO
CAICEDO

Fecha de
aprobación:

28/11/2025 10:58:16 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8617523_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Licitación pública (Obra pública)
comité  
MA-LP-SI-010-2025  
MA-LP-SI-010-2025  
529.091.969 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Sector de agua potable y saneamiento básico  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  
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¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 19/11/2025 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/09/2026 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 19/11/2025 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/09/2026 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 19/11/2025 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/11/2029 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 19/11/2025 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/03/2031 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

24/11/2025 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 1/12/2025 10:38:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.18545506 Cumplimiento - Buen manejo y correcta
inversión del anticipo

Contrato de
seguro

502.637.370,55 COP SEGUROS
MUNDIAL

28/03/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.18545509 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

284.700.000,00 COP SEGUROS
MUNDIAL

31/03/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.18448215 Seriedad de la oferta - 52.909.199,50 COP - 10 días para terminar (10/02/2026 12:00
AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8617523
ASBUILT LTDA

-
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Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 calle 11 No 11-35 COLOMBIA > Casanare > Aguazul

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 11 No 11-35 Tercer Piso  
CO-CAS-85010 - Aguazul  
COLOMBIA  
Casanare  
Aguazul  
Calle 11 No 11-35 Tercer Piso  
856010  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.8617523

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
529.091.995,00 529.091.969,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72103300

FASE I DE LA OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO MEDIANTE LA REPOSICIÓN
DE TRAMOS DE TUBERÍA Y TAPAS DE
POZOS DE INSPECCIÓN, ASÍ COMO
ADELANTAR LA OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL MEDIANTE LA REPOSICIÓN
DE REJILLAS DE SUMIDEROS, DEL
ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE
AGUAZUL, CASANARE

1,00 UN 529.091.995,00 529.091.969,00 529.091.995,00 529.091.969,00

 2  CO1.PCCNTR.8617523

 2.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
529.091.995,00 529.091.969,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72103300

FASE I DE LA OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO MEDIANTE LA REPOSICIÓN
DE TRAMOS DE TUBERÍA Y TAPAS DE
POZOS DE INSPECCIÓN, ASÍ COMO
ADELANTAR LA OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL MEDIANTE LA REPOSICIÓN
DE REJILLAS DE SUMIDEROS, DEL
ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE
AGUAZUL, CASANARE

1,00 UN 529.091.995,00 529.091.969,00 529.091.995,00 529.091.969,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación



Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para
la Implementación del Acuerdo

de Paz o asociado al Acuerdo
de Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP

Participación para
educación
Participación para salud
Participación para
propósito general
Asignaciones Especiales
Agua potable y
saneamiento básico
Atención integral de la
primera infancia (Saldos)

Sistema General de Regalias
- SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades
Autónomas)

Total

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CLAUSULADO LP-010-2025.pdf CLAUSULADO LP-010-2025.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto NELSON ENRIQUE CAMACHO CAICEDOTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 74183343  

Supervisor JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 74754011  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIATipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 24228882  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del pago YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA 30/01/2026 2:30:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No * 409.545.984,5

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 409.545.984,5

Sí No *

Sí No *

Sí No * 119.545.984,5

Sí No *

Sí No *

529.091.969

 

Agregar usuario

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Validación Código BPIN

2024850100007 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

202501247 CDP No se ha iniciado 264.545.997,5 COP -

2026 Vigencia futura ordinaria No se ha iniciado 264.545.997,5 COP -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

202600023 Vigencia
Futura (AVF)

- No se ha
iniciado

264.545.984,5
COP

264.545.984,5
COP

- -

202501630 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

264.545.984,5
COP

264.545.984,5
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

Detalle Editar

Detalle Editar

264.545.984,5 COP  
264.545.984,5 COP  
529.091.969 COP  

 
-  
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