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ESTUDIOS PREVIOS_PRPCESO N.º 057-SGSA-CD-PSP-2026. 
 
De conformidad con los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y lo señalado en el Artículo 20 del Decreto 
1510 de 2013 y el Artículo 2.2.1.12.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Abriaquí, a través de la Secretaría de 
Gobierno y Servicios Administrativos, pone a disposición del público los Estudios Previos para  PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD – SOGCS EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

  
El Municipio de Abriaquí, como ente territorial goza de autonomía administrativa y financiera, con patrimonio propio y 
personería jurídica, el cual, en virtud del artículo 311 de la Constitución Política, tiene la función de prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 
le asignen la Constitución y las leyes. En particular, debe velar por el adecuado funcionamiento de la Entidad y dar 
cumplimiento a la normatividad establecida para la contratación estatal en la Ley 80 de 1993, demás normas concordantes y 
reglamentarias. 
 
La Constitución Política de 1991 establece que el Estado colombiano es un Estado Social de Derecho, encargado de 
garantizar a todos los habitantes del país el derecho fundamental a la salud. A nivel municipal, el alcalde representa al Estado 
en el ámbito ejecutivo y, en temas de salud, cuenta con el apoyo y la orientación del secretario o secretaria de salud. 
 
El alcalde está comprometido con el cumplimiento y aplicación de las normas de salud, incluyendo el Decreto 780 de 2016 
del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, que establece el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social. 
 
Este decreto, en el Libro 2: Régimen reglamentario del Sector Salud y Protección Social, Parte 5: Aseguradores y Prestadores 
de Servicios de Salud, Título 1: Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad de la Atención en Salud, establece en su 
Capítulo 4 la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud.  
 
El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGCS) es un sistema estructurado para cumplir su objetivo mediante la 
coordinación y la interdependencia de sus partes, que trabajan de forma integrada para lograr los resultados esperados. 
Para ello, es menester apoyar la gestión para el fortalecimiento institucional desde el diseño e implementación del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 
 
Ahora bien la Administración Municipal de Abriaquí, concretamente la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos, 
requiere de un personal idóneo que apoye los procesos y procedimientos que se adelantan en la materia tratada y en vista 
que el municipio no cuenta con un funcionario que garantice el efectivo ejercicio de estas funciones y con el fin de dar 
cumplimiento al  PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “Abriaquí, avanza ” 2024-2027, LÍNEA ESTRATEGICA 1: 
AVANZAMOS CON BIENESTAR SOCIAL, SECTOR. SALUD Y PROTECCION SOCIAL, se hace necesario e indispensable 
continuar con la contratación de una persona apta que tenga conocimientos y experiencia en la materia tratada.  
 
La persona a contratar deberá tener las habilidades requeridas, conocimientos y compromiso con el municipio en la realización 
de los procesos asignados dentro de sus actividades, reconociendo la necesidad de adelantar la ejecución del presente 
contrato para la prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades 
relacionadas con el sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud – SOGCS en el municipio de Abriaquí 
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UBICACIÓN DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO. 
 

La Alcaldía Municipal de Abriaquí, Antioquia, dentro de la obligación constitucional y legal formuló el Plan Municipal de 
Desarrollo “Abriaquí Avanza” para el periodo constitucional 2024-2027, el cual determinó las siguientes actividades para ser 
atendidas de manera prioritaria durante su vigencia y las cuales son promovidas a partir de esta contratación, y las cuales se 
encuentran incluidas en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal (BPIM) a saber: 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA LÍNEA 1: AVANZAMOS CON BIENESTAR SOCIAL 

SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

PROGRAMA  Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud 

PRODUCTO Servicio de asistencia técnica 

INDICADOR DE PRODUCTO Entidades territoriales asistidas técnicamente 

META  1 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

2.1. Clasificación UNSPSC 
Codificación del objeto a contratar en el sistema UNSPSC 

Clasificación UNSPSC Descripción 

80111620 Servicios temporales de recursos humanos 

 
2.2. Objeto. 

 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD – 
SOGCS EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI 
 
Para el cubrimiento de la necesidad y el desarrollo del objeto la entidad requiere contratar una persona con el siguiente 
perfil. 
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR 
PERFIL REQUERIDO (idoneidad y 
experiencia) 

PLAZO 
REQUERIDO  

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la 
gestión en el desarrollo de las actividades 
relacionadas con el sistema obligatorio de garantía de 
la calidad en salud – SOGCS en el municipio de 
Abriaquí 

-Profesional 
-Experiencia General: 3 años 
-Experiencia específica: Haber ejecutado 
mínimo tres (3) contratos relacionados con 
el objeto contractual 

 
Diez (10) meses 

 
2.3. Actividades específicas del contratista. 

 
Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades específicas:   
 
1. Acompañamiento en el diseño para la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud. -

SOGCS, en su componente relacionado con la RUTA CRÍTICA del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la 
Calidad en Salud-PAMEC.  
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2. Rendir informes dos (02) informes dentro del plazo requerido sobre el cumplimiento de los servicios prestados y las 
actividades desarrolladas de acuerdo con el avance en el indicador de producto y meta de resultado aclarando la cantidad 
de personas atendidas según el Plan de Desarrollo Municipal 

3. Cumplir con el objeto del contrato y con cada una de las actividades descritas para el desarrollo del mismo, con la 
diligencia, eficiencia y responsabilidad requerida.  

4. Guardar absoluta reserva de lo que conozca en razón o con ocasión de la ejecución contractual.  
5. Atender las solicitudes presentadas por el contratante y aceptar las recomendaciones que se hagan en lo atinente a la 

prestación del servicio. 
6. Velar por el uso adecuado de los equipos, instalaciones e insumos que se le asignen, evitando su perdida y deterioro o 

cambio de destinación. 
7. Cumplir con el pago oportuno de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. 
8. Las demás que sean inherentes al objeto contractual. 

 
2.4. Código BPIN. 

 
202500000001279: Administración del aseguramiento y prestación de servicios de salud en el Municipio de Abriaquí 

 
2.5. Plazo. 

 
El plazo para la ejecución del contrato será de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del 
contrato, por parte del supervisor y el contratista, tras dar cumplimiento a los requisitos de ejecución. 

2.6. Lugar de ejecución. 
 

El contrato se ejecutará en el Municipio de Abriaquí, Antioquia.  

2.7. Supervisión. 
  

La Entidad Contratante ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los servicios contratados a través de la Dirección 
Local de salud, quien debe ejercer un control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el contrato, para lo 
cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria. 
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el supervisor. No obstante, si el 
Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, con copia a la Entidad Contratante, 
antes de proceder a ejecutar las órdenes.  
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificará por escrito sobre el 
incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta 
notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, el supervisor comunicará dicha situación a la 
Entidad Contratante para que este tome las medidas que considere necesarias. 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN. 

 
La ley 1150 de 2007 define en el artículo 2 las modalidades de selección objetiva de contratistas y en el numeral 4 establece 
como una de ellas la contratación directa, la cual tiene origen en diferentes causales, entre ellas la definida en el literal -h-, 
esto es la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.  
Por su parte el decreto 1082/2015, artículo 2.2.1.2.1.4.9, reglamentó el tema, señalando que la entidad podría contratar la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión directamente con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado idoneidad y experiencia directamente relacionada con el 
área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas. 
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Es así que la entidad contratara los servicios requeridos con la persona natural o jurídica que demuestre la idoneidad y 
experiencia requeridas, conforme al perfil determinado en los presentes estudios sin que para ello se requiera el recibimiento 
de varias ofertas. 
 
4. ANÁLISIS DEL SECTOR. 

PERSPECTIVA ANÁLISIS DE SECTOR 

ASPECTOS 

GENERALES 

ASPECTO ECONÓMICO. 
El Municipio de Abriaquí, ha suscrito diversos contratos de prestación de servicios con distintos 
contratistas a fin de apoyar la gestión del municipio, contratos en los que se han pactado 
condiciones similares sin que a la fecha se haya evidenciado dificultades en la celebración, 
legalización y ejecución que imponga la incorporación de estipulaciones especiales adicionales. 
ASPECTO TÉCNICO.  
En el mercado laboral, los servicios profesionales relacionados con actividades de objeto 
contractual, se caracterizan porque son prestados por personas naturales con el apropiado 
conocimiento y la suficiente experiencia reconocidas, conforme a las necesidades requeridas por 
la entidad y que se plasman en el presente estudio.  
De la misma forma se aprecia que en la planta de cargos no existe personal idóneo ni disponible 
para cumplir con el objeto del contrato. 
ASPECTO REGULATORIO. 
Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe regulación que limite su 
comercialización, ello toda vez que son de libre comercialización y venta en el mercado local y 
nacional sin restricción legal, y todas aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan 
previamente con los requisitos legales de tipo comercial o tributario u otros que regula la actividad 
podrán ofertar o contratar el bien o servicio requerido por la entidad que permita cubrir su 
necesidad. 

ESTUDIO DE LA 

OFERTA 

¿Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado local, regional, 
y nacional, con capacidad de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del presente estudio, 
los cuales tienen la posibilidad de participar en el proceso contractual y suministrar a la entidad el 
bien o servicio que permita cubrir la necesidad, al efecto la entidad consulto el SECOP proceso 
adelantados por otras entidades que tienen relación con el objeto del presente proceso. 
¿Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio? En el mercado existen 
personas naturales o jurídicas con la experiencia y capacidad de ejecutar el objeto del contrato 
en el tiempo y condiciones requeridas por el Municipio. 

ESTUDIO DE LA 

DEMANDA 

Se ha identificado que la entidad, por medio de procesos públicos o invitaciones directas al 
contratista en el evento de contratación directa en el pasado ha podido suplir la necesidad del bien 
o servicio requerido en el presente estudio sin contratiempo alguno, considerando que en el 
mercado local, nacional o extranjero existe pluralidad de personas naturales o jurídicas en 
capacidad de suplir los bienes o servicios demandados. Es así como han participado y presentado 
oferta los proveedores interesados a quienes se les ha adjudicado el contrato, sin que existan 
antecedentes de incumplimiento por parte de los mismos. 
Es así como los servicios similares demandados por la entidad y plasmados en los presentes 
estudios han sido contratados en vigencias anteriores sin que se presente contratiempo o limitante 
alguna en su entrega por parte del contratista, al igual que han sido recibidos y cancelado previo el 
cumplimiento de los requisitos legales que demanda la unidad y la legislación colombiana. 
El aspirante prestará sus servicios de manera directa poniendo a disposición de la entidad su 
esfuerzo intelectual y físico para realizar las actividades correspondientes al objeto contratado. 

 



 ESTUDIOS PREVIOS_ PROCESO N.º 057-SGSA-CD-PSP-2026. 

             

                                                                                                 
Página 5 de 10 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 

El valor proyectado del presupuesto oficial para el cubrimiento de la presente necesidad, se estima en la suma de CUATRO 
MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000) M.C. con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Secretaría 
de Hacienda y Desarrollo Económico, a continuación, detallado: 
 

N.º CDP FECHA VALOR 

0065 Veintinueve (29) de enero de 2026 $ 4.000.000 

 
Este presupuesto oficial se justifica así: 
 

DESCRIPCIÓN SERVICIO REQUERIDO PLAZO (Meses) TOTAL, PRESUPUESTO OFICIAL 

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la 

gestión en el desarrollo de las actividades 

relacionadas con el sistema obligatorio de garantía de 

la calidad en salud – SOGCS en el municipio de 

Abriaquí 

Diez (10) meses $ 4.000.000 

 
Dicho valor obedece a los precios promedio de contrataciones similares realizadas por la entidad. El valor calculado incluye 
costos directos y aquellos indirectos en que incurre o incurriría el contratista por concepto de administración, impuestos, tasas 
y retenciones de nivel nacional, departamental y local de acuerdo a la ley, estas se detallan así: 

CONCEPTO PORCENTAJE (sobre el valor del contrato) 

Estampilla Pro – Cultura 2% 

Estampilla Pro – Anciano 4% 

Estampilla Justicia Familiar  2% 

 
6. FORMA DE PAGO. 

 
El Municipio de Abriaquí pagará al contratista el valor con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.º 0065 del 
veintinueve (29) de enero de 2026. 

La Entidad Estatal pagará al contratista el valor del contrato de aquí derivado previa presentación del informe de actividades 
mensual requerido, cuenta de cobro respectiva y acreditación de encontrarse a paz y salvo con el pago al Sistema Integral 
de Seguridad Social y aportes parafiscales; lo anterior deberá contar con la certificación de recibido a entera satisfacción por 
parte del supervisor del contrato y deberá cumplir con las previsiones legales. 

Los pagos se realizarán de acuerdo al cronograma de pagos de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico y dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento, firmado por el supervisor del 
contrato.  

7. ANÁLISIS DE RIESGO, METODOLOGÍA Y FORMA DE MITIGARLO. 
 
En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, el municipio no advierte causales que 
puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores pactados en el contrato durante todo el término 
de su vigencia. 
 
En el mismo sentido, la Ley 1150 de 2007 en su artículo 4° aborda el tema de los riesgos previsibles: 
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 ARTÍCULO 4°. DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de 
 condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 
 involucrados en la contratación. En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales 
 deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad 
 artículo 2.2.1.1.1.3.1. Contempla la definición de “riesgo” así: 
 
Riesgo: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de 
Contratación o en la ejecución de un Contrato. 
 
La Ley 80 de 1993 impone a las entidades la obligación de respetar y conservar la ecuación contractual o equilibrio contractual: 
  

ARTÍCULO 27°. DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o 
 equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha 
 igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el 
 menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. 
 
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de 
gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las 
disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las 
medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente 
vigencia de que se trate. 
 
En el Documento Conpes 3714 de 2011 se identificó las siguientes clases de riesgos previsibles en la contratación: 
 
Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los 
insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 
 
Sociales o Políticos: Aquellos derivados de cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, 
tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en 
la ejecución del contrato. 
 
Financieros: Riesgo previsible que tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo de 
liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. 
 
Operacionales: Son los riesgos previsibles asociados a la operatividad del contrato tales como la posibilidad de que el monto 
de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato; la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan 
en tiempos distintos a los inicialmente programados; la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia 
de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 
humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. 
 
Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el equilibrio 
contractual, tales como cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, 
pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de 
calidad, entre otros. 
 
De la naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre que, aunque pueden 
ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia 
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y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos 
o fuentes oficiales. Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto 
sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los 
mismos puedan preverse. 
 
Ambientales: El riesgo contractual por obligaciones ambientales se refiere a obligaciones que emanan de la(s) licencia(s) 
ambiental(es), de los planes de manejo ambiental y de la evolución de las tasas de uso del agua y retributivas durante la 
construcción y operación del proyecto. 
 
Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de 
nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la 
obsolescencia tecnológica. 
 
METODOLOGÍA.  
 
La Agencia Colombia Compra Eficiente define la Administración de Riesgos como el conjunto de procesos dirigidos a proteger 
a la Entidad Estatal de los eventos en el Proceso de Contratación. La administración de Riesgos permite reducir la probabilidad 
de ocurrencia del evento y de su impacto en el Proceso de Contratación. 
 
Esta entidad, para la administración de riesgos, adoptó la metodología de que trata la presente guía con base en el Estándar 
AS/NZS ISO 31000 y establece el desarrollo de los siguientes pasos: 
 

1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación. 
2. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación. (Tipificación) 
3. Evaluar y calificar los Riesgos. (Estimación) 
4. Asignar y tratar los Riesgos. (Asignación y Gestión) 
5. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos. 

 
Contexto: Se debe establecer el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico 
y político, e identificar: (I) Sus propios Riesgos; (II) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; (III) los Riesgos del 
Proceso de Contratación en particular. 
 
Tipificación: Proceso de identificación o caracterización de los riesgos que puedan preverse en la ejecución del contrato, 
agrupándolos dentro de los tipos del Conpes 3714 de 2011 (Riesgos Económicos; sociales o políticos; operacionales; 
financieros; regulatorios; de la naturaleza; ambientales y tecnológicos) 
 
Una vez establecido el contexto, la Entidad Estatal debe identificar e incluir en la matriz los riesgos del proceso de contratación. 
Esta identificación de los riesgos puede partir además de fuentes como por ejemplo los planes estratégicos, planes de acción, 
reportes de desempeño, presupuestos, riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de 
expertos cuando la complejidad del proceso de contratación lo exige, análisis FODA, encuestas y cuestionarios. En este paso 
la Entidad Estatal debe contar con el personal responsable misionalmente del proceso de contratación y el personal con el 
conocimiento adecuado para la administración del riesgo. 
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Estimación: Consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados, y 
que teniendo en cuenta su materialidad, requieren una valoración. La estimación es una técnica que permite dar una 
aproximación de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e impacto. Luego de la tipificación la entidad 
debe evaluar y calificar cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los 
objetivos del proceso de contratación y su probabilidad de ocurrencia.  Esta evaluación tiene como fin asignar a cada riesgo 
una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los riesgos identificados 
y las acciones que se deban efectuar; seguidamente, la Entidad debe evaluar y calificar los riesgos, esto es, establecer el 
impacto. La matriz resultante de cruzar la probabilidad con el impacto permite la valoración del riesgo, el resultado en un mapa 
de calor producto de la asignación numérica a la probabilidad y al impacto 

 
Asignación: Proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, 
administrarlo y mitigarlo. La asignación consiste en establecer cuál de los sujetos contractuales tendrá que soportar total o 
parcialmente el riesgo en caso de materializarse. 
 
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los riesgos asociados al proceso de contratación, la Entidad 
Estatal debe establecer un orden de prioridades para decidir: 
 
a) Evitar el riesgo. 
b) Transferir el riesgo haciendo responsable a otro. El principio general es que el riesgo debe asumirlo la parte que pueda 

enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre 
otras. 

c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. 
d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. 
e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo 
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Monitorear los riesgos: La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos. La matriz y el plan de 
tratamiento deben ser revisadas constantemente, si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento. 
Este monitoreo debe: 
a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. 
b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. 
c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. 
d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer 

un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo. 
e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir 

 
Según lo establecido en el artículo 4 ° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1., del Decreto reglamentario 1082 de 
2015. La entidad evaluó el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, 
de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente. 
 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS.  

MATRIZ 
CALIFICACIÓN 
DEL RIESGO. 

 
PROBABILIDAD. 

 
CUANTIFICACIÓN DEL 

RIESGO. 

CASI CIERTO. Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. 5 

PROBABLE. Probablemente ocurra en la mayoría de las circunstancias. 4 

POSIBLE. Es posible que ocurra algunas veces. 3 

IMPROBABLE. Podría ocurrir algunas veces. 2 

RARO. Su ocurrencia es demasiado. 1 

 
Mecanismos de cobertura para garantizar obligaciones:  

 
El estudio de riesgos busca estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratación (Artículo 4 Ley 
1150 de 2007), las implicaciones económicas de los mismos y su mecanismo de cobertura.  
 
En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, el Municipio no advierte causales que 
puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores pactados en el contrato durante todo el término 
de su vigencia. 
 
En orden a lo descrito, se procede entonces al establecimiento de la matriz de riesgo a que puede estar sometido el contrato 
a realizar: 
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Aclarar los requisitos, requerimientos, 
especificaciones y productos del contrato. 
Revisar procesos. 
Establecer sistemas de aseguramiento de 
calidad en los contratos. 
Especificar estándares de los servicios. 
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8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE LA 

NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL 
 

El inciso 5° del artículo 7° de la Ley 1150 de 2008 y el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, establecen que en la 
contratación directa la exigencia de garantías no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios 
y documentos previos. 
 
El Municipio de Abriaquí verificará el cumplimiento de los requisitos del mecanismo empleado, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 1082 de 2015 y considerando el objeto del contrato, sus implicaciones y forma de pago, la entidad no exigirá la 
constitución de garantías por parte del contratista, esto, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
9. DOCUMENTOS ANEXOS QUE COMPLEMENTAN LOS ESTUDIOS 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.º 0065 del veintinueve (29) de enero de 2026. 

 
Abriaquí - Antioquia, veintinueve (29) de enero de 2026. 
 
 

 
JUAN SEBASTÍAN IBARRA RIVERA. 

Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos. 

Municipio de Abriaquí (Ant.) 

 


