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 “AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA 

HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE LA 
VEREDA SANTA ANA SECTOR LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA.” 

 
ANEXO 2 — ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
La selección del Organismo de Acción Comunal se realizará de manera directa, de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 y el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el convenio que se llegue a 
realizar como producto del presente Estudio Previo, requiere acto administrativo por medio de la cual se justifica la 
contratación directa.  
 
Lo anterior considerando que el valor del convenio no excede los TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($398.580.000) M/CTE o su equivalente de 280 S.M.M.L.V., monto al que asciende 
la menor cuantía de la Entidad Estatal durante el presente año, de conformidad con el literal b) del artículo 2, numeral 
2 de la Ley 1150 de 2007. 

 
2. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
La construcción comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil. En la que se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento insitu 
de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal. 
 
Las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas, edificios de oficinas, locales 
de almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la construcción de obras de 
ingeniería civil, como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos 
de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de Alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías y líneas de 
transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, etcétera. 
 
La medición y el análisis del comportamiento del sector son instrumentos claves en el diseño de políticas económicas 
y en la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en 
el sector antes mencionado, resulta indispensable para la correcta toma de decisiones de las autoridades públicas y 
del público en general, a continuación, se revisan cifras estadísticas y económicas que intervienen en la economía del 
proceso que adelanta. 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB 

 
En el tercer trimestre de 2025 (julio – septiembre), el PIB a precios constantes aumentó en 3,6% con relación al mismo trimestre 
de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor 
agregado de la construcción de 1,5% en su variación anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado 
de las edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 13,1% y el de las actividades 
especializadas decreció en 3,4%. 

 
Gráfico 1. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores 
(precios constantes) 2019 – 2025p (III trimestre) 

 

 
Fuente: DANE. 
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2025 (julio septiembre) frente al mismo periodo 
del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Colombia registró el mayor crecimiento al presentar una 
variación de 3,6% seguido de Perú que presentó un crecimiento de 3,4% y Chile que presentó 1.6% en contraste con el tercer 
trimestre del 2024. Por otro lado, México presento una variación negativa de 0,1%. En lo referente al valor agregado de la 
construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2024 para Perú de 6,4%, y Chile de 0,8%, mientras que, 
para Colombia y México se registraron variaciones negativas de 1,5% y 4,7% respectivamente. 
 
Gráfico 2. PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica. Variación anual 2020 
(III trimestre) – 2025p (III trimestre) 
 

  
Fuente: DANE. 

 

Empleo 
 
En octubre de 2025, el número de ocupados en el total nacional fue 24.370 miles de personas. La Construcción como rama de 
actividad económica participó con el 6,3% de los ocupados. En octubre de 2025, la población ocupada en el total nacional aumentó 
4,2%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción disminuyo en 4,3% con respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
Para octubre de 2025, 1.525 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 44,9% estaban 
ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas equivalente a 685 miles de personas, que además presentaron una disminución 
del 6,6%, es decir, 48 mil personas menos con respecto a octubre de 2024. 
 
 
 
 
Gráfico 3. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 2023 – 2025P 
(octubre) 

 
Fuente: DANE. 
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I. Indicadores de oferta 
Producción de Cemento Gris 
 
En octubre de 2025, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.249.785 toneladas, con un aumento de 5,8% respecto 
a octubre de 2024 
 
Gráfico 4. Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 
Enero 2022 – septiembre 2025p 
 

 
Fuente: DANE 

 

 

Producción Per Cápita de Cemento Gris anual y trimestral 
 
Durante 2024, la producción anual per cápita de cemento gris fue 255,1 kilogramos por habitante con una disminución de 6,4%, 
con respecto a la producción de 2023, la cual fue de 272,7 kilogramos por habitante. 
 
Gráfico 5. Producción anual per cápita (kilogramo / habitante) * Total Nacional 2010 – 2024p 
 

 
Fuente: DANE, GEIH. Pr: Cifras provisionales Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice. * 13 áreas: Bogotá D.C, Medellín - Valle de Aburrá, Cali - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, 

Girón, Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y Villa María, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia, Ibagué, Montería, Cartagena, Villavicencio. 

 
Para el tercer trimestre de 2025, la producción trimestral per cápita de cemento gris fue 71 kilogramos por habitante presentando 
un aumento de 10,5% con respecto a la producción del trimestre anterior que fue de 64 kilogramos por habitante. 
 
Gráfico 6. Producción trimestral per cápita (kilogramo/habitante) Total Nacional 2015 (III trimestre) – 2025p (III trimestre) 
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Producción de Concreto Premezclado 
En septiembre de 2025, la producción de concreto premezclado fue 682.085 metros cúbicos y registró un aumento de 6,6% con 
relación a septiembre de 2024. Este comportamiento es explicado principalmente por la producción anual de Bogotá, D.C. 26,6% 
y Magdalena con 65,1% los cuales sumaron en conjunto 10,6 puntos porcentuales a la variación total. La producción de concreto 
premezclado se concentró en Bogotá, D.C con 41,4%, algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto con 12,3% y 
Antioquia con 11,4%. 
Gráfico 7. Variación, contribución y participación anual de la producción total de concreto premezclado según 
departamentos (metros cúbicos) 2024– 2025p (septiembre) 
 

 

Fuente: DANE,  
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Licencias de Construcción 
 
En septiembre de 2025, se licenciaron 1.790.583 m2 lo que significó una disminución de 5,7% del área total aprobada con respecto 
a septiembre de 2024. El área aprobada para vivienda presentó una disminución de 7,9%, al pasar de 1.485.217 m2 en septiembre 
de 2024 a 1.368.412 m2 en septiembre de 2025; este resultado contribuyó negativamente con 6,2 puntos porcentuales a la 
variación negativa total del área aprobada 5,7%. 
 
 
Gráfico 8. Variación, contribución y participación anual del área aprobada Cobertura nacional 2022 – 2025p (septiembre) 

 
Fuente: DANE,  

 

 
En septiembre de 2025, se licenciaron 15.050 soluciones de vivienda; 4.954 viviendas de interés social (VIS) y 10.096 viviendas 
diferentes a interés social (No VIS), lo cual representó una variación negativa en el número de unidades aprobadas para vivienda 
de interés social de 55,2%. Por su parte, la variación de las soluciones de vivienda diferentes de interés social fue de 48,9. 
 
Gráfico 9. Variación, contribución y participación anual del número de viviendas licenciadas Cobertura nacional 2022 – 
2025p (septiembre) 
 

 
 
El decrecimiento de 5,7% del área total aprobada en septiembre de 2025 es explicado principalmente por las variaciones anuales 
negativas de las áreas aprobadas en Valle del Cauca 32,5, Atlántico 49,7%, Antioquia 8,8% y Norte de Santander 56,9% que 
aportaron en conjunto negativamente 11,2 puntos porcentuales a la variación total negativa 5,7. 
 
 
Gráfico 10. Variación, contribución y participación anual del área aprobada Cobertura nacional 2024 – 2025p (junio) 
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Fuente: DANE,  

 
Censo de Edificaciones 
 
En el tercer trimestre de 2025, para las áreas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 64,5% del área censada se encontraba 
en proceso de construcción, el 25,7% se encontraba paralizada y el 9,8% había culminado su actividad. En el tercer trimestre de 
2025, el área en proceso disminuyó 4,2% al registrar 1.207.632 m2 menos con relación al mismo trimestre de 2024. Así mismo, 
el área culminada disminuyó 8,0%, al registrar 359.518 m2 menos con relación al mismo trimestre de 2024. A su vez, el área 
paralizada disminuyó 8,6% al registrar 1.018.197 m2 menos con relación al mismo trimestre de 2024. 
 
 
Gráfico 11. Variación, contribución y participación anual del área culminada, en proceso y paralizada, según áreas de 
cobertura III trimestre 2025 

 
Fuente: DANE,  
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II. Indicadores de demanda 
 
Despachos de Cemento Gris 
 
En el mes de octubre de 2025 se despacharon 1.178.896 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que representó un 
aumento de 9,8% con respecto a octubre de 2024. Este resultado se explicó principalmente por el aumento en el canal de 
Comercialización con 17,4% el cual aportó 9,8 puntos porcentuales a la variación total. 
 
 
Gráfico 12. Variación, contribución y participación anual de los despachos de cemento gris 2021 – 2025p (octubre) 
 

 
 

Fuente: DANE 

Financiación de Vivienda 
 
En el tercer trimestre de 2025 (julio – septiembre), el valor de los préstamos individuales desembolsados para la compra de 
vivienda nueva y usada alcanzó $ 3.263.910 millones de pesos constantes, con un incremento de 22,5% respecto al mismo 
trimestre de 2024. El 83,1% del valor de los desembolsos para compra de vivienda corresponden a créditos de vivienda y el 16,9% 
corresponde a leasing habitacional.  
 
En el tercer trimestre de 2025 (julio – septiembre) frente al mismo trimestre de 2024, el valor de los desembolsos de los créditos 
de vivienda presentó un crecimiento de 16,0% al aumentar en $374.258 millones de pesos constantes. Por su parte el valor de 
los desembolsos de leasing habitacional aumentó en 69,0% al incrementar en $225.749 millones de pesos constantes.  
 
El número total de viviendas financiadas en el tercer trimestre de 2025 (julio – septiembre) frente al mismo trimestre de 2024, 
presentó un aumento del 3,4%, donde el número de viviendas financiadas VIS presento una disminución en su variación anual de 
4,6%, mientras que el número de viviendas financiadas NO VIS presento una variación anual de 21,5%.  
 
 
Gráfico 13. Variación, contribución y participación anual de la financiación de vivienda 
III trimestre (2019 – 2025p) 
 

 
Fuente: DANE 
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III. PRECIOS Y COSTOS 
 
Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones 
 
El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite conocer la variación promedio 
mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la construcción de edificaciones en el país. 
El ICOCED incluye dentro de la medición, la representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 
subgrupos de costo, 6 capítulos constructivos, además de la agregación de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de 
costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especializados de la construcción, equipos especiales 
para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y llegando hasta 93 insumos.  
 
En octubre de 2025, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una variación mensual negativa 
de 0,39%, en comparación con octubre de 2025. Para edificaciones no residenciales presento un promedio nacional negativo de 
0,28% y aportó negativamente 0,10 puntos porcentuales, y para edificaciones residenciales presento un promedio nacional 
negativo de 0,44% y contribuyó negativamente con 0,29 puntos porcentuales.  
 
El comportamiento de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones respecto del promedio nacional negativo 
que fue de 0,39%, todos los destinos presentaron variaciones negativas así: Apartamentos con 0,40%, Casas con 0,75%, 
Comercio con 0,14%, Educación con 0,47%, Oficinas con 0,12%, Bodegas con 0,38%, Hoteles con 0,01%, Hospitales y centros 
de asistencia con 0,26, Administración pública con 0,16% y finalmente Otros destinos con 0,55% 
 
 
Gráfico 14. Variación mensual del ICOCED, por destino Total nacional Octubre 2025p 
 

  
Fuente: DANE 

 
Gráfico 15. Variación mensual y contribución del ICOCED por grupos de costos Total Nacional 2023 – 2025p (octubre) 
 

 
Fuente: DANE 

 

 

 

 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
 
En octubre de 2025, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación negativa mensual 
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de 0,23%, con respecto a octubre de 2025.  
 
Según tipos de construcción, los grupos Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
presento una variación mensual negativa de 0,77% y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil una 
variación mensual negativa de 0,33%, ubicándose estas dos por encima del promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron 
por debajo del promedio nacional. 
 
Gráfico 16. Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de construcción Total nacional Julio 2025p 

 

Fuente: DANE 

 
Por grupos de costos, en octubre de 2025, las mayores variaciones negativas de precios se presentaron en: Equipos especiales 
para obra 1,40%, materiales 0,38% y Equipos 0,34%. 
 
Gráfico 17. Variación mensual y contribución del ICOCIV, por grupos de costos Total nacional 2023 – 2025p (octubre) 
 

 
 

Fuente: DANE 
Índice de Precios del Productor 
 
En octubre de 2025, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó una disminución de 0,31%, 
respecto a octubre de 2025. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio presentó una variación mensual 
negativa de 0,88%. 
 
Gráfico 18. Variación mensual del IPP de materiales de construcción* Total nacional 2014 – 2025p (octubre) 
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Fuente: DANE 

 

IV. INDICADORES 
 
Indicador de Producción de Obras Civiles (precios corrientes) 
 
En el tercer trimestre de 2025, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un crecimiento de 13,1%, con relación 
al tercer trimestre de 2024 y está explicado principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra 
respecto a su variación anual; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles con 14,8%; Construcciones en minas y plantas industriales con 21,3% y las Instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil con 21,8%, los cuales sumaron en conjunto 14,0 puntos porcentuales a la variación 
anual 13,1%. 
 
 
Gráfico 19. Variación anual del Indicador de Producción de Obras Civiles (precios constantes) Total Nacional 2022 - 
2025 (III trimestre)p 

 
Fuente: DANE 

 

Gráfico 20. Variación y contribución anual del IPOC según tipos de construcción 2024 - 2025 (III trimestre)p 
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Fuente:DANE 

 

 
Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones anuales positivas más 
representativas fueron: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 14,1%; Construcciones en minas con 
34,8%; Otras obras de ingeniería civil con 24%; Centrales eléctricas con 12,1 y Cables locales y obras conexas con 56,9%, en 
conjunto estas cinco subclases sumaron 14,2 puntos porcentuales a la variación anual del indicador 13,1%. Por otro lado, las 
subclases que presentaron las variaciones anuales negativas mas representativas fueron: Tuberías de larga distancia con 42,2% 
y Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales con 19,4%, las cuales restaron en conjunto 1,7 puntos 
porcentuales a la variación anual del IPOC 13,1%. 
 
 
Gráfico 21. Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios constantes según tipo de 
producto (15 subclases) 2025 - 2024 (III trimestre)p 

 
 
Indicador de Mezcla Asfáltica 
 
La mezcla asfáltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles especialmente en la construcción 
de vías. Su importancia se evidencia en la estructura de costos del Indicador de Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo 
parte de los diez productos con mayor peso de la canasta de materiales utilizados para la construcción de obras civiles. En 
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septiembre de 2025, la producción de mezcla asfáltica fue 256.135 metros cúbicos y registró un incremento de 24,9% con relación 
a septiembre de 2024. Así mismo se despacharon 256.165 metros cúbicos al mercado nacional, lo que representó una variación 
de 24,9% con respecto a septiembre de 2024. 
 
Gráfico 22.  Producción y despachos de mezcla asfáltica (metros cúbicos) Total nacional Septiembre 2023 – Septiembre 
2025p 

 

Fuente: DANE,  

 
El crecimiento de 24,9% de los despachos de mezcla asfáltica es explicado principalmente por los departamentos de Valle del 
Cauca con 74,2%, Bogotá, D.C. con 33,1%, Boyacá con 185,7% y Risaralda con 58,7%, los cuales aportaron en conjunto 16,5 
puntos porcentuales a la variación total del indicador de 24,9%. 
 
Gráfico 23.  Variación y contribución mensual de los despachos de mezcla asfáltica, según departamento de destino. 
2024 – 2025 p (septiembre) 
 

 
 
2. CONTEXTO DEMOGRÁFICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD 
 
El municipio de Sasaima está ubicado sobre la zona noroccidental del Departamento de Cundinamarca. Pertenece a 
la Provincia del Gualivá, Situada al Noroeste de Bogotá. Su cabecera municipal se ubica a los 04º 58’ 53” de latitud 
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norte y 74º 26’ 13” de longitud oeste, con una temperatura media de 22º C. Tiene una superficie de 140 Km2. Su 
altitud oscila entre los 850 y 1.950 msnm. El municipio se encuentra dividido en 24 veredas: Pilacá, Limonal, 
Lomalarga, Palacio, La Granja, Mesetas, La Paz, Acuapal, Nariz alta, Guayacundo, Santa Ana, Buenos Aires, 
Candelaria, Iló, El Entable, El Mojón, San Bernardo, Guane, Gualivá, Piluma, Santa Teresa, La Victoria, Las Mercedes 
y El Sinaí. El casco urbano del municipio cuenta con los siguientes barrios: Conjunto cerrado La Ceiba, El Carmen, El 
Mirador del Rio, Primero de Julio, San Antonio, San Carlos, San José, Urbanización Roberto Guerrero, Centro y Villa 
Carolina. En virtud a la zona geográfica del municipio y los afluentes de agua alrededor, las condiciones de amenaza 
por deslizamientos, movimientos en masa y procesos de erosión en el territorio del municipio de Sasaima están 
asociadas a las condiciones geográficas y geológicas del recurso suelo, e íntimamente relacionado a las tendencias 
de ubicación del territorio, las cuales en muchos casos no son las ideales. 
 
Se identifica la necesidad de implementar mejoramientos viales para lograr reducir los niveles de vulnerabilidad. 
Adicionalmente se tiene la posibilidad de intervenir los puntos críticos de afectación por estos fenómenos en un trabajo 
conjunto con la comunidad para el desarrollo de obras biomecánicas o las requeridas en la mitigación y control de los 
procesos naturales. Con estas intervenciones se disminuirían las condiciones de amenaza, generando un impacto 
positivo en la comunidad SASAIMERA. 
 
3. ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DEL OAC  
 
Para el caso de la idoneidad se cuenta que la Junta de Acción Comunal de la vereda la candelaria ubicada en el 
municipio de Sasaima, que cuenta con sus documentos que acreditan su naturaleza jurídica, así como su capacidad 
de contraer obligaciones con el estado; además, y atendiendo el concepto emitido por la Agencia de Contratación 
Pública Colombia Compra Eficiente, " Con base en el principio de participación, el objeto social de la Juntas de Acción 
Comunal está definido y limitado a la territorialidad a la cual pertenece y sobre la cual tiene su influencia, por lo tanto 
no podrá ejecutar obras por fuera de esta, pues sólo así se garantiza que el desarrollo de la comunidad, es  a través 
de un proceso territorial que integren los esfuerzos de su población, organismo y el Estado, para mejorar la calidad 
de vida de las comunidades, fortaleciendo la construcción de las mismas, a partir de los planes de desarrollo 
comunales y comunitarios construidos y concertados por los afiliados a los organismos comunales, en articulación con 
las autoridades de cada uno de sus territorios". 
 
La Junta de Acción Comunal demostró que no ha sido objeto de ningún tipo de sanción por parte de entes de Control. 
Lo anterior teniendo en cuenta la autoridad que ejerce la vigilancia, inspección y control sobre los organismos 
comunales. 

 
4. ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DEL OAC  
 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ANA 
NIT. 900.000.815-0 

REPRESENTANTE LEGAL 
 MARCELO PATRICIO MONTESINOS MOSQUERA 

C.E. 248.789 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS 
 

NUMERAL REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
OBSERVACIONES 

6.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA X   

Presenta Formato 
Carta de 
Presentación de la 
propuesta, 
debidamente 
suscrita 

6.2 CEDULA DE CIUDADANÍA X   

Se adjuntan 
documentos de 
cédula del 
representante legal 
y tesorero. 

6.3 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL X   

Se anexa mediante 
acta N 72 de fecha 
enero 25 de 2026 la 
aprobación de junta 
de acción comunal 
y se presenta el 
proyecto.  

6.4 AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR X   
Se anexa mediante 
acta N 72 de fecha 
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enero 25 de 2026 
de la asamblea de 
junta de acción 
comunal la 
aprobación de 
contratar hasta por 
el monto de 200 
S.M.M.L.V.  

6.5 RUT X   
Anexa el RUT no 
mayor a treinta (30) 
días.  

CONCLUSIÓN: CUMPLE JURÍDICAMENTE 

 
5. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el OAC deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres [03] días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del convenio y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, identificada con NIT 800.094.752 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
convenio y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del convenio 
solidario 

10% del valor del 
valor del convenio 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
convenio solidario 

Plazo del convenio 
y tres (3) años más. 

5 % del valor del 
convenio 

Estabilidad y calidad de la obra Esta garantía debe 
estar vigente por 
un término no 
inferior a cinco (5) 
años contados a 
partir de la fecha en 
la cual la Entidad 
Estatal recibe a 
satisfacción la 
obra. 

30% del valor del 
contrato 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera.  

● No es aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes o asociados del OAC. 
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Característica Condición 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del convenio 
● Firma del representante legal del OAC 
● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El OAC deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Sasaima identificada con NIT 800.094.752-5  

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del OAC.  
 

Valor 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados  
Municipio de Sasaima, identificada con NIT No. 800.094.752-5  

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos 
u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
6. ESTUDIO DE MERCADO  
 
Para el análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del convenio, la Alcaldía Municipal evaluó los 
recursos requeridos en proyectos de similares características en la zona, los ajustó a las necesidades, tipo de obras 
y/o actividades, cantidades y características particulares del desarrollo del proyecto, y se determinaron las cantidades 
previstas del mismo. 
 
El valor total del presupuesto se obtiene como resultado de la cuantificación previa de las actividades descritas 
relacionadas a costo de referencia de una ponderación basada en precio por unidades y su valor total es la suma de 
los productos que resulten de multiplicar las cantidades ejecutadas por el precio de cada una de ellas, dentro de los 
límites que en el convenio se estipulan. Cabe señalar que los precios no podrán ser objeto de ajuste. 
 
De igual manera es de resaltar que es conveniente realizar un convenio solidario con la VEREDA INSCRITA teniendo 

en cuenta que los recursos que se apropian al objeto  “AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, 
COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CON LA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE LA VEREDA SANTA ANA SECTOR LA CABAÑA DEL 
MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA.”, tendrían un rendimiento financiero más efectivo, ya que  la 
comunidad se apersonaría de que los recursos que se inviertan de la manera más efectiva y así se cumpliría en su 
totalidad el objeto del presente proceso. 
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El valor del estudio realizado para la ejecución del proyecto se desprende del plan de inversión contemplado en el 

mismo y se estima que su valor asciende SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL  NOVECIENTOS SIETE  PESOS ($ 63.897.907,00) M/CTE INCLUIDO IVA, AIU Y TODO COSTO 
DIRECTO E INDIRECTO y el Aporte de la junta es de: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS ($ 14.897.907,00) M/CTE, de lo cual se deja expresa constancia 
mediante el presente documento. 
 

Proyectó: Juan Diego Urrego Medina-SIP 
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