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Mediante el presente escrito, la directora técnica de la EMPRESA DE DESARROLLO
TERRITORIAL, URBANO Y RURAL DE RISARALDA EDUR E.I.C.E, se permite realizar el estudio
previo para la celebracion de un contrato, cuyo objeto se sefialara mas adelante y de conformidad
con el articulo 24 del Acuerdo 08 del 25 de abril de 2024 por medio del cual se adopta el reglamento
de Contratacion de la EDUR, el presente proceso de seleccion se adelantara bajo la modalidad de
contratacion directa, mediante un Contrato de obra, en los siguientes términos:

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

De conformidad con el articulo 3 de la Ordenanza 005 del 19 de marzo de 2020 de la Honorable
Asamblea Departamental de Risaralda y el articulo 5 del Acuerdo 06 del 2 de octubre de 2020 de la
Junta Directiva de la Empresa de Desarrollo Territorial, Urbano y Rural de Risaralda EDUR, la
empresa tiene como objeto social: “Gestar, planear, formular, coordinar, promover, impulsar,
desarrollar, ejecutar, estructurar, gestionar, contratar, administrar, evaluar y llevar a cabo todas las
actividades comerciales o industriales, de servicios, suministro, consultoria, construccion,
interventoria, asistencia técnica, gestion social, ambiental, predial y financiera, gerencia de proyecto,
directa o indirectamente relacionadas con la formulacion, disefio y ejecucién de planes, programas y
proyectos de vivienda, infraestructura, administracion de recursos, equipamiento colectivo y
comunitario y medio ambiente, tanto urbanos como rurales en el departamento de Risaralda o en
virtud del principio de coordinacién y colaboracion, en todo el territorio nacional”.

En cumplimiento de los objetivos, la EDUR suscribié con el Departamento de Risaralda —Secretaria
de Infraestructura el contrato Interadministrativo No. 2545-2025 cuyo objeto es: CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE
RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA, INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y PROYECTOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO
BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

El Departamento de Risaralda, a través del Plan de Desarrollo 2024-2027 “Risaralda Equitativa e
Incluyente”, reconoce el deporte como un eje estructurante del desarrollo humano, territorial y social.
En este marco, el componente programatico “Cultura, Recreacién y Deporte para la Vida” establece
de manera explicita el compromiso institucional con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva
como una herramienta fundamental para la inclusion social, el bienestar integral, la convivencia
ciudadana y el cierre de brechas entre los centros urbanos y las zonas rurales del departamento.

La Direccién de Deporte, Recreacion y Cultura del departamento de Risaralda, considero estratégico
y prioritario avanzar en la planificacién, adecuacion, construccién y mejoramiento de escenarios
deportivos, tanto urbanos como rurales, que respondan de manera efectiva a las necesidades
actuales de los procesos de formacién, iniciacion, competencia y recreacion de la poblacién
risaraldense. En este contexto, se proyecta la ejecucién del mejoramiento integral de la cancha del
barrio La Hermosa, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, como una accién concreta orientada a
fortalecer la oferta de espacios deportivos seguros, funcionales y accesibles para la comunidad.

Esta intervencion no solo se sustenta en criterios técnicos, funcionales y normativos, sino también
en los lineamientos establecidos por el Plan de Desarrollo Departamental, el cual dispone
expresamente, en su Pilar Estratégico 3: Desarrollo Humano, Social e Incluyente, la meta de mejorar
y ampliar los espacios destinados al acceso libre y equitativo al deporte y la recreacion. Actualmente,
en diversos municipios del departamento, incluido Santa Rosa de Cabal, se evidencia un déficit de
infraestructura deportiva adecuada, lo que impacta de manera directa el desarrollo integral de nifios,
nifas, jévenes, adultos mayores, personas con discapacidad y la poblacion en general. Muchos de
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los escenarios existentes presentan deterioro estructural, limitaciones de accesibilidad y deficiencias
técnicas que restringen su uso 6ptimo y seguro.

En particular, el mejoramiento de la cancha del barrio La Hermosa permitira recuperar un espacio
comunitario de alto valor social, promoviendo practicas deportivas, recreativas y de integracion
ciudadana, y contribuyendo a la prevencién de problematicas sociales asociadas al sedentarismo, la
exclusion y la falta de espacios de encuentro. Esta intervencion resulta especialmente relevante en
sectores barriales donde los escenarios deportivos cumplen una funcidon social ampliada, al
consolidarse como puntos de cohesién comunitaria, participacion ciudadana y fortalecimiento del
tejido social.

En consonancia con lo anterior y en cumplimiento del Contrato Interadministrativo No. 2545-2025
suscrito con el Departamento de Risaralda, se hace necesario llevar a cabo un proceso bajo la
modalidad de contratacién directa con una persona natural o juridica que cuente con la capacidad
técnica, juridica y financiera requerida para la ejecucion del contrato de obra, de conformidad con lo
establecido en el presente estudio previo, orientado a la construccion de gimnasios al aire libre en el
municipio de Pereira.

DEFINICION DEL OBJETO A CONTRATAR

OBJETO DE LA CONTRATACION: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL
DEL BARRIO LA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL MARCO DE
LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2545-2025 CELEBRADO CON LA
GOBERNACION DE RISARALDA.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

a) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

b) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

c) Atender oportunamente los requerimientos del supervisor.

d) Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

e) Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

f) Comunicar oportunamente al SUPERVISOR sobre todos los inconvenientes, requerimientos y/o
cambios técnicos y de obra necesarios para la cabalidad y feliz término del objeto del contrato y
verificar antes de ejecutar las obras que hayan sido autorizadas por escrito por la EDUR.

g) Considerar todas las actividades y trabajos que se requieran para el cumplimiento del objeto del
contrato, el desconocimiento de dichas caracteristicas en ningun caso servira posteriormente
para aducir justificaciones o posibles incumplimientos del contrato o para solicitar bonificaciones
al precio consignado en su propuesta.

h) Entregar un informe detallado sobre la ejecucion del contrato, junto con los respectivos soportes,
para el cobro de sus servicios 0 cuando el supervisor lo considere conveniente.

i)  Cumplir con la obligacion de confidencialidad y de proteccion de datos personales.

j)  Cumplir con las cotizaciones al Sistema de General de Seguridad Social Integral, conforme a lo
previsto en las normas aplicables de la materia.

k) Presentar para el cobro la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el presente
contrato y los formatos del sistema de gestién de calidad adoptados por la Entidad.
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[) Entregar todos y cada uno de los documentos que le hayan sido suministrados con ocasion de la
ejecucion del contrato, una vez finalizado el mismo.

m) Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados.
El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de
conformidad con la Ley Aplicable.

n) Cumplir con las normas de gestién ambiental, de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante
la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato.

o) Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes:
i) Procurar el cuidado integral de su salud. ii) Contar con los elementos de proteccion personal
necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumira su costo. iii) Informar a la
EDUR la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. iv) Informar
oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato.

p) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

q) Las demas que por su naturaleza se deriven de la adecuada ejecucion del presente contrato.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA:

a) CUMPLIR CON LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES: El CONTRATISTA debera definir
el proceso de obra acorde con las necesidades del proyecto, las especificaciones de construccion,
los recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos, las cantidades de obra
y el plazo establecido. Para ello debera presentar una programacion de obra y su respectivo diagrama
de flujo de inversiones.

b) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS: El CONTRATISTA debera diligenciar para cada uno
de los items enunciados en presupuesto oficial, el Analisis de Precios Unitarios (costos directos mas
indirectos), de acuerdo con el presupuesto oficial, y entregarlos a la SUPERVISION designada, en el
plazo previo a la suscripcién del ACTA DE INICIO. Los Precios Unitarios resultantes de los analisis
no podran ser diferentes a los consignados en el Presupuesto Oficial; si se presentare alguna
discrepancia, el CONTRATISTA debera ajustar el Precio Unitario obtenido en el analisis consignado
en el formulario de la propuesta. EIl CONTRATISTA debera tener en cuenta dentro de cada uno de
los Analisis de Precios Unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo
con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relacién con: el equipo (con sus
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus
rendimientos), AU. Los equipos deberan tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion
de cada item de obra. Cualquier error u omision del Contratista en los costos directos o indirectos
considerados en su Analisis de Precios Unitarios para los items de obra, es de su exclusiva
responsabilidad y por lo tanto no podra reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor
de los Precios Unitarios consignados en el formulario de su propuesta. EI CONTRATISTA acepta
que los Precios Unitarios por €l ofertados constituyen su propuesta econémica auténoma.

c) LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITACORA): El CONTRATISTA deberan llevar la bitacora de
la obra en la que se incluiran todas las acciones, cambios, modificaciones y controles que se
presentan durante el desarrollo de las obras contratadas, ademas, se dejara constancia de todos los
pormenores que sucedan en el frente de trabajo, tales como Estado del tiempo, personal laborando,
estado del equipo, accidentes de trabajo, avance de obra, suministro de materiales, etc.

d) SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO: El CONTRATISTA debera hacer seguimiento fotografico
del curso de toda la obra. Para la aprobacion de actas se exigira la presentacion del registro
(fotografias a color y/o en blanco y negro segun el caso, preferiblemente en medio digital). Con la
primera acta se debera entregar un registro fotografico en donde se muestren panoramicas de antes
de la obra, del avance a la fecha de corte, de la valla y de las medidas de seguridad y sefnalizacion
ubicadas en el sitio de la obra. Con las demas actas se ira registrando el avance y con el acta final
después de la ejecucion de la obra, en lo posible tomadas desde el mismo sitio que se escogid para
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las panoramicas del antes. Adicionalmente las fotografias para cada acta deberan presentarse en
medio digital.

e) MATERIALES: Todos los materiales que se requieran en la obra deberan cumplir los
siguientes: i) Los costos de adquisicion, transporte, almacenamientos, utilizacion o instalacion, deben
quedar incluidos en los precios unitarios correspondientes. ii) Los materiales deberan ser nuevos, de
primera calidad y de acuerdo a los requerimientos que mencionan las Especificaciones Técnicas. iii)
El suministro debera ser oportuno siendo responsabilidad del CONTRATISTA, por consiguiente, no
dara lugar a solicitar ampliacién del plazo de ejecucion, cuando el suministro sea deficiente o
inoportuno.

f) ASPECTOS AMBIENTALES: El CONTRATISTA debera ceiiirse a la legislacion vigente, que
regule las actividades para la prevencion y el control de los factores de deterioro ambiental y la Ley
99 de 1993, la cual regula el manejo ambiental en la realizacién de las obras. Toda accién u omision
del CONTRATISTA que viole las normas establecidas por la autoridad ambiental entre otras,
botaderos, sera de responsabilidad directa del CONTRATISTA y deben asumir las sanciones u
obligaciones impuestas por la autoridad.

g) DISPOSICION FINAL DE MATERIALES: EI CONTRATISTA debera concertar con las
escombreras cercanas y legalizadas la disposicion adecuada de escombros y material sobrante y
garantizara que el sitio de disposicion cuente con los permisos y licencias normativas, el mecanismo
de recepcion de estos materiales debera acogerse a las exigencias que la entidad administradora de
la escombrera le haga, en la busqueda de una disposicién adecuada de los mismos.

h) CAMBIOS DE PERSONAL: En caso de que durante la ejecucion del Contrato alguno de los
Profesionales ofrecidos requiera ser cambiado, sera necesario reemplazarlo por otro igual o de mayor
experiencia al inicialmente contratado y debera ser previamente aprobado por la EDUR. Igualmente,
la EDUR se reserva el derecho de solicitar cambios en el personal vinculado al Contrato

i) ASESORES O SUBCONTRATOS: EI CONTRATISTA podra contratar los servicios de
Asesores externos o Subcontratar ciertas actividades con firmas especializadas, siempre y cuando
ponga en consideracion este hecho a la SUPERVISION antes de producirse, y previa la presentacion
de documentos en donde se indique claramente el objeto y alcance del trabajo que desarrollara. Sin
embargo, el hecho que ponga en conocimiento no implica responsabilidad por parte de la EDUR. El
no cumplimiento de los compromisos asumidos por los Asesores o Subcontratistas, no sera causal
de ampliacion en plazo o en monto del Contrato. La calidad y el cumplimiento de las labores
ejecutadas por Subcontratistas sera responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:

a) Entregar la informacion suficiente para que el CONTRATISTA cumpla el objeto del contrato.

b) Realizar los pagos al CONTRATISTA de acuerdo a la suma acordada en los términos vy
condiciones definidos en el contrato.

c) Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la
Ley.

d) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte.

e) Formular al CONTRATISTA las observaciones e indicaciones necesarias para la ejecucion del
contrato.

f) Designar un supervisor o interventor que realice la vigilancia, control y seguimiento del contrato.

IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
Del presente proceso se celebrara un contrato de obra.

El servicio objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel como se indica en la Tabla 1:
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Codigo UNSPSC Servicios

72141300 SerV|C|c_) de construccion de facilidades atléticas y
recreativas

MODALIDAD DE SELECCION

En virtud a lo establecido en el articulo 24 literal A del Acuerdo 08 del 25 de abril de 2024 por medio
del cual se adopta el reglamento de Contratacion de la EDUR, este proceso debe adelantarse bajo
la modalidad de Contratacion Directa.

RESPALDO PRESUPUESTAL:

El pago del valor del contrato se sujetara a las apropiaciones que para tal efecto se hallen previstas
en el presupuesto de LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE
RISARALDA EDUR asi:

CERTIFICADO
ngg{zﬁf&%&'i DISPONIBILIDAD RUBRO VALOR DEL
NOMBRE DEL PROYECTO No PRESUPUESTAL | PRESUPUESTAL CDP
’ No.
CONSTRUCCION Y

MEJORAMIENTO DE LA 2.3.2.02.02.005

INFRAESTRUCTURA Construccion Y $390.000.000
DEPORTIVA EN EL 25?081/25'56 263 DEL Servicios De La

DEPARTAMENTO DE 29/01/2026 Construccion
RISARALDA

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para establecer el valor del presupuesto oficial, la EDUR en cumplimiento de lo establecido en la
etapa de planeacion de los contratos tuvo en cuenta las especificaciones técnicas del proyecto, las
visitas técnicas y los requerimientos de las entidades beneficiarias de los proyectos de
infraestructura.

De acuerdo con lo anterior el presupuesto oficial del presente proceso es por valor de
TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($390.000.000), el cual se discrimina en
el presupuesto anexo al presente estudio previo.

FORMA DE PAGO
La EDUR pagara al CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera:

ANTICIPO: Se pagara un anticipo del 40% del valor del contrato, para lo cual debera abrir una cuenta
a nombre del contrato, cuyos rendimientos deben ser reintegrados a la EDUR.

Con relacion a la entrega del 40% del valor del contrato como anticipo, la entidad considera
apropiado el porcentaje teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a desarrollar y que el mismo
permite al proveedor o contratista contar con liquidez inmediata para adquirir materiales,
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herramientas o personal necesario para comenzar el trabajo sin demoras. Asi las cosas, el
contratista que ejecutara el proyecto, podra realizar las negociaciones de los materiales mas
representativos en la ejecucién del mismo con el apalancamiento anteriormente mencionado,
igualmente podra realizar el perfeccionamiento de las actividades que se ejecutaran bajo la
modalidad de subcontratos con el fin de ejecutar el contrato en condiciones predecibles que se
proyectan a la firma del mismo.

ACTAS PARCIALES DE OBRA: EI 90% del contrato se pagara mediante Actas Parciales de obra,
de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a
satisfaccion por la SUPERVISION.

ACTA FINAL DE OBRA: Se pagara el 10% restante de contrato al momento de la liquidacion del
mismo.

El Acta de recibo final debera ser el modelo establecido por la EDUR, la cual debera estar
debidamente firmada por las partes (Ordenador del Gasto, CONTRATISTA y SUPERVISION), segin
el caso. Por lo que el CONTRATISTA debera haber acreditado la ejecucion en un cien por ciento
(100%) de las obligaciones establecidas en el contrato.

El Contratista para cada pago debe presentar las afiliaciones al sistema general de seguridad social
y el pago de seguridad social del personal si fuera el caso; dicha documentacién sera verificada por
la SUPERVISION vy la acreditacién de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago
derivado del presente contrato.

NOTA 1: Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas actas parciales y al acta
final de obra, son de responsabilidad exclusiva de la SUPERVISION y del CONTRATISTA. Como
requisito para la presentacion del acta final de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo
definitivo de obra con la correspondiente acta de liquidacion, debidamente firmada por los
participantes.

NOTA 2: Las actas parciales de obra tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad
de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. La SUPERVISION de la EDUR podra, en
actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores
aprobadas por él, y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que
no se hayan ejecutado a su entera satisfaccion a efecto de que la EDUR se abstenga de pagarlos
al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que el supervisor del visto bueno.

Ninguna constancia de parte del SUPERVISOR que no sea la de recibo definitivo o final de la
totalidad, o de parte de las obras, podra considerarse como constitutiva de aprobacion de algun
trabajo u obra.

NOTA 3: Previo a la presentacion de cobro, el CONTRATISTA debera presentar un informe escrito
del cumplimiento del objeto del contrato. Una vez aprobado el informe, la SUPERVISION del contrato
debera elaborar un acta autorizando el pago correspondiente y requerira al CONTRATISTA la factura
junto con los soportes del pago al sistema de seguridad social integral de sus empleados. Sin la
aceptacién del informe por la SUPERVISION no se entendera aceptada la factura emitida por el
CONTRATISTA.

NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago

al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
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NOTA 5: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El Contrato tendra una duracion de TRES (3) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio y previo el cumplimiento de los requisitos de legalizacién del contrato.

IDONEIDAD Y EXPERIENCIA:

IDONEIDAD CAPACIDAD JURIDICA:

COMPONENTES DE LA CAPACIDAD JURIDICA

ITEM CARACTERISTICAS ACREDITACION
PERSONA NATURAL:
- Ser INGENIERO CIVIL, cuya
expedicion de la matricula profesional Copi . . .
i - pia de la cédula de Ciudadania del
Se? mlrgmda ?II;IC;) 85)|A.No.ts con proponente o representante legal de la
:/ln erior da zzec a de la Invitacion. persona juridica o proponente plural
) ayoria de eaad. (principal y suplente en caso de haberlo
PERSONA JURIDICA NACIONAL O designado)
EXTRANJERA CON SUCURSAL EN
COLOMBIA: PERSONA NATURAL:
. . . Copia de la Matricula Profesional y
) Que el objeto fj? la somedaq permita certificado de antecedentes y vigencia
ejecutar las actividades descritas en el de la profesion
objeto del presente proceso de '
contratacion. PERSONA JURIDICA:
Acredit UGS Certificado de existencia y
) crediar —que su - constitucion - es representacion cuya expedicién no
superior a un ano. supere los 30 dias.
- En caso de limitaciones del Autorizacion para contratar (Si aplica)
representante legal para contratar,
CAPACIDAD acretd'rt.ar su ncapa:uqanc: a ”f“l’res(;’e UN3 | PROPONENTES PLURALES:
JURIDICA autorizacion suficiente otorgada po Conformacion de Proponente

parte del 6rgano social competente
respectivo para cada caso

PROPONENTES PLURALES:

- Los integrantes del proponente plural
deben cumplir con los requisitos
anteriormente descritos de acuerdo a
su calidad, sea persona natural o
juridica.

- Clasificarlo en Union Temporal o
Consorcio

- Acreditar el nombramiento de un
representante y un suplente, este
ultimo en caso de considerarlo
conveniente

- Acreditar que la vigencia de la
estructura plural no sea inferior a la del
plazo del contrato y un afo adicional.

- El proponente plural debe senalar
expresamente cual es el porcentaje de
participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje

Plural suscrito por todos los integrantes.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley
842 de 2003, si el representante legal o el
apoderado del oferente individual persona
juridica o el representante legal o
apoderado de la estructura plural, no
posee titulo de ingeniero civil, la oferta
tendra que ser avalada por un ingeniero
civil, para lo cual debe adjuntar copia de la
tarjeta profesional y copia del certificado
de vigencia de matricula profesional
expedida por la autoridad competente,
vigente a la fecha de cierre de este
procedimiento de seleccion.
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PAGO DE APORTES
A LA SGSS

PERSONA NATURAL: Encontrarse afiliado al
sistema integral de seguridad social (salud y
pension).

PERSONA JURIDICA: Encontrarse al dia en el
pago de seguridad social y parafiscales, de los
Ultimos seis (6) meses, de conformidad con el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Versién 1 Fecha de vigencia: Noviembre 2024
de participacién no podra ser diferente
al 100%.
SOCIEDADES En caso de ser sociedad anénima Certnﬁcgmon del’re.wsor fiscal eicaso de
' : ser sociedad anodnima colombiana, en la
ANONIMAS colombiana , .
que conste si es abierta o cerrada.
ACTIVIDAD . i
ECONOMICA Relacionada con el area a contratar RUT
PERSONA NATURAL:
Aportar los certificados de afiliacion

vigentes al sistema integral de seguridad
social (salud y pension).

PERSONA JURIDICA:
Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de
acuerdo con los requerimientos de ley o
por el representante legal, bajo Ia
gravedad del juramento, cuando no se
requiera revisor fiscal, en el que conste el
pago de los aportes de sus empleados a
los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacién Familiar, al
Instituto  Colombiano de  Bienestar
Familiar, al Servicio Nacional de
Aprendizaje y al Fondo Nacional de
Formacion Profesional para la Industria
de Construccion, cuando a ello
haya lugar (Debera anexar copia de la
cédula, tarjeta profesional y presentar
antecedentes).

VERIFICACON DE

Acreditar que no se encuentra incurso en
ninguna inhabilidad o incompatibilidad para
contratar, en caso de personas juridicas los

Certificado de antecedentes disciplinarios

Certificado de antecedentes fiscales

Certificado de antecedentes penales

Certificado de antecedentes Registro

ANTECEDENTES ; . . .
antecedentes deben ser acreditados para el nacional de medidas correctivas
representante legal y la persona juridica. Certificado del registro de Deudores

Alimentarios Morosos - REDAM
EXPERIENCIA:

Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia en MAXIMO TRES
(03) contratos de obra de proyectos que hayan contemplado actividades de: CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, cuya sumatoria sea igual
o mayor al 100% del presupuesto oficial correspondiente a 228 SMMLV.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Los proponentes deberan acreditar en su propuesta que, dentro de la sumatoria de los contratos
validamente aportados para acreditar la experiencia, se incluyan actividades relacionadas con:

ESTRUCTURA METALICA: 6475 KG

CUBIERTA: 259 M2

Estas actividades podran estar distribuidas en uno o varios de los contratos presentados, siempre
que en conjunto se cumpla con lo exigido.
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El oferente debe presentar certificados de experiencia del contrato o actas de liquidacién o
equivalente expedidos por el contratante, en los cuales se indiqgue como minimo la siguiente
informacion:

* Nombre de la entidad contratante

* Numero de contrato y fecha de suscripcion

*  Objeto

* Fecha de inicio y fecha de terminacion, indicando las fechas de suspension si las hubiere.
* Firma del funcionario o persona que la expiden.

* Nombre del contratista.

* Alcance.

» Actividades y cantidades ejecutadas (Acta final de obra)

En caso de presentar certificaciones o contratos ejecutados en consorcio o unién temporal, la
experiencia acreditada sera tenida en cuenta de acuerdo al porcentaje de participacién, en caso de
ser necesario se solicitara el acta de compromiso consorcial con el fin de verificar dichos porcentajes.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la
misma sea valida como experiencia requerida:

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o
en Union Temporal, el porcentaje de participacién del integrante debera estar debidamente
certificado en documento de conformacion consorcial o en alguno de los documentos validos para la
acreditacion.

Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o
en Union Temporal, el valor a considerar sera el definido en el documento que le certifiquen al
contratante.

En estos casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de seleccion sera la
presentada multiplicada por el porcentaje de participaciéon que tuvo el integrante o los integrantes
que presentan la oferta.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio 0 una
Union Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Oferente Plural para participar en
el presente proceso, dicho Contrato se entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el Contrato.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas
no se puede constatar la ejecucién de contratos que deben ser certificados por los terceros que
recibieron las obras. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas
expedidas por el mismo Oferente, sus representantes o los integrantes del Oferente Plural para
acreditar su propia experiencia.

Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas de tres (3)
afos de constituidas, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor
fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacién de la empresa. La
entidad tendra en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas, si la persona juridica con menos de tres afios
de constituida registra la experiencia de sus socios en el RUP, y éste es renovado, puede continuar
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utilizando la experiencia inscrita mientras no cesen los efectos del RUP. Por el contrario, si no se
renueva y la persona juridica supera los tres afios de constituida, la experiencia que registrd de sus
socios no puede ser inscrita nuevamente, puesto que el RUP ha cesado sus efectos y la camara de
comercio tiene que hacer nuevamente la verificacion documental de la informacién presentada al
momento de inscribirse en el registro, SOLO EN ESTE CASO EL PROPONENTE DEBE
ACOMPANAR CON SU PROPUESTA EL RUP EL CUAL DEBE ESTAR VIGENTE Y EN FIRME A
LA FECHA DE CIERRE Y NO PUEDE TENER FECHA DE EXPEDICION SUPERIOR A 30 DIAS
CALENDARIO, PREVIOS A LA FECHA SENALADA PARA LA CONTRATACION.

En caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o uniéon temporal, y la
presentacion de la presente propuesta se realice por los mismos consorciados, la experiencia
contabilizada sera tenida en cuenta en su totalidad solo para uno de los consorciados o unidos
temporalmente.

EJECUCION DEL CONTRATO

Como requisito para el inicio de las actividades, EL CONTRATISTA, debe presentar hoja de vida
con sus soportes y contratos del personal que laborara durante la ejecucién del contrato, de acuerdo
con los requisitos minimos, relacionados adelante; para la acreditacion de la experiencia de cada
uno de los integrantes del equipo técnico requerido, se debera presentar la matricula profesional o
la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los contratos ejecutados y terminados, que
contengan como minimo la siguiente informacion:

i. Nombre del contratante

i Objeto del contrato

ii. Cargo o labor desempefiada
iv. Fechas de inicio y terminacion
V. Firma del personal competente

La experiencia de los profesionales sera contabilizada a partir de la fecha de terminacién de
materias decreto ley 019 de 2012 y decreto 1083 de 2015.

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su
expedicion, deberan aportar el documento (vigencia de la matricula) expedido por el ente
correspondiente, en donde se indique la fecha de expedicion de la misma.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se
acreditaran mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grado o certificados de
obtencion del titulo correspondiente.

TiTULO TiTULO DE EXPERIENCIA EXPERIENCIA
CANT. CARGO DEDICACION PROFESIONAL POSGRADO GENERAL ESPECIFICA
Debera acreditar
experiencia especifica en un
INGENIERO CIVIL contrato como DIRECTOR
Copia de Ia Mayor o igual a ’8 afios gI(E)NTRATcI)S?QAA YIO
Matricula de_sde la exp_ed|C|on de la -
1 DIRECTOR DE - Profesional y A tarjeta profesional
OBRA certificado de El objeto contractual debe
antecedentes vy estar directamente
vigencia de la relacionado con
profesion. CONSTRUCCION YIO
MEJORAMIENTO Y/O
ADECUACION
ESCENARIOS
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vigencia de la
profesion.
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TiTULO TiTULO DE EXPERIENCIA EXPERIENCIA
el Gy DEDICACION PROFESIONAL POSGRADO GENERAL ESPECIFICA
DEPORTIVOS Y/IO
PARQUES
Debera acreditar
experiencia especifica en un
contrato como DIRECTOR
INGENIERO CIVIL DE OBRA Y/O RESIDENTE
Copia de la DE OBRA Y/IO
; . = INTERVENTORIA.
Matricula Mayor o igual a 5 afios
RESIDENTE DE 100% Profesional desde la expedicion de la
1 OBRA ° o y N/A : P El objeto contractual debe
certificado de tarjeta profesional. .
antecedentes estar directamente
vigencia  de I;/ relacionado  con la
r%fesién CONSTRUCCION Y/IO
P ’ MEJORAMIENTO Y/IO
ADECUACION DE
ESCENARIOS
DEPORTIVOS YIO
PARQUES.
Jggzgtﬁﬁég% Debera acreditar
MAESTRO DE experiencia especifica en un
OBRA Y/O contrato como INSPECTOR
- DE OBRA Y/O MAESTRO
TECNOLOGO EN DE OBRA
CONSTRUCCION Mayor o igual a 5 afios
1 INSPECTOR DE 100% Copia de N/A desde la expedicion de la | El objeto contractual debe
OBRA pie tarjeta profesional. estar directamente
certificado de
Matricula y relacionado  con la
certificado de CONSTRUCCION Y/IO

MEJORAMIENTO Y/O

ADECUACION DE
ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y/O
PARQUES

Previo al inicio de la ejecucién de la obra, el CONTRATISTA debera garantizar que el personal antes
mencionado se encuentre debidamente afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales — ARL.

La acreditacion de dicha afiliacion debera ser presentada a la ENTIDAD CONTRATANTE antes del
inicio de actividades en el frente de obra, como requisito indispensable para autorizar el inicio de la

ejecucion contractual.

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL
CONTRATO.

Se establece la matriz de riesgos en documento anexo el cual hace parte integral del presente
estudio previo.

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS. (De acuerdo al anélisis realizado se
establece la exigencia de las garantias de acuerdo a lo establecido en el articulo 37 del reglamento
de contratacion de la entidad.

El CONTRATISTA entregara, a través de la supervision del contrato, una péliza de cumplimiento a
la cual debera adjuntar con su respectivo recibo de pago, constituida en una compania de seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia y la cual tenga como beneficiaria a la EDUR, y
ademas contenga los siguientes amparos:
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GARANTIA

PORCENTAJE

VIGENCIA

Cumplimiento del contrato

Por el diez por ciento (10%) del
valortotal del contrato

La del contrato y cuatro (4) meses
mas

Estabilidad y calidad de la obra

Por el diez por ciento (10%) del
valortotal del contrato

Por el término de cinco (05) afios
contados a partir de la fecha del Acta
de Recibo Final de los trabajos
objeto del contrato

Pago de salarios y prestaciones sociales e
indemnizacioneslaborales

Por el veinte por ciento (20%)
delvalor total del contrato

Por el término del contrato y tres (3)
afios mas

Responsabilidad civil

extracontractual

Por el veinte (20%) del valor del
contrato

Por el término de ejecucion del
contrato.

Pago de anticipo

Por termino de duracion del
contratoy (04) meses mas

Por el 100% del monto que el
contratista reciba a titulo de pago
anticipado en dinero o en especie.

SUPERVISION: El seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato que
se derive del presente proceso, sera realizada por la supervisién que designe para tal efecto la EDUR,
quien velara por los intereses de la empresa y tendra las funciones definidas en el Manual de
Supervisién e Interventoria Resolucidn 125 del 05 de agosto de 2025 o la norma aplicable.

Se firma el 29 de enero de 2026
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